

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu na wymianę nawierzchni jezdni i chodników ul. Białowieskiej na odcinku od ul. Igańskiej do ul. Budrysów w Dzielnicy Praga-Południe niniejszym firma zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu Umowy w zakresie rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia (paragraf 10 pkt 1 wzoru Umowy). Załączony do SIWZ wzór umowy w przedmiotowym paragrafie określa rozliczenie za wykonany przedmiotu Umowy fakturą końcową po realizacji robót, których termin określony w punkcie 14 SIWZ mówi o 90 dniach od dnia wprowadzenia na budowę. Są to tak naprawdę prawie cztery miesiące (wliczając w to również termin płatności – 21 dni) gdzie Wykonawca robót musiałby sfinansować w 100 % zakres inwestycji.

Z uwagi na duży deficyt materiałowy, jaki ostatnio odnotowuje się na rynku robót drogowych. co wiąże się z koniecznością dokonywania 100% przedpłat na zamówione materiały zarówno z galanterii betonowej jak również i kruszyw taka forma rozliczenia bardzo obciąża Wykonawcę robót. Co może przełożyć się również na zainteresowanie firm tym tematem inwestycyjnym. W związku z powyższym zwracamy się o zmianę zapisów paragrafu 10 pkt 1 umowy na rozliczenie fakturami częściowymi w odstępach miesięcznych.

TOMBRUK Sp. z o.o.

03-750 Warszawa, ul. Grodzieńska 20/12

NIP 113-28-54-538

REGON 146036967