
 
Pytanie nr 1 z dnia 14.02.2020 r. 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisu w części IV SIWZ pkt. 22 ppkt. 2b: 
  
z: 
„56 dni od podpisania umowy - 0 pkt. 
Od 43 do 55 dni od podpisania umowy - 10 pkt. 
Od 36 do 42 dni od podpisania umowy - 20 pkt. 
Od 29 do 35 dni od podpisania umowy - 30 pkt. 
28 dni od podpisania umowy - 40 pkt.:” 
na: 
70 dni od podpisania umowy - 0 pkt. 
Od 57 do 69 dni od podpisania umowy - 10 pkt. 
Od 50 do 56 dni od podpisania umowy - 20 pkt. 
Od 43 do 49 dni od podpisania umowy - 30 pkt. 
42 dni od podpisania umowy - 40 pkt. 
  
Opisany w SIWZ i OPZ obiekt jest obiektem o złożonej funkcji usytuowanym w trudnym kontekście 
urbanistycznym (zabudowa wysoka mieszkaniowa). Na prawidłowe wykonanie koncepcji 
architektonicznej uwzględniającej m.in. linijkę słońca oraz inne uwarunkowania, w trzech całkowicie 
odmiennych wersjach wariantowych wskazane byłoby poświęcenie większej ilości czasu. Umożliwiłoby 
to właściwe dalsze projektowanie oparte o rzetelnie wykonane analizy koncepcyjne. Dłuższy 
punktowany termin wykonania koncepcji spowoduje bardziej odpowiedzialne decyzje Wykonawców. 
Powyższe jest zgodne z ustawą PZP i zwiększy to konkurencyjność postępowania – umożliwi szerszej 
grupie Wykonawców złożenie ofert. 
 


