
Pytania nr 5 z dnia 25.09.2018 r. 

 

Pytanie nr 1 
Koszykówka - w opisie są 3 konstrukcje stałe, na rzucie pokazano 3 konstrukcje uchylne, które 
konstrukcje należy przyjąć do wyceny? 
 
Pytanie nr 2 
Koszykówka – w opisie jest 6 tablic, na rzucie 3, jaką ilość należy przyjąć do wyceny? 
 
Pytanie nr 3 
Trybuny składane – czy trybuny będą ustawione na stałe, czy będą przestawiane w inne miejsce? 
 
Pytanie nr 4 
Brak zaznaczenia na rzutach daszków szklanych, prosimy o zestawienie daszków szklanych. 
 
Pytanie nr 5 
Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji treści SWIZ w rozdziale 14 poprzez zmianę terminu realizacji 
w/w zadania z terminu 10.12.2019 r. na termin wykonania w/w zadania tj. wrzesień 2020 r. oraz 
w konsekwencji zmianę zapisów Umowy dotyczących terminu realizacji zadania 
 
Pytanie nr 6 
W związku z powtórzeniem przez Państwa procedury przetargowej dla ww. zadania opóźni się 
planowany termin rozpoczęcia realizacji, natomiast zgodnie z zapisami SIWZ termin zakończenia 
realizacji pozostał niezmieniony (10.12.2019 r.). Z tego powodu planowany czas realizacji 
automatycznie skrócił się o kilka miesięcy. Prosimy o zmianę terminu zakończenia realizacji. 
 


