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Załącznik nr 7 do SIWZ   
Nr sprawy:  UD-VI-ZP/92/18   

UMOWA Nr ……./……../…… 
 
 

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 
……………/…………../..., w dniu ..................... 201…. roku w Warszawie, pomiędzy: 
- miastem stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga-Południe z siedzibą w Warszawie 
przy  ul.  Grochowskiej 274, posiadającym NIP: 525-22-48-481, REGON: 015259640, 
reprezentowanym przez: 
1) ………………….. – Burmistrza/Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe,  

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy ………………. z dnia …….. 
201….. r., 

2) …………………….. – Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, 
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy ……………………….. 
z dnia …………….. 201….. r., 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym”, 
 
a 
 
Wersja do spółki ksh 
- spółką ………………………. z siedzibą w Warszawie (kod ………) przy ul. …………… nr 
……., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 
………..(wydruk KRS załącznik nr. 3), posiadającą NIP …………. oraz REGON ……….., 
reprezentowaną przez: 
- ……………………………….. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta 
Wykonawcy) 
- ……………………………….. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta 
Wykonawcy), 
zwaną w dalszej części umowy  „Wykonawcą”,  
 
Wersja dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą  
- Panem/Panią ………………..…, zam. ………………., prowadzącym/ą działalność 
gospodarczą pod firmą ………………… z siedzibą w …………………………………….., ul. 
………………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posiadającym/ą NIP: ……………… oraz REGON ……………………………., 
reprezentowanym/ą przez: 
- ……………………, na podstawie  pełnomocnictwa z dnia …... (załącznik nr ……), 
zwaną/ym w dalszej części umowy  „Wykonawcą”,  
Wersja dla spółki cywilnej   
- Panem/Panią …………………..…, zam. ………………., prowadzącym/ą działalność 
gospodarczą pod firmą ………………… z siedzibą w …………………………………….., ul. 
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………………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posiadającym/ą NIP: ……………… oraz REGON ……………………………., 
reprezentowanym/ą przez: 
- ……………………, na podstawie  pełnomocnictwa z dnia …... (załącznik nr ……), 

- Panem/Panią …………………..…, zam. ………………., prowadzącym/ą działalność 
gospodarczą pod firmą ………………… z siedzibą w …………………………………….., ul. 
………………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posiadającym/ą NIP: ……………… oraz REGON ……………………………., 
reprezentowanym/ą przez:  
- ……………………, na podstawie  pełnomocnictwa z dnia …... (Załącznik nr …… do umowy),  
prowadzącymi działalność w formie spółki cywilnej o nazwie ……………. spółka cywilna z 
siedzibą w ………………., ul.  …………………………………………., NIP………… oraz 
REGON …………………………  
 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa 
następującej treści: 

 
 
 
 
 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwestycji pn.: „Budowa 
zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego” w Warszawie, 
zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1, zasadami wiedzy technicznej i 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.   

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają dokumenty, stanowiące załącznik nr 2 do 
umowy: 
1) dokumentacja projektowa, 
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
3) opis przedmiotu zamówienia. 

3. W zakresie wykonania robót i wyposażenia kuchni znajdują się wszystkie prace, jakie należy 
wykonać, aby wykonane elementy spełniały zakładany cel i funkcje oraz te, które wynikają 
z technologii robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, nawet jeżeli nie były 
oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunięciem wszelkich wad związanych 
z wykonaniem robót. 

4. Po zawarciu niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia konieczności, Wykonawca otrzyma 
od Zamawiającego niezbędne  pełnomocnictwo, do występowania w imieniu 
Zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach 
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związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, 
zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Roboty budowlane określone w ust. 1 będą realizowane zgodnie dokumentacją  projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wszystkie roboty budowlane  objęte umową oraz wyposażenie kuchni wykonywane będą w 
ścisłym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 
1) zapoznał się z dokumentacją  projektową oraz zweryfikował przedmiary robót 
z dokumentacją  projektową i dokonał ich sprawdzenia, a także wizji lokalnej obiektów 
stanowiących przedmiot zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń do ich zgodności  
i kompletności, 
2) dokumentację uznaje za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

Potencjał Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 
uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną 
Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………………….……. (nazwa podmiotu 
trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca 
powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy 
w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były 
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 
…………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, 
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie 
zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz  
z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy  
i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków 
zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy  
i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.  
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§ 3 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) protokólarne przekazanie Wykonawcy: 

a) terenu budowy, 
b) ostatecznej decyzji  pozwolenia na budowę,  
c) dokumentacji projektowej,  
d) dziennika budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 
3) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych i odbioru końcowego wykonanych robót oraz dostarczonego i 
zamontowanego wyposażenia kuchni, 

4) usunięcie wad w dokumentacji projektowej jeżeli zostaną wykryte wady w tej 
dokumentacji,   

5)  współpraca z Wykonawcą przy dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów  
o zakończeniu budowy oraz przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, 

6) dokonanie zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji 
niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty oraz dostarczone i zamontowane 
wyposażenie bez wad istotnych). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną 
przynależnością do odpowiednich izb, 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robót 
pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec 
Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy. 
Wykonawca od protokólarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu 
ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w 
związku z wykonywaniem umowy, 

3) opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) 
przed wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych przepisami 
zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2018.1202 - j.t.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126), 

4) opracowanie na własny koszt projektu planu organizacji ruchu na czas budowy 
z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy, zapewnienie wszelkich 
pozwoleń, zgód lub decyzji niezbędnych na zajęcie terenu niebędącego  
w administrowaniu Dzielnicy Praga-Południe, w zakresie niezbędnym do prowadzenia 
robót oraz poniesienie związanych z nimi zobowiązań finansowych,  

5) przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w dalszej części 
zwany Harmonogramem) w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram 
będzie uwzględniał elementy robót podlegające częściowym odbiorom i przejściowemu 
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fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty 
wykonywane przez Podwykonawców, 

6)  zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich 
warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu 
umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na 
własny koszt,  

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 - j.t.) także w  przypadku, kiedy wykonywane roboty 
nie wymagają pozwolenia wynikającego z prawa budowlanego, 

8)  rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami, Prawem Budowlanym, normami branżowymi,  przepisami bhp i p.poż., 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (przy użyciu sprzętu, urządzeń 
i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom), 
Harmonogramem, oraz z uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiającego, dokonanymi w 
trakcie realizacji umowy,  

9) uzgodnienie z Zamawiającym  sposobu wykonania robót budowlanych, w przypadku 
stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej, 

10) wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń i materiałów własnych oraz przekazanie 
Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 
odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 - j.t.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),  

11) realizowanie robót na terenu budowy w stanie uporządkowanym tj. bez zbędnych 
materiałów, odpadów, gruzu i śmieci. Uzgodnienie z Zamawiającym miejsca 
gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania robót, ich wywozu 
i ponoszenie opłat z tego tytułu. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające  
przyjęcie odpadów przez  składowiska i dokonanie stosownych opłat, 

12) wykonanie wszystkich robót towarzyszących, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, 

13) każdorazowe zgłaszanie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie 
robót, a które nie byłyby objęte dokumentacją projektową, 

14) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, samowolne ich zakrycie i zabudowanie daje Zamawiającemu 
podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, 

15) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania Podwykonawców i innych osób 
działających w jego imieniu, jak za działania własne, 

16) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojścia i dojazdu do obiektu w którym prowadzone są 
roboty budowlane,  
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17) zabezpieczenie robót oraz takie ich wykonanie i zakończenie, aby nie nastąpiło 
naruszenie stabilności sąsiadujących obiektów budowlanych, 

18) zabezpieczenie ciągów eksploatacyjnych i ewakuacyjnych, 
19) na własny koszt zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz ich 

bezpośredniego otoczenia, a także utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości 
oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania, zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego 
wynagrodzenia, 

20) pokrycie wartości szkód lub ich usunięcie własnym staraniem i na własny koszt, jeżeli 
powstały one w mieniu osób trzecich, o ile powstały one z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca,  

21) ochrona terenu robót i zaplecza na koszt własny Wykonawcy, 
22) dostarczenie i zamontowanie przez Wykonawcę liczników: poboru wody, energii 

elektrycznej, gazu, ogrzewania budynku, wywozu nieczystości, zrzutu wody i ścieków 
oraz pokrycie kosztów: poboru wody, energii elektrycznej, gazu, ogrzewania budynku, 
wywozu nieczystości, zrzutu wody i ścieków związanych z realizacją przedmiotu 
umowy do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu, 

23) udostępnienie części przekazanego terenu budowy celem wykonania przyłączy przez 
gestorów (między innymi: Veolia Energia Warszawa S.A., Polska Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o., MPWiK S.A., Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.), 

24) zapewnienie, z udziałem Zamawiającego, odbioru instalacji przez gestorów 
wymienionych w pkt. 23, 

25) zapewnienie nadzorów technicznych i odbiorów przez  gestorów opisanych w pkt. 23 
oraz Urzędu Dozoru Technicznego, w ramach wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy,  

26) poniesienie  kosztów decyzji Sanepidu przed dopuszczeniem do użytkowania obiektu,  
27) współpraca z Zamawiającym przy dokonywaniu zawiadomienia właściwych organów 

o zakończeniu budowy oraz przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, 

28) powiadomienie Straży Pożarnej i Sanepidu o zakończeniu robót oraz uzyskanie 
pozytywnych stanowisk tych służb. W przypadku negatywnej opinii, Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie ze stanowiskiem w/wym. służb,  

29) na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót,  
30) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego oraz uczestniczenie  

w czynnościach odbiorowych, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji  
i rękojmi w terminach ustalanych przez Zamawiającego, 

31)  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,  
32) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń 

urządzeń oraz instalacji. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia  
Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nie później niż 3 dni przed 
terminem wyznaczonym  do dokonania prób i sprawdzeń, 

33) przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do 
kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia 
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,  
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34) dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru, kompletnej dokumentacji 
powykonawczej,  w szczególności: dziennika budowy, niezbędnych świadectw 
dotyczących zastosowanych materiałów i wmontowanych urządzeń oraz dokumentów 
świadczących o dopuszczeniu do stosowania zgodnie z obowiązującym prawem, 
instrukcji użytkowania i konserwacji urządzeń i instalacji, protokoły z rozruchu 
urządzeń przez serwis producenta, DTR, karty gwarancyjne oraz wyniki badań i prób, 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

35) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w ilościach : 
a) 2 egzemplarze w wersji papierowej,  
b) 2 egzemplarze na płycie CD,  
c) 1 egzemplarz  na CD w wersji edytowalnej, 

36) dostarczenie dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków 
wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 
992), 

37) wykonanie umów o roboty budowlane zawartych z Podwykonawcami, na które 
Zamawiający wyraził zgodę, w szczególności zapłata należnego wynagrodzenia za 
roboty budowlane przez Podwykonawców, 

38) przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, 
co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też 
przedstawiających wartość, odkrytych na terenie robót, 

39) chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez Wykonawcę  roboty i 
materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, z 
wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania, 

40) zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną budowy zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 133) 
tj. tyczenie, pomiary kontrolne, pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne,   

41) opracować,  na własny koszt,  świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, 
42) dostarczyć i zamontować wyposażenie kuchni zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

projekcie wykonawczym dotyczącym wyposażenia kuchni – technologia kuchni. 
Liczba poszczególnych elementów wyposażenia podana jest w zestawieniach  
dotyczących wyposażenia kuchni, 

43) wykonać niezbędne pomiary, badania i próby potrzebne do odbioru końcowego przez 
organy nadzoru budowlanego, 

44) uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub 
skutecznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy 
umożliwiające użytkowanie obiektów budowlanych będących przedmiotem umowy – 
w zależności od potrzeb, 

45) prowadzić roboty budowlane zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę, projektem 
budowlanym i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, ze sztuką budowlaną,  zasadami wiedzy technicznej, z obowiązującymi 
przepisami prawnymi, normami technicznymi i warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych opracowanymi np. przez ITB, 
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46) wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, oraz 
opracować i uzyskać zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych 
robót budowlanych i wprowadzić tę organizacje ruchu (do obowiązków Wykonawcy 
należy opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji i uzyskanie opinii, 
uzgodnień, decyzji w tym zakresie). Wszelkie koszty związane z powyższymi pracami 
Wykonawca wykona w ramach oferowanej ceny ryczałtowej i nie będzie żądał z tego 
tytułu dodatkowego wynagrodzenia lub zwrotu kosztów, 

47) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych 
na terenie budowy typu zawory, studnie, hydranty, sieci i urządzenia podziemne. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych lub innych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych 
urządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem eksploatatora (w ramach 
oferowanej ceny ryczałtowej), 

48) wykonać, na własny koszt, dwie próby szczelności - badanie szczelności budynku 
(zwane również blower door test) zgodnie z PN-EN 13829 / ISO 9972. Pierwszą próbę 
należy wykonać w stanie surowym zamkniętym (np. przed wylewkami i tynkowaniem) 
i drugą próbę szczelności po wykonaniu wszystkich prac mających wpływ na 
szczelność budynku. Wykonawca wyniki badania musi przekazać Zamawiającemu do 
akceptacji najpóźniej przed odbiorem końcowym budynku. Wymagany przez 
Zamawiającego poziom szczelności n50 < 1,5 1/h zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 
r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285), 

49) zapewnić wykonanie zaawansowanych pomiarów i badań dotyczących akustyki wnętrz 
w celu spełnienia opisanych standardów i parametrów zawartych w dokumentacji 
dotyczącej akustyki i wibroakustyki oraz przedstawienie tych wyników 
Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, 

50) zapewnienie na własny koszt odbioru podłoża gruntowego przez osobę z uprawnieniami 
geologicznymi VI lub VII kat. przed rozpoczęciem układania jakiejkolwiek warstwy 
chudego betonu (zbadanie gruntu w dnie wykopu i stwierdzenie zgodności budowy 
geologicznej z dokumentacją) w obecności przedstawiciela Zamawiającego i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Odbiór gruntu w wykopie musi być potwierdzony wpisem do 
dziennika budowy przez uprawnionego geologa VI lub VII kat. i kierownika budowy. 
Odbiór gruntu w wykopie wraz z wpisem do dziennika budowy jest niezbędny do 
spełnienia warunków formalno-prawnych. 

 

§ 4 
Termin 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty 
podpisania umowy, na podstawie protokołu wprowadzenia. 

2. Ustala się następujące terminy pośrednie i końcowy wykonania przedmiotu umowy: 
a)……… w terminie…….miesięcy od dnia zawarcia umowy/ w terminie do 
dnia…………. 
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b)……… w terminie…….miesięcy od dnia zawarcia umowy/ w terminie do 
dnia………….  
c)……… w terminie…….miesięcy od dnia zawarcia umowy/ w terminie do 
dnia…………. 
d)Termin końcowy wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 10.12.2019 r. 

3. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru robót budowlanych wraz z wyposażeniem kuchni, o ile Zamawiający dokona 
odbioru przedmiotu umowy na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4. W terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego robót, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumenty, 
których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji usunąć 
wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu umowy. 

 
 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony umowy ustalają, że za wykonany przedmiot umowy Wykonawca otrzyma łączne 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………… zł brutto (słownie: 
…………………………..), w tym należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy w danym roku nie może przekroczyć kwoty zabezpieczonej w 
budżecie Zamawiającego. 

3. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o kwocie zabezpieczonej w budżecie 
Zamawiającego na dany rok w dniu podpisania umowy.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy i jego części nie podlegają waloryzacji. 
5. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem za wykonanie całego zamówienia. Wynagrodzenie 

zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym również 
wszystkie roboty przygotowawcze i porządkowe. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca  
przyjmuje, iż określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za 
kompletne wykonanie przedmiotu umowy tak, by w pełni służył celowi i pokrywa wszelkie 
koszty związane z wykonaniem robót budowlanych. Żadne dodatkowe wynagrodzenie z 
tytułu zwiększonych nakładów prac lub kosztów Wykonawcy nie przysługuje, a różnice 
pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i 
przewidywanymi elementami, a ilościami, cenami oraz koniecznymi do wykonania 
elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążą go w całości. 

6. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania 
bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na Podwykonawstwo i dalsze 
Podwykonawstwo) zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych albo prawidłowego 
złożenia do depozytu sądowego zgodnie z art. 143c Prawa zamówień publicznych.  
W przypadku dokonania zapłaty za te same roboty budowlane Wykonawcy  
i Podwykonawcy, Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe wobec Wykonawcy w 
wysokości uiszczonego Podwykonawcy wynagrodzenia. 
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§ 6  
Płatności wynagrodzenia 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy 
odbywać się będzie na podstawie:  
1) faktur przejściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, 

przy czym pierwsza faktura nie może być wystawiona przed upływem 30 dni od dnia 
wprowadzenia na budowę, faktura za miesiąc grudzień będzie dostarczona 
Zamawiającemu nie później niż do dnia 12 grudnia, 

2) rozliczenie faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% łącznej wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot Umowy,  

3)  faktury końcowej, obejmującej wynagrodzenie za roboty budowlane  oraz dostarczone  
i zamontowane wyposażenie. 

2. Dokumentację rozliczeniową do faktur stanowią:  
1) protokoły częściowego odbioru robót bez istotnych wad lub protokół odbioru końcowego 
robót bez istotnych wad, 
2) w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego, Podwykonawcy: 
- uwierzytelnione przez Wykonawcę kopie faktur przedstawionych Wykonawcy przez 
Podwykonawcę z tytułu robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawcę wraz z 
oświadczeniem Podwykonawcy, z którego wynika, że otrzymał zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia za roboty wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym,  
3) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 
czasu pracy 10 pracowników wraz z oświadczeniem o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom 
należnego wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy objęty fakturami składanymi 
Zamawiającemu po ich zanonimizowaniu. 
3. Faktury będą dostarczane Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od podpisania 
protokołów odbioru częściowego i odbioru końcowego. W przypadku odbioru przedmiotu 
umowy z istotnymi wadami (§ 15 ust. 13 pkt 1), faktury mogą być wystawione po stwierdzeniu 
przez Zamawiającego usunięcia istotnych wad. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
faktur wraz z dokumentacją wskazaną w ust. 2. 
4.  Dla celów wystawienia faktur Strony ustalają co następuje: 

1) Zamawiający, miasto stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 
oświadcza, że jako podatnik – nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 
015259640, zaś odbiorcą faktury i płatnikiem  jest Dzielnica Praga-Południe m.st. 
Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, której adres jest miejscem 
doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, 

2) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada 
NIP…………………, REGON ………………….. 
 

(zapis dla spółki ksh) 
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy Nr …………………………………………………… w terminie 
21 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Faktury grudniowe będą płatne przelewem do 
dnia 28 grudnia.  
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(zapis dla przedsiębiorcy - osoby fizycznej) 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy Nr …………………………………………………… w 
terminie 21 dni od dnia doręczenia do siedziby Zamawiającemu prawidłowo wystawionych 
faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Faktury grudniowe będą płatne przelewem 
do dnia 28 grudnia. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest 
rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 
przez niego działalności gospodarczej. 

6. Za dzień zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia uznaje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na pisemny wniosek podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą 
a dalszym podwykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

9.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W przypadku zawarcia umowy z 
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  
wraz z umową o podwykonawstwo oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy o zapoznaniu się z treścią  ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12  umowy dotyczącej zapłaty 
przez Zamawiającego kwoty głównej bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. 

10.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 
poinformowania go przez Zamawiającego o zamiarze dokonania płatności w sposób 
określony w ust. 7, uprawniony jest do zgłoszenia uwag w formie pisemnej  
Zamawiającemu, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. 

11. W razie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, Wykonawca winien podać 
Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty oraz szczegółowo umotywować 
Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu 
przysługuje w takiej sytuacji, prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się 
Wykonawcy z warunków umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, oględzin 
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przedmiotu umowy, a także domagania się od Podwykonawcy, lub dalszego 
Podwykonawcy, złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów 
umownych. 

12.  Po zachowaniu procedury określonej w ust. 10 i 11, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. W przypadku: 
1)  dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia         
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

2) niedokonania potrącenia zgodnie z pkt 1 Zamawiającemu przysługuje wobec 
Wykonawcy roszczenie regresowe w wysokości wypłaconego Podwykonawcy 
wynagrodzenia. 

14. Strony umowy zgodnie ustalają, iż wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy będzie uwarunkowana przedstawieniem 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym 
Podwykonawcom (kopie przelewów) wraz ze złożeniem pisemnego oświadczenia 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszelkich wymagalnych 
zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 
Oświadczenia te powinny odnosić się do robót wykonanych przez 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, za poprzedni okres rozliczeniowy. Dane 
zawarte w dowodach zapłaty (kopie przelewów) zostaną przekazane Zamawiającemu po 
ich zanonimizowaniu. 

15. Strony umowy zgodnie ustalają, iż wypłata ostatniej części wynagrodzenia umownego 
(końcowe rozliczenie inwestycji) Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy będzie uwarunkowana przedstawieniem dowodów zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom (kopie przelewów) wraz ze złożeniem 
pisemnego oświadczenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 
wszelkich wymagalnych zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek 
roszczeń Podwykonawców/dalszych Podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. 
Dane zawarte w dowodach zapłaty (kopie przelewów) zostaną przekazane Zamawiającemu 
po ich zanonimizowaniu.  

16. W przypadku, gdy Wykonawca, zgodnie z zawartą z Podwykonawcą umową, dokonał 
potrącenia z wynagrodzenia Podwykonawcy naliczonych kar umownych lub dokonuje 
zatrzymania części wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do ostatniej faktury oświadczenia 
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Podwykonawcy, iż w zakresie potrąconej lub zatrzymanej przez Wykonawcę kwoty 
Podwykonawca zrzeka się roszczenia o zapłatę w stosunku do Zamawiającego. 

17. W przypadku spełnienia przez Zamawiającego, jako dłużnika solidarnego, świadczenia  
z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę 
bezpośrednio na jego rzecz, Zamawiającemu przysługuje roszczenie regresowe  
w wysokości całości wypłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia. 

18. Zapłata dokonana zgodnie z ust. 7 na rachunek Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy:  
1) jest skuteczna wobec Wykonawcy, chyba, że Wykonawca poinformuje na piśmie 
Zamawiającego, co najmniej 3 dni robocze przed dokonaniem zapłaty, o dokonaniu 
rozliczenia z Podwykonawcą,   
2) nie może przekroczyć całkowitej należności wynikającej z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę.  

19. Zamawiający zastrzega odpowiednie wydłużenie terminu płatności w razie:  
1) niezłożenia faktury i dokumentów w sposób i w terminie opisanym  w ust. 2 i 3,  
2) zgłoszenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę żądania wypłaty 

wynagrodzenia, w szczególności o okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego,  
o którym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Możliwość wydłużenia 
terminu dotyczy jedynie takiej części wynagrodzenia Wykonawcy, która jest niezbędna 
do zaspokojenia zgłoszonego żądania.  

20. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało zapłaty z zastosowaniem   
mechanizmu podzielonej płatności. 

§ 7 
Sposób wykonania umowy 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany:  
1) osobiście,  
2) z udziałem Podwykonawców, w następującym zakresie: 
……………………………………. 

 
§ 8 

Podwykonawstwo 
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty określone niniejszą umową, a także 
zamierzający dokonać jej zmian, jest obowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowiązany dołączyć pisemną zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Dane zawarte w projektach umów lub aneksach zostaną przekazane Zamawiającemu po ich 
zanonimizowaniu, tj. pozostawiając nazwę firmy Podwykonawcy. 

2. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty określone niniejszą umową, a także 
projektu jej zmian, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
lub projektu jej zmian. Zastrzeżenia te w szczególności mogą dotyczyć: 
1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
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2) terminu płatności Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, który nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) terminu wykonania prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który 
zagraża terminowi realizacji na dane prace przewidziane w Harmonogramie, o którym 
mowa w niniejszej umowie, 

3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie 
określonym w ust. 2, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu określonej w ust. 1 umowy, może 
zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w przypadkach nieuwzględnienia zapisów ust. 2 niniejszej umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 2, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

§9 
Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 
deklarowanych przez Wykonawcę do wykonania robót, Wykonawca powiadomi o tym 
fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i 
przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 
zawarcia umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  propozycje zmian, o których 
mowa w ust.1 nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem 
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nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 
personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.  

3.  Zmiana osób, o których mowa w ust.1, wymaga pisemnego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego i nie wymaga zmiany umowy.    

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót  
branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
nosiły na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 

6. Zamawiający jest uprawniony do: zgłoszenia uwag, zastrzeżeń lub wystąpienia do 
Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub 
jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
3) nie stosuje się do postanowień umowy, 
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
 

§10 
 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram, zgodnie z którym będzie realizowany 
przedmiot umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  
i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 
papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu  
w realizacji robót budowlanych i wyposażenia kuchni.  

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na terenie 
budowy. 

4. Harmonogram będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót poprzez odniesienie 
do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów 
osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał Harmonogram płatności 
jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu 
rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną 
nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu w 
zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich 
wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót,  
z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego 
na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy 
wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno 
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– zimowo – wiosennego, Harmonogram przyznanych zamknięć drogowych oraz inne 
okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania umowy. 

5. Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:  
1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 
składających się na przedmiot umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę 
urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym 
stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania 
ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego,  

2) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych,  
3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów 

sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych, 
4) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne 

rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania umowy, z zastrzeżeniem zawartym w  
§ 5 ust. 2 umowy. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni 
roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie 
zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne 
opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Wykonawca 
będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania 
zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 
zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za 
zatwierdzenie Harmonogramu.  

9. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia 
przez Zamawiającego. 

10. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy  
w zakresie przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy.  

11. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  

12. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy 
poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem  
w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy Zamawiający  powiadomi 
Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową,  
a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności 
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu  
do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający  w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 
projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony 
projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. Zaktualizowany Harmonogram 
zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron umowy. 
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14. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu, 
uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji 
projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności  
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany 
do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, 
przedłożenia poprawionego Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego 
oraz postanowienia umowy. 

15. Jeżeli faktyczny postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie 
obiektywnie zagrażał terminowi wykonania przedmiotu umowy lub zajdą inne istotne 
odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 
dni roboczych na żądanie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 
projekt Programu naprawczego.  

16. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót  
w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie 
przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

17. Jeżeli przyczyną, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 
przedmiotu umowy wynika z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia  do Zamawiającego o przedłużenie 
terminu zakończenia robót. 

 
§  11 

Kontrola jako ści 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy i materiałów w ramach oferowanej ceny ryczałtowej  
o której mowa w § 5 ust. 1.  

2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu umowy określa Program zapewnienia  
jakości. 

3. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przygotuje  
i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez 
Wykonawcę Programu zapewnienia jakości. 

5. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie określonym w prawie budowlanym oraz winny odpowiadać 
wymaganiom, określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana w dalszej części umowy STWiORB).  

6. Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały 
użyte do wykonania przedmiotu umowy.  

7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy 
powinny w szczególności: 
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1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 ze zm.) oraz STWiORB, 

2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu umowy.   
8. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej 

umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania 
warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 
uzgodnienia i określenia warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie 
terminów realizacji robót określonych umową. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi  
w odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w 

wyznaczonym terminie  
2) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do 
użytkowania przedmiotu umowy.  

11. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń inspektora  
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,  
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń  
w terminie 5 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez 
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione  
w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 
jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 
Wykonawcę.  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania, po uzyskaniu pisemnej 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

14. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub  
 Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 22. 

15. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego materiałów, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 
materiałami. 
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16. Materiały i roboty budowlane wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom 
służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

17. Badania określone w STWiORB, dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia 
jakości robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

18. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone 
w miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. 

19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu 
zapewnienia jakości robót. 

20. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego 
placówce badawczej. 

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań 
poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót 
budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

22. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne  
z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, 
koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że 
materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami 
i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 
§12 

 Zarządzanie realizacją umowy 
1.  Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru inwestorskiego: 

-………………………………… 
2. Do koordynowania i zarządzania realizacją umowy w imieniu Zamawiającego, 

Zamawiający wyznacza Zespół Koordynacyjny do nadzoru nad realizacją inwestycji  
w dalszej części umowy zwany Zespołem Koordynacyjnym w osobach:  
- …………………………………….. 
- …………………………………… 

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
pisemną informację na temat zakresu umocowania i uprawnień osób wskazanych ust. 1 i 
2.  

4. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są upoważnieni do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie  
z Harmonogramem, do odbiorów robót wykonanych zgodnie  
z dokumentacją projektową oraz są odpowiedzialni za kontrolę obmiarów robót i pełnią 
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa budowlanego. 

5. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypełniają swoje obowiązki wydając polecenia, 
decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma 
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prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do 
decyzji i poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem 
inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

6. Czynności lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu 
budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia 
Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w 
terminie 10 dni  roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak 
pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia 
Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego  
i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób  pełniących funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub osoby będącej w składzie Zespołu Koordynacyjnego. 

8. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 5 dni roboczych 
przed dokonaniem zmiany. 

9. Zmiana, osób określonych w pkt. 7 nie stanowi zmiany umowy.  
 
 

§13 
 Narady koordynacyjne 

1. Kierownik Zespołu Koordynacyjnego jest uprawniony do zwoływania narad 
koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów 
nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość narad 
koordynacyjnych:  1 w tygodniu, Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub 
wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w 
szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub 
zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

2. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć  
w naradach koordynacyjnych. 

3. Kierownik Zespołu Koordynacyjnego informuje z 5 dniowym wyprzedzeniem uczestników 
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę  
i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom 
zaproszonym na naradę. 

4. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 
w ciągu 5  dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia 
uważa się za wiążące. 

 
§ 14 

Nadzór wykonania umowy 
1. Osobą nadzorującą umowę ze strony Zamawiającego będzie ………………………..  
2. Wykonawca wyznacza: 

a. Kierownika budowy - …………………………… 
b. Kierownika robót w branży sanitarnej - ………………………………… 
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c. Kierownika robót w branży elektrycznej  - ………………………………… 
d. Kierownika robót w branży drogowej - …………………………………… 
e. Kierownika robót zieleniarskich - ……………………………. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 i  2. 
4. Zmiana ta może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Stron umowy i nie stanowi to zmiany 

umowy.   
5. W przypadku zmiany kierownika/ów wskazanych w ust. 2  Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie 
uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejszych niż te, które były wymagane  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy 
powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna.  

6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego i kierownik budowy ze strony 
Wykonawcy działają w granicach umocowania określonego przepisami Prawa budowlanego. 

 7. Osoby, o których mowa w ust 1,  2, 6 oraz w par. 12 ust. 1 i 2  nie mają upoważnienia do 
dokonywania jakichkolwiek zmian niniejszej umowy.  

 
§ 15 

Roboty ulegające zakryciu i zanikające, odbiory wykonanych robót, 
1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe, potwierdzające zaawansowanie robót, 
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy. 

2. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) będą dokonywane przez inspektorów nadzoru.  
3. Wykonawca zgłosi roboty zanikające lub ulegające zakryciu wpisem w dzienniku budowy 

oraz pocztą elektroniczną na adres:ppl.wir@um.warszawa.pl. Zamawiający dokonuje ich 
odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia. 

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru 
inwestorskiego, potwierdzając odbiór wpisem do dziennika budowy. 

5. Niezgłoszenie robót, o których mowa w ust. 1 pkt.1), daje  podstawę Zamawiającemu do 
żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Dniem zakończenia robót budowlanych jest data zgłoszenia gotowości do odbioru 
końcowego poprzez wpis Kierownika budowy do dziennika budowy, informujący  
o gotowości do odbioru, potwierdzony przez branżowych inspektorów nadzoru  
o zakończeniu robót, o czym Wykonawca zobowiązany jest w następnym dniu roboczym 
powiadomić Zamawiającego na piśmie i pocztą elektroniczną na adres: 
ppl.wir@um.warszawa.pl 

7. W przypadku potwierdzenia wpisu o zakończeniu robót przez inspektorów nadzoru, 
Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia 
o zgłoszeniu. 

8. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powołana przez 
Zamawiającego po zakończeniu czynności odbiorowych oraz uzyskaniu decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Z odbioru będzie sporządzony protokół odbioru. 
Protokół odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. 

9. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
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1) oryginał dziennika budowy z potwierdzeniem inspektorów nadzoru o zakończeniu 
robót,  
2) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych  
z przepisami, z projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych,  
3) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na materiały i urządzenia wraz ze wszystkimi 
wymaganymi dokumentami oraz dokumentację powykonawczą,  
4) dokumenty gwarancyjne na materiały i urządzenia wystawione przez ich producentów.  

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia 
Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i 
zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 
wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 
Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  
a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, 
protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 
zamianami dokonanymi w toku budowy. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady: 
1) istotne nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad. W przypadku wystąpienia wad nieistotnych nadających się do usunięcia 
Zamawiający dokona odbioru końcowego a do protokołu odbioru zostanie dołączona 
lista wad odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia.” 

2) nienadające się do usunięcia, a nieistotne i umożliwiające użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie zgodnie z art. 560 KC, 

3) nie dające się usunąć, istotne i uniemożliwiające użytkowanie zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z art. 560 KC. 

14. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę, 
protokół podpiszą przedstawiciele Zamawiającego, a jednostronnie podpisany protokół 
wiąże obie strony.  

15. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
1) na 30  dni roboczych przed upływem okresu rękojmi, 
2) na 30 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości. 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
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przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 
Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 
stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

17. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
żądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.    

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia wad, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 

20. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości  
i w okresie rękojmi, w ciągu 30 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu 
gwarancji jakości lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 
dłuższy), w celu oceny robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 
gwarancji lub rękojmi. 

21. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego,  
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

22. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym 
po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru 
ostatecznego dokonuje się w dniu upływu okresu rękojmi lub gwarancji jakości  
(w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy). 

23. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), 
w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z umowy. 

24. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 
odbioru ostatecznego. 

25. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co 
skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane 
stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś Wykonawca 
jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza 
termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 
wady. 

 
§ 16 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do 

zawarcia umowy ubezpieczenia robót kontraktowych na pełen przedmiot i wartość 
umowy oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe i osobowe wyrządzone 
osobom trzecim przez cały czas trwania robót.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał polisy 
ubezpieczeniowej robót oraz złożyć u Zamawiającego kopię w/w dokumentu, 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w terminie 10 dni od 
wprowadzenia na budowę. Brak przekazania Zamawiającemu kopii polisy stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

3. Zamawiający wymaga aby ubezpieczenie wszystkich ryzyk kontraktu i Inwestycji zawarte 
było na sumę ubezpieczenia w kwocie równej sumie wynagrodzenia określonego w § 5 
umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawiać Zamawiającemu dowód opłaty przez 
Wykonawcę należnej składki albo składek w przypadku płatności w ratach  - z tytułu 
zawartej umowy ubezpieczenia o której mowa w ust. 1 w okresie trwania niniejszej umowy. 

 
§ 17 

Zasady odpowiedzialności za szkodę 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań 
wynikających z umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub 
zaniechania pracowników realizujących prace i osób trzecich, którymi będzie posługiwał się 
w celu wykonania umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe ze skutecznych prawnie roszczeń 
Podwykonawcy wobec Zamawiającego dotyczących robót budowlanych związanych  
z realizacją umowy i wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników świadczących roboty budowlane i osób trzecich, 
wynikające bezpośrednio z wykonywanych robót budowlanych spowodowane z przyczyn 
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe ze skutecznych prawnie roszczeń 
Podwykonawcy wobec Zamawiającego dotyczących robót budowlanych związanych  
z realizacją umowy i wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

5. W przypadku kradzieży, pożaru lub innych zdarzeń losowych, których uczestnikami byli 
pracownicy świadczący roboty budowlane, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o powstałym zdarzeniu oraz uczestnictwa w 
komisji badającej okoliczności zdarzenia. 

6. Wykonawcę obciążają wszelkie dodatkowe koszty, które powstały z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. Dotyczy to również wszelkich wydatków (w tym 
kosztów obsługi prawnej) związanych z roszczeniami osób trzecich wynikłymi  
z niewykonania lub nienależytego wykonywania przez niego umowy.  

 
§ 18 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jako ści 
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, na okres …..... miesięcy 

od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.  
2. Okres rękojmi wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się usunąć w okresie rękojmi i gwarancji 
stwierdzone przez Zamawiającego wady w przedmiocie umowy, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

4. Wszystkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał niezwłocznie, nie później niż do 
ostatniego dnia upływu rękojmi lub gwarancji. 

5. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu o czas, pomiędzy datą 
zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady ujawnionej w okresie gwarancji jakości lub rękojmi  w 
wyznaczonym w protokole terminie, Zamawiający może usunąć wadę we własnym zakresie 
lub przy pomocy osoby trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy,  bez utraty praw 
wynikających z gwarancji lub rękojmi. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 
Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, związane z powierzeniem osobie 
trzeciej usunięcia wady ujawnionej w okresie gwarancji jakości lub rękojmi. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady po terminie jej 
wygaśnięcia, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed upływem tego terminu. 

8. Gwarancja Wykonawcy obejmuje również prace wykonane przez Podwykonawców lub 
innych osób działających w imieniu Wykonawcy oraz użyte do ich wykonania materiały. 

 
§ 19 

Kary umowne 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu następujące kary umowne:  
1) 10% wynagrodzenia brutto, za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn, 

za które odpowiada Wykonawca. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

2) 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu 
pośredniego, w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 2 lit. a) do .. umowy, 

3) 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu 
umowy, w stosunku do  terminu określonego w § 4 umowy, 

4) 0,02% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym 
usunięciu stwierdzonych wad określonych w protokołach odbioru, o których mowa  
w § 15 ust 13 pkt 1 umowy, 

5) 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad,  w okresie gwarancji i rękojmi, 

6) 0,05% wynagrodzenia brutto za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uporządkowaniu 
terenu lub/i usunięcia zaplecza oraz tymczasowych przyłączy, 

7) 1.000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu do zaakceptowania 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany lub przedłożeniu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

8) 1.000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowej zapłacie 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, określonego 
w umowie o podwykonawstwo, 
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9) 0,05 % wynagrodzenia ogólnego brutto  za każdy rozpoczęty dzień w przypadku, gdy 
czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego,  

10) 1.000,00 zł brutto od jednej osoby w przypadku niezatrudnienia przy realizacji 
zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób o których mowa w § 23 ust.1 
umowy, lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie zanonimizowanych 
umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy. Kara będzie naliczana za każdy 
miesiąc, w którym Wykonawca dopuścił się niestosowania wymagań wynikających ze 
stosowania klauzul społecznych, o których mowa w § 23 umowy, 

11) 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w opracowaniu planu BIOZ, 
12) 5.000,00 zł brutto za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Zamawiającemu 

Haromonogramu lub Programu zapewnienia jakości, w terminie określonym  
w § 10 ust. 1  i § 11 ust. 3 umowy, 

13) 100,00 zł brutto za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, 
zestawienia lub raportu miesięcznego, 

14) 500,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku nieuwzględnienia  
w całości lub w części uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do aktualizacji 
Harmonogramu w terminie określonym  w § 10 ust. 14 umowy, 

15) 0,05% wynagrodzenia ogólnego brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 
wykonywaniu robót w przypadku zawinionego przerwania realizacji robót przez 
Wykonawcę trwającego 5 dni lub krócej,  

16) 0,005 % wynagrodzenia ogólnego brutto za każdy rozpoczęty dzień przerwy  
w wykonywaniu robót w przypadku zawinionego przerwania realizacji robót przez 
Wykonawcę trwającego powyżej 5 dni (za szósty i każdy następny dzień przerwy  
w wykonywaniu robót), 

17) 1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

18) 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

19) 0,05% wynagrodzenia ogólnego brutto za dopuszczenie do wykonywania robót 
budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi umową, 

20) 500,00 zł za każde naruszenie w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia 
Wykonawcy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek,  

21) 2.000,00 zł, za każde naruszenie w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania 
odpadów a także zobowiązania do przedkładania informacji  o wytwarzanych odpadach 
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu określającym wysokość kary umownej. 

3. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 1, 
z wynagrodzenia objętego fakturą lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez 
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uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrącenia. Wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenie umownego. 

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia ogólnego brutto za 
przedmiot umowy. 

5. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie pokryją poniesionej szkody, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości szkody. 

6. Zamawiający nie nalicza kar umownych, o których mowa w ust. 1, jeśli Wykonawca 
wykaże i udokumentuje, że zwłoka lub zdarzenie uzasadniające karę wynika z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub siły wyższej.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych i kosztów wykonania zastępczego 
z należnego wynagrodzenia lub zabezpieczenia.  

§ 20 
 Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiany umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:  
1) wprowadzenia zmiany wynikającej z zastosowania art. 144 ust 1 Prawa zamówień 

publicznych, 
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku 

konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części prac/robót na skutek 
okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub/i Zamawiającego, w szczególności 
takich jak: 
1) uwarunkowania formalno-prawne, w szczególności dotyczące wprowadzenia zmian 

do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

2) wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, 
nadzwyczajne, zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, 
uniemożliwiające wykonanie niniejszej umowy na stałe lub na pewien czas, któremu 
nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających lub 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie  
w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

4) wystąpienia przyczyn technicznych, technologicznych, 
5) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp.,  

do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
w/wym. dokumenty  powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, , 

6) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania  
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy bądź też wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
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podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji, 

7) wystąpienia przyczyny organizacyjnych, tj. brak pełnego dostępu do terenu budowy 
czy inne przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, 

8) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika  
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności 
wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), 

9) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub innych 
robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, lub nastąpiły zmiany  
w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego, pod warunkiem 
wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

3) zmiana technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

4) zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 w przypadku konieczności zmniejszenia 
zakresu zamówienia, jeżeli wystąpią uzasadnione okoliczności nie dające się wcześniej 
przewidzieć i pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy tak, by w pełni służył celowi, 

5) zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa (określonych art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych), przy czym na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zmiany 
przepisów prawa miały wpływ na koszty wykonania zamówienia  -  to jest zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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3. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności 
wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas 
trwania tych okoliczności. 

4. Zmiany umowy mogą być dokonane przed upływem terminu realizacji umowy, 
określonego w § 2, na pisemny wniosek złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub 
powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach. Wniosek winien zawierać 
szczegółowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę żądania zmiany. 

5. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, strony ustalą taką technologię 
wykonania robót, która wyeliminuje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku, gdy zmiana pozostaje w 
bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności,  
nie wykracza poza to co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany 
okoliczności i jest niezbędna do wykonania przedmiotu umowy. 

 
 

§ 21 
 

 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 143c ust. 7 

oraz art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 
2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w szczególności  gdy Wykonawca:  

1) pomimo jednokrotnych pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie 
przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób 
nienależyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,  
2) nie dotrzymuje terminu wykonania przedmiotu umowy,  
3) świadczy usługi w sposób niewłaściwy powodując uszkodzenie lub destrukcję budynku 
lub otoczenia, bądź straty finansowe dla Zamawiającego,  
4) nie wykonuje obowiązków opisanych w umowie,  
5) narusza postanowienia umów zawartych z Podwykonawcami,  
6) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,   
7) nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej zgodnie z wymaganiami określonymi w § 16 umowy,  
8) utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności 
gospodarczej,  
9) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy 
albo w trakcie jego realizacji dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje 
nieprawdziwe, oraz w innych przypadkach określonych w kodeksie cywilnym. 

3. Umowne prawo do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może być wykonane  
w ciągu 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie 
uprawniającej do skorzystania z tego prawa. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 
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1) strony dokonają komisyjnej inwentaryzacji robót wykonanych, po czym Wykonawca 
na swój koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaże je Zamawiającemu, 

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o odstąpieniu od umowy usunie 
zaplecze. 

6. W przypadku niewykonywania albo nienależytego wykonywania przedmiotu umowy  
Zamawiający, bez konieczności uzyskania orzeczenia sądu, może zlecić na koszt  
i odpowiedzialność Wykonawcy wykonanie w całości lub części obowiązków Wykonawcy 
przez podmioty trzecie bez utraty uprawnień wynikających z umowy. Przed zleceniem 
zastępczego wykonania Zamawiający wyznacza termin do usunięcia naruszenia przez 
Wykonawcę.  
7. W przypadku niewykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 
stronie, Zamawiający ma prawo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4 lit.a Prawa zamówień 
publicznych, zrealizować umowę za pomocą innego Wykonawcy. Wykonawca niniejszym 
wyraża zgodę na przejęcie zobowiązań wynikających z umowy (wejście w dług) przez innego 
Wykonawcę, wskazanego przez Zamawiającego (dalej: „Wykonawca wskazany”), bez jej 
wypowiadania. Wykonawca niniejszym upoważnia Wykonawcę wskazanego do otrzymywania 
należności wynikających z umowy (przelew wierzytelności). Wykonawcy nie przysługuje w 
takiej sytuacji  wynagrodzenie za roboty, których nie wykonał. Wykonawca jest zobowiązany 
do zapłaty kar, do których przesłanki naliczenia zaistniały przed przejęciem długu przez 
Wykonawcę wskazanego.  
8. Wykonawcy wskazanemu przysługuje wynagrodzenie na zasadach wynikających z umowy 
w proporcji do wykonanej części przedmiotu zamówienia.  
9. W przypadku przekazania realizacji umowy Wykonawcy wskazanemu, termin realizacji 
ulega przedłużeniu o liczbę dni, o jaką prace są opóźnione w stosunku do Harmonogramu.    
10. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 
lub rachunku. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 
robót według stanu na dzień odstąpienia. 
12. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 
13. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 
14. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 
według cen z Oferty Wykonawcy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego  
z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi  
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i 
urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  
15. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpieniu od umowy.  
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§ 22 

 Zabezpieczenie należytego wykonania 
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 

1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wniesie w sposób określony  
w art. 148 tejże ustawy zabezpieczenie równoważne w kwocie 3% ceny oferty brutto. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione, najpóźniej w dniu 
podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub za zgodą Zamawiającego w formie przewidzianej w art. 148 ust 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad,  
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 
wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 
wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do 
gwarancji należytego wykonania umowy, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest 
późniejszy niż określony w § 4 ust. 2 umowy. W przypadku niedostarczenia aneksu, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia 
aneksu do gwarancji. 

7. Zamawiający zwróci lub zwolni 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia pozostanie 
kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1. 

9. Kwota, o której mowa w ust. 8, zostanie zwrócona Wykonawcy najpóźniej w ciągu 14 dni 
od daty upływu rękojmi. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu Zamawiający zwróci 
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nie zostanie 
zapłacona w terminie i na koto wskazane przez Zamawiającego wezwaniu do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 
Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem 
opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie lub roszczeń przyszłych z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
 

 
 

§ 23  
Klauzule społeczne 

1. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 
będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co 
najmniej 10 pracowników bezpośrednio realizujących czynności na terenie budowy  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy w tym np.: prace murarskie, prace tynkarskie, prace 
spawalnicze, prace zbrojarskie, prace malarskie, prace glazurnicze, prace elektryczne,  
prace ciesielskie (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników 
administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26.06.1974 r.  – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 108). 

2. Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne 
oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu 
zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę za okres rozliczeniowy 
objęty fakturami składanymi Zamawiającemu, w tym potwierdzenie wykonania przelewów 
potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji przedmiotu umowy 
zwrócenia się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia po jej 
zanonimizowaniu, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni 
roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających 
odprowadzenie podatku, składek ZUS, dowodów wypłat wynagrodzenia po ich 
zanonimizowaniu).  

4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami 
określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. Wykonawca ma obowiązek 
powiadomienia Zamawiającego o tym zamiarze w terminie 2 dni. 

5. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem 
kar umownych w wysokości określonej w § 19 ust. 1 pkt 10 umowy. 

 
§ 24 

Doręczenia 
1. Wszelkie pisma kierowane do Stron umowy będą doręczane:   
1) Zamawiającemu –    na adres do korespondencji: 

Urząd m.st. Warszawy, 
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Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe 
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa 
 

2) Wykonawcy  -         na adres korespondencji:  
                                 ................................................... 
                  ................................................... 
          .................................................. 
                  ................................................... 

..................................................                 

................................................... 
 

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu wskazanego 
w ust 1. Powiadomienie winno być, pod rygorem nieważności, dokonane  
w formie pisemnej i doręczone stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od 
chwili jego otrzymania przez stronę, do której jest adresowane lub w przypadku wysłania listem 
poleconym, 14 – go dnia od daty nadania pisma.  
3. Zaniechanie obowiązku wskazanego w ust. 2 powoduje, że pismo wysłane na adres wskazany 
w  ust. 1 uznaje się za doręczone.  
4. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niebędących czynnościami 
prawnymi, w szczególności:  
1) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,  
2) wyznaczenie terminu odbioru robót, 
3) zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania umowy,  
może nastąpić na e-mail: 
- Zamawiający: ppl.wir@um.warszawa.pl, 
- Wykonawcy:…………………...….  
5. Przekazanie informacji dokonane drogą elektroniczną jest skuteczne z chwilą wysłania na 
wskazany przez Wykonawcę e-mail.   
6. Strony niezwłocznie potwierdza otrzymanie informacji, o której mowa ust. 4.  Informacje 
związane z realizacją umowy mogą być, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, 
wpisywane do dziennika budowy, co jest równoznaczne z przekazaniem ich Wykonawcy.   

 
 

§ 25  
Informacja publiczna 

„Wersja dla przedsiębiorcy: 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 
szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość 
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), 
która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

Wersja dla osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą: 
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1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (j.t. Dz. U.   z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu 
w trybie przedmiotowej ustawy  z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko oraz dane firmy.” 

 

 

§ 26 

Klauzule RODO 

1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych 
Osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: 
RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami  z zakresu 
ochrony danych osobowych. 

2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych 
osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie 
krajowymi przepisami  z zakresu ochrony danych osobowych. 

3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe do 
przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane osobowe 
zwykłe oraz dane dotyczące pracowników Zamawiającego w postaci imion, 
nazwisk oraz numeru legitymacji służbowej lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość pracownika Zamawiającego wyłącznie w/w celu 
realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas 
realizacji niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 
adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z 
przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz 
wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych 
osobowych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w 
celu realizacji niniejszej Umowy oraz będzie prowadził i aktualizował ich rejestr. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 
ust. 3 lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie Umowy, a w  szczególności  
nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych 
statystycznych, zarówno podczas trwania Umowy, jak i po jej ustaniu. 

9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej 
zgody Zamawiającego,  w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i 
obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w 
szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków 
ochrony danych. 

12. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 
pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na 
Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega 
Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca 
informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.  

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi 
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za 
udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom 
nieupoważnionym.  

14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej 
zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomienia Zamawiającego o 
próbie lub fakcie naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych 
w wyniku realizacji Umowy. Zawiadomienie to powinno być dokonane w formie e-
mailowej. 

15. Wykonawca na pisemne żądanie Administratora Danych Osobowych, umożliwi 
Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych 
osobowych. Wykonawca zobowiązuje się, pod rygorem niezwłocznego rozwiązania 
Umowy, do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca po zakończeniu Umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na 
podstawie regulacji Umowy oraz wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po 
wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca  
powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych.  

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku 
stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony 
danych osobowych.” 
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§27 
Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum. Zamawiający zastrzega, iż może 
zażądać dodatkowych dokumentów.  

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do zgody.   

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
§ 28 

Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Zamawiającego o dostrzeganych lub 
przewidywanych problemach związanych z realizacją umowy, które mogą mieć wpływ w 
szczególności na: 
1) termin wykonania przedmiotu robót,  
2) zlecenia wykonania Wykonawcy lub podmiotowi trzeciemu nieprzewidzianych robót: 
dodatkowych, zamiennych.  

3. Nie później niż w terminie 5  dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 
lub przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu ocenę ich wpływu na termin wykonania przedmiotu umowy oraz 
przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających z wystąpienia tych okoliczności 
wraz z uzasadnieniem. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie 
umowy.  

 
§ 29 

Wykopaliska archeologiczne 
1. Wykopaliska, w szczególności przedmioty zabytkowe i wartościowe oraz inne   

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające 
znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu 
Państwa. 
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2. Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz właściwy organ administracji 
o znaleziskach i wykona polecenia Zamawiającego dotyczące właściwego zabezpieczenia 
miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

 
 

§ 30 
Ochrona środowiska 

1. Wykonawca, w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania wad, jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie 
wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany: 
1) usuwać odpady z  terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 21), 
2)  uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 

oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz 
wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych  
z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed 
uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem, 

3) do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych 
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody  
i przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

 
§ 31 

Postanowienia końcowe 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strony będą dążyć do 
jego polubownego rozwiązania. Okres do osiągnięcia ugodowego rozstrzygnięcia ustala się na 
40 dni od powiadomienia o powstaniu sporu.  
2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze postępowania, o którym mowa w ust. 1, strony 
mogę wystąpić na drogę sądową. Właściwym do rozpoznania sporów jest sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności z zastrzeżeniem § 25 umowy. 
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności 
obowiązujące przepisy: 

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579 ze zm.),  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 - j.t.),  
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459). 
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5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 
otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiający.    
 
 

§ 32 
Załączniki  

Integralną część umowy stanowią załączniki:  
1. załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy,  
2. załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót,  opis przedmiotu zamówienia, 
3.  załącznik nr 3 – kosztorys ofertowy. 

 
 
       ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA          
 
 
 
…………………………………                                                ……………………………….                                             
 
 


