








Warszawa, dn. 11.10.2007 r.

UD-VI-ZP/93/07

Wszyscy uczestnicy postępowania
Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boisk na terenie Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Zwycięzców 44 w Warszawie - 
UD-VI-ZP/93/07.

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących ww. postępowania Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga Południe informuje, że Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jedn. Dz.U. z dnia 21 sierpnia 
2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do wzoru umowy.
I tak :

1. W § 2 ust. 3. „Jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie wszystkich robót zgodnie z przyjętą dla nich technologią, strony zawrą stosowny aneks przedłużający termin wykonania umowy dla umożliwienia kontynuowania robót po ustaniu przyczyn, dla których zostały wstrzymane, albo w przypadku braku takiej możliwości rozliczą zadanie inwestycyjne kosztorysem powykonawczym wg obmiarów faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych 
w kosztorysie ofertowym, na dzień …………….. będący datą wykonania przedmiotu niniejszej umowy.”
2. W § 2 ust. 4. „Z tytułu nie wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy wynikającego z dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.”

3. W § 6 ust. 1 i 2 zostaje zmienione wynagrodzenie ryczałtowe na wynagrodzenie kosztorysowe.

4. § 8 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie. „Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz rozliczeniu wykonanych robót kosztorysem powykonawczym.”


Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie określić przyjęte wskaźniki do kosztorysowania i zapewnić ich niezmienność w ciągu realizacji całego przedmiotu zamówienia. Prosimy o uwzględnienie ww. zmian 
w przygotowywanych ofertach.
Jednocześnie informujemy, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian tj. 16.10.2007 r. – składanie ofert do godz. 1100, otwarcie ofert o godz. 1200.
Załączniki:

· zmieniony wzór umowy
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