

1. Czy filtry mają być laminowane czy zwojone ?
2. Czy pozostała armatura która nie podlega wymianie jest sprawna techniczna ?
3. Kto odpowiada za uruchomienie urządzeń nie podlegających wymianie ?
4. Czy stare urządzenia technologii basenowej podlegają utylizacji czy przechodzą na rzecz Inwestora ?
5. Czy Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia inwestycji do 20 grudnia 2018, co jest związane z długim okresem oczekiwania na urządzenia które mogą być zamówione dopiero po akceptacji projektu?
6. Czy Zamawiający wyłączy obiekt z użytkowania i na jaki okres? Sugerujemy minimum 30 dni wyłączenia w Listopadzie 2018.
7. Czy Zamawiający przyjmie rozliczenie fakturą częściową po wykonaniu projektu ?