
Pytania z dnia 12.10.2020 r. 

1. 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową niezbędną 

do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan 

faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych 

dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

 

2. 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ, w przypadku 

konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

3. 

Prosimy o wprowadzenie poniższego lub podobnego zapisu do projektu umowy: 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w przepisach 

Kodeksu Cywilnego) lub rozwiązania umowy w przypadku, gdy Zamawiający: 

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu 

umowy 

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru, 

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

- opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 

4. 

Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia należnego wykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na zapłatę, 

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy, 

- z tytułu nieuzasadnionego przedłużania czynności odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie lub 

zakończenie czynności odbiorowych 

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 - 3 umowy, 



Zgoda na uwzględnienie kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki stron.  

Zamawiający w postępowaniu posiada szczególnie uprzywilejowaną pozycję, jednakże znaczące 

naruszenie przez Zamawiającego równowagi stron umowy może zostać zakwestionowane przez 

Krajową Izbę Odwoławczą. 

Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość 

złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę 

(wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). 

Określając wysokość kar umownych, Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt 

restrykcyjne kary umowne w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością 

ich dochodzenia przez Zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla 

wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. 

Z uwagi na fakt, iż to Zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie może jednak przejawiać się w 

kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron umowy. Mimo 

możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę zamawiający powinni dążyć do 

przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie także odpowiedzią na 

potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogą doprowadzić do niezrealizowania 

inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiającego terminie.  

 

5.  

Prosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych w projekcie umowy:  

§ 13 ust. 1 i 2 pkt.1 umowy z 10% na 5%. 

§ 13 ust. 1 i 2 pkt.2 umowy z 0,5% na 0,2%. 

 

6. 

Prosimy o skrócenie terminów na zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwów do projektu umowy o 

podwykonawstwo oraz do umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem z 14 

na 7 dni. Skrócenie terminu wpłynie korzystnie na tempo prac na placu budowy. 

 

7. 

Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania oferty Wykonawca nie ma obowiązku podawania 

nazwy podwykonawcy, jeśli jest na etapie wyboru podwykonawców. 

 

8. 

Prosimy o potwierdzenie, iż data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest 

równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. 



W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania 

protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala 

na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia 

terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub 

usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji.  

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku 

(sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i 

zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie 

protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi. 

 

9. 

Zamawiający wg dokumentacji projektowej zobowiązał Wykonawcę do dostarczenia Zamawiającemu 

dokumentów nawierzchni: 

a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISASport 

lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu tzn. nawierzchnia + wypełnienie 

(dopuszcza się wykonanie badania z zasypem sbr, pod warunkiem zastosowania zasypu epdm) 

potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) 

dla poziomu Quality i Quality Pro oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy 

syntetycznej określone przez Zamawiającego. Wykonawca badań musi być licencjonowany 

przez  FIFA i wymieniony na oficjalnej stronie internetowej (www.fifa.com) FIFA jako „FIFA 

Licenses”. 

b) Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014. 

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca 

wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie 

został objęty raportem z badań. 

d) Dokument potwierdzający spełnienie wymagań załącznika Nr XVII i XVIII do rozporządzenia 

REACH oraz EN 71-3:2019 (Migracja określonych pierwiastków). Dotyczy granulatu. 

e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 

f) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 

inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

g) Instrukcja montażu, kontroli i konserwacji nawierzchni. 

h) Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PNEN 

13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny 

(z zasypem z EPDM). 

Czy w celu potwierdzenia, iż oferowany system nawierzchni sztucznej spełnia wymagania 

Zamawiającego, należy złożyć je wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego? 

Załączenie powyższych dokumentów da możliwość Zamawiającemu już na etapie postępowania 

przetargowego weryfikację oferowanych rozwiązań i ustrzeże przed zmianą  rozwiązań projektowych 

na etapie realizacji. 


