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1. Część ogólna 
1.1. Nazwa zamówienia: 
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci oświetleniowej i monitoringu dla budowy 
boisk przy Szkole Podstawowej  nr 185 ul. Bora Komorowskiego 31 w Warszawie dz. nr ew. 25 obręb 
30603, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczegółowymi opinii, uzgodnień i zatwierdzeń, w 
tym: 
a) opracowanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
b) sporządzenie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót w ujęciu kosztorysowym nakładczym 
z opisem robót dla oferentów 
c) specyfikację techniczną (ST) dotyczącą wykonania i odbioru robót.” 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Wykonanie instalacji elektrycznych: sieci oświetleniowej i monitoringu dla budowy boisk przy Liceum 
Ogólnokształcącym  ul. Fundamentowa 38/42 w Warszawie dz. nr ew. 24 obręb 30512. 
1.2.1. Montaż projektowanych latarni instalacji oświetleniowej 
1.2.2. Wykopanie rowów kablowych 
1.2.3. Ułożenie kabli w rowach kablowych 
1.2.4. Ułożenie bednarki FeZn25x4mm w wykopie 
1.2.5. Montaż szafki rozdzielczej TOB 
1.2.6. Montaż kamer zewnętrznych na słupach 
1.2.7. Montaż urządzeń monitoringu (rejestrator i monitor) 
1.2.8. Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu 
1.2.9. Naprawa nawierzchni.  
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji (ze 
szczególnym uwzględnieniem faktu pracy w działającej szkole), dokumentacja powykonawcza. 
1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 
1.3.1.1. Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych 
(Dz. U. Nr 13, poz. 93)  
1.3.1.2. W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem 
uczniów, pracowników i innych użytkowników obiektu. 
1.3.1.3. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tablice informacyjne, 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. 
1.3.1.4. Wszystkie znaki, i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 
1.3.1.5. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem i dyrekcją szkoły. 
1.3.1.6. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 
1.3.2. Dokumentacja powykonawcza 
1.3.2.1. Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą 
wykonanych robót. Dane z inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą. 
1.3.2.2. Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 
1.4. Teren budowy 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
1.4.1.1. Prace będą się odbywać na terenie działającej szkoły. Organizacja robót musi 
uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia . 
1.4.1.2. Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo 
obiektu. W szczególności należy dostosować harmonogram prac i godziny ich wykonywania do godzin 
pracy i rozkładu zajęć w szkole. 
1.4.1.3. Organizacja robót musi być dostosowana do możliwości dostępu do 
poszczególnych pomieszczeń. 
1.4.1.4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie terenu prac oraz zaplecza 
budowy przed dostępem osób trzecich, a w szczególności uczniów. 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1.4.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego 
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prowadzenia robót wystąpi w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. 
1.4.2.2. W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych 
(miejskich) Wykonawca bezzwłocznie  powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wskazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.4.2.3. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania budowy. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska 
1.4.3.1. Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko 
1.4.3.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie  prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. 
1.4.3.3. Ewentualne opłaty i kary  za przekroczenie  w trakcie realizacji robót  norm i 
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 
1.4.3.4. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelki uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i 
mienia wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania 
Wykonawcy.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
• zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 

• rozprzestrzenianie hałasu 

• możliwość powstania pożaru 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
1.4.4.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.4.4.2. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 
1.4.4.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  
oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. 
1.4.4.4. W czasie prowadzenia robot modernizacyjnych  Wykonawca zapewni 
urządzenia zabezpieczające  komunikację dla uczniów i pracowników Użytkownika. 
1.4.4.5. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
1.4.5.1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
1.4.5.2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany 
przez odpowiednie przepisy. 
1.4.5.3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób  zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
1.4.6.1. Zaplecze robót może znajdować się na terenie ogrodzonego podwórza przed 
szkołą. 
1.4.6.2. Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z 
kierownictwem obiektu. 
1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu 
1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień 
związanych ze zmianą organizacji ruchu. 
1.4.8. Ogrodzenie 
1.4.8.1. Teren budowy i zaplecza budowy należy ogrodzić w sposób uzgodniony z 
kierownictwem obiektu. 
1.4.8.2. W szczególności teren zaplecza zlokalizowany na podwórzu przed szkołą należy 
zabezpieczyć przed dostępem uczniów i pracowników 
1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
1.4.9.1. Wykonywane prace nie wymagają zabezpieczania chodników i jezdni. 
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1.5. Nazwy i kody prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45300000-0 
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
1.6. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania 
ogólne”. 
 
2. Materiały 
właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków dostawy, 
składowania i kontroli jakości. 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 

•  Latarnie parkowe. Wysokość latarni 3,5m z ramieniem 0,7m, korpus oprawy wykonany z 
lakierowanego proszkowo aluminium w kolorze stalowym zbliżonym do 9007, klosz w ramce 
aluminiowej z przezroczystego akrylu, uszczelki silikonowe, wszystkie elementy montażowe wykonane 
ze stali nierdzewnej. Źródło światła PL KLUX QM351 MONO LED 36W 3500K 

•  Tablica TOB 

•  Kabel typu YKY 3x4mm2, 

•  Kabel typu YKY 3x2,5mm2, 
•  Kabel typu XzWDXpekw 75 1,05/5,0, 

•  Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn25x4mm 

•  Piasek 

•  Rura ochronna Arot DVK50 

• Materiały dla CCTV 
      

 

Rejestrator cyfrowy 16 kanałowy, kompresja H.264, 
rejestracja do 400 kl./sek @ CIF, serwer HTTP, 

wyjście BNC/VGA, max 9TB HDD, 16 wejść audio, 
DVD-RW, uchwyty do szafy 19", SPOT, LOOP, VMS 

1,00 

 Dysk twardy 1,5 TB WD SATA, 8MB CACHE 1,00 

 
Monitor 23" FullHD szczególnie polecany do: 

systemu CCTV, wejścia VGA, DVI, HDMI, Audio 
(głośniki) 

2,00 

 UPS do szafy RACK19” 700W 1,00 

 Zasilacz 230V/12V, 1A 5 

 

Kamera Dzień/Noc ze zdejmowanym filtrm 
podczerwieni, rozdzielczość 960H, obiektyw 2MP z 
korekcją IR 2,8-12mm, czułość 0,03 lux (kolor), 
0,00003 lux (cz-b), WDR, 3D-DNR, HLC, BLC, AGC, 
stabilizacja obrazu, Anti-CR, Sens-up, DSS, S/N 
ponad 52dB, ręczna i automatyczna migawka, menu 
ekranowe, cyfrowy zoom, napisy OSD, 15 stref 
prywatności, temperatura pracy od -20°C do 50°C, 
zasilanie 12VDC 

4,00 

 

Kamera Dzień/Noc ze zdejmowanym filtrm 
podczerwieni, rozdzielczość 960H, obiektyw z 
korekcją IR 5-50mm, czułość 0,03 lux (kolor), 

0,00003 lux (cz-b), WDR, 3D-DNR, HLC, BLC, AGC, 
stabilizacja obrazu, Anti-CR, Sens-up, DSS, S/N 

ponad 52dB, ręczna i automatyczna migawka, menu 
ekranowe, cyfrowy zoom, napisy OSD, 15 stref 

prywatności, temperatura pracy od -20°C do 50°C, 
zasilanie 12VDC 

1,00 
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2.2. Wszędzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej określa się konkretnego 
producenta lub nazwę materiału, dopuszcza się zastosowanie innego materiału o takich samych 
parametrach i właściwościach (materiał równorzędny) 
2.3. Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 
2.4. Wszystkie materiały powinny posiadać: 
2.4.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2.4.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną powyżej. 
2.4.3. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
2.5. Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta lub dostawcy. 
2.6. Ze względu na działalność szkoły należy unikać składowania materiałów na terenie placu 
budowy i jej zaplecza.  
2.7. O ile nie określono poniżej, dane techniczne poszczególnych materiałów są opisane w 
punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) 
 
3. Sprzęt i maszyny 
wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych 
zgodnie z założoną jakością.  
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby pełniącej funkcję 
nadzoru inwestorskiego. 
3.2. Wprowadzenie sprzętu na  dach nie może powodować jego zniszczenia lub uszkodzenia. 
Należy starannie zabezpieczyć dach przed ułożeniem. 
 
4. Środki transportu 
4.1. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport związany 
z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak i dostarczania 
materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Teren prac należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93) 
5.2. Rozprowadzenie sieci oświetleniowej 
5.2.1. Sieć wykonać kablami typu YKY 3x4mm2, YKY3x2,5mm2, XzWDXpekw 75 1,05/5,0, w 
kanałach PVC i rowach kablowych. 
5.2.2. Montaż rozdzielnicy TOB, 
5.2.3. Montaż słupów oświetleniowych z oprawami 
5.2.4. Montaż kamer na słupach 
5.2.5. Montaż kamer na słupach 
5.2.6. Montaż urządzeń: rejestratora, monitora, ups 
5.2.7. Montaż uziomu powierzchniowego z płaskownika stalowego ocynkowanego 
FeZn25x4mm. 
5.3. Pomiary, badania i uruchomienia 
 
6. Kontrola robót i materiałów 
6.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 
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6.3. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 
6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów ponosi 
Wykonawca. 
6.6. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.7. Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 
6.8. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
6.9. Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inspektorowi. 
6.10. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie atestów 
powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 
6.11. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
6.11.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
6.11.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną powyżej. 
6.12. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. Przedmiary i obmiary robót 
7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. Wszystkie uwagi 
dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na 
konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary z dokumentacji należy potwierdzić 
w naturze Praca jest wyceniana jako całość. 
7.2. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 
7.2.1. Oprawy oświetleniowe    1szt 
7.2.2. Słupy oświetleniowe    1szt 
7.2.3. Osprzęt zabezpieczający i łączeniowy  1szt 
7.2.4. Kable i przewody     1mb 
7.2.5. Płaskownik stalowy     1mb 
7.2.6. Kamery, monitor , rejestrator   1szt 
7.2.7. Kanały instalacyjne     1szt 
7.2.8. Naprawy nawierzchni     1m2 
 
8. Odbiory robót budowlanych 
8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie 
przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań. 
8.2. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace 
skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami.  
8.3. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z 
zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie w jaki je zastał. 
8.4. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• Odbiorowi robot zanikających i ulęgających zakryciu, 

• Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robot, 
• Dostawy i urządzenia, 
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• Odbiorowi ostatecznemu, 

• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.5. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
8.5.1. Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
8.5.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
8.5.3. Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie , nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o 
przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami. 
8.5.4. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera w czasie odbioru, że występują odchylenia 
od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń , Inspektor ustala zakres robót poprawkowych 
lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o 
dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 
8.6. Odbiór Częściowy  
8.6.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. 
8.7. Odbiór ostateczny robót  
8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
8.7.1.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.7.1.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie  o tym fakcie Inspektora. 
8.7.1.3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których 
mowa w punkcie 8.4.2. (nie później niż 7 dni od daty przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia 
zakończenia robót). 
8.7.1.4. Obiór ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową. 
8.7.1.5. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu , zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
8.7.1.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych,  robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
8.7.1.7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływy na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.7.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
8.7.2.1. Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-
ruchową z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 
8.7.2.2. Specyfikację Techniczną. 
8.7.2.3. Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
8.7.2.4. Receptury i ustalenia technologiczne. 
8.7.2.5. Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
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8.7.2.6. Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń  oraz oznaczeń 
laboratoryjnych. 
8.7.2.7. Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
8.7.2.8. Instrukcje obsługi. 
8.7.2.9. Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
8.7.2.10. Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego. 
8.7.2.11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
8.7.3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
8.7.4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
8.7.5. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.8. Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) 
8.8.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8.8.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” i uwag użytkownika zebranych 
od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 
9. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
9.1. Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 
całościowej ofercie składanej na wykonanie prac 
 
10. Dokumenty odniesienia 
dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 
10.1. Projekt Wykonawczy. 
10.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
10.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
10.4. Ustawy: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo Budowlane (tekst 
ujednolicony – Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.). 
10.5. Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalni- użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy , 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w  sprawie warunków 
technicznych , jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z  2002r. 
Nr.75,poz.690.Zmiany : Dz.U. z  2003r. Nr.33, poz.270). 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w  
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. 
U. z  1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z  2002r. Nr.8, poz.71). 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z 
dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w  sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401). 
10.6. Normy: 

• PN-87/E-90056. – Elektryczne kable ogólnego przeznaczenia stałe. Kable z izolacją lub w 
osłonie poliwinylowej o przekroju okrągłym  
• PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i osłonie poliwinylowej 0,6/1 kV. 

• PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie 
zapewniające bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pożarowe  

• PN-IEC 60364-4-42: 1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi  
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• PN-IEC 60364-4-43: 1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem pretężeniowym  

• PN-IEC 60364-4-442/3:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo.. Ochrona przed przepięciami  
• PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo. 

• PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo.. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed uderzeniami 
elektrycznymi  

• PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym  

• PN-IEC  60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. Wybór środków ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w zależności o wpływów 
zewnętrznych  
• PN-IEC  60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo. Wybór środków ochronnych w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Bezpieczeństwo pożarowe  

• PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Wiadomości ogólne  

• PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Prądy obciążeniowe kabli  

• PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza  
• PN-IEC 60364-5-537:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Aparaty odłączająca, izolacyjna i 
doprowadzająca napięcie  

• PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Uziemienia i rury osłonowe  

• PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i montaż sprzętu 
elektrycznego. Instalacje zabezpieczające  

• PN-87/E-93100.01-06. – Instalacyjny sprzęt elektryczny  
• PN-92/E-05009. – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i bezpieczeństwo  

•  PN-EN 12193:2007 Światło i Oświetlenie – Oświetlenie w sporcie 

• PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 


