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1 CZĘŚD OGÓLNA 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzędu przy ul. Grochowskiej 
247 w Warszawie 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na wymianie 
instalacji elektrycznej pomieszczeniach w biurowych (adres na stronie 
tytułowej). 
Zakres przedmiotowego remontu obejmuje następujące roboty budowlane: 
- roboty ogólnobudowlane związane z wymiana instalacji elektrycznej, 
Roboty instalacyjne w branży elektrycznej wyszczególniono 
i opisano w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, zamieszczonych w części szczegółowej niniejszej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Częśd ogólna niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania ogólne dla robót 
budowlanych i instalacyjnych. 
 
Częśd szczegółowa niniejszej specyfikacji odnosi się i zawiera wymagania szczegółowe dla 
poszczególnych rodzajów robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd ich wykonania oraz za ich 
zgodnośd z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace towarzyszące: 
 - utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
 - wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
 - transportowanie w poziomie na potrzebną odległośd i w pionie na 
 potrzebną wysokośd materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu 
 pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
 - zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu 
 oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w 
 ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce, 
 - segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych 
 lub rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku 
 przyobiektowym, 
 - obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 - sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
 - przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
 - usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeo powstałych w 
 trakcie wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich 
 wykonawców, 
 - oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
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 - wykonanie niezbędnych zabezpieczeo bhp na stanowiskach roboczych 
 oraz wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół 
 strefy zagrożenia, 
 - przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, 
 gruntów i innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin 
 malarskich, 
 - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami 
 balustrad, grzejników, wanien, umywalek i innych urządzeo 
 stanowiących wyposażenie budynku, 
 - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie 
 remontowanych lub nie wymienianych elementów budynku, np. nie 
 remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka okienna i 
 drzwiowa itp. 
 - przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego 
 wyposażenia lokali, mebli, urządzeo itp., 
 - wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót 
 remontowych i rozbiórkowych 
1.4 Informacje o terenie budowy 
 
Teren budowy dla przedmiotowego zamówienia stanowi pomieszczenia 
biurowe. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację projektową stanowiącą 
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji zamówienia aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, 
sprzętu Wykonawcy na ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, 
energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. 
Roboty należy prowadzid w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji 
i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi 
normami. Wykonawca zobowiązany jest znad wszelkie przepisy wydane 
przez organy administracji paostwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegad praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagao prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeo lub metod i w sposób ciągły 
będzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleo i inne odnośne dokumenty. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
chodby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejnośd ich ważności wymieniona z „Ogólnych warunkach 
umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywad błędów lub opuszczeo w 
dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomid Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają byd zgodne z 
dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą byd jednorodne i 
wykazywad zgodnośd z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczad dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą jakośd elementu budynku, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnid ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę 
instalacji, urządzeo itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót 
budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem instalacji, urządzeo itp. w czasie trwania robót 
budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych 
użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego 
działanie uszkodzenia. 
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Ze względu na specyficzną lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do 
powiadamiania lokatorów i użytkowników budynku o utrudnieniach 
związanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w 
dostawie mediów. 
Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny byd 
utrzymywane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza 
miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składowad 
materiałów ani sprzętu. 
 
Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia robót 
budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmowad 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz 
będzie unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmowad 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz 
będzie unikad uszkodzeo lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagao, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na: 
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 
b)zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
c)możliwośd powstania pożaru. 
 
Warunki bezpieczeostwa pracy 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegad 
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeostwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbad, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagao sanitarnych. 
Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni byd zapoznani z 
programem robót, sposobami demontażu, a także powinni byd 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom należy 
wydad odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, 
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. 
Pracownicy powinni byd poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie 
pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 
Środki ochrony osobistej powinny mied wymagany certyfikat na znak 
bezpieczeostwa i powinny byd oznaczone tym znakiem. Do środków 
ochrony osobistej należą: kaski ochronne, rękawice ochronne, a w 
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przypadkach koniecznych także okulary ochronne. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego. 
Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywad sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, 
mając na uwadze bezpieczeostwo użytkowników i lokatorów budynku. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca będzie realizowad roboty i transport w sposób nie powodujący 
niedogodności dla mieszkaoców i użytkowników obiektu, jak również dla 
mieszkaoców i użytkowników terenów nie przylegających bezpośrednio do 
terenu prowadzenia robót. 
W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla 
mieszkaoców, użytkowników i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów 
komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą 
obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 
 
Ogrodzenie 
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi częśd podwórka 
w celu składowania tam materiałów budowlanych, gruzu i odpadów 
w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i 
zapewnienia bezpieczeostwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu 
gruzu. 
 
Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeo i 
uszkodzeo chodników i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 
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1.5 Nazwy i kody robót budowlanych według Wspólnego Słownika Zamówieo (grupy, klasy, 
kategorie robót w zależności od ich zakresu) 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego 
Słownika Zamówieo przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny 
Słownik Zamówieo jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówieo publicznych. Wspólny 
Słownik Zamówieo składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót 
budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. 
Pierwsze dwie cyfry określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, 
pierwsze cztery cyfry określają klasy, pierwsze pięd cyfr określa 
kategorie. Ostatnia dziewiąta cyfra ma charakter kontrolny i służy do 
zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne. 
 
1.6 Określenia podstawowe 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagao, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych – opracowanie zawierające w szczególności zbiory 
wymagao, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 
robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót, 
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia 
na roboty budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, 
STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót dla, których jest wymagane 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
Obiekt budowlany – należy przez to rozumied: 
a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b. budowlę stanowiącą całośd techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c. obiekt małej architektury. 
Budynek – należy przez to rozumied taki obiekt budowlany, który jest 
trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Roboty budowlane – należy przez to rozumied budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Remont – należy przez to rozumied wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej konserwacji. 
Urządzenia budowlane – należy przez to rozumied urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwośd użytkowania 
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obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne. 
Teren budowy – należy przez to rozumied przestrzeo, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumied pozytywną ocenę 
techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatnośd do stosowania w 
budownictwie. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumied wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całośd użytkową. 
Rejestr obmiarów – należy przez to rozumied – akceptowaną przez 
Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeo, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
Materiały – należy przez to rozumied wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiednia zgodnośd – należy przez to rozumied zgodnośd wykonanych 
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały 
określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumied wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
wykonywaniem robót budowlanych. 
Przedmiar robót – należy przez to rozumied zestawienie przewidzianych 
do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz 
z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
Ustalenia techniczne – należy przez to rozumied ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych, 
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych 
powinny spełniad wymagania odpowiednich norm i posiadad aprobaty 
techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez 
producentów. 
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji 
(Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne 
wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarządzeniem Dyrektora PCBC 
z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 
poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadad wymaganiom 
jakościowym w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy i posiadad znak 
bezpieczeostwa „B”. Wyroby niepodlegające obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeostwa powinny mied udokumentowaną dobrą 
jakośd i spełniad wymagania bezpieczeostwa pracy oraz byd właściwe z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyd. 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosowad 
zgodnie z Aprobatą Techniczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.). 
Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia 
muszą spełniad wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz byd zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 
2041). 
Materiały budowlane muszą byd oznakowane znakiem budowlanym 
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie i muszą posiadad informację od producenta zawierającą: 
a. określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu 
produkującego wyrób budowlany; 
b. identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę 
handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy 
wyrobu lub aprobaty technicznej; 
c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty 
technicznej, z którą potwierdzono zgodnośd wyrobu budowlanego; 
d. numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
e. inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty 
technicznej; 
f. nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w 
zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego 
przedstawid dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są 
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy 
Prawo Budowlane. 
Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
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w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały 
omówione 
w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadad pod względem typów wskazaniom zawartym w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
byd utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien 
spełniad wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien byd sprawny, 
spełniad wymagania bhp oraz posiadad instrukcję obsługi. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny byd odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien 
podlegad kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn w odniesieniu do 
rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI 
SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Materiały powinny byd przewożone środkami transportu w sposób 
zapewniający uniknięcia uszkodzeo. 
Środki transportu powinny byd zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakośd wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. 
Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu w odniesieniu do 
rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI 
SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakośd zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodnośd z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Roboty należy wykonad zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące 
przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – 
Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 
881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo 
budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888), 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom I. Budownictwo ogólne, częśd I (wyd. ARKADY), 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
częśd V - Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY), 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
częśd II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe (wyd. 
ARKADY), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270), 
- Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, 
poz.1321 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w 
sprawie zasadniczych wymagao dla urządzeo spalających paliwa 
gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859), 
- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, 
dotyczącymi prowadzonych robót, 
- Instrukcjami montażu, 
- Instrukcjami producentów materiałów i urządzeo. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodowad obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru 
uwzględni wyniki badao materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badao naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny byd wykonane 
zgodnie z warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie. 
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Wykonawca ma obowiązek zapoznad się z instrukcjami montażu materiałów 
i urządzeo opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi 
przeprowadzid ich montaż i instalację. 
Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały 
omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i 
stosowanych materiałów i będzie przeprowadzał pomiary i badania 
materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest 
konieczny do powyższego zakresu robót. 
Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmowad: 
- jakośd użytego materiału, 
-atesty na materiały i urządzenia, 
-świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
-oceny lub opinie higieniczne Paostwowego Zakładu higieny 
-aprobaty techniczne lub certyfikaty, 
-zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
-zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami, 
-zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- jakośd i trwałośd wykonanych robót, 
-zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż. 
-protokoły z pomiarów i badao. 
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzad zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku braku norm można stosowad wytyczne krajowe, lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badao 
należy przekazad Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badao materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości, odbioru wyrobów 
i robót budowlanych w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót 
budowlanych zostały omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej 
STWiORB. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzad według założeo przyjętych 
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych założeo ustalonych 
z Zamawiającym. 
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8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) Odbiór częściowy, 
2) Odbiór ostateczny koocowy. 
Gotowośd danej części robót do odbioru, lub gotowośd do odbioru 
ostatecznego zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i 
jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego 
zamówienia. 
Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie 
nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar 
faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych robót z kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g 
wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących 
elementów: 
-protokołów odbiorów częściowych, 
- terminowości wykonania robót, 
-przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 
-przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy, 
-certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 
-protokołów z pomiarów i badao, 
- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, 
kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu odbioru robót budowlanych 
w odniesieniu do rodzajów poszczególnych robót budowlanych zostały 
omówione w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ” niniejszej STWiORB. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących 
winny byd uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego 
zamówienia. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniad wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak 
również inne czynności, badania i wymagania. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przedmiar robót, 
Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWiORB i SSTWiORB. 
· Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
· STWiORB, 
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11. CZĘŚD SZCZEGÓŁOWA – BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot i zakres robót elektrycznych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych na napięcie do 1kV. 
1.1.1. Zakres prac demontażowych. 
- Demontaż istniejącej instalacji podtynkowej. 
- Demontaż osprzętu instalacyjnego. 
- Demontaż zabezpieczeo, tablic bezpiecznikowych. 
1.1.2. Zakres prac zasadniczych. 
- Ułożenie linii zasilających. 
- Montaż osprzętu instalacyjnego. 
- Montaż tablic bezpiecznikowych. 
- Montaż zabezpieczeo prądowych, wyłączników różnicowo prądowych, 
ochronników przepięciowych , połączeo wyrównawczych. 
- Montaż opraw, przygotowanie podłoża pod oprawy. 
- Badanie wykonanych instalacji. 
 
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących. 
Wg części ogólnej ST. 
Dodatkowo: 
- po zakooczeniu prac należy zdemontowad instalacje tymczasowe. 
- wywiezienie śmieci gruzu i złomu pochodzącego z demontażu 
(Wykonawca wyceni indywidualnie i uwzględni w ofercie – zgodnie z RMI 
z dnia 02.09.2004 r.) 
 
1.3. Informacje o terenie budowy. 
Wg części ogólnej ST. 
 
1.4. Nazwy i kody CPV 
 
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne. 
 
1.5. Określenia podstawowe. 
1.5.1. Obwód - przewód (kabel) wielożyłowy lub wiązka przewodów (kabli) 
jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka przewodów (kabli) jedno- lub 
wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej 
trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeo elektrycznych jedno- lub 
wielofazowych. 
1.5.2. Trasa instalacji - pas na ścianie budynku, w którym ułożony jest jeden lub 
więcej obwodów. 
1.5.3. Napięcie znamionowe instalacji - napięcie międzyprzewodowe, na które 
instalacja została zbudowana. 
1.5.4. Osprzęt instalacyjny - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęziania, lub zakooczenia przewodów i kabli. 
1.5.5. Osłona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony 
przewodu (kabla) przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego. 
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1.5.6. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 
przekształcenia strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, 
zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
1.5.7. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w którym 
jakakolwiek częśd rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa 
jakąkolwiek częśd rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub innej 
instalacji. 
1.5.8. Zbliżenie - takie miejsce na trasie, w którym odległośd między instalacją 
elektryczną, urządzeniem itp. jest mniejsza niż odległośd dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania osłon zabezpieczających i w 
których nie występuje skrzyżowanie. 
1.5.9. Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do 
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i 
działaniem łuku elektrycznego. 
1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 
1.5.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami, oraz z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH – BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
Użyte materiały powinny spełniad warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadad warunkom technicznym wytwórni oraz posiadad 
odpowiednie atesty. 
 
2.1. Przewody elektryczne 
Przy budowie instalacji elektrycznych wnętrzowych należy stosowad przewody 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, lub przypadku braku 
dokumentacji, to w instalacjach wnętrzowych należy stosowad następujące typy 
przewodów elektrycznych: 
- YDYp o napięciu znamionowym do 1 kV. 
- YKY o napięciu znamionowym do 1kV. 
Przekrój żył kabli i przewodów powinien byd dobrany w zależności od 
dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla 
przez prądy robocze i zwarciowe wg norm i przepisów *pkt 10+, oraz powinien 
spełniad wymagania skuteczności ochrony od porażeo prądem elektrycznym wg 
norm i przepisów *pkt 10+. 
 
2.2. Osprzęt 
Osprzęt stosowany przy budowie powinien byd zgodny z dokumentacją 
projektową, lub przypadku braku dokumentacji wynikający z przedmiarów robót 
lub uzgodnieo z Zamawiającym, oraz powinien spełniad wymagania skuteczności 
ochrony od porażeo prądem elektrycznym wg norm i przepisów *pkt 10+. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU – BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakośd wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskad akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajnośd sprzętu powinna gwarantowad wykonanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Wykonawca przystępujący do budowy instalacji wnętrzowych powinien wykazad 
się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących 
właściwą jakośd robót: 
- młotek udarowy, 
- wiertarki wieloczynnościowej, 
- bruzdownicy, 
- przyrządów pomiarowych. 
 
Liczba i wydajnośd sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byd 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może byd później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie powodują 
uszkodzeo i odkształceo materiałów. Rury w wiązkach muszą byd transportowane na samochodach 
odpowiedniej długości. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniad wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeo na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego przejazdami oraz dojazdami do miejsca prowadzenia robót. Ponadto przy za- i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych należy przestrzegad przepisów aktualnie obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
 
4.1. Składowanie. 
Wykonawca zapewni, aby materiały składowane tymczasowo, do czasu gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami 
izolacji, zachowały swoją jakośd i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inwestora. 
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Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w 
obrębie miejsca prowadzenia robót, w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem, lub poza terenem robót w miejscu zorganizowanym przez 
Wykonawcę. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Roboty prowadzid zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.3003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 407) w sprawie bezpieczeostwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
 
5.1 Budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych 
Budowę wnętrzowej instalacji elektrycznej należy wykonywad zgodnie z 
dokumentacją techniczną, jeżeli taka została opracowana , specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, w oparciu o obowiązujące przepisy 
i normy oraz zgodnie z przepisami bezpieczeostwa i higieny pracy. 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i 
sposób ich montażu, należy przeprowadzid następujące roboty podstawowe: 
- trasowanie, 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
- przejścia przez ściany i stropy, 
- montaż sprzętu i osprzętu, 
- układanie i łączenie przewodów, 
- podejścia do odbiorników, 
- przyłączanie odbiorników, 
- ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
5.2 Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegad bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna byd przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegad w liniach poziomych 
i pionowych. 
5.3 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny byd zamocowane do 
podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcyjnych budynków itp.) w sposób 
trwały, przy pomocy typowych elementów konstrukcyjnych, uwzględniający 
warunki technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracowad. 
5.4 Układanie przewodów 
Układanie przewodów w rurach 
Instalację w rurach stosuje się tam, gdzie mogą one byd narażone na uszkodzenia 
mechaniczne. Rury ochronne układa się w wykutych bruzdach o takiej głębokości 
że przykrycie ich tynkiem nie spowoduje wypukłości na ścianach i sufitach. 
Wciąganie przewodów do rur należy wykonywad za pomocą specjalnego osprzętu 
montażowego, np. sprężyny instalacyjnej. 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów w rury instalacyjne, należy 
sprawdzid prawidłowośd wykonanego orurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, 
oraz jego przelotowośd. 
Układanie przewodów pod tynkiem 
Instalację podtynkową należy wykonad przewodem YDYp, przewody układa się w 
wykutych bruzdach o takiej głębokości że przykrycie ich tynkiem nie spowoduje 
wypukłości na ścianach i sufitach. 
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5.5 Przejścia przez ściany i stropy 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy itp. 
muszą byd chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywad w 
przepustach rurowych, przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych 
atmosferach powinny byd wykonane w sposób szczelny, zapewniające nie 
przedostawanie się wyziewów. 
Przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia przeciwpożarowe, należy 
wykonywad w przepustach instalacyjnych o odporności ogniowej niemniejszej niż 
odpornośd ogniowa przegrody. 
Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi, należy chronid do 
wysokości bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem należy stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, listwy 
naścienne itp. 
5.6 Montaż sprzętu i osprzętu 
Należy stosowad następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
- puszki rozgałęźne i koocowe, 
- łączniki, 
- gniazda wtyczkowe, 
- rozdzielnie skrzynkowe, 
- obudowy do osprzętu modułowego, 
- osprzęt modułowy, 
- zestawy sterujące, lub przyciski. 
Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosowad osprzęt spełniający 
wymagania norm i przepisów *pkt 10+. 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocowad do podłoża w sposób trwały, 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i 
osprzętu mogą służyd konstrukcje wsporcze, przykręcane do podłoża za pomocą 
kołków i śrub rozporowych. 
5.7 Montaż opraw oświetleniowych. 
Oprawy oświetleniowe 
Oświetlenie podstawowe 
- źródła LED 
- wymagane 5 lat gwarancji na oprawy oświetlenia podstawowego 
- oprawy zwieszane oświetlenia podstawowego na korytarzach na piętrze 1,2 
winny posiadad oświetlenie typu ,,uplight'' ( strumieo światła skierowany w stronę 
sufitu) 
- w pomieszczeniach biurowych oprawy montowane natynkowo 
- każde źródło światła musi posiadad własną optykę, decydującą o właściwej dla 
pomieszczenia dystrybucji oraz komforcie użytkowania. 
- Oprawy oświetlenia podstawowego o mocy wyższej niż 48W, winny posiadad 
indywidualny system kontroli światła dziennego redukujący pobór mocy w 
przypadku doświetlania. 
- UGR<= 19 
- temperatura barwowa LED ciepła (3000K) 
- Współczynnik mocy przyłączeniowej dla pomieszczeo biurowych poniżej 
1,65W/m2/100lux ( obiekt ma byd energooszczędny) 
- Gwarancja dostawcy na stabilnośd barwy <MacAdam 2. 
- Oprawy w biurach o wydajności min 96 lum/W 
- Współczynnik luminancji oprawy poniżej 3000cd/m2 
-Trwałośd 90% strumienia świetlnego minimum 50 000 h 
- Oprawa winna posiadad aktualne dane fotometryczne dla celów obliczeniowych 
wraz ze sprawozdaniem z badao laboratoryjnych 
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Oświetlenie awaryjne 
- wymagany jest jeden producent oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- wymagane są dedykowane oprawy oświetlenia awaryjnego, oddzielne od 
oświetlenia podstawowego 
- wymagane jest 5 lat gwarancji na oprawy oświetlenia awaryjnego, włącznie z 
akumulatorami 
- wymagane są akumulatory NiMh 
- wymagany jest system automatycznego testu, system musi wyróżniad: 
+ zasilanie oprawy / brak błędów 
+ uszkodzenie źródła światła 
+ uszkodzenie akumulatora 
+ uszkodzenie elektroniki 
- Test sprawności źródła światła (LED) nie może byd realizowany 
prądowo.(uszkodzony LED nadal może przewodzid prąd) 
- oprawy oświetlenia kooca drogi ewakuacyjnej muszą posiadad źródło światła 
LED, IK10, IP65, podgrzewany akumulator oraz wbudowany czujnik zmierzchowy 
załączający oprawę na czas mroku, wspomagającą oświetlenie ochronne obiektu 
- oprawy wewnętrzne ewakuacyjne i awaryjne powinny posiadad znak homologacji 
ENEC, min. IP22, IK04, GWT 960st.C 
Wszystkie oprawy biurowe 
- powinny byd opracowane i produkowane przez firmę certyfikowaną ISO9001 oraz 
ISO14001 i certyfikatem ENEC 
- Dokumentacja projektowa musi zawierad sprawozdania z badao opraw, jako 
dowód zgodności z wyżej wymienionymi wymaganiami. 
5.8 Łączenie przewodów 
Łączenie przewodów należy wykonywad w sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w 
odbiornikach. Przewody muszą byd ułożone swobodnie, nie mogą byd narażone na 
ciągi i naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączad przewody o rodzaju 
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W 
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, ich przyłączenie do instalacji należy wykonad zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodowad 
uszkodzeo mechanicznych. Kooce przewodów miedzianych z żyłami 
wielodrutowymi (linka), powinny byd zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami 
bądź koocówkami kablowymi. 
5.9 Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji do odbiorników należy wykonad w miejscach bezkolizyjnych 
oraz bezpiecznych. Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, stropach lub 
konstrukcjach, podejścia należy wykonywad przewodami, ułożonymi w rurkach, 
lub listwach naściennych. 
5.10 Przyłączanie odbiorników 
Aparaty i odbiorniki mocowane na stałe. 
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzid prawidłowośd mocowania i 
ustawiania aparatów i odbiorników, a w szczególności sprawdzid zgodnośd danych 
technicznych. 
Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 
Aparaty i odbiorniki należy instalowad zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
producenta urządzenia. 
Miejsca połączeo żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny byd dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi byd wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku 
i korozją. Przyłączenia odbiorników dzielimy na 2 rodzaje: 
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- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywad w rurach sztywnych, prowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia 
te wykonuje się do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie 
ulegających żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub 
przystosowane są do przesunięd i przemieszczeo. Przyłączenia elastyczne należy 
wykonywad przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi. 
5.11 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeo i instalacji elektrycznych 
powinna byd realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych 
uszkodzeo i instalacji oraz błędnych działao i zachowao ludzi, prowadzących do 
porażenia elektrycznego, następowało: 
- ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do 
wartości nie większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 
- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie 
wyłączenie uszkodzonych urządzeo. 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana 
jest przez: 
- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach 
normalnej pracy, 
- spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeo (wyłącznie 
zasilania) w przypadku uszkodzeo wywołujących napięcia dotyku na 
dostępnych częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia, 
- ograniczenie napięd dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w 
przypadku różnorodnych uszkodzeo, do wartości uznawanych w danych 
warunkach za dopuszczalne, 
- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 
W zależności od wartości napięd znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci 
rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową : 
- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 
a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony, 
b) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe, 
- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 
a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 
- urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w 
sieciach TN, 
- urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 
b) urządzenia II klasy ochronności, 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
robót przy budowie wnętrzowych instalacji elektrycznych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badao na budowie w celu 
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z dokumentacją projektową, przedmiarem robót. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodnośd z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą byd przez Inspektora Nadzoru 
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dopuszczone do użycia bez badao. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomid Inspektora 
Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badao do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakooczeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuowad dopiero po stwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru założonej jakości. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskad od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 
Na żądanie Inspektora Nadzoru, należy dokonad testowania sprzętu posiadającego 
możliwośd nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badao testujących należy przedstawid Inspektorowi Nadzoru świadectwa 
cechowania. 
6.3 Badania w czasie wykonywania robót 
Badaniom w czasie wykonywania robót powinny podlegad: 
6.3.1 Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy 
naścienne, kanały instalacyjne, itp. 
6.3.2 Ułożone rury, korytka przed wciągnięciem przewodów. 
6.3.3 Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem 
aparatów. 
6.3.4 Instalacje przed załączeniem napięcia. 
6.3.5 Instalacje wtynkowe przed tynkowaniem. 
6.3.6 Inne fragmenty instalacji które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 
sprawdzenia po zakooczeniu robót montażowych. 
6.3.7 Przewody i osprzęt instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich 
zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według 
których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo 
innych dokumentów. 
6.3.8 Sprawdzenie ciągłości żył. Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych 
oraz zgodności faz należy wykonad przy użyciu przyrządów o napięciu nie 
przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznad za dodatni, jeżeli 
poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 
koocach linii są oznaczone identycznie. 
6.3.9 Ciągłośd przewodów ochronnych, w tym połączeo wyrównawczych głównych 
i dodatkowych. Zaleca się dokonanie próby z użyciem źródła prądu stałego 
lub przemiennego o napięciu od 4V do 24V w stanie bez obciążenia i 
prądem co najmniej 0,2A. 
6.3.10 Rezystancję izolacji należy zmierzyd pomiędzy: 
a) kolejnymi parami przewodów czynnych, 
b) między każdym przewodem czynnym a ziemią. 
Rezystancja izolacji, mierzona przy napięciu probierczym 500V prądu 
stałego jest zadowalająca, jeżeli jej wartośd dla każdego obwodu przy 
odłączonych odbiornikach jest równa 0,5 MW. Pomiary należy wykonad 
prądem stałym. Przyrząd probierczy powinien umożliwiad zasilanie 
napięciem probierczym 500V przy obciążeniu 1mA. 
6.3.11 Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego 
wyłączenia zasilania. 
6.3.12. Skutecznośd środków ochrony przed dotykiem pośrednim przez 
samoczynne wyłączenie zasilania sprawdza się w sposób następujący w 
układach sieci TN: 
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a) przeprowadzając pomiar impedancji pętli zwarciowej. Pomiar impedancji 
pętli zwarciowej należy wykonywad przy częstotliwości znamionowej 
obwodu, 
b) sprawdzenie charakterystyk współdziałającego urządzenia ochronnego 
(tj. oględzin nastawienia prądów powodujących zadziałanie wyłączników i 
prądu znamionowego bezpieczników oraz wykonanie prób urządzeo 
różnicowoprądowych), 
c) sprawdzenie biegunowości. Jeżeli przepisy zabraniają instalowania w 
przewodzie neutralnym jednobiegunowych łączników, to należy 
skontrolowad biegunowośd w celu stwierdzenia, czy wszystkie te łączniki 
są włączone jedynie w przewody fazowe, 
d) próby działania. Zespoły, tj., rozdzielnice , napędy, urządzenia 
sterownicze, blokady, powinny byd poddane próbie działania w celu 
stwierdzenia, czy są one właściwie zmontowane, nastawione i 
zainstalowane. 
6.4 Badania po wykonaniu robót 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badao wykonanych przed i w 
czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może 
wyrazid zgodę na niewykonywanie badao po wykonaniu robót. 
6.5 Raporty z badao 
Wykonawca będzie przekazywad Inwestorowi kopie raportów z wynikami badao 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badao (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez Inwestora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badao dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inwestor może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badao, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badao i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru robót dokonad należy w oparciu o dokumentację projektową i 
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest metr; dla sprzętu, osprzętu i 
aparatów jest sztuka. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badao atestujących to Wykonawca będzie 
posiadad ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 
przed ich zakryciem. 
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą byd dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleo odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowośd danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badao laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakooczenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy 
udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleo 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeostwo ruchu, Zamawiający ma prawo dokonad 
potrąceo, pomniejszyd o wartośd wykonywanych robót w stosunku do wymagao 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące 
dokumenty: 
· dokumentację powykonawczą tj dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót, 
· dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao, 
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ, 
· opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
i PZJ, 
· rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeo, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Z czynności dokonania odbioru ostatecznego zostanie sporządzony protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH. 

Wg części ogólnej ST. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Dokumentacja projektowa, 
- Przedmiar robót, 
- Kosztorys ofertowy, 
- Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
- SSTWiORB. 
10.1. Normy i aprobaty techniczne 
 

Lp. Nr Tytuł 

1 PN-EN 50086- 

1:2001 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 1: Wymagania ogólne 
2 PN-EN 50086-2- 

1:2001 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla 

systemów rur instalacyjnych sztywnych 
3 PN-EN 50086-2- 

2:2002 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla 

systemów rur instalacyjnych giętkich 
4 PN-EN 50086-2- 

3:2002 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla 

systemów rur instalacyjnych elastycznych 
5 PN-EN 50086-2- 

4:2002 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów - Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla 

systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi 
6 PN-IEC 60364-5- 

52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Oprzewodowanie 
7 PN-IEC 60364-5- 

523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
8 PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - 

Oprzewodowanie 
9 PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
10 PN-EN 

50171:2002 (U) 
Niezależne systemy zasilania 

11 PN-EN 

61140:2002 (U) 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - 

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń 
12 PN-IEC 364-4- 

481:1994 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór 
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środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych 
13 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

zbiór norm 
14 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w 

obiektach budowlanych 
15 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
16 PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie 

znamionowe 0,6/1 kV 
17 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
18 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
19 PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania 
20 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia) 
 
10.2 Inne dokumenty 
1. Przepisy budowy urządzeo elektrycznych. PBUE wyd. IV 1997 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
budowlanych w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972 r. 
3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad urządzenia 
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 
81 z dnia 26.11.1990 r. 
4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. 
w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeo 
prądem elektrycznym. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.02r. 
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12. Rzut I piętra  – instalacja oświetlenia 

13. Rzut II piętra  – instalacja oświetlenia klatek schodowych 

14. Rzut III piętra  – instalacja oświetlenia klatek schodowych 
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                                  OPIS TECHNICZNY 

 
Do projektu budowlano - wykonawczego wymiany instalacji elektrycznych na I 

piętrze w budynku Urzędu Dzielnicy Praga – Południe przy ul. Grochowskiej 

274 w Warszawie. 

 

Podstawa opracowania: 

1. Zlecenie inwestora. 

2. Podkłady architektoniczno – budowlane. 

3. PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. 

4. PN EN 12464 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. 

 

 

I. Zasilanie 

 

Zasilanie istniejące. Zasilanie tablic głównych i rozdzielni piwnicy poza 

zakresem opracowania. Układy pomiarowe poza zakresem opracowania. 

 

 

II. Zakres opracowania 

 

          Zakres wymiany instalacji elektrycznej obejmuje: 

- wymianę przewodów i gniazd ogólnego przeznaczenia, 

- wymianę przewodów i gniazd obwodów komputerowych, 

- wymianę przewodów i opraw oświetlenia podstawowego, 

- wymianę przewodów i opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

- wymianę tablic piętrowych piętra I 

- wymianę obudów tablic piwnicy 

Uwaga: zasilanie tablic I piętra wykonane poza zakresem opracowania. 

 

 

 



III. Rozdzielnie. 

I piętro. 

 Rozdzielnie gniazd ogólnych, komputerowych i oświetlenia wykonać 

w osobnych obudowach w istniejących wnękach. Do rozdzielni wpiąć istniejące 

zasilanie. Na I piętrze zabudować rozdzielnie RW 4x12. Niezabudowane 

rozdzielniami fragmenty wnęk zabudować płytą GK. Nazewnictwo 

poszczególnych rozdzielni ustalić z administratorem obiektu. 

                  Piwnica. 

                 W piwnicy zostały wykonane prace związane z wymianą aparatów w 

poszczególnych rozdzielniach znajdujących się w piwnicy. Należy 

zdemontować istniejące obudowy rozdzielnic piwnicy, zabudować nowe 

obudowy w istniejących wnękach i przepiąć istniejące aparaty do 

projektowanych rozdzielnic. 

Typy tablic uzgodnić z inwestorem na etapie wykonawstwa. 

Na wewnętrznej stronie drzwi rozdzielni umieścić schemat z opisem obwodów. 

 

IV. Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych w pozostałych 

pomieszczeniach. 

 

                W całości wykonać przewodami typu YDY 3/4/5x1,5 obwody 

oświetleniowe oraz YDY 3x2,5 obwody gniazd wtykowych  pod tynk. W 

łazienkach instalować osprzęt bakelitowy szczelny IP44, w pozostałych 

pomieszczeniach osprzęt instalacyjny podtynkowy. Łączniki instalować na 

wysokości 1,4 m. Gniazda wtykowe w łazienkach instalować na wysokości 

1,4m. Wysokość montowania gniazd ogólnych i komputerowych każdorazowo 

dopasować do zabudowy wnętrza pokoju. 

Po korytarzach przewody prowadzić w listwach instalacyjnych osobnych dla 

gniazd ogólnych, oświetlania i gniazd komputerowych. Listwy instalacyjne 

obudować płytą GK pozostawiając rewizja instalacyjne. Od listew do gniazd i 

opraw na korytarzu oraz w pokojach przewody prowadzić w wykonanych 

bruzdach instalacyjnych, a po ułożeniu przewodów bruzdy zaprawić tynkiem i 

pomalować. 

Obwody gniazd ogólnych i komputerowych przepiąć do wykonanego wcześniej 

zasilania. 

Opis typów przewodów na poszczególnych obwodach znajduje się na 

schematach  zasilania.  

W obwodach gniazd wtykowych stosować aparaturę np. Legrand, Schrack, 

Meller lub inną i niezgorszych parametrach technicznych. 

 



Do wykonania oświetlenia stosować oprawy i system sterowania oświetleniem 

np. Es-System, Philips, PXF Lighting lub inny  o parametrach niegorszych od 

przedstawionych w obliczeniach, 

 

 

 

     V. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

   

                W budynku wymagane jest zastosowanie na drogach ewakuacyjnych 

oświetlonych wyłączni światłem sztucznym, awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego.    

Oświetlenie ewakuacyjne wykonane zostało zgodnie z Polską Normą PN-EN 

1838 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego umieszczone będą co najmniej 2 m nad 

podłogą. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii dróg 

ewakuacyjnych będzie nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie dróg, 

obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia 

stanowić będzie co najmniej 50 % podanej wartości.  

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetlenia 

ewakuacyjnego, zostały rozmieszczone : 

 przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia 

ewakuacyjnego, 

 w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od każdej zmiany poziomu, 

 przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 

 w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 

 w obrębie 2 m mierzonych w poziomie od każdego urządzenia 

przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

 

W opracowaniu wykorzystano wspólne oprawy dla zasilania podstawowego i 

ewakuacyjnego. Lokalizacja opraw przedstawiona została na rzucie kondygnacji 

budynku. 

Oświetlenie ewakuacyjne będzie działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku 

oświetlenia podstawowego, dzięki wbudowanym w oprawy własnym źródłom 

zasilania. 

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego posiadają świadectwa 

dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydane przez 

CNBOP w Józefowie.  

 

 

 

 

 

 



VI.    Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze. 

 

 

               Instalacje w budynku zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Jako 

system ochrony od porażeń przyjęto szybkie samoczynne wyłączanie zasilania. 

W instalacji rozdzielono funkcję przewodu ochronnoneutralnego PEN na 

ochronny PE i neutralny N. Rozdziału funkcji tych przewodów dokonać w 

rozdzielni głównej budynku. Punkt rozdziału uziemić. Z przewodem ochronnym 

PE łączyć styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw oświetleniowych 

oraz obudowy rozdzielni elektrycznych. 

W łazienkach wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze łącząc przewodem 

LY4 w izolacji żółtozielonej wszystkie urządzenia i rury przewodzące. 

Połączenia wykonać w sposób gwarantujący należyte połączenie elektryczne i 

mechaniczne. Przewód PE połączenia wyrównawczego miejscowego 

wyprowadzić bezpośrednio z rozdzielni. 

 

VII. Uwagi końcowe. 

 

         Przed oddaniem do ekspedycji należy dokonać pomiarów: 

          - skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, 

          - badanie wyłączników różnicowo – prądowych, 

          - badanie izolacji przewodów, 

  - pomiarów uziemień, 

  - pomiar natężenia oświetlenia, 

  - pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego 

 

       -  Instalację wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i    

          odbioru instalacji elektrycznych, 

       -  Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz estetyką wykonawstwa. 

Użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy, 

dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, wyrobów, materiałów     lub elementów (które wskazują lub 

mogły by się kojarzyć z producentem) podano jako przykładowe, 

określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można 

stosować wyroby, materiały i elementy innych firm, które posiadają cechy, 

parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w projekcie”. 
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WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA I PIĘTRZE

WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 274
RZUT I PIĘTRA - INST. GN. WTYKOWYCH

1:100

11-500 GIŻYCKO; WILKASY UL. JARZĘBINOWA 5E-PROJEKT
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W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY PRAGA - POŁUDNIE
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WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA I PIĘTRZE

WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 274
RZUT PIWNICY - oświetlenie klatek schodowych

1:100

11-500 GIŻYCKO; WILKASY UL. JARZĘBINOWA 5E-PROJEKT
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WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA I PIĘTRZE

WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 274
RZUT PARTERU - oświetlenie klatek schodowych

1:100
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AW1 AW1

AW2

LEGENDA:

 - OPRAWA ZWIESZANA SIGMA II DI-IN PAR LED 73W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING 

 - OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA CENTRA NT LED 3W 1H NM AT AREA FIRMY PXF LIGHTING

 - OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA CENTRA NT LED 3W 1H NM AT CORRIDOR FIRMY PXF LIGHTING

 - OPRAWA ZWIESZANA SIGMA II DI-IN OPAL LED 58W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING 

 - OPRAWA ZWIESZANA SIGMA II DI-IN PAR LED 37W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING 

 - OPRAWA ZWIESZANA SIGMA II DI-IN OPAL LED 39W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI I MULTISENSOREM FIRMY PXF LIGHTING 

AW2

AW1

 - OPRAWA ZWIESZANA SIGMA II DI-IN PAR LED 37W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI I MULTISENSOREM FIRMY PXF LIGHTING 

 - OPRAWA ZWIESZANA SIGMA II DI-IN PAR LED 73W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI I MULTISENSOREM FIRMY PXF LIGHTING 

 - MULTISENSOR DALI FIRMY PXF LIGHTING 

 - OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA VIP MASTER PANEL LED 1,2W 3H M AT FIRMY PXF LIGHTING

 - OPRAWA EWAKUACYJNA ZWIESZANA VIP MASTER PANEL LED 1,2W 3H M AT FIRMY PXF LIGHTING

 - OPRAWA AWARYJNA NAŚCIENNA EXIT LED 3W 1H NM AT IP65 FIRMY PXF LIGHTING /OŚW. 5lx NAD HYDRANTEM P-POŻ/

AW POŻ

A
W

 P
O

Ż

A
W

 P
O

Ż

 - OPRAWA NASTROPOWA SIGMA II DI OPAL LED 36W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING 

 - OPRAWA AWARYJNA NAŚCIENNA EXIT LED 3W 1H NM AT IP65 FIRMY PXF LIGHTING /DO UJEMNYCH TEMP./

 - OPRAWA ZWIESZANA SIGMA II DI-IN OPAL LED 39W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING 

 - OPRAWA NASTROPOWA SIGMA II DI OPAL LED 36W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI I MULTISENSOREM FIRMY PXF LIGHTING 

 - DETECTOR 1 DALI FIRMY PXF LIGHTING 

 - DETECTOR 2 DALI FIRMY PXF LIGHTING 

 - WYŁĄCZNIK DZWONKOWY

 - REGULATOR DALI

 - PANEL PRZYCISKOWY 7x DALI

 - OPRAWA ZWIESZANA FLOOT DI-IN LED 45,5W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING 

AW1

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA I PIĘTRZE

WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 274
RZUT I PIĘTRA - oświetlenie I piętra

1:100

11-500 GIŻYCKO; WILKASY UL. JARZĘBINOWA 5E-PROJEKT

12nr rys.

W BUDYNKU URZĘDU DZIELNICY PRAGA - POŁUDNIE

 - OPRAWA NASTROPOWA SIGMA II DI OPAL LED 25W 3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI I MULTISENSOREM FIRMY PXF LIGHTING 

 - WYŁĄCZNIK PT POJEDYŃCZY
(ZAŁĄCZANIE KINKIETÓW)
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WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA I PIĘTRZE

WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 274
RZUT II piętra - oświetlenie klatek schodowych

1:100

11-500 GIŻYCKO; WILKASY UL. JARZĘBINOWA 5E-PROJEKT

13nr rys.
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AW POŻ

AW1

AW2

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA I PIĘTRZE

WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 274
RZUT III piętra - oświetlenie klatek schodowych

1:100

11-500 GIŻYCKO; WILKASY UL. JARZĘBINOWA 5E-PROJEKT

14nr rys.
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ADRES INWESTYCJI   :     03-841 Warszawa ul. Grochowska 274
INWESTOR   :     Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st.Warszawy
ADRES INWESTORA   :     03-841 Warszawa ul. Grochowska 274
BRANŻA   :     ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA   :     sierpień 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2016

Data zatwierdzenia
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Demontaż 
1

d.1
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych m

2800 m 2 800.000
RAZEM 2 800.000

2
d.1

KNR 4-03
0201-02

Demontaż przewodów jednożyłowych m

2800 m 2 800.000
RAZEM 2 800.000

3
d.1

KNR 4-03
0306-02
analogia

Demontaż starego osprzętu, włączników, przełączników szt.

890 szt. 890.000
RAZEM 890.000

4
d.1

KNR 4-03
0603-04
analogia

Demontaż opraw sufitowych szt.

210 szt. 210.000
RAZEM 210.000

5
d.1 kalk. własna

Wyniesienie i ponowne ustawienie  mebli w części pomieszczeń biurowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR 4-01
0106-04
analogia

Ręczne usunięcie gruzu oraz innych pozostałości prac rozbiórkowych z terenu
prac rozbiórkowych

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

7
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu oraz innych pozostałości z terenu rozbiórki przy ręcznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

30 m3 30.000
RAZEM 30.000

2 Instalacja gniazd wtyczkowych
8

d.2
KNNR 5
0301-03
 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym-osprzęt

szt.

604 szt. 604.000
RAZEM 604.000

9
d.2

KNR 5-08
0805-01
 

Reczne wykonanie ślepych otworów pod puszki szt.

381 szt. 381.000
RAZEM 381.000

10
d.2

KNNR 5
0209-01
 

Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm/2 m

3200 m 3 200.000
RAZEM 3 200.000

11
d.2

KNNR 5
0208-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach
wielokrotnych - CAT5e UTP PVC AWG24

m

2800 m 2 800.000
RAZEM 2 800.000

12
d.2

KNNR 5
0308-04
 

Gniazdo ogólnego przeznaczenia pojedyńcze IP 20 szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

13
d.2

KNNR 5
0308-04
 

Gniazdo ogólnego przeznaczenia podwójne IP 20 szt.

137 szt. 137.000
RAZEM 137.000

14
d.2

KNNR 5
0308-04
 

Gniazdo ogólnego przeznaczenia pojedyńcze IP 44 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

15
d.2

KNNR 5
0308-05

Montaż gniazd Data szt.

138 szt. 138.000
RAZEM 138.000

16
d.2

KNNR 5
0303-03
 

Puszki odgałęźne z tworzywa sztucznego podtynk. szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

89 szt. 89.000
RAZEM 89.000

3 Instalacja oświetleniowa
17
d.3

KNNR 5
0301-03

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym-osprzęt

szt.

343 szt. 343.000
RAZEM 343.000

18
d.3

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2

szt.

108 szt. 108.000
RAZEM 108.000

19
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

371 szt. 371.000
RAZEM 371.000

20
d.3

KNNR 5
0306-04
 

Wyłącznik dzwonkowy szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

21
d.3

KNNR 5
0306-04
 

Regulator dali szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

22
d.3

KNNR 5
0306-04
 

Panel przyciskowy Dali szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.3

KNNR 5
0306-04
 

Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.3

KNNR 5
0306-02
 

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.3

KNNR 5
0306-02
 

Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

26
d.3

KNNR 5
0501-01

A1 Oprawy oświetleniowe zawieszane - SIGMA II DI-IN PAR LED 73W 3000K
Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.3

KNNR 5
0501-01

A2 Oprawy oświetleniowe zawieszane - SIGMA II DI-IN PAR LED 37W 3000K
Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

68 kpl. 68.000
RAZEM 68.000

28
d.3

KNNR 5
0501-01

A2 MS Oprawy oświetleniowe zawieszane - SIGMA II DI-IN PAR LED 37W
3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI I MULTISENSOREM FIRMY PXF
LIGHTING komplet

kpl.

36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000

29
d.3

KNNR 5
0501-01

B1 Oprawy oświetleniowe zawieszane - SIGMA II DI-IN OPAL LED 58W
3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

30
d.3

KNNR 5
0501-01

B2 Oprawy oświetleniowe zawieszane - SIGMA II DI-IN OPAL LED 39W
3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

31
d.3

KNNR 5
0501-01

B2 MS Oprawy oświetleniowe zawieszane - SIGMA II DI-IN OPAL LED 39W
3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI I MULTISENSOREM FIRMY PXF
LIGHTING komplet

kpl.

23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000

32
d.3

KNNR 5
0502-02

C1 Oprawy oświetleniowe przykręcane - SIGMA II DI OPAL LED 36W 3000K Z
REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

33
d.3

KNNR 5
0502-02

C1 MS Oprawy oświetleniowe przykręcane - SIGMA II DI OPAL LED 36W
3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI I MULTISENSOREM FIRMY PXF
LIGHTING komplet

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

34
d.3

KNNR 5
0502-02

C2 MS Oprawy oświetleniowe przykręcane - SIGMA II DI OPAL LED 25W
3000K Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI I MULTISENSOREM FIRMY PXF
LIGHTING komplet

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.3

KNNR 5
0502-02

H1 Oprawy oświetleniowe przykręcane - FLOOT DI-IN LED 45,5W 3000K Z
REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

36
d.3

KNNR 5
0503-01

D1 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - ROMA LED OPAL 24W
3000K IP40 Z REGULACJĄ CYFROWĄ DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

37
d.3

KNNR 5
0503-01

E1 Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - FUZO LED OPAL 17W
3000K IP44 FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000

38
d.3

KNNR 5
0502-02

F1 Oprawy oświetleniowe kinkietowe - VIP KINKIET LED OPAL 17W 3000K
IP44 FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

39
d.3

KNNR 5
0502-02

I1 Oprawy oświetleniowe naścienne - VARIO LED 3W 3000K TYP C FIRMY
PXF LIGHTING komplet

kpl.

20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

40
d.3

KNNR 5
0502-02

G1 Oprawy oświetleniowe kinkietowe - TRACK KINKIET LED 2x15W 40st
3000K FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

41
d.3

KNNR 5
0502-02

AW1 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA CENTRA NT LED 3W 1H NM
AT AREA FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

42
d.3

KNNR 5
0502-02

AW2 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA CENTRA NT LED 3W 1H NM
AT CORRIDOR FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

43
d.3

KNNR 5
0502-02

EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA VIP MASTER PANEL LED 1,
2W 3H M AT FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

44
d.3

KNNR 5
0502-02

EW2 OPRAWA EWAKUACYJNA ZWIESZANA VIP MASTER PANEL LED 1,
2W 3H M AT FIRMY PXF LIGHTING komplet

kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

45
d.3

KNNR 5
0502-02

AW POŻ OPRAWA AWARYJNA NAŚCIENNA EXIT LED 3W 1H NM AT IP65
FIRMY PXF LIGHTING /OŚW. 5lx NAD HYDRANTEM P-POŻ/ komplet

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

46
d.3

KNNR 5
0501-01

AW OPRAWA AWARYJNA NAŚCIENNA EXIT LED 3W 1H NM AT IP65 FIR-
MY PXF LIGHTING /DO UJEMNYCH TEMP./ komplet

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.3

KNNR 5
0502-02

MS Sterowanie oświetleniem - MULTISENSOR DALI FIRMY PXF LIGHTING kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.3

KNNR 5
0502-02

MD1+MD2 Sterowanie oświetleniem - DETECTOR 1 DALI FIRMY PXF LIGH-
TING

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.3

KNNR 5
0204-01
 

Przewody typu YDY 3x1,5 mm/2 m

3400 m 3 400.000
RAZEM 3 400.000

50
d.3

KNR 5-08
0805-01
 

Reczne wykonanie ślepych otworów pod puszki szt.

186 szt. 186.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 186.000

51
d.3 kalk. własna

Zaprogramowanie i uruchomienie instalacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Trasy kablowe,rurki,bruzdy
52
d.4

KNNR 5
1209-02

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu

otw.

45 otw. 45.000
RAZEM 45.000

53
d.4

KNNR 5
1209-06

Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

55 otw. 55.000
RAZEM 55.000

54
d.4

KNR 5-08
0701-03
 

Montaż konstrukcji wsporczych do konstrukcji sufitu szt.

680 szt. 680.000
RAZEM 680.000

55
d.4

KNR 5-08
0705-07
 

Montaż listw instalacyjnych na korytarzu m

390 m 390.000
RAZEM 390.000

56
d.4

KNNR 5
1207-01
 

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

57
d.4

KNNR 5
1207-01
 

Maskowanie przewodów w ścianach z GK m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

58
d.4

KNR 5-08
0817-05

Uszczelnienie otworów masą ogniochronną szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5 Rozdzielnice
59
d.5

KNR-W 4-03
0303-06
 

Demontaż obudów istniejących tablic na piętrze szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

60
d.5

KNR-W 4-03
0303-06
 

Demontaż obudów istniejących tablic w piwnicy szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.5

KNNR 5
0405-02

Dostawa i montaż nowych obudów tablic na piętrze szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

62
d.5

KNNR 5
0405-02

Dostawa i montaż nowych obudów tablic w piwnicy szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.5 kalk. własna

Przełożenie osprzętu tablic na piętrze kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

64
d.5 kalk. własna

Przełożenie osprzętu tablic w piwnicy kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.5

KNNR 5
0407-03

Wyłącznik różnicowoprądowy P304-25-30 szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

66
d.5

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B16 szt.

110 szt. 110.000
RAZEM 110.000

67
d.5

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B10 szt.

- 5 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

53 szt. 53.000
RAZEM 53.000

68
d.5

KNNR 5
0407-01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301 B6 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6 Pomiary
69
d.6

KNNR 5
1303-03
 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

70
d.6

KNNR 5
1303-04
 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

71
d.6

KNNR 5
1303-01
 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

72
d.6

KNNR 5
1303-02
 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

54 pomiar 54.000
RAZEM 54.000

73
d.6

KNNR 5
1304-05
 

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.6

KNNR 5
1304-06
 

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

190 szt. 190.000
RAZEM 190.000

75
d.6

KNNR 5
1304-01
 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.6

KNNR 5
1304-02
 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

77
d.6

KNR 5-14
0604-02
 

Przyklejanie tabliczek opisowych szt.

697 szt. 697.000
RAZEM 697.000

78
d.6

KNR 13-21
0301-03
 

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

1 kpl.po
m.

1.000

RAZEM 1.000

79
d.6

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.po
m.

85 kpl.po
m.

85.000

RAZEM 85.000

7 Roboty poinstalacyjne
80
d.7

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd kablowych m

3500 m 3 500.000
RAZEM 3 500.000

81
d.7

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - bruzdy kablowe m2

525 m2 525.000
RAZEM 525.000

82
d.7

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zaprawionych bruzd m2

525 m2 525.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 525.000

83
d.7

KNR 4-01
0323-03
 

Obróbka przebić w ścianach szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

84
d.7

KNR AT-43
0104-01

Zabudowa ścienna przewodów z płyt gipsowo-kartonowych mocowana na po-
jedynczej metalowej, konstrukcji metalowej  z pokryciem jednostronnym jedno-
warstwowym (system 3.22.00)

m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

85
d.7

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

86
d.7

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zabudowy z płyt GK m2

160 m2 160.000
RAZEM 160.000

87
d.7

KNR-W 2-15
0142-04

Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych do zabudowy z płyt GK szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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