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wykonania i odbioru robét budowlanych) wystgpia nazwy
materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne
szczegotowe dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych
materiatéw, o rGwnowaznych ze wskazanymi parametrach.



1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku urzedu przy ul. Grochowskiej
247 w Warszawie

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowlanych polegajgcych na wymianie
instalacji elektrycznej pomieszczeniach w biurowych (adres na stronie
tytutowej).

Zakres przedmiotowego remontu obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
- roboty ogdlnobudowlane zwigzane z wymiana instalacji elektryczne;j,
Roboty instalacyjne w branzy elektrycznej wyszczegdlniono

i opisano w szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdét budowlanych, zamieszczonych w czesci szczegbétowej niniejszej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Czes¢ ogdlna niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania ogdlne dla robot
budowlanych i instalacyjnych.

Czesc szczegbtowa niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla
poszczegdlnych rodzajow robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszace:
- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na
potrzebng wysokos¢ materiatow i elementdéw i wszelkiego sprzetu
pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu
oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w
ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,
- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdéw i wyrobdw nowych
lub rozebranych, na terenie budowy lub w sktadowisku
przyobiektowym,
- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obstugi,
- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w
trakcie wykonywanych robét, a zawinionych przez bezposrednich
wykonawcow,
- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,




- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych
oraz wywieszenie znakdw informacyjno — ostrzegawczych wokot
strefy zagrozenia,
- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachldwek,
gruntéw i innych materiatéw, ustawienie i przenoszenie drabin
malarskich,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami
balustrad, grzejnikdw, wanien, umywalek i innych urzadzen
stanowigcych wyposazenie budynku,
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie
remontowanych lub nie wymienianych elementéw budynku, np. nie
remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka okienna i
drzwiowa itp.
- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego
wyposazenia lokali, mebli, urzadzen itp.,
- wywo0z na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robét
remontowych i rozbiérkowych

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi pomieszczenia
biurowe.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg stanowigcg
opis przedmiotu zamdéwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji zaméwienia az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdow,
sprzetu Wykonawcy na ten teren oraz okresli miejsca przytaczy do wody,
energii elektrycznej i sposdb odprowadzania sciekdw na potrzeby budowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji
i przestojow, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi
normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez organy administracji pafistwowej i samorzgdowej, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.



Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona z ,,0gélnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa stanowigcg opis przedmiotu zamodwienia i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budynku,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone
instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp. w czasie trwania robét
budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia.



Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do
powiadamiania lokatorow i uzytkownikéw budynku o utrudnieniach
zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w
dostawie mediow.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢
utrzymywane we witasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza
miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowac
materiatdéw ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét
budowlanych wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz
bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad
na:

a)zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekdw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

b)zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

c)mozliwosé powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegad
obowigzujgcych przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z
programem robét, sposobami demontazu, a takze powinni by¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy
wydac odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie
pracy przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do srodkéw
ochrony osobistej nalezga: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w



przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie prowadzenia robét.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane
pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym,
majac na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikow i lokatoréw budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposéb nie powodujgcy
niedogodnosci dla mieszkancow i uzytkownikéw obiektu, jak réwniez dla
mieszkancow i uzytkownikow terendw nie przylegajacych bezposrednio do
terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla
mieszkancow, uzytkownikéw i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggéw
komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzadca
obiektu czas i sposdb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cze$¢ podworka

w celu sktadowania tam materiatéw budowlanych, gruzu i odpadéw

w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i
zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu
gruzu.

Zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i
uszkodzen chodnikdow i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robat.



1.5 Nazwy i kody robdét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (grupy, klasy,
kategorie robdt w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotyczg stosowania Wspélnego
Stownika Zamdwien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny
Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Wspdlny
Stownik Zamdwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot
budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody.
Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pieé cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne.

1.6 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych — opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét,
SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych — opracowanie zawierajgce w szczegdélnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robét, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci
wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlinych robdt,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia

na roboty budowlane - dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robdt,
STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla, ktorych jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c. obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcego biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania




obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materiaty — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych
robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem robdét budowlanych.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych
do wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robét budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac¢ aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnos$ci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikaciji
(Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzadzenia i inne
wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzagdzeniem Dyrektora PCBC
z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60
poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy i posiadac znak
bezpieczenstwa ,,B”. Wyroby niepodlegajgce obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg
jakos$¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wiasciwe z
punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Wyroby, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac
zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteridéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobdéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia
muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).

Materiaty budowlane muszg byé oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiadac informacje od producenta zawierajaca:

a. okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu
produkujgcego wyrdb budowlany;

b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe
handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy

wyrobu lub aprobaty technicznej;

c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej, z ktorg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

d. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej;

f. nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych
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w odniesieniu do rodzajow poszczegdlnych robét budowlanych zostaty
omowione
w ,,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWiORB.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdw wskazaniom zawartym w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacjg powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny,
spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien
podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do
rodzajéw poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w ,,CZESCI
SZCZEGOtOWEJ” niniejszej STWiIORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposéb
zapewniajacy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Szczegdtowe wymagania dotyczace srodkéw transportu w odniesieniu do
rodzajéw poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w ,,CZESCI
SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg stanowigca opis
przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujace
przepisy i normy wykonania i odbioru robot:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony —

Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz.

881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |. Budownictwo ogdlne, czes¢ | (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
cze$c¢ V - Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd.

ARKADY),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270),

- Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122,
p0z.1321 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.

U. Nr 62, poz.627 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa

gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859),

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi prowadzonych robét,

- Instrukcjami montazu,

- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w

wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatodw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoweji w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru

uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce

przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z warunkami wynikajgcymi z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materiatéw
i urzadzen opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi
przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

Szczegbtowe wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych

w odniesieniu do rodzajow poszczegdlnych robét budowlanych zostaty
omoéwione w ,,CZESCI SZCZEGOtOWEJ” niniejszej STWiORB.

6 KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i
stosowanych materiatéw i bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatdw oraz robot. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest
konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- jakos¢ uzytego materiatu,

-atesty na materiaty i urzadzenia,

-Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

-oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny

-aprobaty techniczne lub certyfikaty,

-zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,

-zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi przepisami i normami,
-zgodnosci wykonania robot z przedmiarem robdét i specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

- jakos¢ i trwatos¢ wykonanych robdt,

-zachowanie warunkdéw bhp i ochrony ppoz.

-protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku braku norm mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikow badan
nalezy przekazac Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

Szczegdtowe wymagania dotyczace kontroli jakosci, odbioru wyrobdéw

i robot budowlanych w odniesieniu do rodzajow poszczegdlnych robét
budowlanych zostaty oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej
STWIORB.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadzaé wedtug zatozen przyjetych
w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych

z Zamawiajgcym.

13



8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

1) Odbidr czesciowy,

2) Odbidr ostateczny koricowy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, lub gotowosé do odbioru
ostatecznego zgtasza Wykonawca do Zamawiajgcego na pismie i
jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego
zamoéwienia.

Jesli podczas wykonywania robdt zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie
nastgpi na podstawie kosztorysu sporzgdzonego w oparciu o obmiar
faktycznie wykonanych robdt i ceny poszczegdlnych robét z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzadzony w/g
wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbidr roboét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych
elementéw:

-protokotdw odbiorow czesciowych,

- terminowosci wykonania robat,

-przepisdw obowigzujgcego prawa budowlanego,

-przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

-certyfikatow, atestow, swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,
-protokotdw z pomiardéw i badan,

- wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robdt,
kosztorysem ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce sposobu odbioru robét budowlanych
w odniesieniu do rodzajow poszczegdlnych robdt budowlanych zostaty
omoéwione w ,,CZESCI SZCZEGOtOWEJ” niniejszej STWiORB.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych

winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego
zamowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak
rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przedmiar roboét,
Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWIORB i SSTWIiORB.

- Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
- STWIORB,
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11. CZESC SZCZEGOLOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres robét elektrycznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnetrzowych na napiecie do 1kV.
1.1.1. Zakres prac demontazowych.

- Demontaz istniejacej instalacji podtynkowej.

- Demontaz osprzetu instalacyjnego.

- Demontaz zabezpieczen, tablic bezpiecznikowych.

1.1.2. Zakres prac zasadniczych.

- Utozenie linii zasilajacych.

- Montaz osprzetu instalacyjnego.

- Montaz tablic bezpiecznikowych.

- Montaz zabezpieczen pradowych, wytgcznikdw réznicowo pradowych,
ochronnikéw przepieciowych , potgczen wyréwnawczych.

- Montaz opraw, przygotowanie podtoza pod oprawy.

- Badanie wykonanych instalacji.

1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych.

Wg czesci ogdlnej ST.

Dodatkowo:

- po zakoniczeniu prac nalezy zdemontowac instalacje tymczasowe.

- wywiezienie Smieci gruzu i ztomu pochodzgcego z demontazu
(Wykonawca wyceni indywidualnie i uwzgledni w ofercie — zgodnie z RMI
z dnia 02.09.2004 r.)

1.3. Informacje o terenie budowy.
Wg czesci ogdlnej ST.

1.4. Nazwy i kody CPV
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne.

1.5. Okreslenia podstawowe.

1.5.1. Obwadd - przewdd (kabel) wielozytowy lub wigzka przewodow (kabli)
jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka przewoddw (kabli) jedno- lub
wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej
trasie i tgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub
wielofazowych.

1.5.2. Trasa instalacji - pas na $cianie budynku, w ktérym utozony jest jeden lub
wiecej obwoddw.

1.5.3. Napiecie znamionowe instalacji - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdére
instalacja zostata zbudowana.

1.5.4. Osprzet instalacyjny - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia,
rozgateziania, lub zakonczenia przewodéw i kabli.

1.5.5. Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony
przewodu (kabla) przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.
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1.5.6. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcenia strumienia swietlnego wysytanego przez zrdédto $wiatta,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczna.

1.5.7. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym
jakakolwiek czesé rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa

jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub innej
instalacji.

1.5.8. Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odlegtos¢ miedzy instalacja
elektryczng, urzgdzeniem itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania oston zabezpieczajgcych i w
ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.5.9. Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.

1.5.10. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych.

1.5.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, oraz z definicjami podanymi w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH — BRANZA ELEKTRYCZNA

Uzyte materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwdrni oraz posiadac
odpowiednie atesty.

2.1. Przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowaé przewody
zgodne z dokumentacjg projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, lub przypadku braku
dokumentacji, to w instalacjach wnetrzowych nalezy stosowac nastepujgce typy
przewodoéw elektrycznych:

- YDYp o napieciu znamionowym do 1 kV.

- YKY o napieciu znamionowym do 1kV.

Przekrdj zyt kabli i przewoddw powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe wg norm i przepiséw [pkt 10], oraz powinien
spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym wg
norm i przepiséw [pkt 10].

2.2. Osprzet

Osprzet stosowany przy budowie powinien byé zgodny z dokumentacijg
projektows, lub przypadku braku dokumentacji wynikajacy z przedmiaréw robét
lub uzgodnien z Zamawiajgcym, oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci
ochrony od porazen pragdem elektrycznym wg norm i przepiséw [pkt 10].
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU — BRANZA ELEKTRYCZNA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét

zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wnetrzowych powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych
wtasciwg jakos¢ robot:

- miotek udarowy,

- wiertarki wieloczynnosciowej,

- bruzdownicy,

- przyrzadéw pomiarowych.

Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany

sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie powoduja
uszkodzen i odksztatcern materiatéw. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
odpowiedniej dtugosci.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego przejazdami oraz dojazdami do miejsca prowadzenia robét. Ponadto przy za- i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.1. Sktadowanie.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo, do czasu gdy bedg
potrzebne do robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami
izolacji, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inwestora.
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Miejsce czasowego sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w
obrebie miejsca prowadzenia robét, w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem, lub poza terenem robdt w miejscu zorganizowanym przez
Wykonawce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.3003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 407) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.1 Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych

Budowe wnetrzowej instalacji elektrycznej nalezy wykonywacé zgodnie z
dokumentacjg techniczng, jezeli taka zostata opracowana, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru roboét, przedmiarem robét, w oparciu o obowigzujace przepisy
i normy oraz zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i
sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- uktadanie i taczenie przewodow,

- podejscia do odbiornikdw,

- przytgczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

5.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowe]j konserwacji oraz remontéw. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych
i pionowych.

5.3 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podtoza (Scian, stropdéw, elementéw konstrukcyjnych budynkéw itp.) w sposéb
trwaty, przy pomocy typowych elementéw konstrukcyjnych, uwzgledniajacy
warunki technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé.

5.4 Ukfadanie przewodow

Uktadanie przewoddw w rurach

Instalacje w rurach stosuje sie tam, gdzie mogg one by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne. Rury ochronne ukfada sie w wykutych bruzdach o takiej gtebokosci
ze przykrycie ich tynkiem nie spowoduje wypuktosci na scianach i sufitach.
Wcigganie przewoddéw do rur nalezy wykonywac za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej.

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow w rury instalacyjne, nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego orurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu,
oraz jego przelotowosé.

Uktadanie przewoddw pod tynkiem

Instalacje podtynkowa nalezy wykona¢ przewodem YDYp, przewody ukfada sie w
wykutych bruzdach o takiej gtebokosci ze przykrycie ich tynkiem nie spowoduje
wypuktosci na $cianach i sufitach.
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5.5 Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac w
przepustach rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych
atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajace nie
przedostawanie sie wyziewow.

Przejscia przez $ciany, ktére stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
wykonywac w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz
odpornos¢ ogniowa przegrody.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi, nalezy chronic¢ do
wysokosci bezpiecznej, przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, listwy
nascienne itp.

5.6 Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- puszki rozgatezne i koricowe,

- tgczniki,

- gniazda wtyczkowe,

- rozdzielnie skrzynkowe,

- obudowy do osprzetu modutowego,

- osprzet modutowy,

- zestawy sterujace, lub przyciski.

Przy budowie instalacji elektrycznych nalezy stosowacd osprzet spetniajgcy
wymagania norm i przepiséw [pkt 10].

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowad do podfoza w sposdb trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i
osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze, przykrecane do podtoza za pomoca
kotkéw i Srub rozporowych.

5.7 Montaz opraw o$wietleniowych.

Oprawy os$wietleniowe

Oswietlenie podstawowe

- zrédta LED

- wymagane 5 lat gwarancji na oprawy oswietlenia podstawowego

- oprawy zwieszane oswietlenia podstawowego na korytarzach na pietrze 1,2
winny posiadac oswietlenie typu ,,uplight" ( strumien swiatta skierowany w strone
sufitu)

- W pomieszczeniach biurowych oprawy montowane natynkowo

- kazde Zrddto $wiatta musi posiadacé wtasng optyke, decydujgcg o wtasciwej dla
pomieszczenia dystrybucji oraz komforcie uzytkowania.

- Oprawy oswietlenia podstawowego o mocy wyzszej niz 48W, winny posiadaé
indywidualny system kontroli $wiatta dziennego redukujgcy pobér mocy w
przypadku doswietlania.

- UGR<=19

- temperatura barwowa LED ciepta (3000K)

- Wspdtczynnik mocy przytaczeniowej dla pomieszczen biurowych ponizej
1,65W/m2/100lux ( obiekt ma by¢ energooszczedny)

- Gwarancja dostawcy na stabilnos¢ barwy <MacAdam 2.

- Oprawy w biurach o wydajnosci min 96 lum/W

- Wspétczynnik luminancji oprawy ponizej 3000cd/m?2

-Trwato$¢ 90% strumienia $wietlnego minimum 50 000 h

- Oprawa winna posiadac aktualne dane fotometryczne dla celéw obliczeniowych
wraz ze sprawozdaniem z badan laboratoryjnych
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Oswietlenie awaryjne

- wymagany jest jeden producent o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

- wymagane sg dedykowane oprawy oswietlenia awaryjnego, oddzielne od
os$wietlenia podstawowego

- wymagane jest 5 lat gwarancji na oprawy oswietlenia awaryjnego, wtgcznie z
akumulatorami

- wymagane sg akumulatory NiMh

- wymagany jest system automatycznego testu, system musi wyrdzniaé:

+ zasilanie oprawy / brak btedéw

+ uszkodzenie Zrédta Swiatta

+ uszkodzenie akumulatora

+ uszkodzenie elektroniki

- Test sprawnosci zrédta Swiatta (LED) nie moze by¢ realizowany
pradowo.(uszkodzony LED nadal moze przewodzi¢ prad)

- oprawy oswietlenia konca drogi ewakuacyjnej muszg posiadac zrédto Swiatta
LED, IK10, IP65, podgrzewany akumulator oraz wbudowany czujnik zmierzchowy
zatgczajgcy oprawe na czas mroku, wspomagajgcg oswietlenie ochronne obiektu

- oprawy wewnetrzne ewakuacyjne i awaryjne powinny posiada¢ znak homologacji
ENEC, min. IP22, IKO4, GWT 960st.C

Wszystkie oprawy biurowe

- powinny by¢ opracowane i produkowane przez firme certyfikowang 1ISO9001 oraz
ISO14001 i certyfikatem ENEC

- Dokumentacja projektowa musi zawierac sprawozdania z badan opraw, jako
dowdd zgodnosci z wyzej wymienionymi wymaganiami.

5.8 taczenie przewodow

taczenie przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, nie mogg by¢ narazone na
ciagi i naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakiej zacisk ten jest przystosowany. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, ich przytaczenie do instalacji nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
producenta. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konce przewoddéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linka), powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
badz koncéwkami kablowymi.

5.9 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych
oraz bezpiecznych. Do odbiornikéw zainstalowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywac przewodami, utozonymi w rurkach,
lub listwach nasciennych.

5.10 Przytaczanie odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki mocowane na state.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania i
ustawiania aparatow i odbiornikdw, a w szczegdlnosci sprawdzi¢ zgodnos$é danych
technicznych.

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta urzadzenia.

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku
i korozja. Przytgczenia odbiornikdw dzielimy na 2 rodzaje:
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- przytaczenia sztywne,

- przytaczenia elastyczne.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywad w rurach sztywnych, prowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia
te wykonuje sie do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie
ulegajacych zadnym przesunieciom.

Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub
przystosowane sg do przesuniec i przemieszczen. Przytaczenia elastyczne nalezy
wykonywac przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi.

5.11 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznych
powinna by¢ realizowana w taki sposdb, aby w przypadku réznorodnych
uszkodzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzacych do
porazenia elektrycznego, nastepowato:

- ograniczenie pragdow razeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka do
wartosci nie wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasow przeptywu pragddéw razeniowych przez szybkie
wytaczenie uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetfniajgca te podstawowe wymagania realizowana
jest przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach
normalnej pracy,

- spowodowanie szybkiego wytaczenia uszkodzonych urzadzen (wytgcznie
zasilania) w przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia dotyku na
dostepnych czesciach przewodzgcych o wartosci niebezpiecznych dla

zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w
przypadku réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych
warunkach za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwdch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.
W zalezno$ci od wartosci napie¢ znamionowych Zrddet zasilania oraz ukfadu sieci
rozrdznia sie ochrone przeciwporazeniows :

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowsg),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona uzupetniajgca : wytgczniki réznicowopradowe,

- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkows),

a) ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.) w

sieciach TN,

- urzadzenia réznicowopradowe w sieciach TN,

b) urzadzenia Il klasy ochronnosci,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robét przy budowie wnetrzowych instalacji elektrycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badani na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robdt z dokumentacjg projektowsa, przedmiarem roboét.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru
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dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru zatozonej jakosci.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwos¢ nastawienia mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa
cechowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robét

Badaniom w czasie wykonywania robét powinny podlegac:

6.3.1 Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, przewody, listwy
nascienne, kanaty instalacyjne, itp.

6.3.2 Utozone rury, korytka przed wciggnieciem przewodéw.

6.3.3 Osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem
aparatéw.

6.3.4 Instalacje przed zatgczeniem napiecia.

6.3.5 Instalacje wtynkowe przed tynkowaniem.

6.3.6 Inne fragmenty instalacji ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakoiczeniu robét montazowych.

6.3.7 Przewody i osprzet instalacyjny. Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentéw, wedtug
ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokétéw odbioru albo
innych dokumentoéw.

6.3.8 Sprawdzenie ciggtosci zyt. Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych
oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy uzyciu przyrzaddéw o napieciu nie
przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli
poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu

koncach linii s3 oznaczone identycznie.

6.3.9 Ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych gtéwnych
i dodatkowych. Zaleca sie dokonanie préby z uzyciem zrédta pradu statego

lub przemiennego o napieciu od 4V do 24V w stanie bez obcigzenia i

pragdem co najmniej 0,2A.

6.3.10 Rezystancje izolacji nalezy zmierzy¢ pomiedzy:

a) kolejnymi parami przewoddéw czynnych,

b) miedzy kazdym przewodem czynnym a ziemia.

Rezystancja izolacji, mierzona przy napieciu probierczym 500V pradu

statego jest zadowalajaca, jezeli jej wartos¢ dla kazdego obwodu przy
odtgczonych odbiornikach jest rdwna 0,5 MW. Pomiary nalezy wykona¢

pragdem statym. Przyrzad probierczy powinien umozliwiac zasilanie

napieciem probierczym 500V przy obcigzeniu 1mA.

6.3.11 Sprawdzenie stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego
wyltgczenia zasilania.

6.3.12. Skutecznosé srodkéw ochrony przed dotykiem posrednim przez
samoczynne wytgczenie zasilania sprawdza sie w sposdb nastepujacy w
uktadach sieci TN:

22



a) przeprowadzajac pomiar impedancji petli zwarciowej. Pomiar impedancji
petli zwarciowe] nalezy wykonywac przy czestotliwosci znamionowej

obwodu,

b) sprawdzenie charakterystyk wspotdziatajgcego urzadzenia ochronnego

(tj. ogledzin nastawienia pragdow powodujgcych zadziatanie wytgcznikow i

pragdu znamionowego bezpiecznikéw oraz wykonanie préb urzadzen
réznicowoprgdowych),

c) sprawdzenie biegunowosci. Jezeli przepisy zabraniajg instalowania w
przewodzie neutralnym jednobiegunowych tacznikdw, to nalezy

skontrolowac biegunowos¢ w celu stwierdzenia, czy wszystkie te tgczniki

sg wigczone jedynie w przewody fazowe,

d) préby dziatania. Zespoty, tj., rozdzielnice , napedy, urzadzenia

sterownicze, blokady, powinny by¢ poddane prébie dziatania w celu
stwierdzenia, czy sg one wtasciwie zmontowane, nastawione i

zainstalowane.

6.4 Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w
czasie wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze
wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatdow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inwestor moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robdt z dokumentacja projektowsq i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robdt dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowq i
ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiarowg dla przewoddw i kabli jest metr; dla sprzetu, osprzetu i
aparatow jest sztuka.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zgodnie ze specyfikacjg ogolna.

7.2. Zasady okredlania ilosci robdt i materiatéw

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika

do ksiegi obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Odbioru robdét dokonuje Inwestor.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentodw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczedstwo ruchu, Zamawiajgcy ma prawo dokonac
potracen, pomniejszy¢ o warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza tj dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robét,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie z ST

i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Z czynnosci dokonania odbioru ostatecznego zostanie sporzgdzony protokét
odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa,
- Przedmiar robot,

- Kosztorys ofertowy,

- Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
- SSTWIORB.
10.1. Normy i aprobaty techniczne

Wg czesci ogdlnej ST.

Lp. Nr Tytut
1 PN-EN 50086- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
1:2001 przewoddéw - Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne
2 PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
1:2001 przewoddéw - Czes$c¢ 2-1: Wymagania szczegdtowe dla
systemow rur instalacyjnych sztywnych
3 PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
2:2002 przewoddéw - Czes¢ 2-2: Wymagania szczegdtowe dla
systemow rur instalacyjnych gietkich
4 PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
3:2002 przewoddéw - Czesc 2-3: Wymagania szczegdtowe dla
systemdw rur instalacyjnych elastycznych
5 PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
4:2002 przewoddéw - Czes¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe dla
systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi
6 PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
52:2002 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie
7 PN-IEC 60364-5- | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
523:2001 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw
8 PN-E-05033:1994 | Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie
9 PN-E-79100:2001 | Kable i przewody elektryczne - Pakowanie,
przechowywanie i transport
10 PN-EN Niezalezne systemy zasilania
50171:2002 (U)
11 PN-EN Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
61140:2002 (U) Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen
12 PN-IEC 364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
481:1994 Ochrona zapewniajaca bezpieczernistwo - Dobor
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srodkow ochrony w zaleznos$ci od wptywdw
zewnetrznych - Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw
zewnetrznych

13 PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
zbiér norm

14 PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych

15 PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

16 PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV

17 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
18 PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
19 PN-b0O/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco

ogdlnego zastosowania

20 BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodoéw i zyt (analogia)

10.2 Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. IV 1997 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
budowlanych w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972r.

3. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr
81z dnia26.11.1990 .

4. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r.
w sprawie doboru przewododw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen
pragdem elektrycznym.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.02r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I.  CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny
Il. CZESC GRAFICZNA

Rzut I pigtra — instalacja gniazd wtykowych

Schemat rozdzielni TBG-1/1

Schemat rozdzielni TBG-1/2

Schemat rozdzielni TBG-1/3

Schemat rozdzielni TBG-1/4

Schemat rozdzielni TBK-1/1

Schemat rozdzielni TBK-1/2

Schemat rozdzielni TBK-1/3

9. Schemat rozdzielni TBK-1/4

10.  Rzut piwnicy — instalacja oswietlenia klatek schodowych
11. Razut parteru — instalacja o§wietlenia klatek schodowych
12.  Rzut I pietra — instalacja o$wietlenia

13.  Rzut Il pigtra — instalacja o$§wietlenia klatek schodowych
14.  Rzut Il pigtra — instalacja o$wietlenia klatek schodowych
15. Schemat rozdzielni TBO-1/1

16. Schemat rozdzielni TBO-1/2

17. Schemat rozdzielni TBO-1/3

18. Schemat rozdzielni TBO-1/4
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano - wykonawczego wymiany instalacji elektrycznych na |
pietrze w budynku Urzgdu Dzielnicy Praga — Potudnie przy ul. Grochowskiej
274 w Warszawie.

Podstawa opracowania:
1. Zlecenie inwestora.
2. Podktady architektoniczno — budowlane.
3. PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
4. PN EN 12464 ,,Oswietlenie wnetrz $swiattem elektrycznym”.

l. Zasilanie

Zasilanie istniejgce. Zasilanie tablic gtéwnych 1 rozdzielni piwnicy poza
zakresem opracowania. Uktady pomiarowe poza zakresem opracowania.

. Zakres opracowania

Zakres wymiany instalacji elektrycznej obejmuje:
- wymiang przewoddow 1 gniazd ogdlnego przeznaczenia,
- wymiang przewodow 1 gniazd obwodow komputerowych,
- wymiang przewoddw 1 opraw oswietlenia podstawowego,
- wymiang przewodow 1 opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- wymiang tablic pigtrowych pietra I
- wymiang¢ obudow tablic piwnicy

Uwaga: zasilanie tablic I pig¢tra wykonane poza zakresem opracowania.



1. Rozdzielnie.
I pigtro.

Rozdzielnie gniazd ogolnych, komputerowych i o§wietlenia wykonaé
w osobnych obudowach w istniejacych wnekach. Do rozdzielni wpig¢ istniejace
zasilanie. Na I pietrze zabudowac rozdzielnie RW 4x12. Niezabudowane
rozdzielniami fragmenty wnegk zabudowac¢ ptyta GK. Nazewnictwo
poszczego6lnych rozdzielni ustali¢ z administratorem obiektu.

Piwnica.

W piwnicy zostaty wykonane prace zwigzane z wymiang aparatow w
poszczegdlnych rozdzielniach znajdujacych si¢ w piwnicy. Nalezy
zdemontowac istniejace obudowy rozdzielnic piwnicy, zabudowaé nowe
obudowy w istniejgcych wnekach 1 przepigc istniejgce aparaty do
projektowanych rozdzielnic.

Typy tablic uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.
Na wewngtrznej stronie drzwi rozdzielni umiesci¢ schemat z opisem obwodow.

V. Instalacje o§wietlenia 1 gniazd wtykowych w pozostatych
pomieszczeniach.

W catosci wykona¢ przewodami typu YDY 3/4/5x1,5 obwody
o$wietleniowe oraz YDY 3x2,5 obwody gniazd wtykowych pod tynk. W
tazienkach instalowaé osprzet bakelitowy szczelny IP44, w pozostatych
pomieszczeniach osprzet instalacyjny podtynkowy. t.gczniki instalowaé na
wysokosci 1,4 m. Gniazda wtykowe w tazienkach instalowa¢ na wysokosci
1,4m. Wysokos$¢ montowania gniazd ogdlnych 1 komputerowych kazdorazowo
dopasowac¢ do zabudowy wnetrza pokoju.

Po korytarzach przewody prowadzi¢ w listwach instalacyjnych osobnych dla
gniazd ogdlnych, o§wietlania 1 gniazd komputerowych. Listwy instalacyjne
obudowac ptyta GK pozostawiajac rewizja instalacyjne. Od listew do gniazd 1
opraw na korytarzu oraz w pokojach przewody prowadzi¢ w wykonanych
bruzdach instalacyjnych, a po utozeniu przewodow bruzdy zaprawi¢ tynkiem i
pomalowac.

Obwody gniazd ogo6lnych 1 komputerowych przepia¢ do wykonanego wczesniej
zasilania.

Opis typdéw przewodow na poszczegdlnych obwodach znajduje si¢ na
schematach zasilania.

W obwodach gniazd wtykowych stosowa¢ aparature np. Legrand, Schrack,
Meller lub inng 1 niezgorszych parametrach technicznych.



Do wykonania o$wietlenia stosowacé oprawy 1 system sterowania o§wietleniem
np. Es-System, Philips, PXF Lighting lub inny o parametrach niegorszych od
przedstawionych w obliczeniach,

V. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku wymagane jest zastosowanie na drogach ewakuacyjnych
o$wietlonych wylaczni §wiattem sztucznym, awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostato zgodnie z Polskg Normg PN-EN

1838 ,,Zastosowanie os§wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego umieszczone bedg co najmniej 2 m nad

podtoga. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drog

ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drog,

obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, nat¢zenie oswietlenia

stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartos$ci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o§wietlenia, oprawy oswietlenia

ewakuacyjnego, zostaty rozmieszczone :

— przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

— w obrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego I przycisku alarmowego.

W opracowaniu wykorzystano wspolne oprawy dla zasilania podstawowego 1
ewakuacyjnego. Lokalizacja opraw przedstawiona zostala na rzucie kondygnacji
budynku.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku
oswietlenia podstawowego, dziecki wbudowanym w oprawy wilasnym zZrodtom
zasilania.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego posiadaja §wiadectwa
dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP w Jozefowie.



VI. Ochrona od porazen, potgczenia wyrdOwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wylgczanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkcj¢ przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE 1 neutralny N. Rozdziatu funkcji tych przewodow dokonac¢ w
rozdzielni gléwnej budynku. Punkt rozdzialu uziemic¢. Z przewodem ochronnym
PE Iaczy¢ styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw oswietleniowych
oraz obudowy rozdzielni elektrycznych.

W tazienkach wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze taczac przewodem
LY4 w izolacji zottozielonej wszystkie urzadzenia i rury przewodzace.
Potaczenia wykona¢ w sposob gwarantujacy nalezyte potaczenie elektryczne i
mechaniczne. Przewod PE polaczenia wyrdéwnawczego miejscowego
wyprowadzi¢ bezposrednio z rozdzielni.

VIl. Uwagi koncowe.

Przed oddaniem do ekspedycji nalezy dokona¢ pomiarow:
- skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej,

- badanie wytacznikow roznicowo — pradowych,

- badanie izolacji przewodow,

- pomiaréw uziemien,

- pomiar nat¢zenia o§wietlenia,

- pomiar nat¢zenia oswietlenia ewakuacyjnego

- Instalacje¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru instalacji elektrycznych,

- Prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz estetyka wykonawstwa.
Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, wyrobow, materialow lub elementow (ktore wskazujq lub
mogly by sie kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe,
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna

stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadaja cechy,

parametry techniczne i jakos$ciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.
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LEGENDA:
zasilanie tablic bezpiecznikowych zostato wykonane wg odreknego zadania . ) . .
obwody ghniazd ogblhych i komputerowych przepiac do wykonanego wczesniej zasilania “— ghiazdo ogblhego przeznaczenio podwdjne IP 20
3— ghiazdo ogblhego przeznaczenia pod jedyhncze IP 20
noazewnictwo poszczegdlnych tablic ustali€¢ z administratorem obiektu »— ghiazdo ogdlnego przeznaczenia podjedyncze IP 44

gnhiazdo zasilania zestawbw komputerowych

po korytarzach przewody prowadzic w listawach instalacy jnych np.DLP 105x30

osobnych dla gniazd ogdlhych i oswietlenia i dla gniozd komputerowych wysokosE montowania i lokalizacje gnioazd ogdlnych i komuterowych
listwy instalacy jne obudowac ptyta GK pozostawiajac rewiz je instalacy jne kazdorazowo dopasowac do zabudowy wnetrza poko ju
od listew do gniazd i orpaw przewody prowadzi€c w bruzdach instalacy jnych

po UtoZeniu przewoddw bruzdy zaprawic tynkiem, | pomalowac rozdzielnie gniazd ogdlnych i gniozd komputerowych wykonac

w osobnych okbudowach w istnie jacych wnekach
niezabudowane rozdzielniami fragmenty wnek zabudowa& ptyta GK

w pokojach wykonac¢ bruzdy instalacyjne w tynku i w nich prowadzic przewody
po utozeniu przewododow bruzdy zaprowic Tynkiem, i pomalowac
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w osobnych okbudowach w istnie jacych wnekach
niezabudowane rozdzielniami froagmenty wnek zabudowo& ptyta GK

po korytarzach przewody prowadzic w listawach instalacy jnych np.DLP 105x30
osobnych dla gniazd ogdlhych i oswietlenia i dla gniozd komputerowych

listwy instalacy jne obudowac ptyta GK pozostawia jac rewiz je instalacy jne

od listew orpaw przewody prowodzi€c w bruzdach instalacy jnych

po utozeniu przewododw bruzdy zaprowic tynkiem, i pomalowac

w poko jach wykonac& bruzdy instalacyjne w tynku i w nich prowadzic przewody
po utozeniu przewoddw bruzdy zoprawic tynkiem, o pomieszczenie pomalowac

we wszystkich pokojach miedzy elementami systemu prowadzic
instalac je piecioprzewodowaq, zasilanie z rozdzielhi doprowadzic

do gtownego elementu systemu w danym pomieszceniu E-PROJEKT 11-500 GIZYCKO; WILKASY UL. JARZEBINOWA 5

do klatek schodowych, korytarzy i pomieszczen Zarzodu
prowodzic moagistrale piecioprzewodowe(3zyty zasilanie,2zyty sterow.

INWESTYCJAWYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NA | PIETRZE
W BUDYNKU URZEDU DZIELNICY PRAGA - POLUDNIE

rozprowacdzenie przewoddéw konsultowac z dostawco systemu LakaLIzaCJa WARSZAWA UL. GROCHOWSKA 274

zarzadzanio oswietleniem RZUT | PIETRA - oswietlenie | pietra 08.2016
Projektant: ELEKTRYKA
Wiestaw Baluta
upr. SUW 86/90 1:100
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AM-TECTONIC SP.Z O.0. www.ikosztorysant.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji elektryczenej w budynku urzedu-pietro |
ADRES INWESTYCJI  :  03-841 Warszawa ul. Grochowska 274

INWESTOR . Urzad Dzielnicy Praga Potudnie m.st.Warszawy

ADRES INWESTORA  :  03-841 Warszawa ul. Grochowska 274

BRANZA . ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

sierpier 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25020 Uzytkownik: AM-Tectonic

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Demontaz
1/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych m
d.1(1001-01
2800 m 2 800.000
RAZEM 2 800.000
2/KNR 4-03 Demontaz przewodéw jednozytowych m
d.1/0201-02
2800 m 2 800.000
RAZEM 2 800.000
3|/KNR 4-03 Demontaz starego osprzetu, wtgcznikéw, przetacznikow szt.
d.1/0306-02
analogia
890 szt. 890.000
RAZEM 890.000
4/KNR 4-03 Demontaz opraw sufitowych szt.
d.1/0603-04
analogia
210 szt. 210.000
RAZEM 210.000
5 Wyniesienie i ponowne ustawienie mebli w czesci pomieszczen biurowych kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-01 Reczne usuniecie gruzu oraz innych pozostatosci prac rozbidrkowych z terenu |m3
d.1/0106-04 prac rozbiérkowych
analogia
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR 4-04 Transport gruzu oraz innych pozostatosci z terenu rozbiérki przy recznym zata- |m3
d.1{1101-02 dowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
2 Instalacja gniazd wtyczkowych
8/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.2|0301-03 do kotkéw plastikowych osadzonych w podtozu betonowym-osprzet
604 szt. 604.000
RAZEM 604.000
9/KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw pod puszki szt.
d.2|0805-01
381 szt. 381.000
RAZEM 381.000
10/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm/2 m
d.2|0209-01
3200 m 3 200.000
RAZEM 3 200.000
11/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane w ciggach |m
d.2|0208-01 wielokrotnych - CAT5e UTP PVC AWG24
2800 m 2 800.000
RAZEM 2 800.000
12|KNNR 5 Gniazdo ogélnego przeznaczenia pojedyricze IP 20 szt.
d.2|0308-04
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
13|KNNR 5 Gniazdo ogélnego przeznaczenia podwojne IP 20 szt.
d.2|0308-04
137 szt. 137.000
RAZEM 137.000
14/KNNR 5 Gniazdo ogélnego przeznaczenia pojedyricze IP 44 szt.
d.2|0308-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 5 Montaz gniazd Data szt.
d.2|0308-05
138 szt. 138.000
RAZEM 138.000
16|KNNR 5 Puszki odgatezne z tworzywa sztucznego podtynk. szt.
d.2/0303-03




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
89 szt. 89.000
RAZEM 89.000
3 Instalacja o$wietleniowa
17/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3/0301-03 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym-osprzet
343 szt. 343.000
RAZEM 343.000
18/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw |szt.
d.3/0303-02 o przekroju do 2.5 mm2
108 szt. 108.000
RAZEM 108.000
19/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3|0302-01
371 szt. 371.000
RAZEM 371.000
20|KNNR 5 Wytacznik dzwonkowy szt.
d.3|0306-04
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
21|KNNR 5 Regulator dali szt.
d.3|0306-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNNR 5 Panel przyciskowy Dali szt.
d.3|0306-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|/KNNR 5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3|0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNNR 5 Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3/0306-02
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
26|/KNNR 5 A1 Oprawy o$wietleniowe zawieszane - SIGMA Il DI-IN PAR LED 73W 3000K |kpl.
d.3/0501-01 Z REGULACJA CYFROWA DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNNR 5 A2 Oprawy o$wietleniowe zawieszane - SIGMA Il DI-IN PAR LED 37W 3000K |kpl.
d.3/0501-01 Z REGULACJA CYFROWA DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet
68 kpl. 68.000
RAZEM 68.000
28/KNNR 5 A2 MS Oprawy o$wietleniowe zawieszane - SIGMA Il DI-IN PAR LED 37W kpl.
d.3/0501-01 3000K Z REGULACJA CYFROWA DALI | MULTISENSOREM FIRMY PXF
LIGHTING komplet
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
29/KNNR 5 B1 Oprawy os$wietleniowe zawieszane - SIGMA Il DI-IN OPAL LED 58W kpl.
d.3/0501-01 3000K Z REGULACJA CYFROWA DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
30/KNNR 5 B2 Oprawy os$wietleniowe zawieszane - SIGMA |l DI-IN OPAL LED 39W kpl.
d.3/0501-01 3000K Z REGULACJA CYFROWA DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
31/KNNR 5 B2 MS Oprawy o$wietleniowe zawieszane - SIGMA Il DI-IN OPAL LED 39W  |kpl.
d.3/0501-01 3000K Z REGULACJA CYFROWA DALI | MULTISENSOREM FIRMY PXF
LIGHTING komplet
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
32|KNNR 5 C1 Oprawy o$wietleniowe przykrecane - SIGMA Il DI OPAL LED 36W 3000K Z|kpl.
d.3/0502-02 REGULACJA CYFROWA DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25020 Uzytkownik: AM-Tectonic
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNNR 5 C1 MS Oprawy oswietleniowe przykrecane - SIGMA Il DI OPAL LED 36W kpl.
d.3/0502-02 3000K Z REGULACJA CYFROWA DALI | MULTISENSOREM FIRMY PXF
LIGHTING komplet
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
34/KNNR 5 C2 MS Oprawy oswietleniowe przykrecane - SIGMA Il DI OPAL LED 25W kpl.
d.3/0502-02 3000K Z REGULACJA CYFROWA DALI | MULTISENSOREM FIRMY PXF
LIGHTING komplet
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 5 H1 Oprawy os$wietleniowe przykrecane - FLOOT DI-IN LED 45,5W 3000K Z kpl.
d.3/0502-02 REGULACJA CYFROWA DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
36|KNNR 5 D1 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - ROMA LED OPAL 24W |kpl.
d.3|0503-01 3000K 1P40 Z REGULACJA CYFROWA DALI FIRMY PXF LIGHTING komplet
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
37/KNNR 5 E1 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - FUZO LED OPAL 17W |kpl.
d.3/0503-01 3000K 1P44 FIRMY PXF LIGHTING komplet
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
38/KNNR 5 F1 Oprawy oswietleniowe kinkietowe - VIP KINKIET LED OPAL 17W 3000K  |kpl.
d.3]/0502-02 IP44 FIRMY PXF LIGHTING komplet
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
39|KNNR 5 11 Oprawy oswietleniowe nascienne - VARIO LED 3W 3000K TYP C FIRMY  |kpl.
d.3/0502-02 PXF LIGHTING komplet
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
40/KNNR 5 G1 Oprawy os$wietleniowe kinkietowe - TRACK KINKIET LED 2x15W 40st kpl.
d.3]/0502-02 3000K FIRMY PXF LIGHTING komplet
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
41/KNNR 5 AW1 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA CENTRA NT LED 3W 1H NM | kpl.
d.3/0502-02 AT AREA FIRMY PXF LIGHTING komplet
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
42|/KNNR 5 AW2 OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA CENTRA NT LED 3W 1H NM  |kpl.
d.3]/0502-02 AT CORRIDOR FIRMY PXF LIGHTING komplet
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
43|/KNNR 5 EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA NASCIENNA VIP MASTER PANEL LED 1, |kpl.
d.3/0502-02 2W 3H M AT FIRMY PXF LIGHTING komplet
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
44|/KNNR 5 EW2 OPRAWA EWAKUACYJNA ZWIESZANA VIP MASTER PANEL LED 1, |kpl.
d.3]/0502-02 2W 3H M AT FIRMY PXF LIGHTING komplet
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
45/KNNR 5 AW POZ OPRAWA AWARYJNA NASCIENNA EXIT LED 3W 1H NM AT IP65 |kpl.
d.3/0502-02 FIRMY PXF LIGHTING /OSW. 5Ix NAD HYDRANTEM P-POZ/ komplet
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
46|KNNR 5 AW OPRAWA AWARYJNA NASCIENNA EXIT LED 3W 1H NM AT IP65 FIR- |kpl.
d.3|0501-01 MY PXF LIGHTING /DO UJEMNYCH TEMP./ komplet
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 5 MS Sterowanie o$wietleniem - MULTISENSOR DALI FIRMY PXF LIGHTING |kpl.
d.3/0502-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
48/KNNR 5 MD1+MD2 Sterowanie o$wietleniem - DETECTOR 1 DALI FIRMY PXF LIGH- |kpl.
d.3]/0502-02 TING
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49/KNNR 5 Przewody typu YDY 3x1,5 mm/2 m
d.3/0204-01
3400 m 3 400.000
RAZEM 3 400.000
50 KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw pod puszki szt.
d.3|0805-01
186 szt. 186.000
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RAZEM 186.000
51 Zaprogramowanie i uruchomienie instalacji kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Trasy kablowe,rurki,bruzdy
52|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z |otw.
d.4|1209-02 gazobetonu
45 otw. 45.000
RAZEM 45.000
53|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.4/1209-06 pach z cegly
55 otw. 55.000
RAZEM 55.000
54| KNR 5-08 Montaz konstrukcji wsporczych do konstrukgji sufitu szt.
d.4|/0701-03
680 szt. 680.000
RAZEM 680.000
55|KNR 5-08 Montaz listw instalacyjnych na korytarzu m
d.4|0705-07
390 m 390.000
RAZEM 390.000
56| KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4(1207-01
350 m 350.000
RAZEM 350.000
57/|KNNR 5 Maskowanie przewoddw w $cianach z GK m
d.4(1207-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
58| KNR 5-08 Uszczelnienie otworéw masg ogniochronng szt.
d.4|/0817-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5 Rozdzielnice
59| KNR-W 4-03 |Demontaz obudéw istniejgcych tablic na pietrze szt.
d.5/0303-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
60|KNR-W 4-03 | Demontaz obudéw istniejgcych tablic w piwnicy szt.
d.5/0303-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
61/KNNR 5 Dostawa i montaz nowych obudéw tablic na pietrze szt.
d.5|0405-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
62|KNNR 5 Dostawa i montaz nowych obudéw tablic w piwnicy szt.
d.5/0405-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
63 Przetfozenie osprzetu tablic na pietrze kpl.
d.5|kalk. wtasna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
64 Przetozenie osprzetu tablic w piwnicy kpl.
d.5|kalk. wlasna
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
65/KNNR 5 Wytacznik réznicowopradowy P304-25-30 szt.
d.5/0407-03
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
66/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S301 B16 szt.
d.5/0407-01
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
67|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S301 B10 szt.
d.5/0407-01
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53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
68/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy S301 B6 szt.
d.5/0407-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 Pomiary
69/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.6/1303-03 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.6/1303-04 stepny pomiar)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
71/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.6/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.6/1303-02 stepny pomiar)
54 pomiar 54.000
RAZEM 54.000
73|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.6|1304-06
190 szt. 190.000
RAZEM 190.000
75/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6|1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.6]1304-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR 5-14 Przyklejanie tabliczek opisowych szt.
d.6|/0604-02
697 szt. 697.000
RAZEM 697.000
78/KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.6/0301-03 na stanowisku m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000
79|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- kpl.po
d.6/0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
85 kpl.po 85.000
m.
RAZEM 85.000
7 Roboty poinstalacyjne
80|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd kablowych m
d.7{1012-02
3500 m 3 500.000
RAZEM 3 500.000
81/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - bruzdy kablowe m2
d.7/202 1134-01
525 m2 525.000
RAZEM 525.000
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zaprawionych bruzd m2
d.7{1505-01
525 m2 525.000
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RAZEM 525.000
83|KNR 4-01 Obrébka przebi¢ w $cianach szt.
d.7/0323-03
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
84/KNR AT-43 |Zabudowa $cienna przewodéw z ptyt gipsowo-kartonowych mocowana na po- |m2
d.7/0104-01 jedynczej metalowej, konstrukcji metalowej z pokryciem jednostronnym jedno-
warstwowym (system 3.22.00)
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
85/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome |m?2
d.7/202 1134-01
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
86|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni zabudowy z ptyt GK m2
d.7/1505-01
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
87|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz drzwiczek rewizyjnych do zabudowy z ptyt GK szt.
d.7/0142-04
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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