UMOWANI o e

W dniu ..o, 2017 roku w Warszawie, pomiedzy miastem stolecznym Warszawa
Dzielnicg Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa,
posiadajgcym NIP 525-22-48-481 oraz REGON 015259640, reprezentowanym przez:

1) Pana Jarostawa Karcza — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5571.2016 z dnia 19
grudnia 2016 r.

2) Pana Adama Cieciur e — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5573.2016 z dnia 19
grudnia 2016 r.

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

a

zarejestrowana/ymw .............cooeeeene , dziatajgcalym na podstawie WPISU ..........c.cceeivieinnnn.
] , posiadajgca/ym NIP nr..............coeen. oraz REGONNr .......oovviiiiiins :
zsiedzibgw ...

zwana/m dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostata zawarta umowa

nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania termomaodernizacii
budynku Zespotu Szkdét Gastronomiczno-Hotelarskich p rzy ul. Majda nskiej 30/36 w
Warszawie — roboty budowlane i instalacji wentylacj i mechaniczne;.

2. Zakres rzeczowy robot stanowigcy przedmiot umowy w szczegoélnosci obejmuje:

1) docieplenie $cian zewnetrznych styropianem wraz z nowg kolorystykg elewacii,
2) docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowa,

3) docieplenie stropodachu ptaskiego wraz z nowym pokryciem papa,

4) wymiane rynien, rur spustowych, parapetdw, obrdébek blacharskich,

5) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

6) remont krat okiennych,

Strona 1/18



7) wymiane opaski wokot budynku,

8) wykonanie modernizacji zadaszen nad wejsciami do budynku,

9) wymiane i modernizacje instalacji odgromowej,

10) montaz konstrukcji pod centrale wentylacyjne,

11) modernizacje instalacji wentylacji sal sportowych,

12) roboty towarzyszgce zwigzane z pracami termomodernizacyjnymi.

SzczegoOtowy zakres przedmiotu zamowienia okreslajg ponizsze dokumenty, stanowigce

zalgcznik nr 1 do umowy:

1) dokumentacja techniczna (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, przedmiary),

2) opis przedmiotu zamowienia,

3) oferta Wykonawcy.

W zakresie rob6t do wykonania znajdujg sie wszystkie prace, jakie nalezy wykonaé¢, aby

wykonane elementy spetnialy zaktadang funkcje oraz te, ktére wynikajg z technologii robot,

sztuki budowlanej, przepiséw prawa budowlanego nawet, jesli nie byly oddzielnie opisane w

specyfikacji technicznej projektu budowlanego wraz z usunieciem wszelkich wad i usterek

zwigzanych z wykonaniem robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z dokumentacjg techniczng — zweryfikowat przedmiary robot z
dokumentacjg techniczng oraz dokonat ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen do ich
zgodnosci i kompletnosci,

2) dokumentacje j.w. uznaje za wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

§2
Termin realizaciji

1. Wprowadzenie na budowe nastgpi w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy .

Termin zakonczenia robo6t, okreslonych w § 1 umowy ustala sie na dzien 31.08.2017 r.
Datg wykonania umowy jest data zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru (8 9
ust. 5 umowy), o ile Zamawiajgcy dokona odbioru przedmiotu umowy ha podstawie tego
zgloszenia.
§3
Obowi gzki Stron

Do obowi gzkéw Zamawiaj gcego nale zy:
1) protokdlarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) przekazanie dokumentacji projektowej,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,

Strona 2/18



4)

5)

dokonywanie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego wykonanych robdét,
dokonanie zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutlu realizacji

niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty).

Do obowi gzkéw Wykonawcy nale zy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz moggce sie wykaza¢ aktualng
przynaleznoscig do odpowiednich izb,

opracowanie na wiasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed
wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych przepisami zawartymi
w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkébw Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg,

opracowanie na wlasny koszt projektu planu organizacji ruchu na czas budowy
Z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy; uzgodnienie go z zarzgdcg drogi
oraz Inzynierem Ruchu m. st. Warszawy,

pokrycie kosztébw poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystosci i zrzutu
Sciekow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

na wkasny koszt ochrona terenu rob6t i zaplecza,

na kazde zgdanie Zamawiajgcego przerwanie roboét i zabezpieczenie terenu robot,
rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowag
oraz zlozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poz., normami
wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét (przy uzyciu sprzetu, urzgdzen
i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom),
harmonogramem  rzeczowo-finansowym, oraz z uzgodnieniami i zaleceniami
Zamawiajgcego, dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

wykonanie robdt z zastosowaniem urzgdzeh i materiatdbw wilasnych oraz przekazanie
Zamawiajgcemu oryginatéw lub kserokopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednich dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),
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9) przediozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy. Harmonogram bedzie uwzgledniat elementy robot podlegajgce
czesciowym odbiorom i przejsciowemu fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane
sitami wtasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcow,

10) przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robét pod wzgledem
przepisow bhp i ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego
i 0sOb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wykonawca od
protokdlarnego przejecia terenu robét do chwili uporzgdkowania terenu (wigcznie
z terenem, o ktorym mowa w pkt 13) ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody
wynikle na tym terenie lub powstate w zwigzku z wykonywaniem umowy,

11) realizowanie robo6t w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania placowki
oswiatowej. Utrzymywanie w czasie realizacji robdét terenu budowy w stanie
uporzadkowanym tj. bez zbednych materiatdbw, odpadéw i $Smieci. Uzgodnienie
z uzytkownikiem miejsca gromadzenia odpadoéw i $mieci powstatych w wyniku
wykonywania rob6t, ich wywozu i ponoszenie optat z tego tytutu. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

12) zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we wlkasnym zakresie odpowiednich
warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy
oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot we wiasnym zakresie i ha wilasny
koszt,

13) po zakonczeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w protokole
odbioru, uporzadkowanie zaplecza, terendw sasiadujgcych, usuniecie wszelkich
urzadzen zwigzanych z budowa, pozostatosci materiatow, gruzu i $mieci,

14) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych; nie zgtoszenie tych rob6t inspektorowi
daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robét i przywrocenia stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

15) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie robot i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych,

16) opracowanie na wlasny koszt swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

17) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
urzadzen oraz instalacji (takze odgromowej) na koszt whlasny. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie

pozniej niz 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,
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18) przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamdwienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,

19) przekazanie niezwtocznie pod opieke i zarzgd Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw,
co do ktérych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bgdz tez przedstawiajgcych
wartos¢, odkrytych na terenie robot,

20) dostarczenie, na dzieh zgtoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalajgcej na
ocene prawidlowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci:
dziennika budowy, niezbednych $wiadectw dotyczgcych zastosowanych materiatow,
wyniki badan, swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz dokumenty
potwierdzajgce wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987),

21) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania rob6t dokumentaciji, przygotowanie do
odbioru kompletnych dokumentow i protokétéw niezbednych przy odbiorze,

22) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wlasne,

23)usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

24) wykonanie innych obowigzkdéw zwigzanych z realizacjg robot.

8§84
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do zawarcia

umowy ubezpieczenia rob6t kontraktowych na peften przedmiot i warto$¢ umowy oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody majatkowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim przez

caly czas trwania robot. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢

Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowej robo6t oraz zdeponowaé¢ u Zamawiajgcego

kopie w/w dokumentu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

1.

2.

§5
Klauzule spoteczne

Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy
zobowigzany jest zatrudniaé:

1) stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r. 0 zmianie ustawy — Prawo

zaméwien publicznych oraz niektérych innych ustaw, 2 pracownikéw bezposrednio
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realizujgcych prace na terenie budowy, zatrudnionych w petnym wymiarze czasu pracy .
Czynnosci wykonywane przez pracownikow bedg polega¢ na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 8 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z
2016 r. poz. 1666),

2) stosownie do art. 29 ust. 4 przywotanej wyzej ustawy, 1 osobe bezrobotng w rozumieniu
ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub 1 osobe
miodociang, o ktérej mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego, lub 1 osobe o ktdrej mowa w ustawie z dnia 13.06.2013r o zatrudnieniu

socjalnym (Dz.U. z 2016r. poz. 1828), zatrudniong na podstawie umowy cywilnoprawne;j.

. Wykonawca kazdorazowo do skladanych faktur VAT zobowigzany jest dolgczyé pisemne

oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 2 oraz o wyptaceniu zatrudnionym

pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w kazdym okresie realizacji przedmiotu umowy zwrdcié

sie do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia, zas Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ jg w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajagcy moze wymagac
przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych odprowadzenie podatku czy skladek ZUS,

czy tez dowoddw wyptat wynagrodzenia).

. Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionych pracownikow, o ktérych mowa w ust. 2,

zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu zapewnienia
prawidiowe] realizacji umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby dokument potwierdzajgcy
zatrudnienie zawierat informacje o udostepnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczacej
zatrudnienia Zamawiajgcemu z uwzglednieniem przepisbw ustawy o ochronie danych
osobowych.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0s6b podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkow skutkowaé bedzie naliczeniem

kar umownych w wysokosci okreslonej w 8 13 ust. 1 pkt 8).

§6
Sposéb wykonania umowy

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
1) w catosci przez Wykonawce,

2) z udzialem Podwykonawcéw, w nastepujgcym zakresie:

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, Prawa zamowien publicznych, w
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celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia..

87
Podwykonawstwo

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia, zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty okreslone niniejszg umowsa,
atakze zamierzajgcy dokonac je] zmian, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy ha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty okreslone niniejszg umowg, a takze projektu jej zmian,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmian. Zastrzezenia te w szczego6lnosci moga dotyczyc:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) terminu ptatnosci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktéry nie moze byé
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

3) terminu wykonania prac przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory
zagraza terminowi realizacji ha dane prace przewidziane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy,

4) ceny, ktéra nie moze by¢é wyzsza niz cena dla danej pozycji okreslonej
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 2 pkt 9) niniejszej
umowy,

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy w terminie

okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu okreslonej w ust. 1 umowy, moze

zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadkach nie uwzglednienia zapis6w ust. 2 niniejszej umowy.
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6.

1.

2.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajagcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie

to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

§8
Wysoko $¢ wynagrodzenia

Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w wysokosci: brutto ............. zt
(stownie: ...t zlotych), w tym nalezny podatek VAT zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz okreslona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia stanowi catkowitg zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu umowy, tak
by w pelni stuzyt celowi. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilosciami, cenami oraz

koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzg go w catosci.

8§89
Odbiory robét

Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe, potwierdzajgce zaawansowanie robot,

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 bedg dokonywane przez Inspektoréw Nadzoru.

3. Wykonawca zglosi roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Zamawiajgcy dokonuje ich

odbioru w terminie do siedmiu dni od daty ich pisemnego zgloszenia.
Nie zgtoszenie tych rob6t Zamawiajgcemu daje podstawe do Zamawiajgcemu do zgdania

odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Dniem zakonczenia rob6t budowlanych jest data zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego poprzez wpis Kierownika budowy do dziennika budowy, informujgcy o gotowosci
do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektorow nadzoru o zakonczeniu robdét,
0 czym Wykonawca zobowigzany jest w nastepnym dniu roboczym powiadomi¢ na pismie
(moze by¢ e-mail) Zamawiajgcego.

W przypadku potwierdzenia wpisu o zakohczeniu robot przez Inspektorow Nadzoru,

Zamawiajgcy rozpocznie odbiér koncowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia

0 zgloszeniu.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powotana przez

Zamawiajgcego. Z odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru. Protokét odbioru

koncowego bedzie podstawg do wystawienia faktury kohcowej.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

certyfikaty, atesty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dokumentacje

powykonawczg.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmdowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad
albo dokonac¢ odbioru wyznaczajac termin na usuniecie wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, a nieistotne i umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3) nie dajgce sie usung¢, istotne i uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie.

§10

Rozliczenie rob6t i ptatno  $ci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na podstawie faktur
przejsciowych wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu oraz fakturg kohcowa.
Podstawe wystawienia faktur przejsciowych, stanowi¢ bedg podpisane przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokdty bezusterkowych czesciowych odbiorow robaot,
stuzgce wylgcznie do ustalenia procentowego zaawansowania wykonanego zakresu prac.

. taczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy ustalonego w § 8 ust. 1.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po wykonaniu i odbiorze koncowym

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 8§ 9 ust. 5 - 9.
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10.

11.

Faktury bedg dostarczane Zamawiajgcemu najpdzniej w ciggu 7 dni od podpisania
protokotow odbioru czesciowego i odbioru koncowego. W przypadku odbioru przedmiotu
umowy z wadami (8 9 ust. 9 pkt 1), faktura koncowa moze by¢ wystawiona po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego usuniecia wad.

Dla celow wystawienia faktur Strony ustalajg co nastepuje:

1) Zamawiajgcy, miasto stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
oswiadcza, ze jako podatnik — nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON
015259640, zas$ odbiorcg faktury i platnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie m.st.
Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktorej adres jest miejscem
doreczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

2) Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT, posiada NIP

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie pfatne przelewem na rachunek
bankowy WyKonawey NI ... e w terminie 21 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Za dzien zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia uznaje sie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia
poinformowania go przez Zamawiajgcego 0 zamiarze dokonania platnosci w sposob
okreslony w ust. 8, uprawniony jest do zgtoszenia pisemnych uwag Zamawiajgcemu,
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.
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12.

13.

14.

15.

16.

W razie zgtloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, Wykonawca winien podac

Zamawiajgcemu  przyczyny ~odmowy zaptaty oraz szczegdlowo —umotywowac

Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajgcemu

przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegoétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy

z warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, ogledzin przedmiotu

umowy, a takze domagania sie od podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, ztozenia

stosownych o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

Po zachowaniu procedury okreslonej w ust. 11 i 12, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz wyptata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy bedzie uwarunkowana przedstawieniem dowodéw

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom (kopie
przelewéw) wraz ze zlozeniem pisemnego oswiadczenia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich zobowigzan i ptatnosci oraz o zrzeczeniu sie
jakichkolwiek roszczehn podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw w stosunku do

Zamawiajgcego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robot wykonanych przez

podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw, za ktore to roboty Wykonawca bedzie

przedkitadat fakture Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy Wykonawca, zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowg, dokonat

potragcenia z wynagrodzenia podwykonawcy naliczonych kar umownych lub dokonuje

zatrzymania czesci wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia halezytego wykonania umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do ostatniej faktury oswiadczenia

podwykonawcy, iz w zakresie potrgconej lub zatrzymanej przez Wykonawce kwoty

podwykonawca zrzeka sie roszczenia o zaptate w stosunku do Zamawiajgcego.
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17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego przez Zamawiajgcego.

§11

Postanowienia ogodlne

1. Nadzér nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego bedzie pemnit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ....................

3. Zmiana os6b do kontaktu nie powoduje zmiany niniejszej umowy i moze nastgpi¢ w drodze

powiadomienia.

§12

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1
i 2 ustawy Prawo zaméwier publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 148
tejze ustawy zabezpieczenie rownowazne w kwocie 10 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione, najpdzniej w dniu podpisania umowy,
wformie ... .

2. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ Zamawiajgcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajgcy waznos¢ gwarancji z tytutu gwarancji jakosci,
gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz okreslony w § 2 ust. 2.
W przypadku niedostarczenia aneksu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zapfate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwréci lub  zwolni
Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze korcowym robot.

4. Na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia pozostanie
kwota w wysokosci 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1.

5. Kwota, o ktoérej mowa w ust. 4, zostanie zwrécona Wykonawcy najpozniej w ciggu 14 dni od
daty uptywu rekojmi.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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1.

3.
4.

§13

Kary umowne

Za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) 10% wynagrodzenia brutto, za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron z przyczyn,
za ktére odpowiada Wykonawca,

2) 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w oddaniu przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2,

3) 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w terminowym usunieciu
stwierdzonych wad, okreslonych w protokdle odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 9 pkt 1.

4) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w uporzadkowaniu terenu
i usunieciu zaplecza o ktérym mowa w 8 3 ust. 2, pkt 13 umowy,

5) 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany lub przediozeniu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

6) 1.000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w terminowej zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslonego
w umowie o podwykonawstwo,

7) 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dziehn zwioki w dokonaniu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zapfaty, okreslonego w 8 7 ust. 2 pkt 2),

8) 500,00 zt brutto od jednej osoby w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamowienia
wymaganej przez Zamawiajgcego liczby os6b o ktérych mowa w § 5 umowy lub nie
przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie uméw o prace dokumentujgcych
Swiadczenie pracy. Kara bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktérym Wykonawca
dopuscit sie niestosowania wymagan wynikajgcych ze stosowania klauzul spotecznych,
o ktorych mowa w § 5 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1

Z wynagrodzenia objetego fakturg bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze

dokonania potrgcenia, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy

moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do peinej wysokosci szkody.
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§14

Odst gpienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgtoszony wniosek o0 ogtoszenie upadiosci Wykonawcy lub ogtoszenie
wszczecia likwidacyjnego jego firmy,

2) zostanie zajety majgtek Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z umowag lub tez nienalezycie wykonuje
zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robo6t, przerwat realizacje robot i
nie realizuje ich przez okres 14 dni kalendarzowych pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) wystgpita koniecznos¢ ponad 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w 8§ 10 ust. 8, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

oraz w innych przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze byé wykonane w

ciggu trzydziestu dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci 0 przyczynie

uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

. Zamawiajgcemu przystuguje roéwniez prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku, Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) strony dokonajg komisyjnej inwentaryzacji rob6t wstrzymanych i wykonanych, po czym
Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je
Zamawiajgcemu,

2) Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
usunie zaplecze.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4,

Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§15

Zmiany umowy
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1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2
2. Zgodnie z art. 144 Prawa zamOwien publicznych przewiduje sie zmiany zawartej umowy
dotyczgce:
1) Terminu realizacji zamoéwienia w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktére nie wynika z okolicznosci
lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez
Inspektorow Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez
Wykonawce),

¢) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, lub nastgpity zmiany w dokumentaciji
projektowej na wniosek Zamawiajgcego,

d) wystgpienia sity wyzszej powodujgcej powstanie zdarzenia losowego, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, a ktére zagraza bezpieczenstwu ludzi lub ich zdrowiu lub
na skutek ktérego powstata szkoda w znacznych rozmiarach.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego z okolicznosci

wymienionych powyzej, termin moze ulec przediuzeniu, nie diuzej jednak niz o czas

trwania tych okolicznoéci,
2) zmiany Wykonawcy, w przypadku gdy:

a) Wykonawce ma zastgpic nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki w
postepowaniu , nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to
za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw.

3) zmiany podwykonawcow w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana zakresu powierzonych prac,

b) zmiana podwykonawcy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3. Powyzsze zmiany moga by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy,

okreslonego w 8§ 2, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia lub
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powziecia wiadomosci 0 zaistniatych okolicznosciach. Wniosek winien zawierac
szczegoOtowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

zgdania zmiany.

§16

Gwarancja i r ekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, na okres ........ miesiecy od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Okres rekojmi wynosi 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie usungc¢ w okresie rekojmi i gwarancji stwierdzone
przez Zamawiajgcego wady w przedmiocie umowy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

Wszystkie reklamacje Zamawiajgcy bedzie zglaszat niezwlocznie, nie pdzniej niz do

ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwarancji.

§17

Korespondencja

Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane:
Zamawiajgcemu — adres do korespondenciji:
Urzad m. st. Warszawy,
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
WYKONAWCY - NA QAIES .....uveieiiiiiiiiiiieieieieieieieiee e e e e eeeeees :
Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢é pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strone, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.
Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony

w ust. 1 umowy uznaje sie za doreczone.
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§18

Ochrona danych osobowych

. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy

o ochronie danych osobowych, dla ktérych administratorem danych jest Prezydent m.st.
Warszawy, a co za tym idzie, nie wigze sie z dostepem do zasobow systemow
informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.
Wersja dla przedsiebiorcy:

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczgce go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informacji publicznej (j.t.. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), ktéra podlega udostepnianiu w
trybie przedmiotowej ustawy.

Wersja dla osoby fizycznej, prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg:
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 1764), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym

imie i nazwisko.

§19

Postanowienia ko ncowe

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 8 1 k.c.).

. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dgzy¢ do
rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy oséb
trzecich. Okres do osiggniecia ugodowego rozstrzygniecia ustala sie na 60 dni od
powiadomienia o powstaniu sporu.

. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o ktérym mowa w ust. 2 strony
moga wystgpi¢ na droge sgdowg. Wiasciwym do rozpoznania sporéw jest sad powszechny,
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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6. Umowe sporzgdzono w 4 egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
7. Integralng czes¢ umowy stanowig:
Zatgcznik nr 1 — dokumentacja techniczna (projekt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t oraz przedmiar robot), opis przedmiotu zamdéwienia oraz oferta

Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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