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Warszawa, dnia /“4 ..06.2018r.
Rej. ZP: UD-VI-ZP/30/18

Wszyscy uczestnicy postepowania

Dot.: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Budowa Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jeziorarniskiego w Warszawie - UD-VI-

ZP/30/18.

Dziatajgc zgodnie z art. 12a i 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje ponizej wyjasnienia Zamawiajacego.

Pytania nr 1z dn. 22.05.2018 r.

Pytanie nr 1:
§ 19 Kary umowne, ust.4 wzoru umowy.
Z uwagi na szeroki wachlarz zastosowanych przez Zamawiajgcego kar umownych, prosimy

© zmniejszenie limitu kar do 10% warto$ci wynagrodzenia brutto.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajacy nie zmienia kar umownych podanych we wzorze Umowy.

Pytanie nr 2:

§ 15 Roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, odbiory wykonanych robot, ust. 1 pkt 2).
Prosimy o potwierdzenie, iz w zwigzku z zapisami § 15 ust. 1, pkt 2) wzoru umowy, liczba
odbioréw czesciowych bedzie rowna ilosci miesiecy realizacji przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Harmonogram bedzie uwzglednial elementy robét podlegajace czesciowym odbiorom
i przejSciowemu fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane sitami wiasnymi oraz

roboty wykonywane przez Podwykonawcow.

Pytanie nr 3:

W przypadku twierdzacej odpowiedzi na powyzsze pytanie, prosimy o zmniejszenie ilosci
odbioréw czesciowych, obciazonych karami umownymi do kilku etapdéw, ktore zostang
uwzglednione w harmonogramie robét i uzgodnione przed podpisaniem umowy pomiedzy
Zamawiajgcym a wybranym Wykonawca.

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Zamawiajacy nie zmniejsza liczby odbioréw czesciowych.

Pytanie nr 4:

§ 5 Wynagrodzenie Wykonawcy, ust 2 i 3 wzoru umowy.

Prosimy o podanie limitow finansowych jakie Zamawiajgcy przewiduje wprowadzi¢ na lata 2018
i 2019. Jest to niezbedne do oszacowania przez wykonawce kosztéw ewentualnego

finansowania inwestyciji.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Na dzien dzisiejszy Zamawiajacy zabezpieczyt nastepujace srodki w budzecie:

- w roku 2018 do wysokosci kwoty: brutto 7 293 510,00 zi., netto 5 929 682,93 zi., podatek
VAT 1 363 827,07 zi,
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- w roku 2019 do wysokosci kwoty: brutto 21 400 000,00 zi. netto 17 398 373,98 zi.,
podatek VAT 4 001 626,02 zi.

Pytania nr 2 z dn. 24.05.2018 r.

Pytanie nr1:

Wykonawca zwraca sie z pytaniem o uzasadnienie dla wymogu dysponowania do realizacji
zamowienia geodetg z uprawnieniami, gdyz zdaniem Wykonawcy jest to wymog
nieproporcjonalny i nieadekwatny do przedmiotu zamoéwienia.

W skali przedmiotu zamdwienia zakres niezbednych czynnosci geodety sprowadza sie do
rutynowej obstugi geodezyjnej opisanej we wzorze umowy par. 3, pkt. 2 ppkt. 40, SIWZ nie
stawia Zzadnych szczegbinych wymagan w tym zakresie i obstuga ta zwykle realizowana jest na
rzecz Wykonawcy przez zewnetrzne firmy specjalistyczne $wiadczace ustugi geodezyjne.
Spetnienie tego wymogu wiazatoby sie ponadto dla Wykonawcy z nadmiernymi formalnoéciami.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajgcy byitby skionny odstgpi¢ od
tego wymogu.

Odpowiedz na pytanie nr 1;

Nie. Zamawiajacy nie odstapi od tego wymogu. Zgodnie ze stanowiskiem Gléwnego
Geodety Kraju przy budowie przedmiotowej inwestycji geodeta wykonujacy prace
zwigzane z obsfuga geodezyjng powinien posiada¢ uprawnienia zawodowe z zakresu
»geodezyjna obstuga inwestycji".

Wykonawca zobowiazany jest podaé na jakiej podstawie dysponuje osobami
wymienionymi w SIWZ jako warunek udzialu w postepowaniu. Przyklad podstawy
dysponowania to: umowa o prace, umowa zlecenie, umowa cywilno-prawna,
dysponowanie na podstawie udostepnienia zasobu innego Wykonawcy itp.. Jezeli
Wykonawca polega na osobach zdoinych do wykonania zaméwienia, innych podmiotéw
nalezy do powyzszego wykazu dolaczy¢ pisemne zobowiazania tych podmiotéow do
oddania do dyspozycji tych oséb na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

Pytanie nr 2:
Czy mozliwa jest wizja lokalna terenu objetego planem zagospodarowania?

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Tak.

Pytania nr 3 z dn. 25.05.2018 r.i nr 4 z dn. 28.05.2018 r.

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczy: SIWZ czes¢ Il pkt. 17 ppkt. 3 lit. B).

Zamawiajgcy stawiajgc warunki udziatu w postepowaniu wskazat, ze oczekuje ze Wykonawcy w
okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegajgce na
wybudowaniu budynku wraz z przytgczami i urzgdzeniem przylegtego terenu (kazdy budynek o
kubaturze nie mniejszej niz 40 000 m3, w technologii tradycyjnej, za wyjgtkiem obiektow
przemysfowych wielkogabarytowych typu hale state, systemowe hale, hale przemysiowe,
magazyny, garaze i myjnie samochodowe). Warto$¢ kazdej z robét nie mniej niz 25 miliondéw
ztotych brutto. (...)

Zamawiajgcy wskazuje, ze wymaga by obiekty referencyjne Wykonawcoéw byly wykonywane w
technologii tradycyjnej. W ocenie Wykonawcy takie wymaganie stanowi zawezenie kregu
wykonawcow i nie jest proporcjonalne do przedmiotu zamdwienia. Wskazujemy, ze zgodnie z
przepisem art. 22 ust. 1a ustawy PZP Zamawiajgcy ma postawi¢ warunki w taki sposéb, by
umozliwi¢ ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamowienia. Zdaniem
Wykonawcy dopuszczenie wykazaniem sie obiektéw o podobnej lub wiekszej kubaturze niz
wymagana przez Zamawiajgcego, ale w technologii innej niz tradycyjna pozwoli na wyionienie
wykonawcy zdolnego do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Inne technologie wykonania
obiektdow moga charakteryzowaé sie wiekszym stopniem ziozonosci i skomplikowania i
wykazywa¢ ze wykonawca ma doswiadczenie dalej idace niz tylko wykonanie obiektu w
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technologii tradycyjnej. Wymaganie wytacznie wykazania sie wykonaniem obiektu w technologii
tradycyjnej jest zatem nieuzasadnione. Podmiot ktory wykonat obiekt uzytecznoséci publicznej
np. w technologii monolitycznej wraz ze Scianami ostonowymi i dziatowymi murowanymi z
pewnoscig poradzi sobie z realizacjg obiektu w tatwiejszej od strony technicznej technologii
tradycyjnej.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy uzna za
spetnienie warunkdw udzialu w postepowaniu w przypadku wykazania sie przez wykonawce
wykonaniem obiektéw uzytecznosci publicznej zrealizowanych réwniez w innej technologii niz
tradycyjna lub o odpowiednig modyfikacje warunku w taki sposob, by wykazanie sie realizacjg
obiektu w technologii innej niz tradycyjna bylo dopuszczalne.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy modyfikuje (zmienia) zapis SIWZ (cze$é IlI, 17. Warunki udziatu

w postepowaniu, ust. 3. pkt B, ppkt. a)).

Byito:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegajace na
wybudowaniu budynku wraz z przylaczami i urzadzeniem przyleglego terenu (kazdy
budynek o kubaturze nie mniejszej niz 40 000 m3, w technologii tradycyjnej, za wyjatkiem
obiektow przemysfowych wielkogabarytowych typu hale stale, systemowe hale, hale
przemysfowe, magazyny, garaze i myjnie samochodowe). Warto$c kazdej z robot nie mnief
niz 25 miliondw zfotych brutto.

Dodatkowo jeden z wykonanych budynkéw musi w swojej kubaturze zawieraé peine
zaplecze gastronomiczne (kuchnia wraz z pelnym wyposazeniem technologicznym It
(kuchnia, zmywalnia, rozdzielnia, obieralnia, magazyny, pom. szaf chiodniczych itp.)
spefniajgce obowiazujgce normy sanitarne.

Dodatkowo jeden z wykonanych budynkdéw musi posiadac przeznaczenie dia uzyteczno$ci
publicznej.

Uwaga: Za budynki uzyteczno$ci publicznej, zgodnie z Polskg Klasyfikacjg Obiektéw
Budowlanych, Zamawiajgcy uznaje budynki niemieszkalne grup: 121 (tj. hotele i budynki
zakwaterowania turystycznego), 122 (4. budynki biurowe), 123 (ti. budynki handiowo-
ustugowe), 126 (lj. ogéinodostepne obiekly kulturaine, budynki o charakterze edukacyjnym,
budynki szpitali i zaktadow opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej).

Dodatkowo jeden z wykonanych budynkow musi posiadac sale sporfowa (gimnastyczng)
z nawierzchnig sportows.

Wymagania opisane ,dodatkowo” mogg by¢ spelnione w jednym budynku.

Jest:

b) w okresie ostatnich 8 lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali co najmniej dwie
roboty budowlane polegajagce na wybudowaniu budynku wraz z przyfaczami
i urzadzeniem przyleglego terenu (kazdy budynek o kubaturze nie mniejszej niz
40 000 m3, w technologii tradycyjnej murowanej i/lub w technologii monolitycznej
(polegajacej na wykonywaniu konstrukcji z Zzelbetu), za wyjatkiem obiektow
przemysfowych wielkogabarytowych typu hale stalowe, systemowe hale, hale
przemysfowe, magazyny, garaze i myjnie samochodowe}. Wartos¢ kazdej z robét nie
mniej niz 25 milionéw zfotych brutto.

Dodatkowo jeden z wykonanych budynkéw musi w swojej kubaturze zawieraé pefne
zaplecze gastronomiczne (kuchnia wraz z pelinym wyposazeniem technologicznym ftj.
(kuchnia, zmywalnia, rozdzielnia, obieralnia, magazyny, pom. szaf chiodniczych itp.)
spetniajgce obowigzujace normy sanitarne.

Dodatkowo jeden z wykonanych budynkéw musi posiada¢ przeznaczenie dla
uzytecznosci publicznej (,,budynek uzytecznosci publicznej”).

Dodatkowo jeden z wykonanych budynkéw musi posiadaé sale sportowa
(gimnastyczng) z nawierzchnia sportowa.

Wymagania opisane ,,dodatkowo” mogg by¢ speinione w jednym budynku.

318




Pytania nr 4 c.d. z dn. 28.05.2018 r.

Pytanie nr 1:

Whnioskujemy o zmiane SWIZ czesé HI, 17. Warunki udziatu w postepowaniu, ust. 3. B) a):
W Okresie ostatnich 5 lat przed upfywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnosdci jest krotszy — w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboly polegajace na
wybudowaniu budynku wraz z przyigczami i urzgdzeniem przyleglego terenu (kazdy budynek o
kubaturze nie mniefjszef niz 40 000 m3{...J"

czesciowo lub w calosci na zapis:

W okresie ostatnich 8 lat przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegajgce na
wybudowaniu budynku wraz z przylgczami i urzgdzeniem przyleglego terenu (kazdy budynek o
kubaturze nie mnigjszej niz 30 000 m3{...]”

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy zgadza si¢ na wydltuzenie okresu do 8 lat. Zamawiajacy nie zgadza si¢ na
zmniejszenie wymaganej kubatury budynku.

Zapis SWIZ czesé IH, 17. Warunki udzialu w postepowaniu, ust. 3. B) a) otrzymuje
brzmienie jak w odpowiedzi powyzej.

Pytanie nr 2:

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, ze poza technologig kuchni cato$¢ wyposazenia (meble,
kosze na Smierci, akcesoria tazienkowe, wyposazenie i technologia sali sportowej) nie wchodzi
w zakres oferty.

Pytanie wynika z fakiu, ze w przedmiarze pojawia sie wyposazenie sportowe, a w specyfikacji
szczegdtowy opis wyposazenia meblowego.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

W zakres zamoéwienia wchodzi wyposazenie kuchni zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia bez pozostalych elementéw wyposazenia budynku. W zakres zamoéwienia
wchodzi réowniez kompleksowy ,bialy montaz” w calym budynku polegajacy na montazu
umywalek, brodzikéw, wanien, toalet, a takze innych elementéw ceramicznych i
armatury. W jego skiad wchodzi takze dobér i montaz odpowiednich uszczelek, tasm
izolacyjnych, silikonow itp. ,,Bialy montaz” nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem przedmiotu
zamowienia.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informacje co Zamawiajacy miat na mysli, iz po stronie Wykonawcy jest uzyskanie
decyzji o umieszczeniu infrastruktury wraz ze stosowng opfata z tego tytutu na rok z gory
u Zarzadcy drogi, skoro Zamawiajacy takie uzgodnienie posiada.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Przed rozpoczeciem budowy przytaczy (infrastruktury technicznej) do zasilenia obiektu

w media, w zakresie lokalizacji tych urzadzen w pasie drogowym drég gminnych

(zgodnie z dokumentacja projektowa), nalezy wystapi¢ do Urzedu Dzielnicy Praga-

Poludnie m.st. Warszawy oraz w zakresie lokalizacji tych urzadzen w pasie drogowym

drogi powiatowej (zgodnie z dokumentacja projektows), nalezy wystapi¢ do Zarzadu

Drég Miejskich z wnioskami o:

+ wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia
roboét, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia
pasa drogowego, na szczegolowym planie sytuacyjnym w skali 1:500 oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas trwania roboét, celem naliczenia
oplaty,

* wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego,
Z zaznaczeniem na szczegolowym planie sytuacyjnym w skali 1:500, granic
i podaniem wymiaréow rzutu poziomego urzadzenia umieszczanego w pasie
drogowym, celem naliczenia optaty na okres jednego roku.

4/18




Projekt czasowej organizacji ruchu wykona Wykonawca w ramach oferowanej ceny
ryczaitowej. Naliczone oplaty w wyzej wymienionych zezwoleniach ponosi réwniez
Wykonawca w ramach oferowanej ceny ryczaltowej.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, iz przytacza do budynku wykonywane beda przez gestordw (poza
zakresem GW) zgodnie z zapisem w zatagczniku nr 8 do SiWZ pkt. 7 , Wykonawca udostepni
cze$¢ przekazanego terenu budowy celem wykonania przytaczy przez gestordw (Veolia S.A.,
PSG, MPWIK, Innogy Stoen itp. )

Odpowiedz na pytanie nr 4:
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy udostepnienie niezbednego terenu budowy gestorom

(miedzy innymi: Veolia Energia Warszawa S.A., Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0,,
MPWiIK S.A., Innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.) w celu podlaczenia mediow do budynku
w hiezbednym zakresie.

Przytacze gazowe zostanie w catosci wykonane przez Polska Spétke Gazownictwa Sp.
z 0.0., natomiast pozostate przylacza (wodociag, kanalizacja bytowa i deszczowa,
cieplne, elektryczne i telekomunikacyjne) wykona Wykonawca w ramach oferowanej
ceny ryczaltowej.

Pytanie nr 5:
W zwigzku z zapisem, ze Wykonawca wykona wszystkie uwagi z decyzji lub opinii RDO$ na
swoj koszt prosimy o udostepnienie tej decyzji.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Wykonawca w ramach oferowanej ceny ryczattowej ma obowigzek zabezpieczenia placu
budowy przed ewentualnym dostepem dzikich zwierzat z okolicznych terenéw.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania zapiséw rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat.
Wykonawca nie moze dopusci¢é do umysinego zabijania, okaleczania, chwytania,
transportu, chowu, przetrzymywania, posiadania, niszczenia siedlisk (bedacych
obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku i zerowania), usuwania, uszkadzania
ich schronienn, uniemozliwiania dostepu, do schronien, przemieszczania z miejsc
regularnego przebywania na inne miejsca, ploszenia i niepokojenia zwierzat dziko
zyjacych.

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ to Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystapi do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z wnioskiem o odstepstwo
od zakazéw wskazanych w art. 56 ust.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody - zezwolenie na czynnosci polegajace zakazom w stosunku do dziko
wystepujacych lub innych niz dziko wystepujace gatunki zwierzat objetych ochrong -
ktérego nastepstwem byloby np. przemieszczenie zwierzat dziko zyjacych z miejsc
z terenu budowy do miejsc regularnego przebywania (przemieszczenie wykonane przez
specjalistyczng firme) oraz ewentualnie inne nakazy dot. ochrony przyrody na terenie
przeznaczonym pod budowe. Wykonawca wykona w ramach oferowanej ceny ryczaltowej
wszystkie uwagi wynikajace z ewentualnej decyzji, zezwolenia lub opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska (zezwolenie na czynnosci polegajace zakazom w
stosunku do dziko wystepujacych lub innych niz dziko wystepujace gatunki zwierzat
objetych ochrong).

Pytanie nr 6:

Jakie materialy rozbiorkowe Zamawiajacy przewiduje do ponownego wbudowania zgodnie
z zapisem zat. Nr 8 pkt 7 ,Materialy rozbiérkowe nadajgce sie do ponownego wbudowania
nalezy sktadowaé na wskazanym przez Inwestora miejscu.”

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Jesli zajdzie ewentualna koniecznosé dokonania tymczasowej rozbidrki/rozbidrek
i ponownego odtworzenia w trakcie realizacji robét budowlanych to Zamawiajacy
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przewiduje mozliwos¢ ponownego whudowania materialéw rozbiérkowych. Zamawiajacy
nie przewiduje mozliwosci wbudowania materiatow uzywanych przy budowie
przedmiotowej inwestycji.

Pytanie nr 7:
Jaka izolacje termiczna dachu nalezy przyjac do oferty. W opisie do PW styropian EPS 100,
na przekrojach i w przedmiarze wetna mineralna.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Do oferty nalezy przyja¢ welne mineralng o parametrach jak ponizej

Segment A - przedszkole

Dach nad czescia przedszkolng zaprojektowano jako dach zielony o nastepujacych warstwach:

e Zielen ekstensywna

e warstwa wegetacyjna substrat roslinny gr. 8,0 cm
e mata filtrujgca 125 g/m? gr. 1 mm

¢ ¢lement odsaczajacy i zasobnik wody gr. 20 mm
o mata zabezpieczajgca 600 g/m? gr. 3,0 mm
¢ folia PE - warstwa rozdzielajgca i $lizgowa

e papa hawierzchniowa cdporna na przenikanie korzeni gr. 5,2 mm
e papa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3,0 mm
e dwugestosciowa piyta ze skalnej welny mineralnej twardej gr.26 cm
¢ kliny ze skalnej wetny mineralnej j.w. gr. 1-20 cm
e papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna gr. 4,00 mm
e bitumiczna emulsja gruntujgca

¢ strop gr. 30 cm

Minimalne parametry dwugestosciowej plvty ze skalnej welny
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty 2 70 kPa

o Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni = 10 kPa
¢ Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty
2 90 kPa

o Krotkotrwata nasigkliwos¢ woda < 1,0 kg/m2

¢ Diugotrwala nasigkliwos¢ woda < 3,0 kg/m2

¢ Sifa ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm = 800 N

o Klasa reakcji na ogien A1

Obcigzenie charakierystyczne ciezarem wtasnym 1,70-1,55 kN/m?®
Minimalne parametry techniczne klindw spadkowych z twardej wetny mineralnej:

¢ Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym = 70 kPa

e Wytrzymalo$¢é na rozcigganie prostopadie do powierzchni =2 15 kPa

* Nasigkliwo$é wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m2

o Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m2

¢ Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm 2 650 N

o Klasa reakcji na ogien A1

Deklarowany wspoéfczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 W/m K

Segment B | C — szkota podstawowa i zaplecze sali sportowej
Dachy nad czescig szkolng i czescig zaplecza sportowego zaprojektowano jako stropodach.
Zaprojektowano stropodach o nastepujgcych warstwach:

® papa wierzchniego krycia wywinieta 40 cm na attyke gr. 5,2 mm
® papa podktadowa elastomerobitumiczna samoprzylepna gr. 3,0 mm
® plyty z wetny minerainegj gr. 25 cm

® kliny z wetny mineralnej nadajace spadek gr. 1-20 cm

¢ papa paroizolacyjna elastomerobitumiczna gr. 40 mm
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bitumiczna emulsja gruntujaca

®* strop
Minimalne parametry techniczne ptyt z twardej weiny mineralnej:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepfa: A D =0,038 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 1,45-1,20 kN/m3

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dia ptyty z 40 kPa
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej piyty

2 70 kPA
Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?
Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?
Sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm:
2650 N
Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadte do powierzchni 2 10 kPa
Stabilnos¢ wymiarowa w okres$lonej temperaturze DS(70,-) <1%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych (70 oC} i
wilgotnosciowych (90%) DS(70,90) =1%
Klasa reakcji na ogien A1
Minimalne parametry techniczne klinéw spadkowych z ptyt z twardej wetny minerainej:
¢ Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym 2 70 kPa
e Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni 2z 15 kPa
e Nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu <1,0 kg/m2
¢ Nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m2
* Sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm
2650 N
¢ Klasa reakcji na ogien A1
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD 0,040 WimK

Segment C — sala sportowa

Dach nad salg sportowg zaprojektowano z dzwigaréw tukowych i ptatwi z drewna klejonego,
o rozpigtosci dzwigaréw 31,79 m i rozstawie 6,0 m - przekrdj dzwigara tukowego 26x188-
208cm, przekroj teznikdw 18x36 w rozstawie od 2,89 do 5,78 m. Oparcie dzwigarow na stupach
zelbetowych.

Na ptatwiach zaprojektowano pota¢ dachowg skiadajgcg sie z nastepujacych warstw:
Zaprojektowano pota¢ dachowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw:

.

blacha aiuminiowa na wysoki ragbek zatrzaskowy,

membrana paroprzepuszczaina o gramaturze 170 g/m?,

izolacja termiczna z miekkiej wetny mineralnej gr. 27 cm, utozona z efektem kompresji
10-15% grubosci,

paroizolacja — papa samoprzylepna z wkiadkg aluminiowa o parametrze Sd>1500,

blacha trapezowa uloZzona prostopadle do dzwigaréw wysokosci 15 cm, grubosé 1,
25mm,

ptatwie drewniane,
wetna mineralna 80 mm,
piyty akustyczne z welny drzewne;j;
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Pytanie nr 8:

Jaki rodzaj izolacji dla posadzki P1 - na gruncie nalezy przyjg¢ do oferty. W opisie na ptycie
betonowej folia izolacyjna 2x0,4 mm natomiast na przekrojach i w przedmiarze papa
termozgrzewalna gr 0,4 cm.

Odpowiedz na pytanie nr 8:
Do oferty nalezy przyjac¢ folie izolacyjna 2x 0,4mm.

Pytanie nr 9:

Czy w ramach oferty Gw ma wyposazy¢ obiekt w meble przedszkolne i szkoine, jezeli tak to
prosimy o udostepnienie przedmiaru robét dla wyposazenia jakie ma byé uwzglednione w
ofercie

Odpowiedz na pytanie nr 9:
Nie. Zamodwienie nie dotyczy wyposazenia w meble przedszkolne i szkolne.

Pytanie nr 10:

W zwigzku z planowanym przez Rodzinne ogrédki dziatkowe ,Perkun” protestéw i blokowanie
dojazdow dla Wykonawcdw do budowy, prosimy o informacje czy w przypadku wystgpienia
takich zdarzen Inwestor dokona przesuniecia terminu zakonczenia inwestycji oraz zaptaty za
ponoszone przez Wykonawce koszty ogoine utrzymywania budowy.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajacy na dzien dzisiejszy nie posiada informacji o planowanych protestach
i blokowaniu dojazdéw dla Wykonawcy do budowy. W przypadku nieuzasadnionych,
niezgodnych z prawem protestow i ewentualnych blokad odpowiednie organy i stuzby sa
uprawnione do interwencji, tak wiec Zamawiajagcy na dzien dzisiejszy nie przewiduje
z tego powodu koniecznosci przesuwania terminu realizacji inwestycji. W SIWZ podane
s3 sytuacje w ktérych mozliwa jest zmiana terminu realizacji.

Pytanie nr 11:
Jaki okres czasu Zamawiajgcy wraz z nadzorem inwestorskim i nadzorem autorskim zaklada na

udzielenie wyjasnien technicznych?

Odpowiedz na pytanie nr 11:
Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego udziela wyjasnien technicznych
niezwlocznie po tym jak zajdzie taka koniecznosé.

Pytanie nr 12:
Jaki okres czasu Zamawiajgcy wraz z nadzorem inwestorskim i nadzorem autorskim zakiada na

zatwierdzanie wnioskéw materiatowych?

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego niezwlocznie po otrzymaniu

wnioskéw materialowych dokonaja zatwierdzenia lub odrzucenia. Przy czym:

1. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca musi
przygotowaé i przediozyé do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program
zapewnienia jakosci.

2. Wykonawca musi przedlozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu
kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz
deklaracji zgodnosci na materialy ktére chce uzy¢ do wykonania przedmiotu umowy
w terminie co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem ich
wbudowania.

Pytania nr 5 z dn. 29.05.2018 r.

Pytanie nr 1:
Zgodnie z dokumentacjg przetargowg do zakresu prac Wykonawcy nalezg m.in. roboty
przygotowawcze obejmujgce swoim zakresem wyciecie drzew.
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Zg. z zapisami opisu do PZT punkt 2. "Na terenie ogréodkéw znajdujg sie liczne drzewka
owocowe | ozdobne, krzewy ........ "

W zwigzku z powyzszym prosimy o informacje:

- czy Zamawiajacy jest w posiadaniu decyzji na usuniecie drzew oraz krzewow bedacych
w kolizji z planowang inwestycjg?

- czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu inwentaryzaciji istniejgcej zieleni oraz projektu gospodarki
zielenig?

W przypadku jezeli Zamawiajacy posiada powyzsze dokumenty Oferent wnosi o ich
przekazanie. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie optaty administracyjne
zwigzane z usunigciem drzew ponosi Zamawiajgcy, a w zakresie Wykonawcy jest jedynie
fizyczne usuniecie drzew/krzewOw oraz wykonanie ewentualnych nasadzen zastepczych
wynikajgcych z inwentaryzacji, projektu gospodarki zielenig oraz decyzji na usuniecie drzew.

W przypadku jezeli Zamawiajgcy nie dysponuje powyzszymi dokumentami, Oferent prosi
o informacje, na jakiej podstawie ma dokona¢ wyceny i realizacji tych prac.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajacy nie posiada decyzji na usunigecie drzew i krzewow. Zamawiajacy nie
posiada inwentaryzacji istniejgcej zieleni oraz projektu gospodarki zielenia.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z dokumentacja przetargowg do zakresu prac Wykonawcy nalezg m.in. roboty
przygotowawcze obejmujgce swoim zakresem likwidacje domkow i altanek dziatkowych.

Zg. z zapisami opisu do PZT punkt 2. " Obecnie na przedmiotowej dzialce w potudniowej czesci
znajduje sie kompleks budynkow parterowych, lokalnie pietrowych. Obiekty usytuowane
réwnolegle do ul. J. Nowaka — Jezioranskiego. W wiekszo$ci sg to budynki warsztatow obslugi
samochodow i czesciowo biurowo — ustugowych. Budynki te zostaly przeznaczone do
rozbiorki.”

Oferent prosi 6 wyjas$nienie, czy rozbidrka wskazanych powyzej budynkéw stanowi przedmiot
zamoéwienia, czy moze wskazane powyzej budynki zostang rozebrane przed przekazaniem
Wykonawcy terenu pod budowe. W przypadku jeZeli rozbiérke przedmiotowych budynkéw
nalezy uwzgledni¢ w ofercie, Oferent prosi o przekazanie inwentaryzacji w/w budynkdéw oraz
decyzji na ich rozbidrke.

Ponadto w zwigzku z brakiem jakichkolwiek informacji na temat pozostatych obiektow
znajdujgcych sie na terenie przewidzianym pod budowe, w tym nawet uproszczonej
inwentaryzacji. Oferent prosi o potwierdzenie, Ze ich rozbiérka nie bedzie generowaé po stronie
potencjalnego Wykonawcy, koniecznosci uzyskania pozwolenia na rozbidrke ani zgtoszenia
rozbidrki.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zapis w PZT dotyczy Budynkéw warsztatow obstugi samochodow i czesciowo biurowo-
ustugowych, ktore sa juz zlikwidowane. Likwidacja pozostalych obiektéw nie bedzie
generowata koniecznosci uzyskiwania pozwolenia na rozbidrke badz zgtoszenia rozbiérki
ze strony Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z Dz.U.2015.0.2164 tj. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych z art. 29 ust. 2 Ustawy Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywa¢ w sposob,
ktéry mogtby utrudniaé uczciwa konkurencje. Oznacza, to w szczegolnosci zakaz postugiwania
sig przez Zamawiajgcego przy okreslaniu przedmiotu zamowienia jakimikolwiek
sformutowaniami lub parametrami, ktére wskazywalby na konkretny wyréb, produkt, czy tez
wykonawce.

Z uwagi na powyzsze zwracamy sie z prosbg o okresienie istotnych parametréw, ktdre winien
spetnia¢ zaprojektowany sufit z wetny drzewnej. Opis oraz parametry, zawarte w przekazanym
projekcie, a w szczegdinosci koniecznosé zastosowania piyt ,tgczonych magnezytem” wskazuje
tylko na jednego producenta, a mianowicie firme Heradesign, co jest niezgodne z w/w Ustawa.

Odpowiedz na pytanie nr 3:
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Zamawiajacy opisal przedmiot zamoéwienia podajac parametry techniczne, jakimi ma
charakteryzowaé sie systemowy sufit z welny drzewnej nie naruszajac ustawy Pzp.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Zespolu Arbitréw i Krajowej i1zby Odwolawczej, to
Zamawiajacy decyduje o tym, jaki przedmiot zamawia. Zamawiajacy ma prawo zadac
produktéw o cechach odpowiadajacych jego potrzebom, w tym takze o dobrych
standardach jakosciowych. Nalezy przy tym zauwazyé, iz okreslenie przedmiotu
zamowienia jest zarazem obowigzkiem jak i uprawnieniem zamawiajacego. Jego
okresSlenie w sposéb obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych, nie jest
jednoznaczne z koniecznoscia zdolnosci realizacji zamowienia przez wszystkie podmioty
dziatajace na rynku w danej branzy. PowyZsze potwierdza orzecznictwo Krajowej 1zby
Odwotawczej, m.in. wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 80/07.

Na rynku istnieje wigcej niz jeden producentéw oferujacych produkty o parametrach jak
w projekcie.

Pytanie nr 4:

W opisie do projektu drogowego strona 14 zawarta jest lista dokumentéw, ktéra Wykonawca
zobowigzany jest dolaczy¢ do Oferty. Prosimy o potwierdzenie, czy faktycznie do oferty nalezy
dotgczyé wymienione ponizej dokumenty?

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktére Wykonawcy sg zobowigzani dofgczyé do
oferty:

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$é z regulaciami IAAF, potwierdzajgce
spefnienie wymaganych cech funkcjonalnych,

2. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos$é z PN-EN 14877.2014 potwierdzajgce
pozostate niewyszczegdinione powyzej cechy funkcjonaine,

3. Certyfikat FIBA min. level 2 lub/i 3,

4. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

5. Kompletny raport z badania na zgodnos$é¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredyfowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce wyszczegdinione wymagane
minimalne zawartosci metali ciezkich

6. Kompletny rapoit z badania zawartosci WWA, okreélajgcy kategorie.

7. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

8. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancyi,

9. Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wietkosci min. 10 x 10 cm,

Dokumenty nalezy dofgczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé
Z oryginatem.”

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Do oferty nalezy przyjac produkt, z dokumentami jak nizej. Dokumenty te nalezy

przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi

przed whudowaniem materialu, bez zalgczania do oferty.

1. Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajgce
pozostate niewyszczegbinione powyzej cechy funkcjonalne,

2. Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

3. Kompletny raport z badania na zgodnosé¢ z ochrong Srodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajgce
wyszczegélnione wymagane minimalne zawarto$ci metali ciezkich,

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajaca spefnienie wyspecyfikowanych wymagarn technologicznych,

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajaca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Pytania nr 6 z dn. 30.05.2018 r.

Pytanie nr 1:

Z informacji od wtascicieli dziatek wiemy, iz na dziatkach wystepowaty zbiorniki na nieczystosci
state tzw. szamba. Czy Zamawiajgcy przewidziat ich utylizacje?
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Odpowiedz na pytanie nr 1:
Tak. Wykonawca w ramach oferowanej ceny ryczaltowej musi dokonaé¢ utylizacji
wszystkich wystepujacych na terenie inwestycji zbiornikéw na nieczystosci stale.

Pytanie nr 2:
W jakim terminie czasu od zgtoszenia ich przez Wykonawce bedg dokonywane odbiory robo6t
o ktorych mowa w §3 ust. 1 .pkt 3).

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Terminy odbioréw robét opisane sa opisane szczegotowo w §15 wzoru umowy.
Wykonawca zglosi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu wpisem w dzienniku budowy
oraz pocztg elektroniczng na adres:ppl.wir@um.warszawa.pl. Zamawiajacy dokonuje ich
odbioru w terminie do 5 dni roboczych od daty ich pisemnego zgtoszenia.

Dniem zakonczenia robé6t budowlanych jest data zgloszenia gotowosci do odbioru
koricowego poprzez wpis Kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektoréw nadzoru
o zakoliczeniu robét, o czym Wykonawca zobowiazany jest w nastepnym dniu roboczym
powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie | poczta elektroniczng na adres:
ppl.wir@um.warszawa.pl.

W przypadku potwierdzenia wpisu o zakoniczeniu robé6t przez inspektoréw nadzoru,
Zamawiajacy rozpocznie odbiér koricowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
o zgtoszeniu. Odbioru koficowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powotana
przez Zamawiajacego po zakorczeniu czynnosci odbiorowych oraz uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

Pytanie nr 3:
W jakim terminie czasu od zgtoszenia ich przez Wykonawce bedg dokonywane usuniecia wad
w dokumentacji o ktérych mowa w §3 ust. 1 .pkt 4).

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego udziela wyjasnien technicznych
niezwlocznie po tym jak zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli zajdzie konieczno$é usuniecia
wad w dokumentacji projektowej to Zamawiajacy po uzgodnieniu i akceptacji
ewentualnych zmian z Projektantem, niezwlocznie poinformuje o tym Wykonawce
i przekaze mu dokumentacje wolna od wad.

Pytanie nr 4:

W zwigzku z istnieniem na terenie budowy altanek ogrodowych wraz z bezodpltywowymi
zbiornikami Sciekowymi oraz innych odpadéw niebezpiecznych zgodnie z ustawg o odpadach,
prosimy o przekazanie inwentaryzacji wyzej wymienionych odpaddéw niebezpiecznych lub
potwierdzenie iz w zakresie wykonawcy nie jest utylizacja tego typu odpadéw.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Projekt zagospodarowania terenu zostal sporzadzony na aktuainej mapie do celéow
projektowych podczas sporzadzania ktérej byfa wykonana geodezyjna inwentaryzacja
w ramach wymaganej zawartosci tresci tej mapy. Mapa do celéw projektowych zostata
sporzadzona przez geodete posiadajacego uprawnienia geodezyjne. Zamawiajacy nie
posiada innej inwentaryzacji. Zamawiajacy nie posiada wiedzy, ani tez informacji
o wystepujacych na terenie inwestycji odpadach niebezpiecznych. Jezeli zajdzie taka
potrzeba to Wykonawca w ramach oferowanej ceny ryczaltowej bedzie musiat dokonaé
ewentualnej utylizacji réwniez tego typu odpadow.

Pytania nr 7 z dn. 04.06.2018 r.

Pytanie nr 1:

W celu usprawnienia procesu uzyskiwania akceptacji materiatdbw i urzadzen, prosimy o
wskazanie w §3 ust. 1, ze Zamawiajacy zobowigzany bedzie do akceptacji zaproponowanych
przez Wykonawce materiatdw i urzadzen w terminie 5 dni roboczych od dnia ztozenia wniosku,
a brak odpowiedzi Zamawiajacego w ww. terminie oznacza akceptacje.
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Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego niezwlocznie po otrzymaniu

whioskow materialowych dokonaja zatwierdzenia lub odrzucenia. Przy czym:

1. W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca musi
przygotowaé i przedtozyé do =zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program
zapewnienia jakosci.

2. Wykonawca musi przediozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu
kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz
deklaracji zgodnosci na materialy ktére chce uzy¢ do wykonania przedmiotu umowy
w terminie co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem ich
wbudowania.

Pytanie nr 2:

W nawigzaniu do okreslonego w §3 ust. 2 pkt 29) zobowigzania Wykonawcy do przerwania
robot i zabezpieczenia terenu budowy, prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku takiego
Zzgdania Zamawiajgcego nie wynikajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy
poniesione przez niego koszty zwigzane z przerwaniem, zabezpieczeniem, a nastepnie
wznowieniem robdt, jak réwniez koszty ogodlne Wykonawcy w okresie wstrzymania robét
dotyczgce utrzymywania przez Wykonawce gotowosci do wznowienia robét.

Odpowiedz na pytanie nr 2:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany zapisu i nie potwierdza ze w przypadku
takiego zgdania Zamawiajgcego zwréci Wykonawcy poniesione przez niego koszty.

Pytanie nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie w zapisie §4 ust. 3, ze datg wykonania przedmiotu umowy bedzie
data zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ile Zamawiajgcy na podstawie ww. zgloszenia dokona
odbioru przedmiotu bez wad istotnych uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu.

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany zapisu §4 ust. 3.

Pytanie nr 4:

Prosimy o modyfikacje zapisu §6 ust. 2 pkt. 2) poprzez wskazanie, ze Wykonawca zobowigzany
bedzie przedktadaé Zmawiajacemu os$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu przez
Wykonawce wymagalnych zobowigzan Ilub inne dokumenty potwierdzajagce dokonanie
rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom. W przypadku braku dostarczenia
wszystkich odwiadczen, Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania wyplaty na rzecz
Wykonawecy czesci wynagrodzenia odpowiadajgcego wartosci prac wykonanych przez
Podwykonawce, co do ktdrego nie przedstawiono potwierdzenia uregulowania wynagrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 4;
Zamawiajacy nhie widzi podstaw do zmiany zapisu §6 ust. 2 pkt. 2).

Pytanie nr 5:

Zwracamy uwage, ze o$wiadczenie podwykonawcy, o ktdrym mowa w §6 ust. 14 zawiera juz
zrzeczenie sie podwykonawcy w zakresie jakichkolwiek roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego, nie ma wiec podstaw do zadania dodatkowego oswiadczenia, o ktérym mowa
w §6 ust. 15, w zwigzku z powyzszym wnioskujemy o wykreslenie §6 ust. 15.

Odpowiedz na pytanie nr 5:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do wykreslenia zapisu §6 ust. 15.

Pytanie nr 6:

Whnioskujemy o wykreslenie w §8 ust. 2 pkt. 4) poniewaz zgodnie ze znowelizowanymi
przepisami kodeksu cywilnego art. 647" § 3 solidarna odpowiedzialnoéé Zamawiajgcego za
zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy jest ograniczona tylko do wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za dane prace, w zwigzku z powyzszym proponowana
zmiana warunkoéw umowy nie stanowi zadnego ryzyka dla Zamawiajacego.
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Odpowiedz na pytanie nr 6:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do wykreslenia zapisu §8 ust. 2 pkt. 4)

Pytanie nr 7:

Prosimy o uszczegotowienie w §18 ust. 5, ze przediuzeniu ulega termin gwarancji nie dla
wszystkich prac tylko dla takiego elementu, z ktérego Zamawiajgcy nie mogt korzystaé ze
wzgledu na wystapienie wady.

Odpowiedz na pytanie nr 7:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do uszczegélowienia zapisu §18 ust. 5

Pytanie nr 8:

Zwracamy uwage, ze w §19 ust. 1) w katalogu kar umownych dwukrotnie wskazano to samo

naruszenie, uprawniajgce Zamawiajacego do naliczenia kar, w zwigzku z powyzszym wnosimy

0 wykreslenie;

a) pkt 17), gdyz kara za zwioke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
zostata juz okreslona w pkt. 8)

oraz

b) pkt.19), gdyz kara za przerwe w wykonywaniu robot z przyczyn, za ktoére ponosi
odpowiedzialno§é Wykonawca zostata okreslona wcze$niej w pkt 15).

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajacy wykresla §19 ust. 1) pkt 17. Zamawiajacy wyjasnia, ze kara za kazdy
rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robdét z przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca wynosi 0.05% wynagrodzenia ogélnego brutto jesli
przerwa trwa do 5 dni, natomiast kara za kazdy nastepny rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robét z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca wynosi
0.005% wynagrodzenia ogolnego brutto jesli przerwa trwa powyzej 5 dni. Czyli pierwsze
5 dni - 0.05% wynagrodzenia ogdélnego brutto za kazdy rozpoczety dzien przerwy. Oraz
6 dzien i kazdy nastepny - 0.005% wynagrodzenia ogé6inego brutto za kazdy rozpoczety
dzien przerwy.

Pytanie nr 9:

W celu zachowania réwnowagi Stron w umowie wnioskujemy o wprowadzenie zobowigzania
Zamawiajgcego do zaptaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego oraz przyznania rowniez Wykonawcy prawa do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 9:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do dodania tego typu zapisu.

Pytanie nr 10:

Zwracamy uwage, ze okredlona w §20 ust. 2 pkf. 2 mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania
odnosi sig do réznych okolicznosci wskazanych w dalszej czesci umowy, ale jest jednoczesnie
ograniczona tylko do przypadku, gdy z okresSlonych w umowie powodow konieczne jest
wstrzymanie catoSci lub czeSci prac, tymczasem Wykonawca winien mie¢ prawo do
przediuzenia terminu realizacji réwniez w przypadkach, gdy roboty nie bedg wstrzymane, ale
z powodu okreélonych okoliczno$ci konieczne bedzie po prostu wydtuzenie czasu prowadzenia
jakiej$ czesci robot np. ze wzgledéw technologicznych lub z uwagi na warunki atmosferyczne.

Odpowiedz na pytanie nr 10:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany zapisu w §20 ust. 2 pkt. 2).

Pytanie nr 11:

Biorgc pod uwage wskazane przez Zmawiajacego w §20 ust. 2 pkt 2) i 3) okolicznosci
wprowadzenia zmian umowy w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy/zmiany jego zakresu oraz, ktére to okolicznosci
$3 uzasadnione przyczynami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego lub innymi przyczynami nie
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lezgcymi po stronie Wykonawcy, a kazda zmiana do umowy moze mie¢ wplyw na wysokosé
wynagrodzenia, kiore zostato skalkulowane przez Wykonawce na podstawie dokumentow
i warunkow znanych na etapie przygotowania oferty, prosimy o uzupetnienie zapisu §20 2 pkt.
4) dotyczgcego zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy réwniez w przypadkach
dokonywania zmian Umowy na podstawie §20 ust. 2 pkt 2) i 3).

Odpowiedz na pytanie nr 11:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do uzupelnienia zapisu §20 ust. 2 pkt. 4).

Pytanie nr 12:

Biorgc pod uwage katalog okolicznosci, ktérych wystagpienie moze stanowié przyczyne
przedtuzenia terminu umowy, w tym zwtaszcza site wyzsza, wnioskujemy o zmiane zapisu §20
ust. 3 poprzez wskazanie, ze termin moze ulec przedtuzeniu nie diuzej o czas trwania tych
okolicznosci i usuwania ich nastepstw.

OdpowiedZ na pytanie nr 12;

Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany zapisu w §20 ust. 3.

Pytanie nr 13:

Biorgc pod uwage konsekwencje dia Wykonawcy zwiazane z odstapieniem od Umowy wnosimy
o dokonanie nastepujgcych zmian w zakresie okreslonych w §21 ust. 2 przestanek
uprawniajgcych Zamawiajgcego do odstapienia od umowy:

Ad. pkt 1) w zapisie mowa jest o jednokrotnych pisemnych zastrzezeniach - prosimy o zmiane
tego warunku, tj. aby podstawag do odstgpienia byty minimum trzykrotne pisemne zastrzezenia
oraz bezskuteczny uptyw termindw wyznaczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
usuniecie naruszen;

Ad. pkt 2) prosimy o uszczegdlowienie, ze Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od Umowy,
gdy zwioka Wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu Umowy przekracza 30 dni;

Ad. pkt 3) zapis sformutowano zbyt ogdlnie — wnosimy o jego wykreslenie lub wskazanie
konkretnych obowigzkéw, ktérych naruszenie stanowi podstawe do odstapienia od umowy

Ad. pkt 5) zapis sformutowano zbyt ogélnie — wnosimy o jego wykreslenie lub wskazanie
konkretnych obowiazkdéw, ktérych naruszenie stanowi podstawe do odstapienia od umowy, np.
konieczno$¢ pieciokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz
podwykonawcow

Odpowiedz na pytanie nr 13:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany zapisu w §21 ust. 2.

Pytanie nr 14:

W nawiazaniu do zapisdw §21 ust. 7-8 prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o realizacji umowy za pomocg innego wykonawcy, wskazany przez
Zamawiajgcego wykonawca przejmie wszystkie prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace
zUmowy, z zastrzezeniem, ze Wykonawca uprawniony bedzie do otrzymania zapiaty za
wszystkie prace wykonane do dnia przejecie praw i obowigzkéw przez innego wykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 14:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany zapisu w §21 ust. 7-8.

Pytanie nr 15:

Prosimy o wskazanie w §24 ust. 4 mozliwosci zgtaszania przez Wykonawce gotowosci robdt do
odbioru oraz w §24 ust. 5, ze przekazanie informacji drogg elektroniczng jest skuteczne z
chwilg wystania na adres e-mail wskazany przez Strony.

Odpowiedz na pytanie nr 15:
Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany zapisu w §24 ust. 4-5

Pytanie nr 16:
W nawigzaniu do zapiséw §26 ust. 3 zwracamy uwage, ze ze wzgledu na charakter
zamoOwienia, nie ma mozliwosci jego realizacji bez udziatu podwykonawcéw, a dowod
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zaspokojenia roszczeh wszystkich Podwykonawcow Wykonawca bedzie w stanie przedstawié
dopiero po zakonczeniu inwestycji, co oznacza ze nie moze liczy¢ na zgode Zamawiajgcego na
dokonanie cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy. Zwracamy sie z prosbg o wykreslenie
ww. zapisu, w celu umozliwienia Wykonawcy uzyskanie zgody na przelew wierzytelnosci na
bank finansujgcy Wykonawce.

Odpowiedz na pytanie nr 16:
Zamawiajgcy nie widzi podstaw do zmiany zapisu w §26 ust. 3

Pytanie nr 17:

Wskazujemy na jednolita linie orzecznicza, zgodnie z ktérg Zamawiajgcy nie moze uzalezni¢

odbioru przedmiotu umowy od przekazania obiektu bez wad, usterek (tzw. bezusterkowy

odbior)
(...) Przepis art. 647 kc nie stanowi o tym, Ze odbior robét odnosi sie tylko do robdt
wykonanych w cafosci i bez wad, a zatem nie znajduje Zadnego uzasadnienia stanowisko,
Ze odbior nastepuje tylko wtedy, gdy roboty zostaly wykonane w cafosci i nie majg
zadnych wad, czyli nastapit odbior ,skuteczny”. Gdyby zaakceptowac takie stanowisko,
odbiory robot przeciggalyby sie w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodzilyby do skutku.
Zasadny okazal sie zatem zgfoszony w apelacji zarzut naruszenia art. 674 kc przez jego
bfedng wykfadnig, dotyczgcq dokonania odbioru robdt.(...) Wyroku Sadu Apelacyjnego
w Gdansku z dnia 9 lipca 2013 r. Sygn akt V ACa 332/13
(...) W swietle art. 647 k.c. odbidr robdt nalezy do obowigzkéw inwestora i nie moze byé
uzalezniony od braku wad bgdZ usterek tych robét. Powofany przepis stanowi bowiem o
odbiorze robot, a nie o ,bezusterkowym” odbiorze robét.{...) Wyrok Sadu Apelacyjnego
w Gdansku z dnia 24.02.2012 r. sygn. akt V ACa 198/12
(...) Zgodnie z § 6 umowy wynagrodzenie wykonawcy, ktérego wysoko$¢ okre$lona
zostata w § 5 umowy, miafo by¢ rozliczane na podstawie faktur VAT wystawianych przez
wykonawce po catkowitym wykonaniu zamdwienia. Rozliczenie koricowe za wykonanie
przedmiotu umowy mialo nastgpi¢ na podstawie faktury VAT wystawionej przez
wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy,
zatwierdzony przez zamawiajgcego. Trafnie Sad Okregowy dostrzegl, Ze ftak
skonstruowane postanowienie umowy jest wadliwe. Jak wyjasnif bowiem w wyroku z dnia
22 czerwca 2007 roku Sad Najwyzszy strony umowy o roboty budowlane nie mogg
uzaleznic wypftaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek
(vide: wyrok Sadu NajwyZszego z dnia 22 czerwca 2007 roku, V CSK 99/07, Lex
471337).(...) Wyrok Sadu Apelacyjnego w Bialymstoku z dnia 21 marca 2014 r., sygn.
aktl ACa 842/13

W zwiazku z czym wnosimy o wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w zakresie

dostosowania do wskazanej powyzej linii orzeczniczej zapiséw umownych dotyczgcych odbioru,

tj. §6 ust. 2 pkt 1); §6 ust. 3); §15 ust. 13 pkt. 1)

Odpowiedz na pytanie nr 17:
Zamawiajgcy nie widzi podstaw do zmiany zapisu tj. §6 ust. 2 pkt 1); §6 ust. 3); §15
ust. 13 pkt. 1).

Pytania nr 8 z dn. 04.06.2018 r.

Pytanie nr 1:

Czy przytgcze kanalizacji ogélnosptawnej z terenu szkoty - odcinek 01-02 z rury PVC dn 250
o diugosci 17,15 m wg rysunku W2/08 - wchodzi w zakres oferty? Brak tego zakresu
w przedmiarze robot.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Odcinek 01-02 z rury PVC dn 250 pokazany na profilu W2/08 wchodzi w zakres oferty.
Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informacje, czy wodocigg dziatkowy kolidujgcy z terenem budowanej szkoty,
biegngcy réwnolegle do ogrodzenia w punktach K i J, zmieniajacy kierunek w poblizu punktu J,
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wymaga przetozenia poza teren szkolny. Jes$li tak, prosimy o przestanie dokumentacji na
powyzszy Zakres prac.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Wodociag dziatkowy wchodzacy w kolizje z terenem budowy nalezy w fazie
przygotowania placu budowy przelozy¢ na odcinku 45 m na glebokosci jak dotychczas
zgodnie z zalaczonym fragmentem zagospodarowania (Zatacznik 1).

Pytanie nr 3:
Brakuje profilu kanalizacji deszczowej od zbiornika ZB1 do ZB2. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 3:
Dotaczono fragment profilu kanalizacji deszczowej miedzy zbiornikami - zalacznik

(Zatacznik 2).

Pytanie nr 4:
Czy przytacze gazowe wchodzi w zakres oferty?. Jesli tak, prosimy o przestanie dokumentaciji.

Odpowiedz na pytanie nr 4:
Projekt i wykonawstwo przylacza gazu wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym
wykonuje Zaktad Gazowniczy zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi.

Pytanie nr 5:
Prosimy o przekazanie tabeli z obliczeniami obwodéw i linii zasilajgcych.

Odpowiedz na pytanie nr 5:
Tabela z bilansem mocy w rozdzielnicach zostala omytkowa niezatagczona. Bilans mocy
znajduje si¢ zataczniku ,,Bilans mocy rozdzielnic”

Pytanie nr 6:

W przedmiarze robét elektrycznych PZT - poz. 5 i 6 wystepuje kabel YAKXS 4x185 mm2,
natomiast w opisie technicznym kabel 2xYKY 4x185 mm2. Prosimy o wskazanie prawidtowego
typu i przekroju kabla zasilajgcego rozdzielnice RG.

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Do wyceny nalezy przyjac¢ kabel 2xYKY 4x185mm2 zgodnie z rysunkiem E/09.

Pytanie nr 7:
W opisie technicznym dz. 1.5 jest mowa o oprawach ewakuacyjnych. Prosimy o wskazanie ich

na zatgczonych do projektu rysunkach lub o uzupetnienie dokumentacii.

Odpowiedz na pytanie nr 7:
Oprawy ewakuacyjne nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rzutami zawartymi na rysunkach 1/01,

1702, 1/03.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze przylgcze teletechniczne do budynku szkoty przy ul. Nowaka-
Jeziorariskiego w  Warszawie bedzie realizowane wg projekiu PRZYLACZE
TELEKOMUNIKACYJNE opracowane przez mgr inz. Joanne Strzeleckg i inz. Zbigniewa
Wojnarowskiego.

Odpowiedz na pytanie nr 8:
Potwierdza sig, ze przylacze teletechniczne do budynku szkoly nalezy realizowa¢ wg

projektu Przylacze Telekomunikacyjne.

Pytanie nr 9:
Zwracam sie z prosba o udostepnienie dokumentacji technicznej windy, ktdra znajduje sie w
pomieszczeniu B0.05. W szczegdélnosci prosimy o okreslenie podstawowych parametrow tj.

wymiary, udzwig itp.
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Odpowiedz na pytanie nr 9:
Parametry windy podane sa w opisie do architektury strona A23-A24,

Pytanie nr 10:
Dotyczy $ciana mobilna AD0S miedzy pomieszczeniami A0.54/A0.02. Czy powyzszy produkt
musi zosta¢ wykonany w klasie niezapainej NRO?

Odpowiedz na pytanie nr 10:
Tak, w klasie NRO.

Pytanie nr 11:

Zatgczone do dokumentacji przetargowej badania geotechniczne z maja 2017 roku nie
obejmujg catego terenu objetego pozwoleniem na budowe, a mianowicie rejonu: placu
manewrowego, boisk pitkarskich, biezni (obszar J, K, L, £, M, N, O) oraz parkingu, drogi
pozarowej oraz wyjazdu (obszar pomiedzy budynkiem A, a wyjazdem od strony ulicy Perkuna).
W zwigzku z planowanymi w tych rejonach pracami budowlanymi, prosimy o przekazanie
uzupetionych badan geotechnicznych.

W przypadku jezeli Zamawiajgcy nie posiada badan geotechniczny obejmujacych swym
zakresem 100% powierzchni terenu inwestycji, to Oferent wnosi o potwierdzenie, ze na
potrzeby opracowania oferty nalezy przyjaé, ze we wskazanych rejonach parametry gruntu
rodzimego spetniajg wymagania wynikajace z planowanych w tych rejonach prac, bez
koniecznoéci dokonywania wymiany gruntéw, czy ich wzmacniania. Prosimy jednoczeénie
o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznosci wymiany gruntdw lub ich wzmacniania we
wskazanych obszarach, stwierdzonej w trakcie realizacji, prace te zostang zlecone Wykonawcy
jako prace dodatkowe.

Odpowiedz na pytanie nr 11:
Zakres badan gruntu jest adekwatny do rodzaju robét budowlanych.

Pytanie nr 12:

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia ,Wykonawca wykona wszystkie uwagi w decyzji lub
opinii RDOS oraz w zaleceniach mspektorow Zz ramienia Inwestora na swoj koszt i ujmie
pozycje w kosztorysie jako wycena wiasna.” )

W zwigzku z powyzszym Oferent prosi o przekazanie decyzji lub opinii RDOS, w przypadku
jezeli Zamawiajgcy nie posiada w/w dokumentow Oferent prosi o wskazanie na jakiej podstawie
ma okresli¢ koszt czynnoséci, ktére mogg wynika¢ z w/w dokumentow?

Odpowiedz na pytanie nr 12:

Wykonawca w ramach oferowanej ceny ryczaltowej ma obowiazek zabezpieczenia placu
budowy przed ewentualnym dostepem dzikich zwierzat z okolicznych terenéw.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapiséw rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat.
Wykonawca nie moze dopusci¢ do umysinego zabijania, okaleczania, chwytania,
transportu, chowu, przetrzymywania, posiadania, niszczenia siedlisk (bedacych
obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku i zerowania), usuwania, uszkadzania
ich schronieni, uniemozliwiania dostepu, do schronien, przemieszczania z miejsc
regularnego przebywania na inne miejsca, ploszenia i niepokojenia zwierzat dziko
Zyjacych.

Jezeli zajdzie taka koniecznos$é¢ to Wykonawca w imieniu Zamawiajacego wystapi do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z wnioskiem o odstepstwo
od zakazow wskazanych w art. 56 ust.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody - zezwolenie na czynnosci polegajace zakazom w stosunku do dziko
wystepujacych lub innych niz dziko wystepujace gatunki zwierzat objetych ochrong -
ktérego nastepstwem byloby np. przemieszczenie zwierzat dziko zyjacych z miejsc
z terenu budowy do miejsc regularnego przebywania (przemieszczenie wykonane przez
specjalistyczna firme) oraz ewentualnie inne nakazy dot. ochrony przyrody na terenie
przeznaczonym pod budowe. Wykonawca wykona w ramach oferowanej ceny ryczaltowej
wszystkie uwagi wynikajace z ewentualnej decyzji, zezwolenia lub opinii Regionalnego
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Dyrektora Ochrony Srodowiska (zezwolenie na czynnosci polegajace zakazom
w stosunku do dziko wystepujacych lub innych niz dziko wystepujace gatunki zwierzat
objetych ochrona).

Pytanie nr 13:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamodwienia punkt 3 zakres robdt budowlanych obejmuje

wykonanie m.in. ,dostosowanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji oswietlenia,
ogrodzenia, alejek dla ruchu pieszego do stanu kompletnosci i uzywalnosci, po przekazaniu
dziatek”. W zwigzku z brakiem w przekazanej dokumentacji przetargowsj jakichkolwiek
dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie, Oferent prosi o uzupetnienie dokumentacii
przetargowej o szczegdlowy zakres prac oraz dokumentacje projektows, na podstawie ktorych
mozliwe bedzie okreslenie kosztdéw w/w prac.

Odpowiedz na pytanie nr 13:
Zapis jest wystarczajacy do sporzadzenia oferty.

Ponadto informujemy, ze termin skfadania ofert i termin wniesienia wadium zostat
przesuniety zdnia 22.06.2018r. na dzien 04.07.2018r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert
odbedzie sie w dniu 04.07.2018 r. o godz. 11:00 w sali 217 przy ul. Podskarbinskiej 6
w Warszawie. ,

Prosimy 0 potwierdzenie ofrzymania niniejszeqo pisma na e-mail:
ppl.wzp@um.warszawa.pl. ‘

MEPCA BURMISTREA
v PRAGA-FOLUDNER
ST, WARSAAWY
T
’%’&M%Mm
3648

Zataczniki:
1}  Fragment zagospodarowania terenu

2)  Fragment profilu kanalizacji deszczowej migdzy zbiornikami
3} Bilans mocy rozdzielnic

18/18




