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Nazwa zadania:
TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE
Adres zadania:
Zespół Szkół Nr 84 w Warszawie,        ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa działka nr ew. 5, obręb 3-01-14
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Inwestor/ Zamawiający: 	Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe           ul. Grochowska 274,                    03-841 Warszawa
Imiona i Nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowego: -     sporządził: mgr inż. Lucjan Kuśmierski,
· zatwierdził: mgr inż. Andrzej Wójcik — Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Przedmiot zamówienia wg CPV:
Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Branża:	Budowlana
Kody CPV: 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien,         45321000-3 - izolacje cieplne,
45324000-4 - roboty w zakresie okładziny tynkowej,
45262120-8 - wznoszenie rusztowań,
45262110-5 - demontaż rusztowań,
45261320-3 - kładzenie rynien,
45261420-4 - uszczelnienie dachu,
45112100-6 - roboty w zakresie kopania rowów.
OPIS KONCEPCJI
Cel inwestycji:
Ilekroć w tekście jest mowa o:
· „Zamawiającym, Inwestorze” — należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa;
· „Przedmiocie zamówienia”, inwestycji, zamierzeniu”- należy przez to rozumieć zamówienie pn. „Termomodernizacja ścian i dachu oraz wymiana drzwi zewnętrznych i części okien budynku Zespołu Szkół nr 84 w Warszawie”,
· „Termomodernizacji, przebudowie” — należy przez to rozumieć przebudowę w ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r. poz. 1409 j.t. ze zm.), to jest wykonywanie robót budowlanych w wyniku których	następuje zmiana parametrów użytkowych	lub	technicznych	istniejącego	obiektu	budowlanego,	z wyjątkiem charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;
· „Rozporządzeniu” — należy przez to rozumieć rozporządzenia Rady Ministrów i Ministrów jako akty wykonawcze do obowiązujących ustaw;
· „Ustawie” — należy przez to rozumieć ustawy aktualnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązujące Dyrektywy UE,'
· „Programie”, „P F-U” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno-Uźytkowy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
· „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” ) - należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego;
· „Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.
· Gdy w tekście pojawia się określenie „Szkoła, budynek, obiekt” rozumie się przez to budynek użyteczności publicznej Zespołu Szkół Nr 84 w Warszawie, ul. Zwycięzców 44, 03-938 Warszawa;
· Gdy w tekście pojawia się ST rozumie się przez to Specyfikację Techniczną.
Część opisowa
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 84 w Warszawie” obejmować będzie:
1. ocieplenie ścian zewnętrznych;
2. ocieplenie stropodachu wentylowanego i stropodachu pełnego;
3. wymianę drzwi zewnętrznych;
4. wymianę części okien.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji Szkoły, który swym zakresem obejmował będzie wykonanie:
a) ocieplenia ścian przyziemia (piwnic),
b) ocieplenia ścian budynku szkoły, łącznika i Sali gimnastycznej oraz stropodachu pełnego nad salą i łącznikiem i stropodachu wentylowanego nad budynkiem Szkoły,
c) wymiany stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych do budynku,
d) uszczelnienia pokrycia dachowego szkoły po zakończeniu robót termomodernizacyjnych dachu oraz nowego pokrycia dachu łącznika i Sali gimnastycznej,
e) obróbek blacharskich, montaż rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej,
f) uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem oraz zgłoszenia robót budowlanych.
2. Zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace remontowe.
3. Demontaż starych okien i drzwi wejściowych w Szkole i wstawienie nowych wraz z obróbkami murarskimi i blacharskimi.
4. Wykonanie termomodernizacyjnych robót budowlanych według dokumentacji projektowej.
5. Uzyskanie i przekazanie Inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia.
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość i energochłonność obiektu.
a) Inwestor nie posiada aktualnej inwentaryzacji ani aktualnej dokumentacji technicznej istniejącego budynku Szkoły. Inwestor posiada audyt energetyczny stanowiący załącznik nr 1 ;
b) każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie otrzyma możliwość swobodnego dokonania oględzin oraz obmiarów budynku szkoły;
c) budynek Szkoły jest budynkiem wolnostojącym, trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym (piwnica, parter i dwa piętra) o zwartej bryle zabudowy oraz Sala gimnastyczna z łącznikiem (niepodpiwniczone); rok oddania do użytku - 1965 r., usytuowany w zabudowie wielkomiejskiej;
d) budynek jest wyposażony w instalację: wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej (wymiennikowni) wentylacyjną grawitacyjną, elektryczną (gniazda i oświetlenie ogólne-1-fazowe) oraz odgromową.
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe znajdują się w audycie energetycznym (załącznik).
Dane ogólne i techniczno-uźytkowe budynku Szkoły:
Budynek wolno stojący trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z dobudowaną salą gimnastyczną połączoną z budynkiem Szkoły łącznikiem (poza zakresem termomodernizacji). Liczba kondygnacji — 4. Kubatura części ogrzewanej budynku — 14 164,69 m3, powierzchnia netto budynku — 3 527,14 m2, powierzchnia ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych — 3 341 m2.
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynku Szkoły:
a) ławy fundamentowe żelbetowe i betonowe;
b) ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne piwnicy z cegły pełnej,
c) ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne kondygnacji nadziemnych z elementów prefabrykowanych kanałowych i pełnych;
d) ściany zewnętrzne osłonowe (słupy, nadproże, belki) z gazobetonu;
e) ścianki działowe z cegły dziurawki;
f) stropy z płyt wielokanałowych prefabrykowanych;
g) stropodach wentylowany na ściankach ażurowych z cegły dziurawki, przekrycie połaci - płyty żelbetowe korytkowe pokryte papą termozgrzewalną; nad salą gimnastyczną i łącznikiem stropodach pełny żelbetowy.
h) okna zespolone plastikowe oraz częściowo drewniane.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Przedmiot zamówienia:
Termomodernizacja ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego i pełnego (docieplenie), wymiana części okien i drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły oraz w Sali gimnastycznej i łączniku.
Zakres robót budowlanych;
1. Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku łącznie ze ścianami przyziemia, wykonanie elewacji na budynku szkoły, łącznika i sali gimnastycznej, docieplenia stropodachu wentylowanego i pełnego, wykonanie napraw pokrycia dachu po robotach termomodernizacyjnych oraz wykonanie nowego pokrycia nad łącznikiem i salą gimnastyczną, wykonanie wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej;
2. Demontaż starych okien i drzwi wejściowych, zamontowanie nowych wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich i budowlanych.
2. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły, wykonanie docieplenia ścian i stropodachu wentylowanego i pełnego zgodnie z wykonanym projektem, wykonanie nowego pokrycia oraz napraw pokrycia dachu po robotach termomodernizacyjnych wraz z ponownym montażem obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej, uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem;
2. Zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace budowlane;
3. Demontaż starych okien i drzwi wejściowych i wstawienie nowych;
4. Demontaż rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej;
5. Wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej;
6. Odtworzenie rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej na budynku;
7. Odtworzenie pierwotnych nawierzchni wokół budynku szkoły, w miejscach prowadzonych prac budowlanych oraz tymczasowych placów składowych i dróg dojazdowych;
8. Uzyskanie i przekazanie Inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Realizacja zadania w trybie projektuj i buduj.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej i częściowej.
4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie parametrów z audytu energetycznego, stanowiącego załącznik dokumentacji.
5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Wymagane właściwości funkcjonalno—użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia:
1. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego elewacji na budynku szkoły, docieplenia ścian i stropodachu wentylowanego oraz stropodachu pełnego, wykonanie nowych i napraw istniejących pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem.
2. Zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie będą wykonywane prace budowlane.
3. Demontaż starych okien i drzwi wejściowych oraz wstawienie nowych.
4. Wykonanie robót budowlanych według dokumentacji projektowej.
5. Uzyskanie i przekazanie Inwestorowi niezbędnej dokumentacji dotyczącej odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach. Zamawiający wymaga, aby termomodernizacja budynku szkoły była dostosowana do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynku w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją i przeznaczeniem.
Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć.
Wymagana dokumentacja techniczna




Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną w przedstawionym zakresie, oraz uzyskać aprobatę Inwestora (odbiór dokumentacji) i wymagane prawem pozwolenia na realizację:
o inwentaryzację obiektu w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia; 
o projekt termomodernizacji i kolorystyki ścian, termomodernizacji dachów oraz wymiany drzwi wejściowych i okien w budynku Szkoły (w tym, w łączniku i Sali gimnastycznej);
 o harmonogram realizacji wszystkich robót (projekt i wykonawstwo).
W/W dokumentacja musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów prawa obowiązującego, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.
Harmonogram robót - terminy i czas wykonania dokumentacji; termin udostępnienia budynku szkoły (w uzgodnieniu z Inwestorem i Dyrekcją Szkoły). Wykonawca winien uzyskać wymagane prawem pozwolenia na realizację tych prac, które zezwoleń wymagają.
6.1. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji
Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego reprezentującego Zamawiającego, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Prowadzenie robot, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym.
6.2. Opis wymagań dotyczących prac
Wszelkie prace z tego zakresu mają za zadanie przywrócić miejsca objęte kontraktem do stanu odnowionego. Robót tych Zamawiający nie będzie opłacał dodatkowo.
Przygotowanie terenu budowy (prac)
1) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujący:
a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), sporządzony zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),
b) tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,
c) biuro budowy i zaplecze socjalne oraz magazyny i miejsca składowania materiałów Wykonawcy,
d) miejsca postoju sprzętu,
e) tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.
2) Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować teren budowy zgodnie z planem bioz i obowiązującymi przepisami uwzględniając:
a) ogrodzenie terenu budowy,
b) wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
3) w przypadku przechowywania substancji i preparatów niebezpiecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy należy przechowywać, użytkować zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczać w opakowaniach producenta,
4) Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym,
5) Zamawiający wymaga należytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej,
6) Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej),
7) Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
8) Właściwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy. Koszty ubezpieczenia winny być uwzględnione w cenie ofertowej.
Dokumenty budowy
· Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
· Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.
Dokumentację stanowią:
1) umowa o wykonanie zamówienia.
2) zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązkami.
3) zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze.
4) specyfikacje techniczne.
5) pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące wykonywania robót.
6) kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją 7) zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis), 8) plan BIOZ.
9) Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym.
10) dziennik budowy.
1 1) protokół przekazania placu budowy.
12) wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.
13) protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów.
14) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie.
15) dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi.
16) instrukcje obsługi i eksploatacji.
17) instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów.
18) protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych,
19) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej realizacji(jeśli procedura przewiduje)
Odbiory robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
[image: ] odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,     [image: ] odbiorowi częściowemu,                                                              [image: ]odbiorowi końcowemu (przy udziale Użytkownika)           [image: ] odbiór ostateczny.
1) Odbiór robót zanikających i uleqających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wykonanych robót.
2) Odbiór cześciowv
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
3) Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości projektowej i ofertowej (kosztorysu ofertowego). Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego.
Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 7dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Użytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót, które zostały określone we wcześniejszym okresie jako „do poprawy”.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
Dokumenty do odbioru końcoweqo:
1. Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg. ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) specyfikacje techniczne;
2) dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w szczególności:
a) dziennik budowy;
b) oświadczenie Kierownika budowy o:
· zgodności wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia oraz przepisami;
· doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;
c) kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót);
d) kwalifikację zmian dokonaną przez projektanta;
e) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami;
f) dokumenty i decyzje dotyczące obiektu objętego zakresem prowadzonych prac;
g) instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR), certyfikaty i inne, zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń i materiałów wraz z kartami gwarancyjnymi;
h) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót i udokumentowanie wykonania jego zaleceń;
i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST;
j) atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (np. certyfikaty przeszkolenia personelu).
4) Odbiór ostateczny (po okresie qwarancii i rekoimi)
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego przy udziale Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy (lub jego następcy prawnego).
5) Podstawy płatności
Rozliczenie nastąpi wg płatności za wykonane elementy robót określone w harmonogramie płatności, zgodnie z umową, na podstawie faktur przejściowych i faktury końcowej (w tym za wykonanie dokumentacji).



6) Część informacyjna
Wybrane przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 j.t. ze zm.).
2) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz 101
j.t. ze zm.).
3) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
4) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t. ze zm.).
5) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t. ze zm.).
6) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 j.t. ze zm.)
7) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 j.t. ze zm.)
8) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.).
9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).
10) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
11) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).
12) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-užytkowego (Dz. U, z 2013 r. poz. 1129 j,t,).
13) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.231). 14) pozostałymi aktami wykonawczymi oraz PN-EN.
7)  Postanowienia końcowe
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody.
Załącznik 1 - Audyt energetyczny budynku.
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