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I.   Program Funkcjonalno - U żytkowy 
 

1. Zamówienie: "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"  
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 
technicznej i wykonania robót budowlanych – inwestycji pn.: "Miejsca parkingowe 
Ostrobramska IV" w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w ramach budżetu 
partycypacyjnego na 2018 rok. 

 

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:  
Grochów Płd. ul. Ostrobramska nr 82 

 

3. Nazwy i kody CPV; 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg (główny rodzaj robót) 
  

- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
- 45233221-4 Malowanie nawierzchni 
- 45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingów 

 

5. Nazwa Zamawiającego i jego adres: 
Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa 
 

6. Imiona i nazwiska osób opracowuj ących program funkcjonalno - u żytkowy: 
Alicja Kruk 

7. Spis zawarto ści programu funkcjonalno - u żytkowego 
 

I. Strona wprowadzająca (tytułowa) 
II. Część opisowa programu 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 
6. Zalecenia dla wykonawcy 

 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
1. Informacje ogólne 
2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
3. Postanowienia końcowe  

 
II. Część opisowa programu  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn.: "Miejsca parkingowe Ostrobramska IV"  w dzielnicy Praga-
Południe m.st. Warszawy, w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok. 
 

Oferta powinna zawierać optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów funkcjonalno-
technicznych, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, 
zastosowania najlepszej dostępnej technologii w  zakresie oddziaływania na środowisko, 
kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia. Program 
funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac 
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projektowych i robót budowlanych, 
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie miejsc parkingowych w Osiedlu Ostrobramska IV w dzielnicy Praga-Południe 
m.st. Warszawy, w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok 
  
Zamówienie obejmuje: 
1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 5 egz.,  
2) opracowanie projektów usunięcia ew. kolizji istniejącej infrastruktury, jeżeli będą 

wymagane, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 5 egz., 
3) wykonanie przedmiarów i kosztorysów jako zestawienia przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem - 2 egz., 

4) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami - 2 egz., 
5) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 4 egz., 
6) ewentualnie plan gospodarki zielenią istniejącą wraz z planem ew. nasadzeń - 4 egz. 
7) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z wymaganiami 

szczegółowymi, w tym protokołu z narady koordynacyjnej ZUDP, 
8) przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji 

projektowej,  
9) zapis pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD 

w 2 egz. (w tym przedmiary również w formacie ath), 
10) zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną, dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę, 
11) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
12) pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robót 

budowlanych, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w ramach 
umownego wynagrodzenia. 

13) miejsca postojowe należy, zaprojektować w istniejących liniach rozgraniczających 
działki ewidencyjnej nr : 11/11 z obrębu 3-05-17. 

14) Zamawiający, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaże wykonawcy oświadczenie 
o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz ze stosownymi 
załącznikami oraz pełnomocnictwo, uprawniające wykonawcę lub wskazaną przez 
niego osobę do występowania w imieniu Zamawiającego przed prawnymi organami 
administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem 
niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających 
wykonanie przedmiotu umowy. 

 

2. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli powinna stanowić podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, umożliwić 
uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających 
wykonanie budowy i odbiór powykonawczy. W szczególności dokumentacja projektowa 
musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, 
przepisów techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca 
zobowiązany jest znać i stosować wszystkie wydane przez władze centralne i lokalne 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie 
z umową. Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
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użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja 
projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 
powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, 
własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie niezbędne przepisami opinie 
i uzgodnienia. 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, 
uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym. 
Wykonawca winien zapewnić minimum trzyletnią pełną gwarancję na zrealizowany 
przedmiot zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych 
i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
Ponadto Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość 
dokumentacji lub jej części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych przepisami 
obowiązującego prawa opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa. 

 

3. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub zakres robót 
budowlanych 
 

1) Miejsca postojowe mają zostać zorganizowane na działce ewidencyjnej nr: 11/11 
z obrębu 3-05-17, założono ok. 250 m2 na 20 miejsc postojowych i ok. 120 m2 na 
renowację chodnika i rekultywację zieleńców. 

2) Założenia do projektowania: 
należy przewidzieć możliwość ruchu osób niepełnosprawnych, stosując np. zaniżone 
krawężniki lub podwyższając miejsca dla niepełnosprawnych do poziomu chodnika. 

3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
Wybudowanie miejsc postojowych ma podnieść standard obsługi mieszkańców 
osiedla mieszkaniowego Ostrobramska IV.  

4) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
nawierzchnię parkingu należy wykonać z prefabrykowanych, ażurowych płyt 
drogowych np. MEBA, w kolorze szarym na podsypce piaskowej o grub. 4 cm oraz 
warstwie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 
o grubości 15 cm, w zależności od podłoża konstrukcję należy umieścić na 10 cm 
warstwie kruszywa naturalnego (pospółki). Przestrzenie ażurowe należy wypełnić 
kruszywem łamanym 2/8. 

 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 
 

1) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 
powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego 
z możliwością, przejazdu przez teren robót pojazdów uprzywilejowanych (straż 
pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska, służby techniczne oraz pojazdy 
oczyszczania miasta). Uwarunkowania, o których mowa należy uwzględnić 
w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzania robót i uzgodnić z właściwymi 
organami. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej 
za skutki działalności w zakresie: 
a) organizacji robót budowlanych, 
b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed 

wtargnięciem osób trzecich, 
c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy oraz 

materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy, 
d) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
e) ochrony środowiska, 
f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
g) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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2) Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 
przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
zamawiającego będą w szczególności poddane: 
a) rozwiązania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych, 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 
umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi 
zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawcę, jak np. beton 
cementowy muszą posiadać odpowiednie atesty oraz świadectwa zgodności 
z recepturami, 

3) dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 
przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane, postanowień umowy i dokumentacji 
projektowej, 

4) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

5) W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 
a) rzędnych wysokościowych, 
b) korytowania i równości podłoża, 
c) równości poprzecznej, 
d) spadków podłużnych i poprzecznych, 
e) właściwości antypoślizgowych, 
f) użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych 

elementów obiektu, 
g) wykonania robót i dokładności montażu, 
h) prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz 

poprawności połączeń. 
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych 
zasad określonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil podłużny, przekroje 
poprzeczne, przekrój normalny konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań - winny być 
zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych 
w projekcje budowlano-wykonawczym. 
 

4. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i p lacu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz do późniejszej likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie ponosił koszty: wykonania 
robót tymczasowych; organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia mienia osób 
trzecich, ochrony środowiska, tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, 
spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia 
terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 
Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy 
uporządkować teren budowy i teren przyległy Naruszony lub nowo wykonany teren 
zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić z zanieczyszczeń budowlanych (gruz, beton) 
i poddać pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki zielenią (np.: przekopać, 
pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki 
występujące w pasie drogowym). 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację 
budowy, inwentaryzację geodezyjną wpisaną do ewidencji materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dokumentację powykonawczą. 
 

5. Zalecenia dla wykonawcy . 
 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować się: 
a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 
b) wynikami opracowań własnych, 
c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu 
funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, 
o której mowa w pkt. 1. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią 
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Wykonawca powinien nawiązać kontakt z autorem projektu budżetu partycypacyjnego 
oraz z władającym terenem robót w celu ustalenia szczegółów projektowania oraz 
realizacji robót.  
 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-u żytkowego. 
 

1. Informacje ogólne. 
 

Zamawiający oświadcza, że Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
sprawuje trwały zarząd nad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa, 
upoważniającego do wydawania oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. Na etapie projektowania należy uzgodnić geometrię oraz ewentualnie 
konstrukcję (jeżeli nastąpiły istotne zmiany) z Wydziałem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt 
organizacji ruchu należy zaopiniować w Wydziale Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Praga-
Południe. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 
zm.), 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. 
zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej. 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót i mapą do 
celów projektowych. Oferta Wykonawcy robót musi ujmować całość robót, 
uwzględniających zgodności planowanych robót z obowiązującymi zasadami, przepisami, 
normatywami jak również, wymaganiami gestorów istniejącej infrastruktury. 
 

2. Przepisy prawne zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia: 
 

1) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 
z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725),  

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.), 

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2222 z późn. zm.), 

5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),  

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),  

7) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

8) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 
poz. 1389), 

9) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 124), 

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1260 z późn. zm.), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j. t. 
Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), 

12) rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. 
Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.), 

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U z 2018 r. 
poz. 799 z późn. zm.), 

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. 
zm.). 

 

3. Postanowienia ko ńcowe 
 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu w aspekcie zgodności 
z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto  za 
realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 
 

1) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt II.1 
programu funkcjonalno-użytkowego, 

2) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, kosztorysów ofertowych oraz szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie 
zaplecza budowy, podłączenie wody, koszty odprowadzenia ścieków, energii 
elektrycznej, telefonu, dozór budowy i ubezpieczenie budowy), 

4) koszt opracowania i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowlanych, 

5) koszty badań geologicznych, obsługi geodezyjnej, sprawowania nadzorów z ramienia 
gestorów sieci infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej wykonanych robót, 

6) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót oraz inne, 
nie wymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
 

 
 


