OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia s a roboty budowlane dla wykonania zadania:

Judowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul . Jana Nowaka-

Jeziora nskieqo” w Warszawie

2. Opis przedmiotu zamoéwienia sklada si e w szczeqgdlno sci z:

a) Decyzji pozwolenia na budowe Nr 376/176 z dnia 27.09.2017 r. wydana przez
Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.361.2017.JGA),

b) Projektu budowlanego bedacego zalgcznikiem do decyzji pozwolenia na budowe,

c) Projektéw wykonawczych,

d) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) Informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Zakres robot, o ktorych mowa w pkt 2 powy  zej, obejmuje wykonanie robot

budowlanych m.in. takich jak:

* wykonanie budynku zespotu szkolno-przedszkolnego (wraz z halg sportowg
z zapleczem sanitarnym) - budynek posiada czes¢ kuchenng, winde dla oséb

niepetnosprawnych,

« wykonanie ciggédw komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz parkingéw (czes¢ miejsc

postojowych zlokalizowana w pasie drogowym ul. Jana Nowaka-Jeziorahskiego),

e wykonanie dwoéch zjazdéw z drogi - zjazd z ul. J. Nowaka—Jezioranskiego oraz

z ul. Perkuna,
« wykonanie placéw zabaw,
» wykonanie dwoch boisk oraz biezni,
» wykonanie ogrodzenia i montaz pitkochwytéw ,
* wykonanie elementéw matej architektury,
« wykonanie robét dotyczacych zieleni,

« wykonanie instalacji zewnetrznych (przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz
podigczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej bytowej, kanalizacji deszczowej, drenazu boisk, instalacji elektrycznej,

oswietlenia terenu oraz przytgcza C.O. wraz z weztem cieplnym),
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« dostawa i montaz niezbednego wyposazenia kuchni wg projektu technologii kuchni,

UWAGA: zamoOwienie dotyczy tylko wyposa zenia dot. kuchni, nie dotyczy

wyposa zenia ruchomego pozostatych pomieszcze n.
« wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

« roboty przygotowawcze: likwidacja domkéw i altanek dziatkowych, likwidacja ogrodzen,
wyciecie drzew, usuniecie karp i korzeni, usuniecie przytgczy instalacyjnych, wywo6z

elementéw z rozbiorki, gruzu,

» dostosowanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji oswietlenia, ogrodzenia,

alejek dla ruchu pieszego do stanu kompletnosci i uzywalnosci, po przekazaniu dziatek,

* inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej,

* iinne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

4. Kody robét wedtug CPV:
CPV — 45000000-7— Roboty budowlane
CPV - 45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw
CPV —45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV - 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow
budowlanych

CPV - 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem

CPV — 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

CPV — 45400000-1 — Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa opracowana
przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane ,EKOBUD” s.c. (projekt budowlany,
projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i obioru robét, informacja

BiOZ), stanowigca zalgcznik do Opisu Przedmiotu Zamdéwienia.

5. Wykaz dokumentacji projektowej stu zacej do opisu przedmiotu

zamowienia:

* PROJEKT BUDOWLANY
TOM |
Dokumenty formalno - prawne

Projekt Zagospodarowania Terenu
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Architektura

Konstrukcja

Konstrukcja z drewna klejonego

TOM I

Instalacja wod-kan zewnetrzny
Instalacja wod-kan wewnetrzny
Instalacja gazowa

Instalacja c.o0. i z.n.

Instalacja wentylaciji

Instalacje elektryczne

Przylacze telekomunikacyjne
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Charakterystyka energetyczna
Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Projekt Geotechniczny

+  PROJEKT WYKONAWCZY
TOM |
Projekt Zagospodarowania Terenu
Architektura
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Projekt drogowy

TOM Il a

Konstrukcja

TOM Il b
Konstrukcja

Konstrukcja z drewna klejonego

TOM Il
Instalacje zewnetrzne wod-kan
Instalacja wewnetrzne wod-kan
Instalacja gazowa
Instalacja c.0. i z.n.

TOM IV
Wezet cieplny
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Instalacje elektryczne wezta cieplnego
Przylgcze cieptownicze

Instalacja wentylaciji

Instalacje elektryczne

Instalacje stabopragdowe

Przylacze teletechniczne

Instalacja fotowoltaiczna

» Projekt statej organizacji ruchu na obstuge Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie
ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie,
* Projekt Technologii Kuchnii, (w tym wyposazenie wnetrz, kuchni)
+ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Branza budowlana, branza sanitarna, branza elektryczna

* Inne niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

6. Obowi azki wykonawcy:

1) zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz moggce sie wykaza¢ aktualng
przynaleznoscig do odpowiednich izb,

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robot
pod wzgledem przepisow bhp i ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego i0s6éb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca od protokolarnego przejecia terenu robét do chwili uporzadkowania terenu
ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na tym terenie lub powstate
w zwigzku z wykonywaniem umowy,

3) opracowanie na wlasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
przed wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych przepisami
zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2018 poz. 1202 ze zm.) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz.
1126),

4) opracowanie na wiasny koszt projektu planu organizacji ruchu na czas budowy
z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy, zapewnienie wszelkich

pozwolen, zgod Ilub decyzji niezbednych na zajecie terenu niebedacego
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w administrowaniu Dzielnicy Praga-Potudnie, w zakresie niezbednym do prowadzenia
robot oraz poniesienie zwigzanych z nimi zobowigzan finansowych,

5) przediozenie Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego (w dalszej czesci
zwany Harmonogramem) w terminie 10 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram
bedzie uwzgledniat elementy robdét podlegajgce czesciowym odbiorom i przejsciowemu
fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane sitami wilasnymi oraz roboty
wykonywane przez Podwykonawcéw,

6) zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we wilasnym zakresie
odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu
przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robét we wilasnym
zakresie i na wkasny koszt,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963) takze w przypadku, kiedy wykonywane
roboty nie wymagajg pozwolenia wynikajgcego z prawa budowlanego,

8) rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz zlozong oferta, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, Prawem Budowlanym, normami branzowymi, przepisami bhp i p.poz.,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (przy uzyciu sprzetu, urzgdzen
i materiatow o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom),
Harmonogramem, oraz z uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiajgcego, dokonanymi
w trakcie realizacji umowy,

9) uzgodnienie z Zamawiajagcym sposobu wykonania robo6t budowlanych, w przypadku
stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej,

10) wykonanie robét z zastosowaniem urzgdzen i materialbw wtasnych oraz przekazanie
Zamawiajgcemu oryginatéw lub kserokopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.),

11) realizowanie rob6t na terenu budowy w stanie uporzadkowanym tj. bez zbednych
materiatdbw, odpadow, gruzu i $mieci. Uzgodnienie 2z Zamawiajgcym miejsca
gromadzenia odpadow i $mieci powstatych w wyniku wykonywania robét, ich wywozu
i ponoszenie optat z tego tytutu. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce

przyjecie odpadow przez skftadowiska i dokonanie stosownych optat.
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12) wykonanie wszystkich rob6t towarzyszacych, niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy,

13) kazdorazowe zgtaszanie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujacych na terenie
robét, a ktore nie bylyby objete dokumentacjg projektows,

14) zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, samowolne ich zakrycie i zabudowanie daje Zamawiajgcemu
podstawe do zagdania odkrycia robét i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt
i ryzyko Wykonawcy,

15) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za dziatania Podwykonawcéw i innych oséb
dziatajgcych w jego imieniu, jak za dziatania wtasne,

16) zapewnienie oraz zabezpieczenie dojscia i dojazdu do obiektu w ktérym prowadzone
sg roboty budowlane,

17) zabezpieczenie robo6t oraz takie ich wykonanie i zakohczenie, aby nie nastgpito
naruszenie stabilnosci sgsiadujgcych obiektéw budowlanych,

18) zabezpieczenie ciggow eksploatacyjnych i ewakuacyjnych,

19)na wilasny koszt zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz ich
bezposredniego otoczenia, a takze utrzymanie stanu technicznego i prawidtowosci
oznakowania miejsca realizacji rob6t przez caly czas ich trwania, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP bez dodatkowego
wynagrodzenia,

20) pokrycie wartosci szkod lub ich usuniecie wlasnym staraniem i na wiasny koszt, jezeli
powstaly one w mieniu 0séb trzecich, o ile powstaty one z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

21) ochrona terenu robot i zaplecza na koszt wtasny Wykonawcy,

22) dostarczenie i zamontowanie przez Wykonawce licznikbw: poboru wody, energii
elektrycznej, gazu, ogrzewania budynku, wywozu nieczystosci, zrzutu wody i sciekow
oraz pokrycie kosztéw: poboru wody, energii elektrycznej, gazu, ogrzewania budynku,
wywozu nieczystosci, zrzutu wody i $ciekbdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy do dnia przekazania obiektu Zamawiajgcemu,

23) udostepnienie czesci przekazanego terenu budowy celem wykonania przytgczy
i zamontowanie licznikbw przez gestoréw (miedzy innymi: Veolia Energia Warszawa
S.A., Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0., MPWIK S.A., Innogy Stoen Operator Sp.
Z0.0.),

24) zapewnienie, z udzialem Zamawiajgcego, odbioru instalacji przez gestoréw
wymienionych w pkt. 23,

25) zapewnienie nadzorow technicznych i odbioréw przez gestoréw opisanych w pkt. 23

oraz Urzedu Dozoru Technicznego (m.in. wezla ciepla), a takze przygotowanie
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dokumentacji w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Réwniez
zapewnienie koordynacji robot i dokumentacji przytgczy gestoréw,

26) poniesienie kosztéw decyzji Sanepidu przed dopuszczeniem do uzytkowania obiektu,

27) wspotpraca z Zamawiajgcym przy dokonywaniu zawiadomienia whasciwych organdow
0 zakonczeniu budowy, przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu, przygotowanie wszystkich dokumentacji do przekazania przytaczy
instalacji zewnetrznych na mienie gestorow, przygotowanie wszystkich niezbednych
dokumentdw, wnioskéw i uméw w tym rowniez kompleksowych na ustugi oraz ztozenie
ich u gestoréw,

28) powiadomienie Strazy Pozarnej i Sanepidu o zakonczeniu robo6t oraz uzyskanie
pozytywnych stanowisk tych stuzb. W przypadku negatywnej opinii, Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania prac zgodnie ze stanowiskiem w/wym. stuzb,

29) na kazde zgdanie Zamawiajgcego przerwanie robot i zabezpieczenie terenu robdt,

30) zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru kohcowego oraz uczestniczenie
w czynnosciach odbiorowych, przeglgdach gwarancyjnych w okresie gwarancji
i rekojmi w terminach ustalanych przez Zamawiajgcego,

31) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

32) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach prob i sprawdzen
urzgdzen oraz instalacji. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego nie pézniej niz 7 dni przed
terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,

33) przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedace przedmiotem zamdwienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym,

34) dostarczenie, na dzien zgloszenia do odbioru, kompletnej dokumentacji
powykonawczej, @ w szczegoélnosci: dziennika budowy, niezbednych $wiadectw
dotyczgcych zastosowanych materiatdbw i wmontowanych urzadzen (wczesnigj
zaakceptowanych przez inspektoréw i projektanta) oraz dokumentéw swiadczgcych
o0 dopuszczeniu do stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, instrukcji
uzytkowania i konserwacji urzadzeh i instalacji, protokotéw i protokotéw z rozruchu
urzgdzen przez serwis producenta, DTR, karty gwarancyjne oraz wyniki badan i prob,
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji ztozonej do UDT-u oraz
pozytywnej decyzji z UDT-u,

35) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w ilosciach:

- 2 egzemplarze w wersji papierowej, 2 egzemplarze na ptycie CD, oraz 1 egzemplarz
na CD w wersji edytowalnej i nieedytowalnej. Plyty CD muszg zawiera¢ wszystkie

dokumenty co dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej,
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36) dostarczenie dokumentow potwierdzajgcych wywigzanie sie z  obowigzkdéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 poz.
992 ze zm.),

37)wykonanie uméw o roboty budowlane zawartych z Podwykonawcami, na ktore
Zamawiajgcy wyrazit zgode, w szczegolnosci zaptata naleznego wynagrodzenia za
roboty budowlane przez Podwykonawcow,

38) przekazanie niezwiocznie pod opieke i zarzgd Zamawiajacego wszelkich przedmiotéw,
co do ktorych zaistnieje podejrzenie o0 znaczenie historyczne badz tez
przedstawiajgcych wartos¢, odkrytych na terenie robot,

39) chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez Wykonawce roboty
i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia odbioru koncowego robdét,
Z wytgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania,

40) zapewni¢ kompleksowg obstuge geodezyjng budowy zgodnie =z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 133) j.
tyczenie, pomiary kontrolne, pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne oraz prace
niezbedne prace zwigzane ze zmiang uzytkdbw gruntowych w ewidencji gruntow
i budynkéw (zmiany danych objetych ewidencjg gruntéw i budynkéw przy
inwetaryzacji),

41) opracowac, na wiasny koszt, Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

42) opracowac, uzgodnic i wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu na czas budowy (jesli
zajdzie koniecznosg),

43) wykonaé niezbedne pomiary, badania i préby potrzebne do odbioru koncowego przez
organy nadzoru budowlanego,

44)uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub
skutecznie zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego o zakohczeniu budowy
umozliwiajgce uzytkowanie obiektow budowlanych bedacych przedmiotem umowy —
w zaleznosci od potrzeb.

45) prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z umowg, pozwoleniem na budowe, projektem
budowlanym i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej, z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi, normami technicznymi i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanymi np. przez ITB,

46) wystgpi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego,
uzyskanie decyzji na siebie (Wykonawce) o umieszczenie infrastruktury wraz ze

stosowng opfatg z tego tytutu na rok z gory oraz opracowac i uzyskac¢ zatwierdzenia
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projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robo6t budowlanych i wprowadzi¢ te
organizacje ruchu (do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie wszelkich
niezbednych dokumentacji i uzyskanie opinii, uzgodnien, decyzji w tym zakresie).
Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi pracami Wykonawca wykona w ramach
oferowanej ceny ryczaltowej i nie bedzie zadat z tego tytulu dodatkowego
wynagrodzenia lub zwrotu kosztéw.

47) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji urzgdzen podziemnych zlokalizowanych
na terenie budowy i w pasie drogowym typu zawory, studnie, hydranty, sieci
i urzgdzenia podziemne. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych lub innych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanego
eksploatatora tych urzadzen oraz dokona naprawy na wlasny koszt pod nadzorem

eksploatatora (w ramach oferowanej ceny ryczattowej).

7. lIstotne uwadi i wytyczne dla wykonawcy opisuj ace przedmiot zamoéwienia:

» Dla wykonania zadania obowigzuje wynagrodzenie ryczattowe, gdyz Zamawiajgcy
przyjat zasade wynagrodzenia ryczattowego. W zwigzku z tym przedmiar robét nie
determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamdwienia. Zawarte w przedmiarze
robét zestawienia majg zobrazowa¢ skale roboty budowlanej i poméc wykonawcom
w oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego przedmiary rob6t majg wylgcznie
charakter dokumentu pomocniczego. Przedmiar robét jest opracowaniem wtérnym
w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac
objetych przedmiotem zamowienia. Przedmiar robét budowlanych nie jest opisem
przedmiotu zamdéwienia i jest jedynie elementem pomochniczym.

» Kosztorys ofertowy Wykonawcy nalezy traktowa¢ jako element pomocniczy do celow
sprawdzenia harmonogramu i weryfikacji rozliczen np. faktur przejsciowych.

* W zakres rob6t do wykonania wchodzg wszystkie prace, jakie nalezy wykona¢, aby
wykonane elementy spetnialy zaktadany cel i funkcje oraz te, ktore wynikajg
z technologii rob6t, sztuki budowlanej, przepiséw prawa budowlanego, nawet jezeli nie
byly oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunieciem wszelkich wad
zwigzanych z wykonaniem robot.

» Wszystkie prace objete umowg wykonywane bedg w scistym uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

» Ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty
robét nieprzewidzianych a koniecznych do prawidtowego wykonania zamowienia.

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na podstawie protokotu

wprowadzenia w terminie do dnia 31.08.2018 r.
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* Wykonawca wykona przylgcze wodociggowe dla zasilania placu budowy w wode
i przylacze kanalizacyjne oraz zawrze umowe z MPWIK na czas trwania umowy. Po
zakonczeniu robot Wykonawca zdemontuje przylgcze wodociggowe. Po stronie
Wykonawcy jest odprowadzenie sciekow, odwodnienie wykopdw oraz ponoszenie
wszystkich kosztoéw z tym zwigzanych w okresie realizacji roboét.

» Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wyposazenia wezta cieplnego, wraz z jego
odbiorem przez Veolia S.A. oraz do ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych
z ogrzewaniem budynku do czasu otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
(w przypadku zawarcia umowy pomiedzy Veolia S.A. i Zamawiajacym na dostawe
ciepta).

» Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia wszystkich kosztow zwigzanych z woda,
kanalizacjg i gazem do czasu otrzymania pozwolenia na uzytkowanie,

* Przylgcze cieptownicze - Wykonawca dokona zgtoszenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem przylgcza cieptowniczego do Wydziatlu Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Praga-Poludnie. Wykonawca zawrze umowe liniowg na siebie za
posrednictwem Wydziatu Gospodarki Nieruchomosciami i Nadzoru Wiascicielskiego
dla Dzielnicy Praga-Potudnie na lokalizacje przytgcza cieptowniczego przez dzialki
(z obrebu nr 3-05-23) nr ew. 40/2 (nr 40/3 po podziale) i nr 40/1 (nr 40/6 po podziale)
oraz nr 37 (nr 37/2 po podziale) i dokona stosownej optaty. Wykonawca uzyska decyzje
lokalizacyjng dla przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz przylgcza
cieptowniczego w pasie drogowym ul. Jana Nowaka Jezioranskiego - dz. ew nr 1/4
Z obrebu 3-06-07 i nr 40/1 (nr 40/6 po podziale) z obrebu nr 3-05-23 oraz dokona
zgloszenia rob6t w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Potudnie.
Wykonawca zlozy wniosek na umieszczenie infrastruktury oraz dokona stosownej
opfaty zgodnie z zapisami w/w. decyzji.

* Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i ztozenia u gestorow wszystkich
dokumentéw wymaganych do odbioru, podpisania umoéw z gestorami (MPWIK, Veolia,
PSG, PGNIG itp.) w tym uméw kompleksowych na ustuge oraz dokumentéw do
przekazania na mienie instalacji gestorom,

 Wpykonawca jest zobowigzany do ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych
z zasileniem placu budowy wraz z budynkiem w energie elektryczng do czasu
otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

» Wykonawca jest zobowigzany do ochrony, do utrzymania obiektu do daty otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie koszty
odbioru oraz nadzoru wykonanych przez Veolia, PSG, MPWIK, UDT i inne.

» Koszty wiw nalezy uwzgledni¢ w catosciowej wycenie robot.
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» Wykonawca udostepni czes¢ przekazanego terenu budowy celem wykonania przytgczy
przez gestoréow (Veolia S.A., PSG, MPWIK, Innogy Stoen itp.),

« W przypadku istnienia starych przylaczy wodnych lub kanalizacyjnych po bylych
uzytkownikach na dziatkach przeznaczonym pod teren budowy, Wykonawca
zobowigzuje sie do podpisania umowy z MPWIK na nadzér przy likwidacji tychze
przylaczy i usuniecie ich na koszt wkasny Wykonawcy. W przypadku istnienia potgczen
starych przytgczy z dziatkami pozostajgcymi poza granicami terenu budowy nalezy je
przebudowaé¢ pod nadzorem MPWiK.

« Zamawiajgcy wystgpi do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie
0 odstepstwo od zakazéw wskazanych w art. 52 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, ktérego nastepstwem byloby przemieszczenie jezy
zZ miejsc z terenu budowy do miejsc regularnego przebywania (przemieszczenie
wykonane przez specjalistyczng firme zajmujgcg sie ratowaniem dzikich zwierzat np.
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jezy NASZE JEZE, Jezurkowo Osrodek Rehabilitacii
Zwierzat, Fundacja lgliwiak-pogotowie Jezowe, Fundacja Miedzynarodowy Ruch Na
Rzecz Zwierzat Viva!l, TOZ w Warszawie (rowniez zajmujg sie dzikimi kotami),
Fundacja Koty Z Grochowa, Osrodek dla kotow miejskich KOTERIA, w razie potrzeby
golebie hodowlane i inne zwierzeta i ptaki przenosi¢ przez podobne organizacje)
w obecnosci inspektora sanitarnego z ramienia Inwestora oraz ewentualnie inne
nakazy dot. ochrony przyrody na terenie przeznaczonym pod budowe. Wykonawca
wykona wszystkie uwagi w decyzji lub opinii RDOS oraz w zaleceniach inspektoréw
Z ramienia Inwestora na swdj koszt i ujmie pozycje w kosztorysie jako wycena whasna.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby nie wyrzadzi¢ krzywdy zwierzetom (m.in.
jezom, kotom itd.),

 Dla rob6t dodatkowych stawka roboczogodziny i narzuty podane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy do konca realizacji przedmiotu umowy nie ulegng
podwyzszeniu. Ceny materialdbw zostang przyjete jako $rednie z Sekocenbudu
aktualne dla okresu realizacji. Jezeli ceny materialbw nie bedg wystepowaly
w Sekocenbudzie, przyjete zostang ceny rynkowe po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

« W cenie ryczaltowe] Wykonawca (oferent) winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz
dziataniami, zmierzajgcymi do wykonania przedmiotu zamoéwienia w sposéb kompletny
dla celu jakiemu ma stuzyc¢.

» Oferent jest zobowigzany przed ztozeniem oferty dokonaé¢ wizji lokalnej oraz sprawdzi¢
zgodnos¢ zalgczonej do SIWZ dokumentacji projektowej z faktycznym stanem

i warunkami terenowymi.

11| Strona



* Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, transport urobku, skladowanie materiatdw,
transport lezy catkowicie po stronie Wykonawcy. W podanej cenie ryczattowej zawarte
beda koszty z tym zwigzane i Wykonawca nie bedzie zgdat z tego tytutu dodatkowej
zaptaty. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow,
wywozem gruzu, nadmiaru ziemi z urobku i innych uwzgledniajac je w oferowanej
umownej cenie ryczattowej.

» Koszt zabezpieczenia terenu robo6t oraz wykonania niezbednych projektéw czasowej
organizacji ruchu, jezeli zaistnieje taka potrzeba, nie podlega odrebnej zaptacie i jest
wigczony w cene umowng ryczattowa.

* Materialy rozbiérkowe nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy skfadowaé
na wskazanym przez inwestora miejscu. Gruz rozbidrkowy nalezy wywozi¢ na odkiad,
koszt transportu i utylizacji nalezy wkalkulowa¢ do umownej ceny ryczattowe;j.

* W sprawach nie uregulowanych w SIWZ i w umowie majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych a w sprawach nie uregulowanych ustawg Prawo
zamodwieh publicznych przepisy kodeksu cywilnego.

» Jezeli realizacja inwestycji budowlanej bedzie wigzata sie z koniecznoscig zajecia pasa
drogowego i prowadzeniem robét budowlanych, ktére wptywacé bedg na ruch drogowy,
to do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy wystgpienie do zarzadcy drogi z wnioskiem
0 zezwolenie na zajecie pasa drogowego, oraz opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t budowlanych i wprowadzenie
tej organizacji ruchu.

» Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:
1. Umowa
2. Projekt budowlany
3. Projekty wykonawcze
4. STWIORB
5. SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

6. Oferta Wykonawcy
* W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych
mowa powyzej Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé¢ informacje na
pismie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa powyzej.
Powyzsza hierarchia nie zwalnia z obowigzku wykonania zadnych prac i robét
budowlanych wymienionych w powyzszych dokumentach. Ma ona za zadanie jedynie

pomaoc rozstrzygngcé ewentualne spory dotyczgce interpretacji zapiséw.
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