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Przedmiot zamdéwienia wg CPV:

Roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynkéw uzytecznoéci publicznej.
Branza: Budowlana
Kody CPV: 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien,

45321000-3 - izolacje cieplne,

45324000-4 - roboty w zakresie oktadziny tynkowej,
45262120-8 - wznoszenie rusztowan,

45262110-5 - demontaz rusztowan,

45261320-3 - ktadzenie rynien,

45261420-4 - uszczelnienie dachu,

45112100-6 - roboty w zakresie kopania rowow.

OPIS KONCEPCJI

Cel inwestycji:

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

,<Zamawiajacym, Inwestorze” — nalezy przez to rozumieé¢ Miasto Stoteczne Warszawa,
Dzielnica Praga-Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa;

,Przedmiocie zaméwienia”, inwestycji, zamierzeniu’- nalezy przez to rozumie¢ zamdwienie pn.
,Termomodernizacja $cian i dachu oraz wymiana drzwi zewnetrznych i czesci okien budynku
Zespotu Szkét nr 84 w Warszawie”;

,Termomodernizacji, przebudowie” — nalezy przez to rozumieé przebudowe w ujgciu
zgodnym z art. 3 ust. 7, 7a, 8 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r. poz. 1409 j.t. ze zm.), to
jest wykonywanie robét budowlanych w wyniku ktérych  nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych  lub  technicznych  istniejagcego  obiektu  budowlanego,  z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$¢, diugosé,
szerokos$¢ bgdz liczba kondygnacji;

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzgdzenia Rady Ministréw i Ministrow jako
akty wykonawcze do obowigzujgcych ustaw;

s,Ustawie” — nalezy przez to rozumie¢ ustawy aktualnie obowigzujgce na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiazujgce Dyrektywy UE;

»,Programie”, ,P F-U” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

»Przepisach” (w tym o ,,Obowiazujacych przepisach” ) - nalezy przez to rozumiec aktualne,
ogblnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego
obowigzujgce na obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego;

,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

Gdy w tekscie pojawia sie okreslenie ,,Szkota, budynek, obiekt” rozumie si¢ przez to budynek
uzytecznosci publicznej Zespotu Szkét Nr 84 w Warszawie, ul. Zwycigezcoéw 44, 03-938
Warszawa;

Gdy w tekscie pojawia sie ST rozumie sie przez to Specyfikacje Techniczna.

Czes¢ opisowa

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
,Termomodernizacja budynku Zespotu Szkot nr 84 w Warszawie” obejmowac bedzie:

ocieplenie scian zewnetrznych;

ocieplenie stropodachu wentylowanego i stropodachu petnego;
wymiane drzwi zewnetrznych;

wymiane czesci okien.
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Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

1. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji Szkoly, ktéry swym
zakresem obejmowat bedzie wykonanie:

a) ocieplenia $cian przyziemia (piwnic),

b) ocieplenia $cian budynku szkoly, tacznika i Sali gimnastycznej oraz stropodachu petnego nad salg i
tgcznikiem i stropodachu wentylowanego nad budynkiem Szkoty,

c) wymiany stolarki okiennej oraz drzwi wejsciowych do budynku,

d) uszczelnienia pokrycia dachowego szkoly po zakonczeniu robét termomodernizacyjnych dachu
oraz nowego pokrycia dachu tgcznika i Sali gimnastycznej,

e) obrébek blacharskich, montaz rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej,

f) uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem oraz zgtoszenia robot budowlanych.

2. Zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie bedg wykonywane prace remontowe.

3. Demontaz starych okien i drzwi wejsciowych w Szkole i wstawienie nowych wraz z obrobkami
murarskimi i blacharskimi.

4. Wykonanie termomodernizacyjnych robét budowlanych wedtug dokumentaciji projektowe;.

5. Uzyskanie i przekazanie Inwestorowi niezbednej dokumentacji dotyczacej odbioru przedmiotu
zamowienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i energochtonnos¢ obiektu.

a) Inwestor nie posiada aktualnej inwentaryzacji ani aktualnej dokumentacji technicznej
istniejgcego budynku Szkoty. Inwestor posiada audyt energetyczny stanowigcy zatgcznik nr 1;

b) kazdy z wykonawcéw ubiegajgcych sie o zaméwienie otrzyma mozliwos¢ swobodnego
dokonania ogledzin oraz obmiaréw budynku szkoty;

c) budynek Szkoly jest budynkiem wolnostojagcym, trzykondygnacyjnym, catkowicie
podpiwniczonym (piwnica, parter i dwa pietra) o zwartej bryle zabudowy oraz Sala
gimnastyczna z tacznikiem (niepodpiwniczone); rok oddania do uzytku - 1965 r., usytuowany
w zabudowie wielkomiejskiej;

d) budynek jest wyposazony w instalacje: wody cieptej i zimnej, kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej (wymiennikowni) wentylacyjng
grawitacyjng, elektryczng (gniazda i o$wietlenie ogdlne-1-fazowe) oraz odgromowa.

Szczegotowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe znajdujg sie w audycie energetycznym (zatgcznik).

Dane ogéline i techniczno-uzytkowe budynku Szkoly:

Budynek wolno stojgcy trzykondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony z dobudowang salg
gimnastyczng potgczong z budynkiem Szkoly tgcznikiem (poza zakresem termomodernizacji). Liczba
kondygnacji — 4. Kubatura czesci ogrzewanej budynku — 14 164,69 m3, powierzchnia netto
budynku — 3 527,14 m2, powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen
niemieszkalnych — 3 341,40 m2.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe budynku Szkoly:

a) tawy fundamentowe zelbetowe i betonowe;

b) $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne piwnicy z cegly petne;j,

c) $&ciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z elementéw
prefabrykowanych kanatowych i petnych;

d) $ciany zewnetrzne ostonowe (stupy, nadproze, belki) z gazobetonu;

e) Scianki dziatowe z cegty dziurawki;

f) stropy z ptyt wielokanatowych prefabrykowanych;

g) stropodach wentylowany na $ciankach azurowych z cegly dziurawki, przekrycie potaci - piyty
zelbetowe korytkowe pokryte papg termozgrzewalng; nad salg gimnastyczng i tgcznikiem
stropodach petny zelbetowy.

h) okna zespolone plastikowe oraz czesciowo drewniane.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot zaméwienia:
Termomodernizacja $cian zewnetrznych, stropodachu wentylowanego i petnego (docieplenie),

wymiana czesci okien i drzwi zewnetrznych w budynku Szkoty oraz w Sali gimnastycznej i tgczniku.
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Zakres roboét budowlanych;

1. Wykonanie termomodernizacji $cian zewnetrznych budynku tgcznie ze $cianami przyziemia,
wykonanie elewacji na budynku szkoly, facznika i sali gimnastycznej, docieplenia stropodachu
wentylowanego i petnego, wykonanie napraw pokrycia dachu po robotach termomodernizacyjnych
oraz wykonanie nowego pokrycia nad tgcznikiem i salg gimnastyczna, wykonanie wymiany obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej;

2. Demontaz starych okien i drzwi wejSciowych, zamontowanie nowych wraz z wykonaniem
niezbednych obrébek blacharskich i budowlanych.

2. Opis szczegotowy przedmiotu zaméwienia:

1. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego termomodernizacji budynku Szkoty,
wykonanie docieplenia $cian i stropodachu wentylowanego i petnego zgodnie z wykonanym
projektem, wykonanie nowego pokrycia oraz napraw pokrycia dachu po robotach
termomodernizacyjnych wraz z ponownym montazem obrébek blacharskich, rynien, rur
spustowych i instalacji odgromowej, uzyskanie stosownych uzgodnien i pozwolen
wymaganych prawem;

Zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie bedg wykonywane prace budowlane;

Demontaz starych okien i drzwi wejsciowych i wstawienie nowych;

Demontaz rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej;

Wykonanie robét budowlanych wedtug dokumentacji projektowe;j;

Odtworzenie rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej na budynku;

Odtworzenie pierwotnych nawierzchni wokét budynku szkoty, w miejscach prowadzonych prac
budowlanych oraz tymczasowych placoéw skladowych i drég dojazdowych;

Uzyskanie i przekazanie Inwestorowi niezbednej dokumentaciji dotyczgcej odbioru przedmiotu
zaméwienia.
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3. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Realizacja zadania w trybie projektuj i buduj.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowej i cze$ciowe;j.

4. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Po zrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie parametrow z audytu
energetycznego, stanowigcego zatacznik dokumentacii.

5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagane wiasciwoséci funkcjonalno—uzytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia:
1. Wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego elewacji na budynku szkoty,

docieplenia $&cian i stropodachu wentylowanego oraz stropodachu petnego, wykonanie

nowych i napraw istniejacych pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi, uzyskanie

stosownych uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem.

Zabezpieczenie i oznaczenie terenu, gdzie beda wykonywane prace budowlane.

Demontaz starych okien i drzwi wej$ciowych oraz wstawienie nowych.

Wykonanie rob6t budowlanych wedtug dokumentacji projektowe;.

Uzyskanie i przekazanie Inwestorowi niezbednej dokumentacji dotyczgcej odbioru przedmiotu

zambwienia.
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6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach. Zamawiajgcy wymaga, aby
termomodernizacja budynku szkoly byla dostosowana do obowigzujgcych przepisow prawa
polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu materiatéw budowlanych, instalacyjnych
i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie budynku w sposéb bezpieczny, zgodny
z okreslong funkcjg i przeznaczeniem.

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnego
z zakresem i w spos6b zapewniajacy osiggniecie celu, ktéremu ma stuzy¢.
6.1. Wymagana dokumentacja techniczna



Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest
wykonaé dokumentacje techniczng w przedstawionym zakresie, oraz uzyskac aprobate Inwestora
(odbiér dokumentacji) i wymagane prawem pozwolenia na realizacje:

o inwentaryzacje obiektu w zakresie obejmujgcym przedmiot zaméwienia;

o projekt termomodernizacii i kolorystyki $cian, termomodernizacji dachéw oraz wymiany drzwi
wejsciowych i okien w budynku Szkoty (w tym, w faczniku i Sali gimnastycznej);

o harmonogram realizacji wszystkich robot (projekt i wykonawstwo).

W/w dokumentacja musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow prawa
obowiazujgcego, a zastosowane materialy do ich realizacji posiada¢ atesty i certyfikaty
dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim.

Harmonogram robét - terminy i czas wykonania dokumentacji; termin udostepnienia budynku
szkoly (W uzgodnieniu z Inwestorem i Dyrekcjg Szkoty). Wykonawca winien uzyska¢ wymagane
prawem pozwolenia na realizacje tych prac, ktore zezwoleh wymagaja.

6.2. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zaméwienia bedg nadzorowane i odbierane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego reprezentujgcego Zamawiajgcego, zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot. Prowadzenie robot, ich nadzér i odbiér musza spetniac
wymagania okreslone prawem budowlanym.

6.3 Opis wymagan dotyczacych prac
Wszelkie prace z tego zakresu majg za zadanie przywrdci¢ miejsca objete kontraktem do stanu
odnowionego. Robét tych Zamawiajgcy nie bedzie optacat dodatkowo.

Przygotowanie terenu budowy (prac)

1) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujacy:

a) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz), sporzadzony zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

b) tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,

c) biuro budowy i zaplecze socjalne oraz magazyny i miejsca skiadowania materiatow
Wykonawcy,

d) miejsca postoju sprzetu,

e) tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

2) Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ teren budowy zgodnie z planem bioz
i obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgc:

a) ogrodzenie terenu budowy,

b) wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

3) w przypadku przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o tym
zamiescié na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary te na
terenie budowy nalezy przechowywaé, uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta oraz
przemieszczaé w opakowaniach producenta,

4) Zamawiajgcy wymaga wygrodzenia, wiasciwego zabezpieczenia i oznakowania stref
niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym,

5) Zamawiajacy wymaga nalezytego zabezpieczenia stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej,

6) Zamawiajagcy wymaga stosowania wiasciwej odziezy ochronnej oraz witadciwych $rodkow,
sprzetu i wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej),

7) Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okreslone
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

8) Wiasciwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy. Koszty
ubezpieczenia winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.



Dokumenty budowy

o Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

e Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentacje stanowia:

1) umowa o wykonanie zamowienia.

2) zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami.

3) zatwierdzony projekt budowlany i projekty wykonawcze.

4) specyfikacje techniczne.

5) pozwolenia, zezwolenia, oéwiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych organéw
oraz wiascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczgce wykonywania robot.

6) kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig informacja

7) zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis),

8) plan BIOZ.

9) Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz bezpieczenstwem
pozarowym.

10) dziennik budowy.

11) protokét przekazania placu budowy.

12) wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy.

13) protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbiorow.

14) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie
oraz ich jakos¢ i pochodzenie.

15) dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi.

16) instrukcje obstugi i eksploatacji.

17) instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez producentéw materiatow.

18) protokoty, operaty i sprawozdania z préb i sprawdzen, protokoty odbioréw robét na terenach i
urzgdzeniach obcych.

19) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej realizacji(jesli
procedura przewiduje)

Odbiory robét
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
/ odbiorowi czesciowemu,
v" odbiorowi koncowemu (przy udziale Uzytkownika)
v' odbiér ostateczny.

1) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbi6r robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jako$¢ i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznej i wykonanych robét.

2) Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robé6t. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.




3)

4)

5)

Odbiér koncowy robét

Odbidr korcowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot
w odniesieniu do ilosci, jako$ci i wartosci projektowej i ofertowej (kosztorysu ofertowego).
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzig stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbidér koncowy robét rozpocznie sie w terminie do 7dni, liczac od dnia zakoriczenia robot
i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoséciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. W toku odbioru
koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot, ktére zostaly okreslone we
wczesniejszym okresie jako ,do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koricowego:

1. Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokét odbioru roboét sporzadzony
wg. ustalonego przez Zamawiajgcego wWzoru.

2. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1) specyfikacje techniczne;
2) dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane, w szczegélnosci:

a) dziennik budowy;

b) oswiadczenie Kierownika budowy o:
o zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia oraz

przepisami;

« doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

c) kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstgpujgcych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,
dokonanych podczas wykonywania robot);

d) kwalifikacje zmian dokonang przez projektanta;

e) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

f) dokumenty i decyzje dotyczace obiektu objetego zakresem prowadzonych prac;

g) instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR),
certyfikaty i inne, zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen i materiatbw wraz
z kartami gwarancyjnymi;

h) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji
rob6t i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

i) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

j) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

k) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (np. certyfikaty przeszkolenia
personelu).

Odbiér ostateczny (po okresie gwarancji i rekojmi)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru konicowego przy udziale Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy (lub jego nastepcy
prawnego).

Podstawy platnosci

Rozliczenie nastapi wg ptatnosci za wykonane elementy robot okreslone w harmonogramie
ptatnosci, zgodnie z umowa, na podstawie faktur przejsciowych i faktury koncowej (w tym za
wykonanie dokumentaciji).




7 Czesé¢ informacyjna
Wybrane przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 j.t. ze zm.).

2) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101
jt. ze zm.).

3) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).

4) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t. ze zm.).

5) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 j.t.
ze zm,).

6) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 j.t. ze
zm.)

7) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozZarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz.
1380 j.t. ze zm.)

8) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 j.t.).

9) rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 22010 r. Nr 109 poz. 719).

10) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

11) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 ze zm.).

12) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.).

13) rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 19 Ilutego 2013 r. w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogag by¢ skfadane (Dz. U. z 2013 r., poz.231).

14) pozostatymi aktami wykonawczymi oraz PN-EN.

8. Postanowienia koncowe

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane, innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy
technicznej,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania budowy
oraz terendw przylegtych i przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzgdzeh Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie wynikte z jego dziatania szkody

Zatgcznik 1 - Audyt energetyczny budynku.
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