Załącznik nr 1 do Umowy

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Nazwa zamówienia: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych I etapu przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z., w budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, w formule "projektuj i buduj"”
                      Adres obiektu:  ul. Grochowska 346/348




      03-838 Warszawa
                       Zamawiający: miasto stołeczne Warszawa 

                                            Dzielnica Praga-Południe
                                            ul. Grochowska 274
                                            03-841 Warszawa
          Osoba opracowująca: Adam Zdunek
Kody CPV:
71.32.22.00-3 Usługi w zakresie projektowania rurociągów
45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45.31.10.00-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.44.21.00-8 Roboty malarskie

45.45.00.00-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe
Warszawa, grudzień 2018
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I. Część opisowa
1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1) Budynek liceum jest obiektem sześciokondygnacyjnym, na który składają się: 
a) segment A
- piwnica poziom -2,

- piwnica poziom -1  tzw. „parter niski,” 

- parter poziom 0   tzw. „parter wysoki”,
- I piętro,

- II piętro,

- III piętro,
b) segment A
- przyziemie,

- I piętro,
2) Poziomy rozprowadzające instalacji wodociągowej znajdują się w piwnicy, poziom -2               w segmencie A oraz w kanale instalacyjnym pod przyziemiem w segmencie B budynku. Wejście do kanału instalacyjnego pod przyziemiem w segmencie B znajduje się            w piwnicy, poziom -2 w segmencie A. 
Istniejąca instalacja wodociągowa wody zimnej i przeciwpożarowej w piwnicy, poziom -2 oraz w kanale instalacyjnym pod przyziemiem, wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Istniejąca instalacja wodociągowa ciepłej wody użytkowej w piwnicy, poziom -2 oraz     w kanale instalacyjnym pod przyziemiem, wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Instalacja wodociągowa w. z., c. w. u. w:

a) pomieszczeniu węzła cieplnego,

b) sanitariatach uczniów i sanitariatach personelu w segmencie A jest wykonana z rur  polipropylenowych. 
3) Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w studzience wodomierzowej przed budynkiem, na terenie liceum.
4) Hydranty ppoż. zostały wymienione na nowe, kompletne szafki hydrantowe                              w 2018 roku.
2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1) Kubatura budynku – 25 478 m3
2) Liczba uczniów – 351

3) Liczba personelu 49.
3. Opis wymagań Zamawiającego dot. przedmiotu Umowy
1) Zakres zamówienia
W zakres zamówienia w szczególności wchodzi:
a) opracowanie dokumentacji projektowej:

- przebudowy instalacji wodociągowej wody zimnej na cele socjalno-bytowe,
- przebudowy instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej,                                                           
- przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. na cele socjalno-bytowe,
- instalacji elektrycznej zasilającej zestaw pompowy, zawór pierwszeństwa, presostat,
z uzyskaniem uzgodnień projektu budowlanego wykonawczego przebudowy przez rzeczoznawcę ds. sanitarno-epidemiologicznych oraz rzeczoznawcę ds. ppoż.,                  a także wymaganych szczególnymi przepisami, niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,

b) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

c) wykonanie, na podstawie opracowanej, uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, robót budowlanych przebudowy -  etap I:

- instalacji wodociągowej wody zimnej na cele socjalno-bytowe: 
-  - odcinek od studzienki wodomierzowej do budynku, 
-  - poziomy rozprowadzające instalacji w. z. w piwnicy, poziom – 2 w segmencie  

     A,
-  - poziomy rozprowadzające instalacji w. z. w kanale instalacyjnym pod 
     przyziemiem w segmencie B, 

-  - odgałęzienia do pionów,
- instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej:
-  - poziomy rozprowadzające instalacji c.w.u.  w piwnicy, poziom – 2 w segmencie 
     A,

- -  poziomy rozprowadzające instalacji c.w.u. w kanale instalacyjnym pod 
     przyziemiem w segmencie B, 

-  - odgałęzienia do pionów,                                                
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, oprócz wymiany szafek 

   hydrantowych z wyposażeniem, z rozdziałem instalacji ppoż. od  instalacji w. z. 

   na cele socjalno-bytowe,
- montaż zestawu pompowego na cele socjalno-bytowe oraz na cele 
   przeciwpożarowe, z uruchomieniem,
- przemurowanie wnęk z tynkowaniem i malowaniem powstałych powierzchni ścian 
  po zdemontowanych szafkach hydrantowych - 12 szt.,
2) Zakres dokumentacji projektowej:

W zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w szczególności wchodzi:
a) wizja lokalna istniejących: 
- instalacji wodociągowej wody zimnej i ppoż. oraz ciepłej wody użytkowej,
  - urządzeń rozdzielnicy głównej budynku,
dla potrzeb opracowania dokumentacji. Wykonawca przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, wizję lokalną elementów obiektu będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem robót budowlanych, który należy przewidzieć w dokumentacji projektowej,
b) projekt budowlano-wykonawczy wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami, wymaganymi do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wymaganymi szczególnymi przepisami. Projekt budowlano-wykonawczy powinien być sprawdzony przez osobę uprawnioną,
c) informacja BIOZ – informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,

d) przedmiary robót dla wszystkich branż powinny obejmować cały zakres robót budowlanych opisanych w projekcie budowlano-wykonawczym,

e) wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, 
f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Wykonawca załączy oświadczenie, że dokumentacja projektowa jest kompletna                 z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz, że wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest zgodna z wersją drukowaną.
3) Założenia do projektowania

a) instalację wodociągową wody zimnej od zestawu wodomierzowego do budynku liceum zaprojektować z rur żeliwnych sferoidalnych,
b) zaprojektować zestaw pompowy na cele socjalno-bytowe oraz na cele przeciwpożarowe w pomieszczeniu, w którym instalacja wodociągowa od zestawu wodomierzowego wprowadzona jest do budynku (pomieszczenie „wlotu wody”),
c) zestaw pompowy powinien w szczególności spełniać następujące wymagania:

- składać się z dwóch pomp, 
- wszystkie elementy zestawu pompowego, mające kontakt z wodą powinny być 
  wykonane ze stali nierdzewnej,
- informacje podawane na wyświetlaczach (panelu ciekłokrystalicznym) urządzeń 

  zestawu pompowego powinny być w języku polskim,

- posiadać możliwość zmiany nastaw pracy pomp, 

· posiadać rozruch elektroniczny, umożliwiający płynne uruchomienie pomp,
- przetwornik częstotliwości,

- posiadać sondę lustra wody wkręconą w korpus górny pompy (zabezpieczenie przed suchobiegiem),

· łącznik ciśnieniowy,
· zbiornik  membranowy, 
· posiadać obejście testujące. Ze względu na specyfikę zasilanego obiektu, wymagane jest okresowe uruchamianie pompy. W tym celu zestaw pompowy wyposażyć w obejście testujące - poprzez trójnik zainstalowany po stronie tłocznej    i napływowej pompy i złożone z zaworu kulowego (do wyregulowania przepływu przez obejście testujące) oraz jednego elektrozaworu (230 V) normalnie zamkniętego wersja NC. Testowanie powinno odbywać się w pełni automatycznie, co określony czas. 

d) instalację wodociągową wody zimnej na cele bytowo – gospodarcze w budynku, od zaworu odcinającego za węzłem rozdzielającym instalację ppoż. od  instalacji w. z., zaprojektować z rur  polipropylenowych PP-R, 
e) instalację wodociągową ciepłej wody użytkowej zaprojektować z rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminium PP- R/Al/PP-R,
f) instalacja wodociągowa w. z., c.w.u. powinna doprowadzać wodę do wszystkich istniejących baterii oraz punktów czerpalnych w. z., c.w.u., instalacja w. z. powinna doprowadzać wodę także do pomieszczenia węzła cieplnego,
g) instalację wodociągową przeciwpożarową zaprojektować z rur stalowych podwójnie  ocynkowanych TWT-2,
h) instalację wodociągową wody zimnej, przeciwpożarową wyposażyć,                          w pomieszczeniu „wlotu wody” w szczególności w:                                  
- zawór zaporowy kołnierzowy fig 215 – za zestawem wodomierzowym,
- filtr skośny z podwójnym sitem z wielkością oczka 1,25mm za zaworem zaporowym 
  kołnierzowym fig 215,
- zawór antyskażeniowy – za filtrem skośnym,
- zawór antyskażeniowy na instalacji ppoż. za punktem rozdziału instalacji ppoż. od  instalacji  w. z.,
- zawór elektromagnetyczny pierwszeństwa kołnierzowy na instalacji w. z. za punktem rozdziału instalacji ppoż. od instalacji  w. z.,
- zawór hydrantowy Dn25 (do opróżniania instalacji ppoż.), 
- manometr na wejściu instalacji wodociągowej do pomieszczenia,

- manometr na instalacji wody zimnej za zaworem pierwszeństwa,
- manometr na instalacji przeciwpożarowej za punktem rozdziału instalacji ppoż. od  instalacji w. z.,
i) instalację wodociągową wody zimnej, ciepłej wody użytkowej wyposażyć,                            w szczególności w:

- zawory kulowe odcinające na podejściach pionów w. z., c.w.u., cyrkulacyjnych , na 
   podejściach do grup baterii, przy zaworach montować dwuzłączki nakrętno-wkrętne (śrubunki),
· zawory termostatyczne do cyrkulacji c.w.u. - na odgałęzieniach do pionów.
- zawory czerpalne Dn15 ze złączką do węża, 

· baterie umywalkowe stojące, jednouchwytowe z mieszaczem (poza pomieszczeniami kuchennymi i sanitariatami uczniów),
· baterie umywalkowe stojące z czasowym ograniczeniem wypływu, wandaloodporne, z regulatorem temperatury, korpusem mosiężnym, przeznaczone do użytkowania               w miejscach publicznych – w sanitariatach uczniów,
- baterie zlewozmywakowe stojące, jednouchwytowe z mieszaczem,
· zawory pisuarowe z czasowym ograniczeniem wypływu,
- baterie natryskowe z ruchomą wylewką podtynkowe z baterią mieszającą jednouchwytową,
j) przebudowa instalacji w. z. powinna obejmować przewody od zaworu za zestawem wodomierzowym do wszystkich istniejących punktów czerpalnych oraz do pomieszczenia węzła cieplnego, wraz z zaworami czerpalnymi, bateriami,
k) przebudowa instalacji c.w.u. powinna obejmować przewody od zaworu odcinającego w pomieszczeniu węzła cieplnego (bez przewodów c.w.u. technologii węzła cieplnego) do wszystkich istniejących punktów czerpalnych,
l) instalacja wodociągowa ppoż. powinna doprowadzać wodę do wszystkich hydrantów ppoż. w budynku,
m) piony instalacji ppoż. zaprojektować w bruzdach w ścianach w miejscach pionów istniejących,
n) zestaw pompowy, zawór pierwszeństwa, presostat należy zasilić z przed głównego wyłącznika prądu,
o) drzwi wejściowe do pomieszczenia „wlotu wody” wymienić na metalowe                             o odpowiedniej odporności ogniowej EI.
4) Przedmiary robót 

Przedmiary robót należy wykonać w kolejności technologicznej robót występujących     w projekcie budowlanym.
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż powinny dotyczyć konkretnych robót przewidzianych w projekcie oraz zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót,                w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
6) Dokumentacja projektowa - liczba egz.
a) Projekt Budowlany Wykonawczy z załączoną informacją BIOZ - 5 egz.,

b) Przedmiary robót - 2 egz.,
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2 egz.,

Kompletną dokumentację projektową wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania          i Odbioru Robót należy wykonać i przekazać Zamawiającemu również na nośniku elektronicznym CD-RW lub DVD w formacie .pdf w ilości 2 egz. (przedmiary robót                  w formacie .pdf, .ath). Wersja elektroniczna powinna być w pełni zgodna z wersją drukowaną, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy. 
7) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy w szczególności:                                                                                                                                                       
a) inwentaryzacja istniejącej instalacji wodociągowej istniejącej instalacji wodociągowej wody zimnej i przeciwpożarowej,  ciepłej wody użytkowej oraz instalacji elektrycznej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca przeprowadzi, przed rozpoczęciem prac projektowych, wizję lokalną elementów obiektu będących przedmiotem niniejszego zamówienia w celu zapoznania się z zakresem prac, które należy przewidzieć w dokumentacji projektowej. Wykonawca zaktualizuje rzuty kondygnacji w segmencie A w zakresie pomieszczeń sanitariatów uczniów oraz sanitariatów personelu.
b) wykonanie projektu budowlanego przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami, 

c) wypożyczenie od Zamawiającego, dokumentacji projektowej archiwalnej liceum, wyszczególnionej w opisie przedmiotu zamówienia oraz jej zwrot do Zamawiającego          w dniu przekazania przedmiotu Umowy,
d) zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia, 
e) uzgadnianie z Zamawiającym oraz Użytkownikiem (dyrektorem LXXII L.O.)  zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań, 
f) zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania do montażu instalacji wodociągowej wody zimnej rur i kształtek  wykonanych z polipropylenu PP-R,
g) zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania do montażu instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej rur wykonanych polipropylenu stabilizowanego warstwą aluminium PP-R/Al/PP-R,
h) zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania do montażu instalacji przeciwpożarowej rur stalowych podwójnie ocynkowanych TWT-2,
i) udział w spotkaniach zwołanych przez Zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu opracowania dokumentacji,
j) uzyskanie wszystkich warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń dotyczących przedmiotu zamówienia wymaganych szczególnymi przepisami, niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę,
8) Zakres robót budowlanych przebudowy – etap I: 
Zakres robót powinien w szczególności obejmować:

a) instalacji wodociągowej wody zimnej na cele socjalno-bytowe: 

- odcinek od studzienki wodomierzowej do budynku, 
- poziomy rozprowadzające instalacji w. z. w piwnicy, poziom – 2 w segmencie  A,

- poziomy rozprowadzające instalacji w. z. w kanale instalacyjnym pod      
  przyziemiem w segmencie B, 

- odgałęzienia do pionów,

b) instalacji wodociągowej ciepłej wody użytkowej:

- poziomy rozprowadzające instalacji c.w.u.  w piwnicy, poziom – 2 w segmencie 

     A,

- poziomy rozprowadzające instalacji c.w.u. w kanale instalacyjnym pod 

przyziemiem w segmencie B, 

- odgałęzienia do pionów,                                               
c) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, oprócz wymiany szafek hydrantowych           z wyposażeniem, z rozdziałem instalacji ppoż. od  instalacji w. z. na cele socjalno-bytowe,

d) montaż izolacji termicznej instalacji wodociągowej,
e) montaż zestawu pompowego na cele socjalno-bytowe oraz na cele 

     przeciwpożarowe, z uruchomieniem,

f) przemurowanie wnęk z tynkowaniem i malowaniem powstałych powierzchni ścian 
       po zdemontowanych szafkach hydrantowych - 12 szt.,
9) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót należy: 
a) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu robót, zabezpieczenie terenu robót pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca od protokolarnego przejęcia terenu robót do chwili uporządkowania terenu (włącznie z terenem, o którym mowa w pkt 16) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie lub powstałe w związku                      z wykonywaniem Umowy,

b) opracowanie, jeżeli zaistnieje taki obowiązek, na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przed wprowadzeniem na budowę, stosownie do wymagań określonych przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz zgodnie                                 z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą,
c) zorganizowanie zaplecza robót i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu Umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na własny koszt,

d) rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) oraz złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, wiedzą techniczną, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót (przy użyciu sprzętu, urządzeń,  materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom) oraz z uzgodnieniami         i zaleceniami Zamawiającego, dokonanymi w trakcie realizacji Umowy,
e) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
f) wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń, materiałów własnych nowych oraz przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu                      i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),
g) przedstawienie, na żądanie Zamawiającego, zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,

h) zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogące się wykazać aktualną przynależnością do odpowiednich izb. Zmiana osoby kierującej robotami ze strony Wykonawcy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy nowy kierownik robót dysponuje uprawnieniami i kwalifikacjami wymaganymi do sprawowania powierzonych mu funkcji, zgodnie z SIWZ,
i) na każde żądanie Zamawiającego przerwanie robót i zabezpieczenie terenu robót, 
j) przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też przedstawiających wartość, odkrytych na terenie robót,

k) wykonanie umów o roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, na które Zamawiający wyraził zgodę, w szczególności zapłata należnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców, 
l) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne,

m) wykonanie i utrzymanie w stanie nadającym się do użytku oraz późniejszą likwidację wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
n) zapewnienie, przy realizacji przedmiotu Umowy, zastosowania rur i kształtek  wykonanych z polipropylenu PP-R oraz polipropylenu stabilizowanego warstwą aluminium PP-R/Al/PP-R, pochodzących od tego samego producenta,
o) sporządzanie protokołu konieczności na wszelkie zmiany zakresu robót (roboty zamienne) dokonywane przez Wykonawcę, w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

p) wykonanie robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za  wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca,
q) realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników liceum, utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu robót w stanie uporządkowanym tj. bez zbędnych materiałów, odpadów, gruzu i śmieci, uzgodnienie z użytkownikiem miejsca gromadzenia odpadów i śmieci powstałych w wyniku wykonywania robót, ich wywozu i ponoszenie opłat  z tego tytułu. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,

r) wykonanie prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót,

s) zgłaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. Niezgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót                                 i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
t) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

u) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu do dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy,

v) kompletowanie na bieżąco w trakcie wykonywania robót dokumentacji powykonawczej, przygotowanie do odbioru kompletnych dokumentów, protokołów          i rysunków ze zmianami w formie papierowej i w formie elektronicznej (w formacie .pdf), niezbędnych przy odbiorze a także ustalenie z Zamawiającym zakresu              i wymagań dotyczących dokumentacji powykonawczej,
w) zgłoszenie przedmiotu Umowy do odbioru końcowego robót oraz uczestniczenie                 w czynnościach odbiorowych przedmiotu Umowy, w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego,

x) dostarczenie, w dniu zgłoszenia do odbioru kompletu dokumentacji powykonawczej sporządzonej w języku polskim, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania                i odbioru przedmiotu Umowy, a w szczególności: 

- projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

-  dziennika robót,

- dokumenty dotyczące zatwierdzonych do zastosowania urządzeń i materiałów: deklaracji zgodności, krajowych ocen technicznych, krajowych deklaracji właściwości użytkowych, certyfikatów zgodności, atestów higienicznych,  kart katalogowych. Dokumenty dotyczące zatwierdzonych do zastosowania urządzeń i materiałów powinny być potwierdzone przez kierownika robót i zawierać klauzulę „Wbudowano w budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego",
-  dokumentacji techniczno-ruchowych zastosowanych urządzeń,
-  protokołów prób i badań, sprawozdań dotyczących rzeczy i robót,

- dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązków wynikających                          z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),
- oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne  z Umową          i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według Umowy.
Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej i w formie elektronicznej (zapis na CD-RW/DVD                  w formacie .pdf.). Wersja elektroniczna powinna być w pełni zgodna z wersją wykonaną w formie papierowej. Zgodność wersji będzie potwierdzona stosownym oświadczeniem Wykonawcy.

y) do dnia odbioru końcowego uporządkowanie zaplecza, terenów sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości materiałów, gruzu i śmieci, 

z) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym i rękojmi, wykonanie innych obowiązków związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
II. Część informacyjna
1. Obowiązujące przepisy

Podczas wykonywania zadania należy przestrzegać przepisów zawartych        w szczególności w następujących aktach prawnych:
1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami),

2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2015 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami),

3) ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zmianami),
4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2174),
5) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                       i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126),
6) rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami), 
7) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015         w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

8) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zmianami),

9) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

10) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych              i terenów (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

11) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                            w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650), 

12) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313 ze zm.),

13) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.),

14) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.                        w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),
15) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.                      w sprawie krajowych ocen technicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1968),
16) rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

17) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zmianami),
18) ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)
19) ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zmianami),
20) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 799 ze zmianami),
21) ustawie z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917),
22) ustawie z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 ze zmianami),
23) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami),
24) Polskich Normach.   
2. Klauzule społeczne

1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

a) Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, minimum 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie robót, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917),
b) Pracownicy, o których mowa powyżej powinni być osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi:

ba) certyfikat montera autoryzowanego na wykonywanie instalacji wodociągowej                       w dowolnym systemie instalacyjnym z polipropylenu, łączonego za pomocą techniki zgrzewania,

bb) zawód montera instalacji elektrycznych, posiadającego świadectwo kwalifikacyjne E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach   i instalacjach elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje z co najmniej 3 letnim doświadczeniem,
2) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanych faktur VAT pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ( 6 ust. 2 Umowy oraz                         o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę po ich zanonimizowaniu. 

3) Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie pełnej dokumentacji zatrudnienia, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych (Zamawiający może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, składek ZUS, czy też dowodów wypłat wynagrodzenia). 

4) Wykonawca powinien uzyskać od zatrudnionych pracowników, o których mowa w ( 6 ust. 2 Umowy, zgodę na dostęp do danych osobowych przez Zamawiającego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy. Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający zatrudnienie zawierał informację o udostępnieniu Zamawiającemu dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia, z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

5) Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2 pkt. 1, ppkt. a) Części informacyjnej PFU. Zmiany te nie stanowią zmian Umowy.
3. Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy 

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją powykonawczą archiwalną budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego:
1) Inwentaryzacja Architektoniczna - oprac. 05.2015,
4. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego i uwarunkowania związane z przebudową i jej przeprowadzeniem
1) LXXII Liceum Ogólnokształcące w dniach 20 ÷ 21 sierpnia oraz w dniach 26 ÷ 27 sierpnia 2019 roku będzie placówką czynną. W podanych terminach będą odbywać się matury oraz egzaminy poprawkowe. Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie    robót budowlanych w podanych terminach. 
2) Złom powstały po demontażu istniejących instalacji i urządzeń jest własnością LXXII Liceum Ogólnokształcącego. Załadunek złomu na środek transportu oraz transport złomu do składnicy i rozładunek jest po stronie Wykonawcy. Środki pieniężne ze sprzedaży złomu są własnością LXXII Liceum Ogólnokształcącego.
