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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia  

Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Placu 1831 r. w rejonie ulic A. Kordeckiego i  

Zaliwskiego w Warszawie na terenie dzielnicy Praga – Południe.. 

 

 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

 

1. Zamawiający i zarządzający realizacją umowy: Dzielnica Praga – Południe  

                                                                                     m. st. Warszawy 

                                                                                     ul. Grochowska 274 

                                                                                     03-841 Warszawa  

 

2.   Instytucja finansująca inwestycję:                      

 

 

3. Organ nadzoru budowlanego:                            

 

 

4. Wykonawca: 

 

 

 

 

 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1. Ogólny zakres robót  

 

1.3.1.1. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze  

              

                 Etap I  

 

1. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie 

zanieczyszczeń w pryzmy wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami 

(odległość wywozu określa wykonawca)  

2. Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej  

3. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej  

4. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce 

piaskowej  

5. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce 

piaskowej  

6. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej, na podsypce cementowo-

piaskowej  

7. Ścinanie drzew przeznaczonych do wycięcia wraz z karczowaniem pni  

8. Karczowanie krzaków  

9. Wywożenie dłużyc, karpiny, gałęzi, korzeni i pni – odległość wywozu określa 

wykonawca 

10. Zabezpieczenie na okres budowy istniejących drzew - owinięcie pni geowłókniną i 

obłożenie pni drzew deskami 

11. Demontaż istniejących ławek parkowych - z odzyskiem  

12. Demontaż istniejących koszy betonowych - z odzyskiem 
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13. Usunięcie gruzu, materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – wywiezienie 

środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych (odległość 

wywozu określa wykonawca robót)  

 

Etap II 

 

1. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie 

zanieczyszczeń w pryzmy wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami (odległość 

wywozu określa wykonawca)  

2. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej  

3. Ścinanie drzew przeznaczonych do wycięcia wraz z karczowaniem pni  

4. Wywożenie dłużyc, karpiny, gałęzi, korzeni i pni – odległość wywozu określa wykonawca 

5. Usunięcie gruzu, materiałów pochodzących z rozbiórek poza teren budowy – wywiezienie 

środkami transportowymi na miejsce składowania materiałów odpadowych (odległość 

wywozu określa wykonawca robót)  

 

 

1.3.1.2. Roboty ziemne 

 

       Etap I  

 

1. Rowki pod obrzeża EKO BORD w gruncie kat.III-IV  

2. Koryta o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV  

3. Koryta o głębokości 40 cm w gruntach kategorii II-IV 

4. Wykopy ręczne wykonane w gruncie kat. III, z załadunkiem i transportem samochodami na 

odl. do 1 km  

5. Wykopy ręczne wykonywane w gruncie kat. III, z odspojeniem gruntu i transportem urobku 

taczkami na odległość do 10 m  

6. Zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym  

7. Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów – odległość wywozu określa wykonawca 

 

Etap II 

 

1. Koryta o głębokości 20 cm w gruntach kategorii II-IV  

2. Odwiezienie nadmiaru ziemi z wykopów – odległość wywozu określa wykonawca 

 

 

1.3.1.3. Obrzeża betonowe, ławy betonowe, stopy betonowe, krawężniki  

 

       Etap I  

 

1. Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton B10  

2. Stopy fundamentowe betonowe z betonu B20  

3. Stopy fundamentowe betonowe z betonu B25 

4. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach o wymiarach 15x30 cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej  

5. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 

wypełniane zaprawą cementową  

6. Montaż obrzeży typu EKO BORD 

 

Etap II 

 

1. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 

wypełniane zaprawą cementową  

 

1.3.1.4. Nawierzchnie  

 

 

       Etap I  

 

1. Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

2. Nawierzchnia żwirowa 2-8 mm - grubość po zagęszczeniu 30 cm  
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3. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową 

4. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 

spoiny wypełnione zaprawą cementową - z wykorzystaniem płyt betonowych chodnikowych z 

odzysku  

5. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową  

6. Nawierzchnie z kostki granitowej 8x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z 

wykorzystaniem kostki z odzysku  

7. Nawierzchnie z kostki granitowej 8x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  

8. Ułożenie geowłókniny - fizeliny ogrodniczej  

9. Piaskownice - warstwa odsączająca żwirowa 

10. Piaskownice - wypełnienie piaskiem  

11. Wykonanie palisady drewnianej 10x10 cm (H=1,00 m), w gruncie kat. III, dwukrotnie 

malowanej lakierobejcą typu Drewnochron (Teak)  

 

Etap II 

 

1. Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  

2. Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową  

 

 

1.3.1.5. Ogrodzenia 

 

  Etap I 

 

1. Ogrodzenie placu zabaw dostosowane do norm bezpieczeństwa na placach zabaw - typu 

"Puczyński" lub równoważne - wysokości 1,2 m o rozstawie 2,52 m - przęsła typowe o wym. 

248x120 cm: obramowana siatka zgrzewana z prętów śr. 6 mm, o oczkach 200x50 mm; słupki z 

rury stalowej prostokątnej 60x40 mm (słupki narożne - z rury stalowej kwadratowej 60x60 mm) 

osadzone w stopach betonowych - elementy stalowe ocynk., malowane lakierem proszkowym 

fasadowym  

2. Furtki stalowe systemowe (ogrodzenie placu zabaw) dostosowane do norm bezpieczeństwa na 

placach zabaw - typu "Puczyński" lub równoważna - o wym. 1,0x1,2 m: wypełnienie - 

obramowana siatka zgrzewana z prętów śr. 6 mm, o oczkach 200x50 mm; słupki z rury stalowej 

prostokątnej 60x40 mm osadzone w stopach betonowych - elementy stalowe ocynk., malowane 

lakierem proszkowym fasadowym  

3. Ogrodzenie tymczasowe systemowe typu PANTANET FAMILY (BETAFENCE) lub równoważne - 

zgrzewane, powlekane tworzywem sztucznym z oczkami prostokątnymi, wzniesione na słupach 

stalowych: Siatka druciana: siatka spawana elektrycznie w każdym punkcie, ocynkowana i  

powlekana tworzywem sztucznym, druty poziome w siatce karbowane, siatka wzmocniona 

podwójnymi, skrajnymi drutami z góry i z dołu, wielkosć oczek 101,5 x 50,8 mm, średnica drutu: 

2,50 mm; słupy: ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna powłoka cynku: 275 g/m2 po 

obu stronach), pokrywane podkładem i poliestrem, słupy naciągowe i pośrednie wyposażone w 

listwę montażową do montowania siatki za pomocą klipsów, słupy zakończone plastikowym 

kapturkiem. 

  

1.3.1.6. Zieleń 

 

Etap I 

 

1. Przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV przerośniętym korzeniami  

2. Rozrzucenie ziemi żyznej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm wraz z dostarczeniem ziemi   

3. Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem 

4. Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą 

zaprawą dołów; średnica/głębokość:1.0/0.7 m - Acer platanoidesa 'Drummondii" - klon pospolity 

'Drummondii" 

5. Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą 

zaprawą dołów; średnica/głębokość: 1,0 / 0.7 m - Malus 'Ola' - jabłoń "Ola" 
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6. Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą 

zaprawą dołów; średnica/głębokość 1,0 / 0.7 m -Robinia pseudoacacia 'Tortuosaa' Robinia 

akacjowa 'Tortuosa'  

7. Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą 

zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,5 m - Cotoneaster divaricatusa - Irga rozkrzewiona  

8. Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą 

zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,5 m - Cotoneasater suecicusa 'Skogholm' - Irga 

sazwedzka 'Skogholm'  

9. Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą 

zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,5 m - Berberis thunbergii 'Bonanza Gold' - Berberys 

Thunberga 'Bonanza Gold'  

10. Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą 

zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,5 m - Potentilla fruticosa 'Goldfinger' - Pięciornik 

krzewiasaty ‚Goldfinger'  

11. Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą 

zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,5 m - Berberis thunbergii 'Bagatelle' - Berberys Thunberga 

'Bagatelle'  

12. Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. IV z wymianą gleby rodzimej 

warstwą ziemi o grubości 25 cm  

13. Obsadzenie kwietników bylinami (rośliny pokrywowe) przy ilości 11 szt./m2 - Euonymusa fortunei 

'Coloratus' - Trzmielina Fortune'a 'Coloratus'  

14. Obsadzenie kwietników trawami rabatowymi przy ilości 16 szt./m2 - Deschampsia cespitosa - 

Śmialek darniowy  

15. Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - Crocus 'Grand Yellow' - Krokus 'Grand Yellow'  

16. Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - Crocus 'Remembrance' - Krokus 'Remembrance'  

17. Pielęgnacja drzew liściastych form piennych 

18. Pielęgnacja krzewów liściastych 

19. Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 11 szt./m2 

20. Pielęgnacja kwietników obsadzonych trawami rabatowymi przy ilości roślin 16 szt./m2 

21. Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami cebulkowymi  

22. Pielęgnacja trawników parkowych  

23. Pielęgnacja drzew starszych istniejących 

 

Etap II 

 

1. Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą 

zaprawą dołów; średnica/głębokość:1.0/0.7 m - Acer platanoidesa 'Drummondii" - klon pospolity 

'Drummondii"  

2. Pielęgnacja drzew liściastych form piennych  

 

1.3.1.7. Elementy wyposażenia – urządzenia zabawowe, osłony drzew, kosze, kule 

betonowe, ławki 

  

Etap I 

 

1. Dostarczenie krat pod drzewa typu Platan - wymiar zewnętrzny - 150/150 cm, średnica 

wewnętrzna 70 cm: odlew żeliwny, pokryty farbą podkładową i dwukrotnie lakierem 

nawierzchniowym  

2. Dostarczenie i montaż osłon drzew typu Wierzba - o wym.: wysokość - 150 cm, średnica - 40 / 70 

cm; konstrukcja stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo - montowana przez przykręcenie 

osłony do kraty pod drzewa  

3. Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) betonowych kul - beton płukany, barwiony 

na czerwono  -śr. 500 mm (waga = 177 kg)  

4. Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) ławek dwuosobowych: długość=2000 mm, 

szerokość=620 mm, wysokość=850 mm; konstrukcja nośna-kształtowniki stalowe 50x30 mm ze 

stali kwasoodpornej, siedzisko-drewno egzotyvczne, zaimpegnowane i lakierowane  

5. Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) koszy na śmieci: pojemność 30 l, 

wysokość=700 mm, szerokość=300 mm, długość=300 mm,konstrukcja-kształtownik 50x50 mm 

(stal ocynkowana  ogniowo i lakierowana proszkowo), kosz - drewno egzotyczne, 

zaimpregnowane i lakierowane  

6. Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) koszy na odchody psie typu KMOP45, kolor 

grafitowy  



 

 

 

5 

7. Dostarczenie i montaż (stałe zakotwienie w podłożu) tablic informacyjnych typu KEMI 10216  

8. Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych typu: bujak na sprężynie RACER: urządzenie 

przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat, korpus wykonany z trwałego kolorowego 

tworzywa, siedzisko z tworzywa o strukturze antypoślizgowej, specjalne uchwyty na ręce i 

podpory na nogi podnoszące  komfort korzystania z urządzenia i zapewniające maksimum 

bezpieczeństwa, całość umieszczona na bardzo elastycznej sprężynie, silna i odporna 

konstrukcja bez zbędnych elementów podatnych na zniszczenie -  wymiary urządzenia: 0,72m x 

0,37m x 0,67m 

9. Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych typu: bujak na sprężynie SPEEDER: urządzenie 

przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat, korpus wykonany z trwałego kolorowego 

tworzywa, siedzisko z tworzywa o strukturze antypoślizgowej, specjalne uchwyty na ręce i 

podpory na nogi podnoszące  komfort korzystania z urządzenia i zapewniające maksimum 

bezpieczeństwa, całość umieszczona na bardzo elastycznej sprężynie, silna i odporna 

konstrukcja bez zbędnych elementów podatnych na zniszczenie -  wymiary urządzenia: 0,82m x 

0,49m x 0,58m 

10. Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych typu: skośna karuzela jednoosobowa SPINNER 

BOWL: urządzenie przeznaczone dla jednego dziecka w wieku 2-6 lat, korpus wykonany z 

trwałego kolorowego tworzywa odpornego na działanie promieni UV, (uczestnik zabawy siada w 

krzesełku i balansując ciałem wprawia urządzenie w ruch obrotowy. - skośne ustawienie 

siedziska sprawia, że siła bezwładności pomaga w wykonywaniu kolejnych obrotów) -  wymiary 

urządzenia: 0,55m x 0,51m x 0,59m  

11. Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych typu: piruet  SPICA - urządzenie przeznaczone dla 

dzieci w wieku 6-12 lat, całość wykonana z galwanizowanej stali z obrotową platformą z tworzywa 

- wymiary urządzenia: 0,45m x 0.44m x 1,66m  

12. Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych typu: zestaw wieża ze zjeżdżalnią RIDGE - 

średniej wysokości zestaw zabawowy przeznaczony dla 7-mki dzieci w wieku 6-12 lat, zestaw 

tworzy rozbudowana centralna wieża z dwoma podestami umieszczonymi na różnych 

wysokościach, konstrukcja nośna oparta na 6-ciu stalowych słupach pokrytych warstwą 

specjalnego gumowanego tworzywa zwiększającego ochronę, bezpieczeństwo i komfort 

korzystania z urządzenia, konstrukcja ram podestów stalowa, podesty z trwałego laminatu HPL z 

antypoślizgową fakturą, ścianka wspinaczkowa o specjalnym wyoblonym kształcie wykonana z 

tworzywa, podobnie jak specjalnie profilowane kolorowe ścianki boczne schodków, panele 

boczne zestawu i zjeżdżalnia, drabinki, pochwyty, barierki i drążki oraz podpory zjeżdżalni - z 

galwanizowanej stali, spiralna drabina ze stali nierdzewnej - wymiary urządzenia: 4,09m x 3,62m 

x 3,24m  

13. Montaż krat utrudniających wejście psom - typu Pluto - ocynkowanych, o wym. 1,62x1,2 m wraz z 

podstawami (stopami betonowymi)  

 

 

Etap II 

 

1. Dostarczenie krat pod drzewa typu Platan - wymiar zewnętrzny - 150/150 cm, średnica 

wewnętrzna 70 cm: odlew żeliwny, pokryty farbą podkładową i dwukrotnie lakierem 

nawierzchniowym  

2. Dostarczenie i montaż osłon drzew typu Wierzba - o wym.: wysokość - 150 cm, średnica - 40 / 70 

cm; konstrukcja stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo - montowana przez przykręcenie 

osłony do kraty pod drzewa 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

 

 

1.4.1. Spis projektów 

 

 Projekt wykonawczy zagospodarowania Placu 1831 r. sporządzony przez „Zinowiec  

- Cieplik Krajobraz i Architektura” 
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1.4.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych  

 

 

 

1. Nr 451-10.1 Roboty rozbiórkowe i usunięcie gruzu z terenu budowy 

2. Nr 451-10.2 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych 

3. Nr 451-11.3 Roboty ziemne 

4. Nr 452-30.4 Obrzeża betonowe, obrzeża EKO BORD 

5. Nr 452-30.5 Krawężniki betonowe 

6. Nr 452-62.6 Betonowanie konstrukcji 

7. Nr 452-30.7 Podbudowa z kruszywa naturalnego, nawierzchnia 

żwirowa, budowa piaskownicy 

8. Nr 452-30.9 Nawierzchnia z płyt betonowych chodnikowych 

9. Nr 452-30.10 Nawierzchnia z kostki kamiennej 

10. Nr 453-40.12 Ogrodzenie 

11 Nr 451-10.13 Zieleń 

12. Nr 364-10.14 Urządzenia zabawowe i komunalne 

 

 

1.4.3. Przedmiar robót – do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty. 

 

 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacja techniczną  

 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 

umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 

projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 

własny koszt rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu umową. 

 

1.5. Definicje i skróty 

 

Roboty budowlane  – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dach. 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji. 

Urządzenia budowlane  – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budowę  – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy  – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza  – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
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Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Dziennik budowy  – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Książka Obmiarów – akceptowany przez zarządzającego realizacja umowy rejestr z 

ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

Laboratorium –  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Odpowiednia zgod ność  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 

badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Robota podstawowa  – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót. 

Wspólny Słownik Zamówień  – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych 

Zarządzający realizacją umowy  – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie. 

 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

 

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu robót, 

jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt..  

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 

jakości robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważana kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

 

 

2.2. Teren budowy 

 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy  

 

Teren budowy obejmuje Plac 1831 r. zlokalizowany w rejonie ulic: A. Kordeckiego i Zaliwskiego 

na terenie dzielnicy Praga – Południe w Warszawie. 

 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1). Dokumentacje techniczną określoną w p.1.4. 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 

odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Tablice podające 
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informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń  

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokum entami 

 

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  

 

 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacja umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
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1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

 

2.3.2. Projekt organizacji robót  

 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu 

o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacja umowy oraz harmonogramem robót. Powinien 

zawierać: 

 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót. 

 

2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  

 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 

 

 

 2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 

 

2.3.5. Program zapewnienia jakości 

 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.  

 

2.4. Dokumenty budowy  

  

2.4.1. Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

2.4.2. Książka obmiaru robót 

 

 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do 

książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę 

przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

 

 

 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy  

 

Oprócz p.2.3.1. dokumenty budowy zawierają też: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 

c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne; 

d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

e) protokoły odbioru robót; 

f) opinie ekspertów i konsultantów; 

g) korespondencja dotycząca budowy. 

 

 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

 

Dokumenty budowy będą przechowywanie na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy oraz 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
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2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

 

2.5.1. Informacje ogólne 

 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na 

polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 

 Rysunki robocze 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

 

 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 

ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 

jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia maja 

moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

 

4.      MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 

instalowanych urządzeń. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i/lub przeprowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 

podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy zarządzający realizacją umowy będzie przeprowadzać badania materiałów, 

wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania badań, 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych miejsc, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

 

Materiały zastosowane do wykonania zamówienia objętego niniejszą specyfikacją winny mieć pełną 

dokumentację, potwierdzającą ich przydatność dla realizacji niniejszego zamówienia. Powinny także 
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spełniać wymogi formalne zawarte w art.5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz winny posiadać cechy 

techniczne i jakościowe zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy zharmonizowane.  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane wyroby 

winny spełniać wymogi przynajmniej jednego z poniżej wymienionych dokumentów: 

1. europejskiej aprobaty technicznej 

2. wspólnych specyfikacji technicznych, 

3. Polskich Norm przenoszących normy europejskie 

4. norm państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszących europejskie normy 

  zharmonizowane, 

5. Polskich Norm wprowadzających normy międzynarodowe, 

6. Polskich Norm, 

7. polskich aprobat technicznych    

Dopuszcza się do stosowania wyrób posiadający aktualną "Rekomendację Techniczną" wystawioną 

przez ITB. 

Na żądanie zarządzającego realizacją umowy, wykonawca jest zobowiązany do wykonania badań lub 

ekspertyz potwierdzających cechy techniczne lub jakościowe zastosowanych materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez zarządzającego realizacją umowy. Jeśli zarządzający realizacją 

umowy zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez zarządzającego realizacją umowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

 

Wykonawca zapewnia, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli przez zarządzającego realizacją umowy. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych 

z zarządzającym realizacją umowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

wykonawcę. 

 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji technicznej w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

6. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
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przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

zarządzającego realizacją umowy.. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji technicznej i wskazaniach zarządzającego realizacją umowy, w terminie przewidzianym 

umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor zarządzający realizacją umowy może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

techniczne. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Zarządzający realizacją umowy będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 

 

7.2.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na jego zlecenie wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

 

7.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

 

 

8. OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru Robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy 

na piśmie. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

to objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

 

 

8.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 

trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

10.1.     Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 



 

 

 

16 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

-     Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

-    Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

-    Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz, 163) 

wraz z późniejszymi zmianami 

-     Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 

 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 

1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

-      Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

10.4. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 

p.10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 

metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 


