1. Uwagi og6ine

1.1. Wszystkie opisy nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami oraz zestawieniami iloSciowymi.

1.2. Wykonawca stosujgcy rozwigzania materiatowe, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatow i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania,
uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak rowniez
wszelkich konsekwenciji wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét, ktérych wymaga
stosowana technologia.

2. Kalkulacje iloSciowe

2.1. Kalkulacje ilosciowe sporzadzone przez projektanta, przedstawione w przedmiarach, tabelach,
wykazach elementéw, bazujg na ilosciach robot wynikajacych z projektow podlegajacych obmiarom.

Narzuty z tytutlu wystepowania odpadow, wykonywania pofgczen (np. na zaktadke), gospodarki
materiatami i inne wptywajace na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i
uwzglednione w cenie.

2.2. Postugiwanie si¢ wyliczeniami projektanta, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robét od
odpowiedzialnosci za wykonanie petnego iloSciowego zakresu robét, takze w przypadku, jesli wyliczenia
biura projektéw sg btedne.

2.3. Wypetniajgc kosztorysy bez uwag Wykonawca potwierdza zgodno$¢ wyliczen Projektanta z tym, co
przedstawiono na rysunkach. Wszelkie niezgodno$ci miedzy rysunkami i opisami oraz wyliczeniami winny
by¢ opisane i uzgodnione w ramach przygotowania i rozpatrywania oferty.

2.4. Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w
projekcie musza by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, ktéry
nie dopetnit tego warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robdét tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

2.5. Zamiana przez Wykonawce wyrobdw, materiatow i rozwigzan wskazanych w opisach na rownowazne
podlega kazdorazowo uzgodnieniu przez Projektanta i Inwestora.

3. Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie
Zakres dziatalno$ci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

* wykonanie rob6t zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobow dla
ktérych norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami,
ktorymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robét zgodnie z instrukcjami
producenta odno$nie warunkéw wykonania, transportu czy montazu;

* organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0séb,
pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrozy zwigzanych z realizacja robot, i innych
czynnosci, ktore Wykonawca musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi;

* sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych
lub, w przypadku Podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych rob6t na rysunki wykonawcze.

* sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych
dokumentow okreslonych w dalszej czesci specyfikacii;

* Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu,
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koAcowym,
obecno$¢ przy rozruchu urzadzen;

* czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg
obiektéw i drég tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plac budowy, wykonaniem i



uzgodnieniem tymczasowych przytaczy, osSwietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich
zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami;

* wyposazenie biura budowy, urzadzenie miejsca spotkan i archiwizowania dokumentaciji, probek i
prototypdw;

» ubezpieczenie i ochrona placu budowy;
* nadzor geodezyjny;

* inne czynno$ci i prace okreslonych w Umowie z Inwestorem.

4. Prace poprzedzajace roboty budowlane

4.1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi pisemne o$wiadczenie stwierdzajace
znajomo$C terenu; znajomo$¢ i zrozumienie dokumentacji technicznej projektu budowlano -
wykonawczego, znajomo$c¢ istniejgcych obiektow budowlanych i rozpoznanie infrastruktury przeznaczonej
do rozbiérki lub przeniesienia (przetozenia).

4.2. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca musi sprawdzi¢ dokumentacje oraz wszystkie wymiary w
projekcie i zawiadomi¢ o ewentualnych rozbieznosciach osoby przewidziane do petnienia nadzoru
inwestorskiego ( NI ) oraz autorskiego ( NA ).

4.3. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra wiasciwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowe.

4.4. Wykonawca zaopatrzy budowe na swoj koszt w tablice informacyjng o wymiarach okoto 3 x 5 m
umocowang na konstrukcji stalowej i betonowym fundamencie. Tekst, grafika i usytuowanie tablicy
zostang uzgodnione z NI i NA. Wykonanie napisow i ilustracji na tablicy winno by¢ profesjonalne, z
uzyciem materiatow niewrazliwych na warunki atmosferyczne przez caty czas trwania budowy.

4.5. Wykonawca zapewni w czesci biurowej budowy miejsce spotkan koordynacyjnych suche, ogrzewane,
ocieplone i oSwietlone Swiattem naturalnym, a w nim stot konferencyjny.

Wykonawca powinien zapewni¢ réwniez odziez ochronng i kaski dla NA oraz sprzet do pomiaréw dtugosci
i do kontroli jakosci.

4.6. Wykonawca zapewni miejsce do gromadzenia i do sktadowania probek i prototypow.
Na kazdej prébce wykonany zostanie opis, data i podpis Architekta, potwierdzajace akceptacje probki.

5. Stosowane materiaty budowlane

5.1. Wykonawca bedzie stosowal tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich atestéw i zadwiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie
prébek od producentdw, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pdzniej na 20 dni
roboczych przez ztozeniem zamdwienia.

5.2. W innym przypadku NA i NI majg prawo zazada¢ rozbiérki i wymiany wbudowanych elementéw na
koszt Wykonawcy. Inne materiaty niz w projekcie wymagajq akceptacji przez NA i NI, wyrazonej na
podstawie przedtozonych prébek i dokumentacji techniczne;.

5.3. W przypadku braku odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej mozliwo$¢ zastosowania
proponowanych zamiennych materiatow i rozwigzan, koszty sprawdzenia zakwestionowanej przez NA lub
i NI jako$ci obcigzajg Wykonawce.



6. Rysunki warsztatowe

6.1. Wykonawca wykona rysunki warsztatowe w zapisie cyfrowym i przygotuje wydruki w skali czytelnej,
uzgodnionej z NI i NA elementow wskazanych przez NI i NA, umozZliwiajacej analize proponowanych
rozwigzan przez Wykonawce i jego Podwykonawcow.

6.2. Wykonawca powinien wykona¢ robocze rysunki koordynujace prowadzenie instalacji w punktach
weztowych, skrzyzowan i potencjalnych kolizji roznych systemow instalacyjnych, przed ich zamoéwieniem
do wykonania i zamontowaniem.

6.3. Wykonawca odpowiada za sporzadzenie rysunkow roboczych i ich realizacje zgodnie z normami i
jego przeznaczeniem.

6.4. Wykonawca poniesie koszty wykonania rysunkéw roboczych, opiséw materiatow, powielenia,
legalizowania oraz archiwizowania dokumentacji technicznej.

6.5. Przed przystapieniem do robét Wykonawca musi uzyska¢ pisemng akceptacje NA i NI rozwigzan
przedstawionych na rysunkach roboczych, warsztatowych, przedktadajac je do rozpatrzenia na 20 dni
roboczych przed rozpoczeciem robot.

7. Prébki materiatow i prototypy

7.1. Probki materiatow wybranych i oferowanych przez Wykonawce zostang okazane najpdzniej 20 dni
przed ztozeniem zamowienia lub wbudowaniem.

7.2. Bez uzyskania pisemnej akceptacji NA na probce zamdwienie nie moze by¢ realizowane.

7.3. Probki bedg archiwizowane i strzezone do momentu odbioru budynku. W przypadku ich zagubienia
Wykonawca musi ponownie uzyska¢ pisemng akceptacje NI i NA na podstawie nowych prébek.

7.4. NA i NI mogg dowolnie testowac prébki. W przypadku zniszczenia probka musi by¢ wymieniona na
nowa na koszt Wykonawcy.

7.5. Prototypy istotnych elementéw budynku wskazane przez Projektanta zostang przedstawione 20 dni
roboczych przed realizacjg zamdwien przez Wykonawce.

7.6. Prototypy pozwolg rozeznac wszystkie problemy fizyczne i techniczne przed rozpoczeciem montazu.
Prototypy bedg modyfikowane az do uzyskania petnej akceptacji przez Projektanta.

Prototypy zostang zachowane do poréwnania z elementami realizowanymi poznie;.

Instrukcje obstugi i dane techniczne materiatéw i urzadzen zostang dostarczone w jezyku polskim,

z autoryzowanym, poprawnym jezykowo ttumaczeniem technicznym.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadac aktualne aprobaty, atesty, Swiadectwa dopuszczenia.

8. Prawa Nadzoru Autorskiego

8.1. NA ma prawo wejscia na budowe (przepustka stata catodobowa) w kazdym momencie oraz kontroli
realizacji pod wzgledem zgodno$ci z projektem i ustaleniami z narad koordynacyjnych; zgodnosci z
przepisami budowlanymi, normami, zgodnosci z harmonogramem.

8.2. NA zastrzega sobie prawo do zatrzymania budowy takze w przypadku:
» stwierdzenia realizacji niezgodnej z projektem,;
* niewywigzywania sie z wczesniejszych ustalen (np. dotyczacych poprawek zgtoszonych usterek);
» powstania szkody i koniecznosci rozpoznania odpowiedzialnosci za jej wystapienie.

8.3. Do kontaktow z mediami dotyczacych inwestycji oraz przekazywania materiatow (ilustracji do prasy)
dotyczacych inwestycji bedzie upowazniony NI z uwzglednieniem praw autorskich NA.

8.4. Projektant zastrzega sobie prawo umieszczania nazwisk autoréw projektu w notatkach i informacjach
publikowanych dotyczacych obiektu, z wytgczeniem informacji zastrzezonych przez NI.



8.5. NA i NI nie dopuszczg do publikacji bez autoryzacji imiennej, a jezeli publikacja nieautoryzowana
nastapi z winy dziennikarza — NI w imieniu NA i NI bedzie dochodzi¢ sankcji wobec winnego.

9. Odbiér koncowy inwestycji

9.1. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym,
instalacyjnym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem
budynku. Znajda sie w niej takze:

* rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie)
 informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancjg;

* instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikéw uzytkownika w jezyku polskim
(tumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo);

9.2. Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad 2000 w
liczbie egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacii
powykonawcze;.

9.3. Udziat Projektanta w odbiorze jakosciowym i stwierdzenie zgodnosci z projektem jest obowigzkowy.
9.4. Proby i kontrole dokonywane beda w obecno$ci przedstawicieli Projektanta i Inwestora.
9.5. Wszystkie proby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

9.6. Koricowy odbiodr robét zostanie dokonany, gdy wszystkie roboty beda zakonczone i potwierdzone
protokotem podpisanym przez Projektanta, stwierdzajagcym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i
powykonawcza.

9.7. Wykonawca wyspecyfikuje okresy sezonowania dla wbudowanych materiatéw, poszczegéinych
pomieszczen, udokumentuje pomiary stezen i emisji zwigzkéw chemicznych dla tych pomieszczen przed
ich zgtoszeniem do uzyskania pozwolenie na uzytkowanie.



