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1.0.  Specyfikacja techniczna-wymagania ogólne 

1.1  Część ogólna

1.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Termomodernizacja budowlana budynku Przedszkola Nr 295 przy ul. Afrykańskiej 9 w Warszawie.

Zamawiający: 

Przedszkole Nr 295

ul. Afrykańska 9 , 03-966 Warszawa

 tel/fax  22 617-52-13

1.1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST 1) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z ociepleniem budynku Przedszkola Nr 295 oraz wykonania i odbioru robót budowlanych uzupełniających modernizacyjnych budynku.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

1.1.2.1. Podstawowe wielkości charakteryzujące obiekt

Budynek przedszkola:

- ilość kondygnacji podziemnych                    - 1

- ilość kondygnacji nadziemnych                    - 2

- wysokość budynku do poziomu dachu        - 8,27 m 

- długość budynku                                            - 23,21 m

- szerokość budynku                                        - 18,62 m

- powierzchnia zabudowy                                - 477,70 m2

- powierzchnia całkowita                                 - 1133,50 m2 

- kubatura                                                          - 4020,90 m2

1.1.2.2. Zakres robót

1. Wykonanie wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną PVC.

2. Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej stalowej na stolarkę drzwiową PVC i metalową (Alu)

3. Wykonanie obróbek budowlanych wewnętrznych związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

4. Wykonanie rozbiórki koszy przyokiennych pomieszczeń pralni i suszarni znajdujących się w podpiwniczeniu budynku

5. Wykonanie nowych koszy przyokiennych pomieszczeń pralni i suszarni znajdujących się w podpiwniczeniu budynku

6. Wykonanie 2 ramp podjazdowych przy wejściach do budynku – roboty nieobjęte przetargiem

7. Wykonanie zmian w instalacji wodnej poboru wody do podlewania ogrodu znajdującej się na ścianie zewnętrznej budynku – roboty nieobjęte przetargiem

8. Wykonanie i montaż skrzynek osłonowych instalacji wodnej do podlewania ogrodu

9. Demontaż wsporników zwodów pionowych instalacji odgromowej, montaż przerobionych wsporników i montaż na nich istniejących zwodów pionowych instalacji odgromowej

10. Demontaż lamp oświetlenia zewnętrznego zamocowanych na budynku

11. Montaż lamp oświetlenia zewnętrznego, mocowanych na budynku na przerobionych wspornikach 

12. Demontaż dwóch wentylatorów dachowych instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń pralni i suszarni – roboty nieobjęte przetargiem

13. Dostawa i montaż dwóch wentylatorów dachowych instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń pralni i suszarni - roboty nieobjęte przetargiem

14. Ocieplenie ścian budynku poniżej poziomu terenu warstwą styropianu grubości 10 cm

15. Ocieplenie ścian budynku i podcienia warstwą styropianu grubości 14 cm metodą lekką mokrą z wyprawą tynkiem akrylowym na siatce – bez cokołu

16. Ocieplenie stropodachu metodą wtłaczania w przestrzeń pustki stropodachu granulatu wełny mineralnej o grubości warstwy 16 cm

17. Wykonanie obróbek blacharskich wykończeniowych zewnętrznych.

18. Demontaż 2 włączników instalacji elektrycznej załączania wentylacji mechanicznej pomieszczeń pralni i suszarni (w pomieszczeniach pralni i suszarni)- roboty nieobjęte przetargiem

19. Dostawa i montaż 2 włączników instalacji elektrycznej załączania wentylacji mechanicznej wentylacji pomieszczeń pralni i suszarni (w pomieszczeniu pralni i suszarni) - roboty nieobjęte przetargiem 

20. Demontaż rozdzielnicy elektrycznej węzła cieplnego - roboty nieobjęte przetargiem

21. Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej węzła cieplnego - roboty nieobjęte przetargiem

22. Skucie strych tynków i położenie nowych wraz z malowaniem pomieszczenia pralni

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Nie występują.

1.1.4. Informacje o terenie budowy

Dostęp do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej zapewnia Zamawiający z podłączeń wewnątrz budynku. 

1.1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren bu​dowy na zasadach i w terminie określonym w umowie o wyko​nanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządze​nia podziemne i naziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków.

Wejścia pracowników i wjazd pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren są możliwe od strony ul. Afrykańskiej przez bramę wjazdową.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, dozorców, tymczasowe zabudowy, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz wygody społeczności. 

1.1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepi​sów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Ist​niejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sie​ci itp. powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawcę przed przekazaniem placu budowy przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmias​towego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urzą​dzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania tere​nu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

1.1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stoso​wać się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na pla​cu budowy i poza jego terenem.

Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szcze​gólnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmierne​go hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powo​dowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na

            budowie

Wykonawca będzie przestrzegał przy rea​lizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wypo​sażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wypo​sażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrud​nionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobo​wiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budo​wy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" spo​rządzonej przez projektanta.

 „Plan bioz" należy opracować zgodnie z roz​porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczące] bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie​czeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120 , poz. 1126), uwzględniając rów​nież wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wy​konywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 r.  Nr 169, poz. 1650).

Wyko​nawca w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgod​nie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożaro​wego. 

W przypadku stosowania podczas realizacji robót budowlanych materiałów łatwopalnych, materiały te będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.1.9. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruzu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód wyrządzonych podczas transportu, rozładunku i załadunku samochodów przywożących lub wywożących materiały i wyposażenie na teren budowy.

1.1.10. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu 

  zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i och​rony 

  placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,

- właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania  

  materiałów i elementów budowlanych,

- utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 

1.1.11. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Nie jest wymagane.

1.1.12. Nazwy i kody

45421125-6  Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

45421124-9  Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych

45421114-6  Instalowanie drzwi metalowych

45321000-3  Izolacja cieplna

45410000-4  Tynkowanie

45261900-3  Naprawa dachu

45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45317000-2  Inne instalacje elektryczne

1.1.13. Określenia podstawowe

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednos​tkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wy​rób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wy​konanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na bu​dowę - składa się w szczególności z:

- projektu budowlanego, projektów wy​konawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane.

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, doko​nanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymaga​nia w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki pro​duktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej;

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub tere​nu 

    inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na 

    gruncie głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterys​tycznych 

    punktów i punktów wysokościowych (reperów),

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub 

   elementów ulegających zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwes​tor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konser​wacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdro​wia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać ro​boty budowlane.

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotech​nicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w ce​lu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie ob​jętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona​nego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy".

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzysty​wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumenta​cji powykonawczej.

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wska​zanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu​dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możli​we do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 

Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowią​zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budow​lanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wy​robów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określo​na w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).

           1.2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych     

1.2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowa​ne wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwia​jących prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla​nym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt, l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów bu​dowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podsta​wę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych, jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów po​chodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału.

1.2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem,  warunka​mi dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspekto​rem nadzoru inwestorskiego.

Składowane materiały, elementy i urządzeni powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

1.2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trak​cie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak​że o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

1.2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wy​konawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzo​ru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może pozwo​lić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projekto​wej. 

Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowa​ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowla​ne lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspek​tora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiają​cym, podejmuje odpowiednią decyzję.

Wybrany i zaakceptowany przez in​spektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Niezbędna jest akceptacja używanego sprzętu przez inspektora nadzoru inwes​torskiego. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umo​wy lub kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.

1.4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków trans​portu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

1.4.1. Transport poziomy

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transpor​tu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń.

1.4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymagania​mi specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowie​dzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości wszyst​kich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do​kumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nad​zoru inwestorskiego. 

Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wyko​nawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwes​torskiego.

Sprawdzenie wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru inwes​torskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projek​towej a także w normach.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bę​dą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzyma​nia robót, których skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.5.2. Roboty rozbiórkowe

Nie występują.

1.5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla placu budowy Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy.

Projekt składać się powinien z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.;

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz składowisk;

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdo​wych,

3) sposób dostarczania materiałów;

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej;

5) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,

6) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,

7) zasa​dy gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy,

8) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia,

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowa​dzenia do punktów odbioru, a także odprowadzenia ścieków,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego.

1.5.4.Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmować powinien m.in.:

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną;

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.;

3) harmonogramy wykonania robót;

4) instrukcje montażowe i bhp;

1.5.5. Projekt technologii i organizacji montażu

Nie występuje.

1.5.6. Czynności geodezyjne na budowie

Nie występują.

1.5.7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budo​wy i pełnego porządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie tere​nu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o po​rządku.

1.6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

1.6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiąza​ny do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymagania​mi zawartymi w dokumentacji projektowej.

Rodzaj i ilość badań zostaną ustalo​ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.6.2. Pobieranie próbek

Sposób, ilość i rodzaj próbek zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymagania​mi norm. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego ko​pie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości.

1.6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kont​roli pobierania próbek i badania materiałów, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu​nięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowa​ne, w sposób przez niego zaakceptowany.

1.6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

- dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- operaty geodezyjne (w danym przypadku nie występują), 

- książkę obmiarów robót,

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Nor​mą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, prze​chowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

1.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

            1.7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki  

                       obmiaru

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykona​nia, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szcze​gółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykona​nia i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jed​nostek przedmiarowych robót podstawowych.

Spis działów przedmiaru ro​bót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przed​miaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych.

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztoryso​wym Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wy​konywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wyko​nawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastą​pić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów.

Książka ob​miarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegają​cych zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z re​montami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych.

Jakikol​wiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmia​rze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Korekta ewentualnych błędów lub pominię​tych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi ina​czej.

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

1.7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone pozio​mo, wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. 

Objętości będą wyli​czone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt./j.]

Przy po​dawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku.

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

Je​żeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świa​dectwa.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymy​wane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wyma​gają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego re​alizacją umowy.

1.7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbio​rem odcinków robót.

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywa​nia. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakry​ciem.

1.8. Odbiór robót budowlanych

1.8.1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapo​wy, odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instala​cji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót określać będzie umowa o roboty budowlane.

1.8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Odbiór robót ule​gających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wyko​nanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu​alnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicz​nych,  w obiektach kubaturowych, przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego obejmować będą w szczególności:

-  instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym: wentylacyjne, oświetleniowe i odgromowe

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady od​bioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach.

1.8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Rodzaj odbiorów określony będzie w umowie.

Określa się odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót  ustalonych w umowie.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną.

1.8.5. Rozruch technologiczny

Nie występuje.

1.8.6. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadzony będzie w trybie i zgodnie z warunkami okreś​lonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego (końcowego) będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy – sporządzając „Protokół od​bioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”.

W czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych ro​bót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej doku​mentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem toleran​cji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

1.8.7. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi". 

Odbiór taki wymaga przy​gotowania następujących dokumentów:

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,

b) protokołu odbioru końcowego obiektu,

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po​

    twierdzenia usunięcia tych wad,

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

1.8.8. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia​łych w okresie gwarancyjnym.

             1.8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji  

                         urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzys​kano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

1.  pozwolenie na budowę, projekt budowlany-wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie, decy​zja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2.  wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

3.  oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włą​czone w 

     trakcie realizacji budowy,

4.  protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

5.  protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

6.  wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły od​bioru instalacji i urządzeń technicznych

7.  dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany-wyko​nawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

8. oświadczenie kierownika budowy o:

a)  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem bu​dolanym-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b)  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także budynku lub lokalu,

8. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak    

      bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń,

9.  karty gwarancyjne urządzeń technicznych,

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub doku​mentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonaw​czej.

1.8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygoto​wać następujące dokumenty:

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania - budyn​ku lub lokalu,

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany- wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały),

4) wyniki badań kontrolnych,

5) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,

6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia​łów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

1.9. Rozliczenie robót

Zamawiający, określa, że rozliczanie robót pod​stawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym.

Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świa​dectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez in​spektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawar​te w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.

1.10. Dokumenty odniesienia

1.10.1. Dokumentacja projektowa

1.10.1.1. Jednostka projektowa

BURBEN Biuro Projektantów i Ekspertów Sp. z  o.o.

ul.Terespolska 13/5 , 03-813 Warszawa

tel. 22 870-17072

fax  22 810-57-81

e-mail  biuro@burben.pl
1.10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej

1. Inwentaryzacja budowlana i instalacyjna dla celów projektowych

    termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 9 przy ul. Afrykańskiej 9

    w Warszawie

1. Projekt budowlano-wykonawczy

    „Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 295

     ul.Afrykańska 9 w Warszawie

     Część: architektoniczna

     Część: instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń pralni

                  i suszarni – nie objęta przetargiem

     Część: Instalacje elektryczne  

1.10.1.3  Ilość dokumentacji przekazywanej wykonawcy

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację w ilości 2 egz.

1.10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Akty prawne, które wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznej ogólnej:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami.)

2. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. (Dz.U. 2003 r. Nr 120 , poz. 1131)

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca w sprawie obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz.U. 2003 r. Nr 120 , poz. 1128)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzo   Ru inwestorskiego (Dz.U. 2001 r. Nr 138 , poz. 953)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 r. Nr 120 , poz. 1126).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 r. Nr 25 , poz. 133)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja w sprawie metod i podstaw sporządznia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. 2004 r. Nr 130 , poz. 1389)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. 2004 r. Nr 18 , poz. 172)

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 r. Nr 129 , poz. 844

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2003 r. Nr 91 , poz. 811)

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 48 , poz. 401)

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2004 r. Nr 19 , poz. 177)

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2004 r. Nr 202 , poz.2072)

13. Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Dz.Urz.UEL . Nr 202 , poz. 340.1)



