
Załącznik nr 3 SIWZ
                                                                                                                                                                        Nr sprawy 01/08 

UMOWA NR .......... /2008

W dniu...........................w Warszawie pomiędzy: 
Przedszkolem Nr 48  
ul. Szaserów 119  04-349 Warszawa reprezentowanym przez 
Joannę Wojtunik
zwanym dalej "Zamawiającym", REGON 013004462; NIP  113-18-52-595
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. ...................................................................................................................................................
2. ...........................................................................
zwanym dalej "Wykonawcą", REGON .................................. NIP ............................................

działającym na podstawie ......…………...………………………………...................................
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, w trybie
przetargu  nieograniczonego  na  zasadach  określonych  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004  r.
Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z 2007r.   nr  223 poz.  1655),  stosownie do ustaleń
przetargowych i  na podstawie złoŜonej  oferty przez Wykonawcę,  została zawarta umowa
następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 48 przy ul. Szaserów 119

      w Warszawie
2. Zakres robót stanowiących przedmiot umowy obejmuje zadanie pn. Termomodernizacja

budynku Przedszkola Nr 48 przy ul. Szaserów 119 w Warszawie, w tym:
a) ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu z wymianą pokrycia 
b) wymianę okien piwnic
c)  montaŜ nawiewników higrosterowalnych
zwane dalej ,,termomodernizacją’’

3. Szczegółowy zakres robót określają załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w tym:
a. załącznik 1.1 -  Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Nr 48 ul. Szaserów

119  (  projekt  budowlany  docieplenia  ścian  zewnętrznych  i  stropodachu)–  roboty
budowlane wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

b. załącznik 1.2 – przedmiar robót budowlanych, 
c. załącznik 1.3 – projekt budowlano-wykonawczy instalacji odgromowej,

      d.   załącznik 1.4 – przedmiar robót wymiana instalacji odgromowej,
      e.    załącznik 1.5 – kosztorysy ofertowe,

4. Zadanie określone w ust. 1 jest finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej m. st. Warszawy, zwanego dalej „Funduszem”.

5. Wszelkie prace związane z przedmiotem umowy będą wykonywane w czynnym obiekcie.
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§ 2

1. Wprowadzenie  wykonawcy  na  teren  budowy  nastąpi  do  dnia  …………  2008  r.
na podstawie  protokołu  sporządzonego  z  udziałem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
i przedstawiciela uŜytkownika obiektu. W dniu wprowadzenia na budowę Zamawiający
przekaŜe  Wykonawcy  wewnętrzny  dziennik  budowy  oraz  prawomocne  zgłoszenie
do właściwego organu architektoniczno-budowlanego.

2. Wykonawca  przedłoŜy  Zamawiającemu  w  ciągu  7  dni  od  daty  podpisania  umowy
harmonogram  rzeczowo-finansowy  uwzględniający  elementy  robót  podlegające
częściowemu  odbiorowi  i  przejściowemu  fakturowaniu  w  podziale  na  roboty
wykonywane  siłami  własnymi  oraz  roboty  wykonywane  przez  Podwykonawców.
Harmonogram ten po jego uzgodnieniu z Zamawiającym stanowić będzie załącznik nr 2
do  niniejszej  umowy.  Wprowadzenie  na  budowę  moŜe  nastąpić  po  akceptacji  przez
zamawiającego przedmiotowego harmonogramu.

3. Termin zakończenia robót ustala się na ............... dni od daty podpisania umowy tj. ......... 
Za termin zakończenia robót strony umowy przyjmują datę podpisania bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

§ 3
Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:
1) udostępnianie Wykonawcy terenu robót w terminie do dnia ………….. 2008r.
2) przekazanie  prawomocnego  zgłoszenia  do  właściwego  organu  architektoniczno-

budowlanego oraz dziennika budowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zapewnienie nadzoru autorskiego, o ile zajdzie taka konieczność,
5) dokonanie odbioru częściowego i odbioru końcowego,
6) zapłaty  wynagrodzenia  przysługującego  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  niniejszej

umowy (za wykonane i odebrane roboty).

2 Obowiązki Wykonawcy. 

1) wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej,
m. in. z normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (przy uŜyciu
sprzętu,  urządzeń  i  materiałów  o  jakości  odpowiadającej  stosownym  przepisom,
normom,  standardom)  oraz  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

2) Wykonanie robót z zastosowaniem urządzeń i materiałów własnych oraz przekazanie
Zamawiającemu oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
odpowiednich  dokumentów  dopuszczających  do  obrotu  i  powszechnego  lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane    (j.t. Dz. U. nr  156 z 2006 r. poz.1118 z późn. zm.),

3) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881), zgodnie z Ofertą,

4) dostosowanie się  do decyzji  Zamawiającego  i  powołanego przez  niego  inspektora
nadzoru,  który  ma  prawo  w  kaŜdym  momencie  realizacji  przedmiotu  umowy
zrezygnować  z  części  robót  i  uŜytych  materiałów,  jeŜeli  nie  będą  one  zgodne
z wymaganiami określonymi w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Rezygnacja ta
winna nastąpić w formie pisemnej i niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności,
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5) przejęcie  od  Zamawiającego  placu  budowy,  gospodarowanie  nim  od  czasu  jego
przejęcia  do  czasu  wykonania  i  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  oraz
zabezpieczenie  terenu  robót  pod  względem  bhp.  i  ppoŜ.  a  takŜe  ponoszenie
odpowiedzialności  wobec  Zamawiającego  i  osób  trzecich  za  szkody  powstałe
w trakcie  realizacji  umowy.  Projekt  organizacji  i  zagospodarowania  placu  budowy
Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt,

6) zagospodarowanie terenu zaplecza i placu budowy oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robót,

7) wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Zamawiającym
wewnętrznego ogrodzenia zabezpieczającego zaplecze budowy,

8) opracowanie na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, przed
wprowadzeniem  na  budowę,  stosownie  do  wymagań  określonych  przepisami
zawartymi  w  rozdz.  3  art.  21a  pkt  1  ustawy  Prawo  budowlane  oraz  zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126); plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ będzie stanowił załącznik
do protokołu wprowadzenia na budowę,

9) prowadzenie  robót  w  sposób  nie  powodujący  szkód,  w  tym  zagroŜenia
bezpieczeństwa, ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej.  W przypadku,  gdy w wyniku  niewłaściwego prowadzenia robót przez
Wykonawcę  nastąpi  w/w uszkodzenie lub zniszczenie,  Wykonawca na swój  koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność,

10) zapewnienie własnym kosztem i staraniem zabezpieczenia p.  poŜarowego,  ochrony
znajdującego się  na placu budowy mienia oraz warunków bezpieczeństwa,  w tym
równieŜ  przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy i  ponoszenie pełnej  odpowiedzialności  za pracowników w przypadku szkody
powstałej w wyniku prowadzenia robót,

11) posiadanie  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  firmy  przez  cały  okres
realizacji  zamówienia,  zgodnie  z  zapisami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia i Oferty – kserokopia polisy ubezpieczeniowej stanowi załącznik nr 3
do niniejszej umowy,

12) prowadzenie dokumentacji  budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji
powykonawczej (na własny koszt),

13) stosowanie w czasie prowadzenia robót wszystkich przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego; ewentualne opłaty i kary za przekroczenie tych przepisów
obciąŜają Wykonawcę,

14) wyznaczenie  Kierownika  Budowy koordynującego  realizację  zadania  i  pełniącego
funkcje  zgodnie  z  art.  22  ustawy  Prawo  budowlane  przez  cały  czas  prowadzenia
procesu budowlanego,

15) zgłaszanie  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  robót zanikających  i  ulegających
zakryciu. Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do
Ŝądania  odkrycia  robót  i  przywrócenia  stanu  poprzedniego  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy,

16) uŜytkownik  wskaŜe  miejsce  przyłączenia  poboru  energii  elektrycznej  dla  potrzeb
budowy.  Rozliczenie  za  zuŜytą  energię  na  podstawie  wskazań  licznika  energii
elektrycznej, zainstalowanego przez wykonawcę.

17) uporządkowanie terenu budowy i zaplecza oraz terenów przyległych,  zniszczonych
przez Wykonawcę  w trakcie realizacji robót związanych z umową, po zakończeniu
robót i wydanie go Zamawiającemu w stanie co najmniej zgodnym ze stanem sprzed
wydania terenu budowy w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót,

18) przerwanie robót na Ŝądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót,
19) ponoszenie odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne,
20) przekazanie protokolarne Zamawiającemu wykonanych robót,
21) Prowadzenie ksiąŜki obmiaru wykonanych robót.
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3. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  realizuje  zamówienie  z udziałem  podwykonawców,
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego
przedmiotu  umowy,  w  tym  takŜe  odpowiedzialność  za  jakość,  terminowość  oraz
bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

4. Do  zawarcia  umowy  na  roboty  budowlane  z  podwykonawcą  jest  wymagana  zgoda
Zamawiającego.  JeŜeli  Zamawiający  w  terminie  14  dni  od  przedstawienia  mu  przez
Wykonawcę  umowy z  podwykonawcą  lub  jej  projektu,  wraz  z  częścią  dokumentacji
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeŜeń uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. W przypadku,
gdy  Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  z  pomocą  Podwykonawców  bez  zgody
Zamawiającego, Zamawiający moŜe wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy
do czasu wykazania  przez Wykonawcę,  iŜ  spełnił  on wobec swojego podwykonawcy
wszelkie świadczenia za wykonanie tych robót.

5. Do zawarcia  przez podwykonawcę  umowy z  dalszym podwykonawcą  jest  wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis § 3 ust. 5 zdanie drugie i trzecie stosuje się
odpowiednio.

6. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  Ŝądania  usunięcia  z  placu  budowy  kaŜdego
z pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, który przez swoje zachowania i jakość
wykonanej pracy dał powód do uzasadnionych skarg.

7. W celu wynikającym z § 3 ust. 3 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej
organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie pełnego nadzoru wykonawczego.

§ 4
1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach :

branŜa budowlana -    ……………………………………………….......;
branŜa elektryczna - ………………………………………………….....;
Inspektorem koordynującym jest inspektor z branŜy budowlanej.
Inspektorzy  nadzoru  działają  w  pełnym  zakresie  czynności  określonych  w  odnośnych
przepisach  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. nr  156 z 2006 r.
poz.1118 z późn. zmianami)

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w
osobie: .....................................................................................................................................
......, Kierownicy robót będą wyszczególnieni w dzienniku budowy.

§ 5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego

przedmiotu  umowy,  w  tym  takŜe  odpowiedzialność  za  jakość,  terminowość  oraz
bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

2. Wykonawca  oświadcza,  Ŝe  podwykonawcom  zostaną  powierzone  następujące  roboty
budowlane w następujących zakresach :

a) nazwa i adres siedziby Wykonawcy .........................................................................,
zakres robót.................................., wartość robót brutto......................

b) nazwa i adres siedziby podwykonawcy .................................................................. .,
zakres robót ..................................,wartość robót brutto.......................

c) nazwa i adres siedziby podwykonawcy ....................................................................,
zakres robót ................................, wartość robót brutto........................

3. Umowy  sporządzone  przez  Wykonawcę  z  podwykonawcami,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego stanowią załączniki nr ..... do niniejszej umowy.

4. Wykonawca  zapewni  ustalenie  w  umowach  zawieranych z  podwykonawcami
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej
przez Wykonawcę wobec Zamawiającego. 
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§ 6
1. Strony ustalają, Ŝe wartość robót do zawarcia umowy ustalona została w oparciu o złoŜoną

ofertę wraz z kosztorysami ofertowymi stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.
2. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie wyŜsze

niŜ :
kwota netto: .................................................................zł,
słownie netto:  ...................................................................................................................,
kwota VAT: .................................................................zł,
słownie: ...........................................................................................................................,
kwota brutto: ...............................................................zł,
słownie brutto: ...................................................................................................................,

3. Wynagrodzenie  rzeczywiste  zostanie  ustalone  kosztorysami  powykonawczymi
sporządzonymi  w  oparciu  o  ceny  jednostkowe  podane  w  kosztorysach  ofertowych
oraz rzeczywistą ilość wykonanych i odebranych robót. 

4. Strony  postanawiają,  Ŝe  rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  przedmiot  umowy
odbywać  się  będzie  na podstawie  1  faktury  częściowej  i  faktury  końcowej  za  roboty
finansowane ze środków Funduszu. Faktury powinny być wystawione na Zamawiającego.

5. Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru częściowego
podpisany  przez  strony  umowy  i  przedstawiciela  Biura  Ochrony  Środowiska  Urzędu
m. st. Warszawy  zwanego  dalej  „Biurem”,  określający  wartość  wykonywanych  robót
wyszczególnionych  w  harmonogramie  robót  (załącznik  Nr  2  do  umowy).,  przy  czym
wynagrodzenie  Wykonawcy  płatne  fakturą  częściową  nie  przekroczy  50%  wartości
umowy.

6. Podstawę  wystawienia  faktury  końcowej  stanowić  będzie  podpisany  przez
Zamawiającego, Wykonawcę i przedstawiciela Biura bezusterkowy protokół końcowego
odbioru przedmiotu umowy.

7. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  do  siedziby  zamawiającego  faktury
w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego odbioru robót.

8. Zapłata wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi przelewem na konto Wykonawcy
w ciągu 30 dni od daty jej złoŜenia przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.

9. Za termin zapłaty uznaje się  dzień,  w którym Zamawiający polecił  swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturze.

10.JeŜeli  Wykonawca  nie  zakończy robót  w terminie określonym  w umowie,  lub  innym
terminie  uzgodnionym  przez  strony,  Zamawiający  obniŜy  odpowiednio  wynagrodzenie
Wykonawcy o kwotę ustaloną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2) i 3) przy rozliczeniu faktury.

11. W przypadku  wykonania  części  robót  budowlanym  będących  przedmiotem  niniejszej
umowy przez Podwykonawców, o których mowa w § 5 pkt 2 umowy, zapłata naleŜności
za wykonane roboty będzie następująca:
a) Wykonawca  składając  fakturę  częściową  za  roboty  budowlano-montaŜowe,  które

ujmują równieŜ zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę , dokona stosownego
podziału naleŜności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole stanu robót
potwierdzonym  przez  Inspektora  Nadzoru  Zamawiającego  ,  Kierownika  Budowy
i Podwykonawcę,

b) Wykonawca w ciągu 10 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiającego
środków  za  wystawioną  fakturę  częściową  przedłoŜy  w  siedzibie  Zamawiającego
kserokopię przelewu (poświadczoną za zgodność z oryginałem ) dokonanego na konto
Podwykonawcy na kwotę określoną w protokole stanu robót, sporządzonego w oparciu
o kosztorysy powykonawcze,

c) W przypadku nie dostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę kserokopii przelewu
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleŜnej Podwykonawcy
z następnej  faktury  Wykonawcy do momentu spełnienia  warunku podanego  w § 6
pkt 11 ppkt b.
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d) W  przypadku  faktury  końcowej  ,  z  której  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przekazania naleŜności Podwykonawcom , Wykonawca w terminie trzech dni przed
terminem  płatności  faktury  przez  Zamawiającego  ,  złoŜy  kserokopie  przelewów
dokonanych na konto Podwykonawców. Brak potwierdzenia przekazania naleŜności
Podwykonawcom  spowoduje  zatrzymanie  z  faktury  końcowej  wynagrodzenia
naleŜnego Podwykonawcom do momentu spełnienia warunku określonego wyŜej.

12. Brak zachowania przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 11 ppkt c) i d) zwalnia
Zamawiającego  z  zapłaty  odsetek  z  tytułu  nieterminowej  zapłaty  faktur  w  części
dotyczącej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności
stosunku do Podwykonawców obciąŜają Wykonawcę.

13. JeŜeli  w trakcie  realizacji  Przedmiotu Umowy ulegnie  zmianie stawka podatku VAT,
to skutki  finansowe  wynikające  z  powyŜszego  zostaną  uwzględnione  przez
Zamawiającego, po uprzednim wprowadzeniu do niniejszej umowy stosownych ustaleń
w tym zakresie.

14. W  przypadku  konieczności  zaniechania  części  zakresu  Przedmiotu  Umowy,
wynagrodzenie  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  ulegnie  odpowiednio
zmniejszeniu.

15. Podstawą  określenia  wynagrodzenia  za  zaniechany  zakres  robót  będzie  protokół
konieczności  uzgodniony przez Strony oraz  kosztorys  sporządzony przez Wykonawcę
metodą  uproszczoną  tj.  określający  ilość  jednostek  przedmiarowych  zakresu  robót
podlegających  zaniechaniu  pomnoŜonych  przez  ceny  jednostkowe  wynikające
z kosztorysu  ofertowego,  stanowiącego  podstawę  obliczenia  ceny  w  ofercie.
Tak sporządzony  kosztorys  po  uprzednim  jego  sprawdzeniu  i  zatwierdzeniu  przez
Zamawiającego,  będzie  stanowił  podstawę  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy
określonego w ust. 1, w formie aneksu do umowy. Ww. protokół konieczności i kosztorys
podlega akceptacji Biura.

16 W przypadku wystąpienia robót zamiennych, wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie
podlegało zmianie, zarówno in plus jak i in minus.

17. Podstawą  określenia wynagrodzenia  za roboty zamienne będzie protokół  konieczności
uzgodniony  przez  Strony  oraz  kosztorys  róŜnicowy  sporządzony  przez  Wykonawcę
metodą uproszczoną tj. określający ilość jednostek przedmiarowych danego zakresu robót
według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym stanowiącym podstawę obliczenia
ceny w ofercie i cen jednostkowych przyjętych dla tych jednostek obmiarowych (wielkość
ujemna)  oraz  ilość  jednostek  przedmiarowych  danego  zakresu  robót  podlegających
wykonaniu według nowej technologii i cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen
z okresu wykonania robót według nowej technologii (wielkość dodatnia), przy czym cena
jednostkowa  dla  robót  wykonywanych  według  nowej  technologii  zostanie  obliczona
w sposób określony poniŜej :
1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą toŜsame z wielkością tych

składników cenowych zawartych w formularzu oferty,
2) ceny  materiałów –  według  średnich  cen  opublikowanych  w kwartalnej  Informacji

cenowej  o  cenach  materiałów budowlanych,  elektrycznych  i  instalacyjnych  (IMB;
IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny
zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i  uzgodnionych
z Zamawiającym,

3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzętu  (IRS)  SEKOCENBUD,  obowiązujących  w danym okresie,
a w przypadku  ich  braku  według  cen  udokumentowanych i  uzgodnionych
z Zamawiającym.

Tak sporządzony kosztorys róŜnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez  Zamawiającego,  będzie  stanowił  podstawę  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy
określonego w ust., w formie aneksu do umowy. 
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Ww. protokół konieczności i kosztorys podlega akceptacji Biura.

18. W  przypadku  konieczności  przerwania  robót  lub  ograniczenia  zakresu  rzeczowego
Przedmiotu  Umowy,  Wykonawca  nie  będzie  dochodził  roszczeń  z  tego  tytułu,
z zastrzeŜeniem, Ŝe w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających,  o ile zostaną  potwierdzone
w protokóle  inwentaryzacji.  W  tym  celu  Wykonawca  sporządzi  przy  udziale
Zamawiającego  protokół  inwentaryzacji,  na  dzień  przerwania  robót  oraz  zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych  robót  zabezpieczających  zostanie  ustalone  w  kosztorysach  ofertowych
sporządzonych metodą  uproszczoną,  przy zastosowaniu cen jednostkowych,  o których
mowa w ust. 17 pkt. 1-3.

Tak  sporządzony kosztorys  ofertowy po uprzednim jego  sprawdzeniu  i  zatwierdzeniu
przez  Zamawiającego,  będzie  stanowił  podstawę  zmian  wynagrodzenia  Wykonawcy
określonego w ust. 1, w formie aneksu do umowy.
Ww. protokół i kosztorys podlega akceptacji Biura.

19. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13, 14, 16 i 18 nie stanowi zmiany umowy
w rozumieniu  postanowień  art.  140  ust.  1  i  art.  144 ust.  1  ustawy Prawo zamówień
publicznych.

§ 7
1. Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  wniósł  zabezpieczenie  naleŜytego  wykonania

umowy  w  wysokości  10  % wymienionego  w  §  6  ust.  2  wynagrodzenia  brutto,
tj. w wysokości: ....................................................................zł., słownie................................
..................................................................................................................................................
w formie: ............................................................................................................................... .

2. Zabezpieczenie  gwarantuje  zgodne  z  umową  naleŜyte  wykonanie  robót  oraz  słuŜy  do
pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy. Część
zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, stanowiąca 70% całości
zabezpieczenia,  zostanie  zwrócona  lub  zwolniona  Wykonawcy  w  ciągu  30  dni  po
wystawieniu  Protokołu  Odbioru  Końcowego  Robót.  Zwrot  lub  zwolnienie  pozostałej
części (30%) kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady
lub  gwarancji  jakości  nastąpi  w  ciągu  15  dni  od  daty  podpisania  przez  strony
bezusterkowego protokółu pogwarancyjnego spisanego w ostatnim dniu upływu rękojmi.

§ 8
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0.1 % całości wynagrodzenia

brutto ustalonego w umowie za kaŜdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0.1

% całości wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za kaŜdy dzień zwłoki,
c) za  spowodowanie  przerwy  w  realizacji  robót  trwającej  dłuŜej  niŜ  14  dni  z  przyczyn

zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości  0.1 % całości  wynagrodzenia brutto za kaŜdy
dzień przerwy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy w wysokości 20 % całości
wynagrodzenia brutto wynikającego z § 6 pkt 2.

3.Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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4. Zamawiający potrąci  kary umowne,  o których mowa w ust. 2 pkt a;  b; c z bieŜącego
wynagrodzenia  Wykonawcy  lub  z  zabezpieczenia  naleŜytego  wykonania  umowy
wg własnego wyboru.

§ 9
1. Ustala się, Ŝe przedmiotem odbioru: 

1) częściowego – będą  roboty zanikające lub ulegające zakryciu oraz elementy robót
podlegające fakturowaniu, 

2) końcowego  –  będzie  przedmiot  umowy,  na podstawie  protokołu  bezusterkowego
odbioru końcowego. 

2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu odbierają inspektorzy nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

3. W przypadku robót określonych w ust. 1 pkt 1 podlegających fakturowaniu Wykonawca
na  nie  mniej  niŜ  10  dni  przed  planowanym  terminem  odbioru  tych  robót  dokonuje
zgłoszenia  ich  wykonania  wpisem  w  dzienniku  budowy  i  powiadamia  inspektorów
nadzoru  telefonicznie  lub  faksem.  W terminie  3  dni  od  tego  zgłoszenia  inspektorzy
nadzoru inwestorskiego potwierdzają  ich wykonanie co daje Wykonawcy podstawę  do
powiadamia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru, na nie mniej niŜ 6 dni
przed  planowanym  terminem  odbioru  tych  robót.  Zamawiający  na  5  dni  przed
planowanym  terminem odbioru  powiadomi  Biuro  oraz  wyznaczy  termin  i  rozpocznie
czynności odbioru nie później niŜ w szóstym dniu po otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu
gotowości do odbioru. Czynności odbioru elementów robót podlegających fakturowaniu
przejściowemu od Wykonawcy dokonują  przedstawiciele Zamawiającego przy udziale
inspektorów  nadzoru  oraz  przedstawiciela  Biura  i  potwierdzają  ich  wykonanie
w protokole  odbioru  częściowego  stanowiącym  podstawę  do  wystawienia  faktury
częściowej. 

4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 Wykonawca: 
1) przygotuje  komplet  wszystkich  dokumentów  wymaganych  przepisami  prawa

i postanowieniami  niniejszej  umowy,  a  w  szczególności  dokumentację
powykonawczą,  dokumenty  dopuszczające  do  stosowania  w  budownictwie
zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych, 

2) na  nie  mniej  niŜ  7  dni  przed  planowanym  terminem  zakończenia  robót,  złoŜy
Zamawiającemu  pisemne  zawiadomienie  o  planowanym  osiągnięciu  gotowości
do odbioru końcowego wraz z opinią inspektorów nadzoru o moŜliwości osiągnięcia
gotowości w tym terminie. 

5. Ustala się, Ŝe Zamawiający na nie mniej niŜ 5 dni przed planowanym terminem odbioru
końcowego  powiadomi  Biuro  oraz  –  z  uwzględnieniem  ust.  4  –  wyznaczy  datę
i rozpocznie  czynności  odbioru  końcowego  nie  później  niŜ  w siódmym  dniu  po
otrzymaniu zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

6. Czynności  odbioru  końcowego  robót  od  Wykonawcy  dokonują  przedstawiciele
Zamawiającego przy udziale inspektorów nadzoru oraz przedstawiciela Biura w zakresie
prac finansowanych z Funduszu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorach, o których mowa ust. 1 pkt 2 i ust. 3,
osobiście  lub  wyznaczyć  w tym  celu  upowaŜnionego  pisemnie  pełnomocnika.
Nieobecność  Wykonawcy  lub  pełnomocnika  nie  wstrzymuje  czynności  odbioru,
Wykonawca  traci  jednak  w  tym  wypadku  prawo  do  zgłoszenia  swoich  zastrzeŜeń
i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. Przy wyŜej wymienionych odbiorach obecny
musi być kierownik budowy oraz kierownicy robót, o ile zostali powołani. 

8. Zamawiający  ma prawo w trakcie  realizacji  robót  albo  po  ich zakończeniu odmówić
przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi
lub  ofertą.  Powstałe  z  tego  tytułu  koszty  ponosi  Wykonawca  niezaleŜnie  od  kar
umownych. 

9. Za  termin  zakończenia  przedmiotu  umowy  uwaŜać  się  będzie  datę  podpisania
bezusterkowego protokołu końcowego robót. 
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10. Wykonawca  moŜe  wystawić  fakturę  przejściową  i  końcową  po  podpisaniu
bezusterkowego  protokołu  odbioru  przejściowego  i  odpowiednio  końcowego  zgodnie
z zasadami przyjętymi w umowie. 

 
§ 10

1. Okres  gwarancji  wynosi  dla  robót  –  36  miesięcy licząc od  daty  odbioru  końcowego,
a dla materiałów wbudowanych wg gwarancji producenta. 

2. O  powstałych  wadach  lub  usterkach  w  okresie  gwarancji  Zamawiający  powiadomi
Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji, celem komisyjnego
ich potwierdzenia i ustalenia terminu ich usunięcia przez Wykonawcę.

3. Istnienie  wady  powinno  być  stwierdzone  protokolarnie  z  wyznaczeniem  przez
Zamawiającego terminu jej usunięcia. 

4. Nie  usunięcie  przez  Wykonawcę  wad  lub  usterek  w  wyznaczonym  terminie  daje
Zamawiającemu prawo do zlecenia ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

5. JeŜeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, wystąpią szkody poniesione
przez Zamawiającego lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane
z naprawą tych szkód.

§ 11
1. Zamawiający moŜe odstąpić  od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeŜeli

Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonaniem, a w szczególności: 
a) nie przystąpił do realizacji robót w terminie 14 dni od daty określonej w §2 ust. 1, 
b) zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni, 
c) zwłoka  w  wykonaniu  umowy  w  stosunku  do  harmonogramu  rzeczowo  –

finansowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, przekroczy 21 dni. 
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub

w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne
z  ofertą  lub  realizuje  roboty  niedbale,  niezgodnie  z  uzgodnieniami  lub  zaleceniami
Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania robót i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się naleŜycie z umowy. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
będzie  słuŜyło  interesowi  publicznemu,  czego  nie  moŜna  było  przewidzieć  w  chwili
zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części  umowy,  ustalonego na podstawie
zatwierdzonego protokołu zaawansowania robót. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego inspektorzy nadzoru winni
ustalić  wartość  wykonanych  przez  Wykonawcę  robót,  a takŜe  wartość  nie  zuŜytych
i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli tymczasowych. 

5. Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 4 następuje w obecności Wykonawcy, chyba
Ŝe Wykonawca  nie  stawi  się  w  terminie  określonym przez Zamawiającego,  wówczas
Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  tytułów  wymienionych
w ust. 1 i ust. 2: 
1) Wykonawca zobowiązuje się opuścić dobrowolnie (bez dodatkowych wezwań) plac

budowy w ciągu 5 dni od daty odstąpienia od umowy oraz poniesie skutki finansowe
z tym związane, 

2) Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji  robót
w toku  na  dzień  odstąpienia  oraz  zabezpieczy  na  swój  koszt,  przerwane  roboty
w zakresie uzgodnionym przez Strony, 

3) zabezpieczenie  naleŜytego  wykonania  umowy,  o  którym  mowa w §  7,  przepada
na rzecz Zamawiającego, 

4) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zatrzymania  naleŜności  Wykonawcy
za wykonane roboty, na dzień odstąpienia od umowy: 
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- w  poczet  pokrycia  róŜnicy  pomiędzy  wartością  robót  nie  wykonanych  przez
Wykonawcę na dzień odstąpienia od umowy a wartością robót ustaloną w drodze
zlecenia ich wykonania innemu Wykonawcy, 

- w poczet pokrycia róŜnicy pomiędzy wysokością kary umownej, o której mowa w
§ 8 ust. 2, a kwotą zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciąŜenia Wykonawcy udokumentowanymi
kosztami, które poniósł z powodu opóźnień. 

§ 12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

pisemnego  aneksu,  podpisanego  przez  obie  Strony.  Przed  podpisaniem  przez  strony
umowy aneks powinien uzyskać akceptację Biura.

2. Do umowy nie zostaną  wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego,
jeŜeli  przy  ich  uwzględnianiu  naleŜałoby  zmienić  treść  oferty  na  podstawie,  której
dokonano wyboru oferenta chyba, Ŝe konieczność takich zmian wynika z okoliczności,
których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 13
Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest
Sąd Powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.  nr 223 poz. 1655) oraz
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawa budowlanego.

§ 15
Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Oferta wykonawcy wraz z załącznikami.
2. Pismo  powiadamiające  o  rozstrzygnięciu  postępowania  o  zamówienie  publiczne

z dnia...............................................

§ 16
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kaŜdej ze Stron.

Zamawiający                                                                               Wykonawca
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