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Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg zbiory wymagan niezbedne do okreslenia

standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot,

whasciwosci materiatow i

wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi czesS¢ dokumentacji przetargowe;.
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Opis stanu istnie] acego
Planowana modernizacja zaktada wykorzystanie przestrzeni pozostatej po
Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury w parterowej czesci budynku urzedu
Dzielnicy Praga Potudnie od strony ul.Kamionkowej oraz pokoje w skrzydle B
budynku gtéwnego.
Obecnie pomieszczenia DCPK sg puste — bufet wraz z zapleczem ,sala
widowiskowa wraz z zapleczem techniczno — biurowym.
Pozostate pomieszczenia w skrzydle B i C to pokoje biurowe WOM.
Dobudowa zaktada wykonanie wejscia wraz z zapleczem sanitarnym dla sali
pomocy spotecznej. Projektuje sie dobudowe przy wejsciu bocznym do DCPK.

1. Opis ogolny
Planuje sie zlokalizowanie w skrzydle E (DCPK) oraz dobudowie pokoi biurowych
WOM oraz sali obstugi pomocy spotecznej wraz z pokojem biurowym,
sanitariatbw ogolnodostepnych, komunikacji zamykajgcej “obwod” korytarzy
urzedu oraz archiwum z urzgdzeniami typu Rotomat.
W skrzydle B planuje sie pokdj dla matki z dzieckiem, pokéj rozméw, biura GUS /
USC / wydziat paszportéw oraz pokoje biurowe dla postepowan.
W skrzydle C planuje sie potaczy¢ pierwsze cztery pokoje a w trzecim obnizenie
Scianki do wysokosci 75cm.
Ponadto w sali WOM planuje sie zlokalizowanie urzadzeh PIT-omatu i WPLATO-
matu a takze w przestrzeni informacji po prawej stronie sali WOM -
przeszklonego pokoju dla kierownika sali WOM.

Planowang przebudowe zaplanowano w etapach:
Prace w skrzydle C

. demontaz regatow archiwum

. demontaz wiatrotapu oraz czesci zewnetrznych schodéw
. prace demontazowe i rozbiérkowe

. wykonanie konstrukcji pod rotomaty

. prace budowlane wewnetrzne

. prace budowlane zewnetrzne - dobudowa

. prace instalacyjne

. prace wykonczeniowe

. zabezpieczenia i instalacja alarmowa

OCooO~NOoOOOUITh~WNE

Prace w bloku DCPK

Przeniesienie $ciany z drzwiami do korytarza — skrzydto C
Przekucie otworow pomiedzy DCPK i skrzydiem C

prace wykonczeniowe w korytarzu skrzydta C
przeniesienie pokoi WOM do nowych pomieszczen
odciecie skrzydta B na odcinku prowadzonych prac

prace w pomieszczeniach skrzydta B

demontaz przeszklen

prace w pomieszczeniu kierownika sali WOM

1.3. Zestawienie powierzchni:
Powierzchnie:
powierzchnia modernizowana po DCPK — 299.8m2
powierzchnia dobudowy — 23.0m2
powierzchnia w skrzydte B — 180.9m2



kubatura 1199.2m3

1.4. ARCHITEKTURA WEWNETRZNA
1.4.1 Sciany

wewnetrzne:

Scianka odgradzajgca pomieszczenie archiwum — ROTOMAT - Scianki dziatowe
szerokosci 12cm gipsowo-kartonowe z ptyt gr 12.5mm na ruszcie stalowym z
profili petnych oraz z krata stalowg z pretow 06 o oczkach 10*10cm z
wypetnieniem wetng mineralng,

Scianki dziatowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej Rw=35dB szerokosci
12.0cm gipsowo-kartonowe z ptyt gr 12.5mm na ruszcie stalowym ocynkowanym
z wypetnieniem wetng mineralng podwodjng warstwa i folig dzwieko akustyczng 2
warstwy w srodku, w miejscach osadzenia drzwi zastosowac profile wzmocnione.
W pomieszczeniach mokrych ptyty gipsowo kartonowe wodoodporne.

Konstrukcja dobudowy:

Fundamenty:

— stopy i fawy fundamentowe Zzelbetowe — monolityczne. Klasa betonu B30,
stopien, sposob i rodzaj betonu zgodnie z odrebng dokumentacjg konstrukcyjna.
Sciany :

Sciany wewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych odmiany 0.9 gr 24 i 12cm na
zaprawie cementowej marki 3 MPa, obustronnie otynkowane. Wienhce i
nadproza belki zelbetowe, w scianach wewnetrznych beleczki prefabrykowane
L19. Klasa betonu B30 stal AO/Alll, stopien, sposob i rodzaj betonu zgodnie z
odrebng dokumentacjg konstrukcyjna.

2. Sciany zewnetrzne ostonowe z bloczkéw gazobetonowych odmiany 0.9 na
zaprawie cementowej marki 3 MPa ocieplone STYROPIAN PSE FS 20 100MPA
gr 12cm

3. Sciany piwnicy ostonowe gr 24cm, bloczki betonowe ponizej poziomu gruntu
styropianem ekstrudowanym gr 12cm. Klasa betonu B30, stal AO/Alll, stopien,
sposob i rodzaj zbrojenia zgodnie z odrebng dokumentacjg konstrukcyjna,

4. Scianka attykowa na dachu z bloczkéw betonowych odmiany 0.9 na zaprawie
cementowej marki 3 MPa ocieplone obustronnie STYROPIAN PSE FS 20
100MPA gr 6/ 12cm

Stropy :

stropy zelbetowe monolityczne gr 15cm oparte bezposrednio na Scianach i stupach
zelbetowych monolitycznych oraz fragmentarycznie na belkach zZelbetowych
monolitycznych. Klasa betonu B30, stal AO/AIll, stopien, sposob i rodzaj zbrojenia
zgodnie z odrebng dokumentacjg konstrukcyjna.

Stropodach

— na stropie zelbetowym monolitycznym niewentylowany — Wylewki betonowe przy
kominach i skosach. Klasa betonu, stopien, sposob i rodzaj zbrojenia zgodnie z
odrebng dokumentacjg konstrukcyjna.

1.4.2. Posadzki

W pomieszczeniach komunikacji, archiwum Rotomat, sali pomocy spotecznej
oraz pokoju matki z dzieckiem posadzka z ptyt gresowych antyposlizgowych
40*40 impregnowanych w masie typu Nova Gala Quarzite QZ 01 jasny bez na
zaprawie klejowej. Cokoty z ptyt z gresu h=15cm.



Pokoje biurowe o wyktadzina dywanowa niepalna antystatyczna bez pamieci
wgniecen gr min 6mm typu Sp 620 kolor jasny morski melanz. Cokoty z listew z
mdf w okleinie pcv w kolorze zielonym h=10cm.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ izolacje powlokowg
podposadzkowg wraz z uszczelnieniem narozy preparatem typu Hydrostop na
warstwie wyréwnawczej samopoziomujgcej.

1. Wykonczenie $cian i sufitow.

Z istniejgcych tynkéw zerwac farbe, wyszpachlowac¢ ubytki i pekniecia, pokry¢
podktadem do farb akrylowych. Malowaé dwukrotnie farbg akrylowg

0 podwyzszonej odpornosci na scieranie f-y Beckers: bialty Beckers nr S 0500 N..
Sciany ponad glazura malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi
kolor biaty.

Sufity malowane na kolor biaty farbami f-y Beckers nr S 0500 N.

Scianki gipsowo — kartonowe wyszpachlowac na tgczeniach ptyt, pokry¢ tynkiem
gipsowym cienkowarstwowym dwuwarstwowo. Malowac¢ dwukrotnie farbg akrylowg

0 podwyzszonej odpornosci na Scieranie f-y Beckers: biaty Beckers nr S 0500 N.

W pokoju $niadan i pokoju matki z dzieckiem na $cianach do wysokosci 2.0m ptytki
glazurowane w kolorze jasno bezowym 20*20cm na zaprawie klejowej, fuga w
kolorze bezowym.

1.4.4. Podokienniki wewnetrzne
Istniejgce z lastrika w dobrym stanie.
W oknie wymienianym i projektowanych — konglomerat 3cm.

1.4.5. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne do pokoi biurowych i pokoi uzytkowych
drewniane ptytowe w oscieznicach stalowych.

Do korytarza w skrzydle C aluminiowe przeszklone szkiem bezpiecznym
jednokomorowe.

Drzwi do archiwum stalowe w oscieznicach stalowych.
Peten zakres zastosowanych drzwi oraz szczegoOtowe informacje techniczne
dotyczace poszczegolnych drzwi wg. wykazu stolarki drzwiowej.

1.4.6. Stolarka okienna

Istniejgca zostata niedawno wymieniona na wykonang z PCV.

Wymieniane i projektowane okna w elewacji od strony ul.Kamionkowej wg wykazu
stolarki PCV w kolorze biatym, szklenie jednokomorowe gr 12mm.

1.4.7. Slusarka
- konstrukcja stalowa pod urzadzenia Rotomat wg projektu konstrukciji.

2. Wykaz projektowanych prac
PRACE ROZBIORKOWE:
-wyburzenia $cianek dzialowych z ptyt gipsowo — kartonowych na konstrukgji stal
ocynk w DCPK
-wyburzenia $cianek dzialowych z cegly pelnej w korytarzu 1.32 i pomiedzy
pokojami 1.33 /1.34 i 1.35/1.36
-wyburzenie scianki pomiedzy pokojem 1.37 / 1.38 do wysokosci 75cm
-skucie tynkdéw cem-wap. ze scian i sufitow
-demontaz parapetow wewnetrznych



-demontaz parapetow zewnetrznych

-demontaz okien w DCPK

-demontaz schodow zewnetrznych stalowych i wiatrotapu przy DCPK
-demontaz drzwi drewnianych — 12szt

- zerwanie posadzki z gresu i wyktadziny PCV w DCPK

-demontaz urzadzen sanitarnych — muszle klozetowe 4szt

- umywalki 6szt

- brodziki 1szt
-demontaz urzadzen starej wentylacji mechanicznej w piwnicy oraz szlongu
stalowego wentylacji mechanicznej ok 100 mb
-demontaz instalacji wodno kanalizacyjnej 3 piony
-demontaz grzejnikow 4 szt
-demontaz instalacji elektrycznej
-demontaz instalacji telefonicznej
-demontaz sceny drewnianej
-demontaz sufitbw podwieszonych kasetownowych w DCPK
-skucie glazury i terakoty w sanitariatach
-wykonanie bruzd do przewodow elektrycznych
-wykonanie bruzd do instalacji wodnej i kanalizacyjnej
-poszerzenie otworow drzwiowych do pokoi 1.20/1.22 /1.23/1.24/
-demontaz przeszklenia aluminowego ze szkiem p.poz do sali WOM 2 szt
162/280
-demontaz przeszklenia aluminowego ze szkiem p.poz w korytarzu skrzydta B
270/280
-z piwnicy DCPK przekucie 12 otworéw 20*20cm przez strop zelbetowy gr.18
cm
-demontaz posadzki betonowej w korytarzu piwnicy pod stopy podestu
stalowego wg.projektu konstrukcji
-demontaz posadzki betonowej w archiwum pod podest stalowy
-przekucie 8 otoréw 50/80 cm w chudym betonie do gtebokosci - 4.00m
-przebicie otwordw do urzadzen wentylacji mechanicznej 2*420/420cm
-demontaz warstw posadzki na gt 4cm i wielkosci podestu stalowego
-demontaz czesci schodow zewnetrznych

PRACE BUDOWLANE

1.

7.

8.

9.

zaslepienie otworow drzwiowych z piyt gipsowo kartonowych na stelazu ze
stali ocynk. Z wypetnieniem weitng mineralng gr. 12.5 + 50 +12.5mm - 90
/200cm 8szt

wykonanie $cianek z piyt gipsowo kartonowych na stelazu ze stali ocynk. Z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 12.5 + 50 +12.5mm w DCPK

wykonanie $cianki z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu ze stali profile
zamkniete oraz krata pomiedzy korytarzem a pomieszczeniem rotomatow
wykonanie nadprozy w otworach drzwiowym do pomieszczenia archimuwm z
dwuteownika 140 dt 140 - 2szt

wykonanie posadzki z terakoty antyposlizgowej w sanitariatach i komunikacji
oraz pokoju matki z dzieckiem

wykonanie glazury z ptytek 15*15cm do wysokosci 2.0m w w sanitariatach i
pokojku matki z dzieckiem

wykonanie posadzek z wykladziny dywanowej w pokojach biurowych w
skrzydle DCPK

montaz drzwi ptytowe, z oscieznicami stalowymi wg.wykazu

wykonanie tynkow gtadkich kat 1V lub szlichty gipsowej

10.wykonanie fundamentow dobudowy



11.wykonanie $cian i stropdw dobudowy

12.montaz okien z PCV w dobudowanej czesci

13.oklejenie okien w catym skrzydle C folia antywlamaniowg P4

14.wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej do sanitariatow i pokoju matki z
dzieckiem - pod stropem piwnicy

15.wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej, sieci komputerowej oraz
alarmowej

16.montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

17. wykonanie posadzek samopoziomujgcych pod nowe posadzki

PRACE WYKONCZENIOWE

18.malowanie Scian i sufitow dwukrotnie farbg akrylowg

19.montaz sufitu podwieszonego systemowego kasetonowego typu Armstrong
Cirrus w pokojach biurowych w skrzydle DCPK

20.wykonanie listwy antyobiciowej z MDF oklejanego w korytarzu DCPK

PRACE POZOSTALE
- montaz urzadzen sanitarnych
- umywalki 2 szt
- sanitariaty 2 szt.
- pisuar 1 szt.
-montaz nowej wentylacji mechanicznej i Kklimatyzacji do pokoi
biurowych w skrzydle DCPK
-montaz nowej klimatyzacji do pokoi biurowych w skrzydle C - VRV3 i
do pomieszczenia serwera w piwnicy
-montaz urzadzen wentylacji i klimatyzacji na dachu na konstrukcji
stalowej z dwuteownikow
-montaz plyty stalowej na ruszcie z belek stalowych dwuteowych
wg projektu konstrukcji
-montaz stupow stalowych dwuteowych wg.projektu konstrukcji
-zabezpieczenia stupow stalowych farba p.poz do poziomu EI120
-wykonanie kotnierzy p.poz EI120 wokét stupow przy przejsciu przez
strop piwnicy
-wykonanie zaluzji systemowych ostaniajgcych urzadzenia na dachu
wys. 1.5m
-montaz 4 rolet antywlamaniowych aluminiowych w otworach pomiedzy
korytarzem a pokojami biurowymi — GUS / USC / Paszporty
- montaz 4 rolet antywtamaniowych aluminiowych w otworach sal
pomocy spotecznej
- montaz lady obstugi pomocy spotecznej
- przeniesienie regatdbw mobilnych do drugiej potowy archimum w
piwnicy.

INSTALACJE WOD-KAN
- podtgczenie rurkami PCV 025 wody cieptej i zimnej do nowych urzadzen
sanitarnych w pokoju $niadan i pokoju matki z dzieckiem pod stropem piwnicy
- podigczenie w posadzce rur PCV O75 do kanalizacji pod stropem piwnicy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- montaz calej nowej instalacji gniazd wtykowych, wigcznikow, oswietlenia w
skrzydle DCPK
- montaz instalacji alarmowej i zabezpieczen 4* PIRi 3 * ADR



3. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Z uwagi na charakter uzytkowania pomieszczen (budynek uzytecznosci
publiczne)) w budynku nie wystepujg zagrozenia typu wypadkowego i
srodowiska pracy.
Pomieszczenia potaczone sg komunikacyjnie z obiektem urzedu
Adaptowane pomieszczenia nie powodujg zniszczen zieleni i nie bedg
emitowaty szkodliwego promieniowania, ani zanieczyszczen wody i powietrza.
Zastosowany system ochrony przeciwprzepieciowe] eliminuje zagrozenie
przebicia i porazenia podczas eksploatacji instalacji elektrycznej.
W budynku nie wystepujg urzadzenia produkcyjne wymagajace szczegdlnego
przeszkolenia pracownikéw z zakresu przepiséw BHP.
Wszelkie pomieszczenia sanitarne oraz znajdujgce sie na ich wyposazeniu
urzadzenia zostaly usytuowane i zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Wszelkie materialy uzyte do wykonania i wykonczenia budynku muszg
posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne.
W trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg zagrozenia charakterystyczne dla
procesu technologicznego np. zwigzane z obstugg maszyn i urzadzen
budowlanych, pracach na wysokosciach, robotach ziemnych, praca w niskich i
wysokich temperaturach. W celu ustalenia zakresu zabezpieczeh przed
mozliwymi zagrozeniami kierownik budowy winien opracowac¢ plan ,BIOS”
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Adaptowane pomieszczenia znajdujg sie na parterze w istniejgcym budynku urzedu
posiadajgcym odpowiednie zabezpieczenia p-poz, w bezposredniej odlegtosci obok
klatek schodowych oraz w korytarzu skrzydta C znajduja sie nowe hydranty p.poz
025, i uktad komunikacyjny umozliwiajacy ewakuacje.

Projektowana adaptacja i dobudowa nie powoduje zmian w sposobie komunikacji i
ewakuacji.

Z adaptowanej czesci zapewniono trzy wyjscia o szerokosci min 120cm : korytarzem
do bocznych klatek schodowych i na zewnatrz oraz poprzez dobudowywang czesé.
Szerokos$¢ biegoéw klatki schodowej 125cm, spocznikow 150 cm, korytarza 160 i
180cmm.

Z adaptowanych pomieszczen zapewniono wiasciwe szerokosci oraz dtugosci
przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych.

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Wszystkie projektowane elementy budowlane nierozprzestrzeniajgce ogien.
Wszystkie stosowane do wykonczenia wnetrz materialy bedg co najmniej
trudnozapalne .

W projekcie nie przewiduje sie podtog podniesionych.

4.1.. Instalacje uzytkowe - zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Wytyczne p.poz odnosnie instalacji elektryczne; .

Instalacje elektryczna jest wyposazona w istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik
pradu zlokalizowany przy wejsciu gtdwnym.

Wytyczne p.poz odnosnie instalacji wodno — kanalizacyjne;j.

W wypadku koniecznosci przejscia instalacji i urzadzen przez strop piwnicy
stanowigcy wydzielenie pozarowe nalezy zastosowac kotnierze przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej EI120min.

4.2. Urzadzenia przeciwpozarowe:



1 ochrona odgromowa podstawowa istniejgca dla catego budynku

2 o0znaczenia ewakuacyjne z piktogramami znakoéw ewakuacyjnych istniejgce dla
catego budynku oraz nowe w skrzydle E

3 gtowny wytgcznik p.poz pradu istniejacy

4.3. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem.

5. Wplyw planowanej inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i interes 0séb trzecich.
5.1 Warunki pracy

Z uwagi na charakter uzytkowania pomieszczen (budynek uzytecznosci publicznej) w
budynku nie wystepujg zagrozenia typu wypadkowego i srodowiska pracy.

5.2 Zasilanie instalacji
Instalacja wodna istniejgca zasilana z sieci miejskiej.
Instalacja elektroenergetyczna istniejgca zasilana ze zigcza kablowego.
Rozdzielnica RG istniejgca zlokalizowana jest w budynku.
Scieki sanitarne odprowadzane grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji
Sciekowej. Centralne ogrzewanie dostarczane z istniejgcego wezta
cieplnego zlokalizowanej w budynku.
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja istniejgca z centralg w piwnicy budynku
oraz nowa — urzadzenia montowane na dachu skrzydta E

8.3 Emisja zanieczyszczen

Odpady state wytwarzane w znikomych ilosciach bedg podlega¢ segregacji i
skladowaniu w wiacie $mietnikowej przy placu gospodarczym. Adaptowane i
dobydowane pomieszczenia nie bedg emitowaé pytdw, zanieczyszczen gazowych,
hatasu, wibracji a takze promieniowania jonizujgcego.

8.4 Whnioski

Projektowana adaptacja pomieszczen nie zmienia wygladu i gabarytéw budynku ,
nie zmienia sposobu komunikacji wobec stanu istniejgcego; technologia wykonania,
uzyte materialy oraz spetnienie przepisow BHP nie narusza interesow 0sob trzecich
(wlascicieli sgsiednich nieruchomosci, gestorow sieci), nie wptywa negatywnie na
zdrowie uzytkownikow oraz nie wptywa negatywnie srodowisko naturalne.

UWAGI KONCOWE:

1. Przed przystgpieniem do prac wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze .
2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
UDT, deklaracje zgodnosci.
3. Zastrzega sie wszelkie prawa autorskie i materialne do niniejszego opracowania.
4. Zastosowac¢ dobrane materialy budowlane systemowe lub inne o podobnych
parametrach
5. Kolor, faktura oraz jako$¢ dobranych materiatbw do uzgodnienia w nadzorze
autorskim i z uzytkownikiem.

2. KODY CPV
- roboty budowlane rozbudowa - Kod CPV 45262800-9
- roboty budowlane remontowe - Kod CPV 45262

- roboty instalacji sanitarnych - Kod CPV 45332



- roboty instalacji elektrycznych - Kod CPV 45316

3. OKRESLENIA | DEFINICJE.
Okreslenia podstawowe:

- roboty towarzyszace — roboty nalezace do swiadczen umownych nawet jesli nie
sg wymienione w umowie, lecz podlegajg swiadczeniom umownym

- roboty tymczasowe — roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robot podstawowych

- roboty specjalne — roboty nie bedace robotami towarzyszacymi, podlegajagce
Swiadczeniom tylko w przypadku jesli sg wyraznie wyszczegodlnione w opisie
zakresu robot

- zastosowane dobrane materiaty budowlane systemowe okreslajg typ, klase
zastosowanego rozwigzania - mozliwe jest zastosowanie innych materiatow
systemowych o podobnych parametrach. Elementy systemowe nalezy wykonac¢
zgodnie z wytycznymi dostawcy dokumentacji wykonawczej tych elementow
dostarczonej przez producenta.

4. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca Rob6ét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t objetych
zamowieniem

zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji
Technicznej.

W sktad dokumentow przetargowych wchodzg :
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- Przedmiar rob6t do uzupetnienia o ceny jednostkowe i koszty.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz pozostate dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w
dokumentacji przetargowej. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory dokona zmian, uzupetnien lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. W przypadku, gdy zostang zastosowane materiaty zamienne i
wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu rob6t, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest

wigczony w cene Umowy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz BHP w budownictwie.

W okresie trwania budowy i jej likwidacji Wykonawca bedzie:

a) $cisle stosowac sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

b) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego i oséb
postronnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty wprowadzenia na budowe do daty podpisania
ostatecznego

protokotu odbioru.

Wymagania w zakresie wia _$ciwo $ci materiatow .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robat i jakosci materiatow.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

21.Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

22.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane , kazda partia
dostarczona do robét bedzie je posiadacd.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow promieniotwérczych o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich

szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i wyroby, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia ich

najnowszego wydania.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca usunie z terenu budowy,
badz

zlozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze
zezwoli¢ na

uzycie tych materiatéw do innych robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wkasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wymagania w zakresie stosowaneqo sprz  etu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

Wymagania dotycz ace srodkéw transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ dostaw materiatéw oraz
wykonywanych robét. Srodki transportu bedace wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajete do wykonania rob6t musza by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedg one zgodne z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakiekolwiek srodki transportu nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Wymagania dotycz ace sposobu wykonania roboét i oceny prawidtowo sciich
wykonania




Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne

I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

I wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zmiany dotyczace dokumentacji w zakresie zastosowanych materiatéw lub urzadzen
przez

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu
Robot

zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wymagania dotycz ace kontroli, bada n oraz odbioru wyrobdw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczego6towe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dopuszczen i prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zaakceptowanie partii materiatdbw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
wszystkie materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Zmiany dotyczace dokumentacji w zakresie zastosowanych materiatéw lub urzadzen
przez inne o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych nie moga
spowodowac pogorszenia wtasnosci uzytkowych oraz trwatosci materiatow.

Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakosc materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probrk
materiatow.

Wymagania dotycz ace przedmiaru i obmiaru robot.




Przedmiar robot.
Przedmiar rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowelanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego stanowi integralng cze$¢ dokumentaciji
projetowe;.
Przedmiar sktada sie z czesci:

- strona tytutowa
- spis dziatéw
- tabela przedmiaru robét

Obmiar robot.

Obmiar robét wykonywany jest po wykonaniu rob6t lub ich czesci.

Okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg
w jednostkach ustalinych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o
zakresie obmierzalnych robot i terminie obmiaru, co najminiej na trzy dnie przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej , nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiary wykonywanych robét nalezy przeprowadzaé z czestoscia wymagang do
uregulowania okresowej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie
regulowanym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot.

Odlegtosc pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda mierzone poziomo wzdtuz
osi w (m). Powierzchnia bedzie wyliczana w (m2).

Objetosci bedg wyliczane w (m3) jako dtugosc pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktore majg byc obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach (t) lub
kilogramach (kg).

Pozostate jednostki obmiaru nalezy wykonac wg jednostek kosztorysowych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszytkie urzadzenia i sprzet pomiarowy sosowany w trakcie sporzgdzaniaobmiaru
beda zaakceptowane przez Inwestora i zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych , to wykonawca bedzie
posiadat swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzywywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania robot.

Wymagania dotycz ace odbioru robét budowlanych

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru.
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét. Odbioru
czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce na pismie i o tym fakcie powiadomi Inspektora
Nadzoru.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot .Odbioru ostatecznego
Robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokot odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

5. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy.

6. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

7. Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z ST.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy powtorny termin odbioru ostatecznego Robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.



Zasady wyceny i rozlicze 1k robot.

Dokumentem pozwalajgcym na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot jest Rejestr Obmiaréw. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiardw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatdw bedg gromadzone przez Wykonawce - dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy bedg przechowywanie na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robaot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw Rob6t, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi jej kosztami.

- Wartos¢ uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Techniczne i obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.



Zakres prac ujetych w cenie poszczegolnych pozycji przedmiaru winien obejmowaé
roboty wyszczegdlnione w przywotywanych tablicach oraz zatozeniach ogdlnych i
szczegO6towych katalogéw norm.

Przedmiar robot zostat sporzgdzony zgodnie z zasadami okreslonymi w katalogach.
Te same zasady obowigzujg Wykonawce przy wykonywaniu obmiaru robot.

Roboty tymczasowe i towarzyszace rozliczane beda zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie lub na podstawie odrebnych ustalen miedzy Wykonawcag a
Inwestorem.

Dokumenty odniesienia.

1. Projekt budowlany

23.Dz.U .nr 75 z 15.06.2002 — Rzoporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

24.Dz.U .nr121 z 11.07.2003— Rzoporzadzenia Ministra spraw Wewnetrznych i
Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budolanych i terendéw.

25.Wytyczne i karty katalogowe producentéw poszczegolnych materiatow i urzadzen

26.Aprobaty techniczne i atesty higieniczne

27.Normy Budowlane

PN-81/B-01012

Budowle magazynowe.

Podzial, nazwy i okre $lenia.

Norme nalezy stosowac

przy ustalaniu podziatu, nazw i okreslen dla budowli magazynowych i poszczegélnych
rodzajow tych budowli.

PN-86/B-01013

Rampy samochodowe.

Podziat i okre slenia. Parametry podstawowe i wymagania.

Norme nalezy stosowaé

przy ustalaniu podziatu, okreslen, parametréw podstawowych i wymagan, a
takze przy projektowaniu i modernizowaniu ramp samochodowych.

PN-89/B-01022

Schody state.

Okre $lenia i podziat.

Norme nalezy stosowaé

przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji schodéw statych. Norma podaje
okreslenia i podziat schodéw i ich czesci sktadowych.

PN-77/B-01050

Kuchnie. Uktady

funkcjonalne i wyposa zenie. Poj ecia, nazwy i wyposa zenie.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu poje¢, nazw i okreslen, ktére dotycza uktadu funkcjonalnego

kuchni w budownictwie mieszkaniowym oraz elementéw stanowiacych jej wyposazenie.

PN-78/B-01056

Budownictwo mieszkaniowe.

Pomieszczenia sanitarne. Uktady funkcjonalne i wypo  sazenie. Nazwy i okre slenia.
Norme nalezy stosowaé

przy okresleniu uktadéw funkcjonalnych pomieszczen sanitarnych oraz elementéw
stanowiagcych ich wyposazenie i wykonczenie.

PN-87/B-01060

Sie€ wodoci ggowa

zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposa zenia. Terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy ustalaniu nazw i okreslen, ktére sg uzywane w dokumentach normalizacyjnych,
publikacjach naukowo - technicznych, dokumentacji technicznej i dotycza

obiektéw i elementéw wyposazenia zewnetrznej sieci wodociagowe;.

PN-87/B-01100

Kruszywa mineralne.

Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i okre slenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu, nazwy i okreslen dla kruszyw skalnych, ktére
sg stosowane w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie itp.

PN-87/B-01101
Kruszywa sztuczne.



Podziat, nazwa i okre $lenia.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu podziatu, nazwy i okreslen dla kruszyw sztucznych, ktére
sg stosowane w budownictwie i drogownictwie.

PN-92/B-01302

Gips, anhydryt

i wyroby gipsowe. Terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy okresleniu terminéw i definicji, ktére dotycza gipsu, anhydrytu, spoiw
gipsowych i anhydrytowych oraz wyrobéw gipsowych.

PN-74/B-01405

Centralne ogrzewanie.

Grzejniki. Nazwy i oznaczenia.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu nazw i okreslen dla grzejnikéw, ktére sg stosowane w instalacjach
centralnego ogrzewania wodnego i parowego w budownictwie powszechnym. Norma
ta nie dotyczy elementéw grzejnych zespolonych z urzadzeniami wentylacji
mechanicznej.

PN-B-01411: 1999

Wentylacja i klimatyzacja.

Terminologia.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu definicji poje¢, ktére sg stosowane przy opracowywaniu
norm i dokumentacji technicznych i dotycza wentylacji i klimatyzacji.

PN-90/B-01421

Cieptownictwo.

Terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podstawowej terminologii i poje¢, ktére sg stosowane w
cieptownictwie.

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo.

Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu podstawowej terminologii i poje¢, ktére sg stosowane w
ogrzewnictwie w instalacjach centralnego ogrzewania.

PN-86/B-01802

Antykorozyjne

zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy
i okre $lenia.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu nazw i okreslen dotyczacych korozji oraz zabezpieczenia

przed korozjg konstrukcji z betonu. Norme ta nalezy uzywac przy opracowywaniu
norm i innych dokumentéw zwigzanych z antykorozyjnymi zabezpieczeniami

w budownictwie.

PN-61/B-02153

Akustyka budowlana.

Nazwy i okre slenia.

Norme nalezy stosowac

przy okresleniu podstawowych poje¢, ktére dotyczg akustyki stosowanej w
budownictwie.

PN-85/B-03050

Projektowanie

modelowe. Terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu terminéw i definicji, ktére dotycza projektowania modelowego
stosowanego przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.

PN-B-03163-1: 1998

Konstrukcje drewniane.

Rusztowania. Terminologia.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu definicji i termindéw, ktére dotyczg drewnianych rusztowan
przysciennych, rusztowani na koztach oraz rusztowan na wysuwnicach.

PN-88/B-04120

Kamie n budowlany.

Podzial, poj ecia podstawowe, nazwy i okre $lenia.

Norme nalezy stosowac

przy okresleniu podziatu, nazw, podstawowych pojec z zakresu kamienia budowlanego,
stosowanego w kazdym rodzaju budownictwa, ktére nalezy stosowa¢ w normach
przedmiotowych, literaturze fachowej, dokumentacjach, katalogach itp.

PN-89/B-04620

Materiaty i wyroby

termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
Norme nalezy stosowaé



przy okreslaniu terminologii i klasyfikacji materiatéw i wyrobow termoizolacyjnych,
ktére sg stosowane przy opracowywaniu norm i dokumentéw techniczno - handlowych.

PN-87/B-06611

Wyroby azbestowo

- cementowe. Nazwy i okre $lenia.

Norme nalezy stosowac

przy okresleniu nazw i przy opracowywaniu norm, ktére dotycza wyrobéw azbestowo
- cementowych.

PN-76/B-06714/01

Kruszywa mineralne.

Badania. Podziat, terminologia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu badan, podziatu i terminologii dla kruszyw mineralnych.

PN-B-91000: 1996

Stolarka budowlana.

Okna i drzwi. Terminologia.

Norme nalezy stosowaé

przy ustaleniu nazw i okreslen dla stolarki budowlanej (okna i drzwi z

drewna, drzwi z materiatéw drewnopochodnych oraz zespotéw i elementéw tych
wyrobow.

PN-B-94025-1: 1996

Okucia budowlane.

Zakretki. Okre $lenia, podziat i oznaczenia.

Norme nalezy stosowaé

przy ustalania okre$len, podziatu i oznaczen dla zakretek, ktore sg stosowane
w oknach.

PN-91/B-94050/01

Okucia budowlane.

Zawiasy czopowe. Terminologia i podziat.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu terminologii i podziatu dla zawiaséw czopowych i skrzydetek
zawiasOw czopowych, ktére sg stosowane do roztgcznego potaczenia skrzydet
okien, drzwi i wrét z o$cieznicami.

PN-74/B-94070

Okucia budowlane.

Zamykacze drzwiowe spr ezone. Okre $lania i podziat.

Norme nalezy stosowaé

przy ustalaniu podziatu i okreslen dla zamykaczy drzwiowych sprezystych,
ktére sg stosowane do przymykania drzwi.

PN-72/B-94200

Okucia budowlane.

Zasuwnice. Okre $lenia i podziat.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu ustalaniu okreslen i podziatu zasuwnic, ktére sg stosowane
do okien, drzwi i wrét.

PN-88/B-94399

Okucia budowlane.

Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacjai ozna  czenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu terminologii, klasyfikacji i oznaczen dla zamkéw wpuszczonych,
ktére sg stosowane w budownictwie.

PN-79/B-94450.01

Okucia budowlane.

Zamki wierzchnie b ebenkowe. Okre s$lenie i podziat.

Norme nalezy stosowaé

przy ustalaniu okres$len i podziatu zamkéw wierzchnich bebenkowych, ktére
sg przeznaczone do drzwi drewnianych i metalowych.

PN-74/B-94461 Arkusz

01

Okucia budowlane.

Wktadki b ebenkowe profilowane. Okre $lenia i podziat.

Norme nalezy stosowac

przy ustaleniu okreslen, podziatéw i zasad budowy oznaczenia wktadek bebenkowych
profilowych.

PN-90/E-01005
Technika swietlna.
Terminologia.
PN-EN 26927: 1998

Budownictwo. Wyroby
do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN 450: 1998
Popidt lotny do
betonu. Definicje, wymagania i kontrola jako  $ci



Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu wtasciwosci popiotu lotnego, ktdry jest stosowany do betonowych
konstrukcji wykonywanych na placu budowy lub do prefabrykowanych elementéw
betonowych.

PN-EN 523:1999
Ostony kabli spr ezajacych
z tasm stalowych. Terminologia, wymagania i kontrola jak osci.

PN-EN 607: 1999

Rynny dachowe

i elementy wyposa zenia PVC-U. Definicje, podziat i wymagania

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu wymagan i metod badania dla rynien dachowych i elementéw
wyposazenia, ktore sa wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

i stuzg do odprowadzania wod opadowych

PN-EN 612+AC: 1999
Rynny dachowe
i rury spustowe z blachy. Definicje, podziati wyma  gania

PN-EN 87:1994

Ptytki i ptyty

ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacje, wta ~ sciwo sci i
znakowanie.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu definicji, klasyfikacji, wkasciwosci i znakowaniu dla ptyt

i ptytek ceramicznych, ktére sg stosowane do pokrywania $cian i podtog.

PN-EN 932-3: 1999
Badania podstawowych
wihasciwo $ci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 934-2: 1999
Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania

PN-EN ISO 9288:

1999

I1zolacja cieplna.

Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielko  $ci fizyczne i definicje.

PN-70/H-83136

Kotly grzewcze.

Nazwy i okre Slenia.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu nazw i okreslen dla kottéw grzewczych.

PN-IEC 60050-826:

2000

Miedzynarodowy

stownik terminologiczny elektryki - Instalacje elek tryczne w obiektach
budowlanych

PN 1SO 11375: 2000
Maszyny i urz adzenia
budowlane - Terminy i definicje.

PN-ISO 1791: 1999
Budownictwo. Koordynacja
modularna

PN-1SO 2444: 1999
Ztgcza w budynku.
Terminologia.

PN-ISO 6707-1:

1994

Budownictwo. Terminologia.

Terminy ogoélne.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu terminéw majacych zastosowanie w budownictwie ogdélnym,
inzynierii ladowej i wodne;j.

PN-I1SO 6707-2:200
Budownictwo -
Terminologia - Terminy stosowane w umowach.

PN-1SO 8930/Ak:1997

Podstawy projektowania

i niezawodno sci konstrukcji budowlanych. Terminologia (Arkusz kr ajowy).
Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu terminéw dla materiatéw, konstrukcji i potaczen.

PN-73/M-40010



Grzejnictwo promiennikowe.

Podzial, nazwy i okre $lenia.

Norme nalezy stosowaé

przy ustalaniu podziatu, nazw, okreslen, podstawowych pojec¢ i wielkosci

dla urzadzen i technologii grzejnictwa promiennikowego, ktére stuzg przy
opracowywaniu Polskich Norm, norm branzowych i zaktadowych, katalogéw,
cennikéw itp.

PN-90/M-47300

Maszyny i urz adzenia

do rob6t budowlanych stanu surowego. Podziat i term inologia.
Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu podziatu, terminéw, definicji, symboléw i klasyfikacji
maszyn i urzadzen do rob6t budowlanych stanu surowego.

PN-75/M-47500

Maszyny i urz adzenia

do rob6t budowlanych wyko nczeniowych. Podziat, okre $lenia i symbole klasyfikacyjne.
Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu, okreslen i symboli klasyfikacji maszyn i urzadzen,
przeznaczonych do rob6t budowlanych wykonczeniowych przy wznoszeniu obiektow
budownictwa ogoélnego i przemystowego. Norma ta nie dotyczy maszyn i urzadzen

do prefabrykacji materiatow.

PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie.

Podziat i okre slenia.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu podziatu na typy, odmiany, postacie i wielkosci znamionowe
dla agregatéw tynkarskich.

PN-81/M-47545.00

Mieszanki do zapraw.

Podziat i okre slenia.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu podziatu na typy, odmiany, postacie i wielkosci znamionowe
dla mieszarek do zapraw.

PN-81/M-47560.00

Pompy do zapraw

tynkarskich. Podziat i okre $lenia.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu na typy, odmiany, postacie i wielkosci znamionowe
dla pomp do zapraw tynkarskich.

PN-90/M-47850

Deskowania dla

budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat
i gtéwne elementy sktadowe.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu terminologii, podziatu i gldwnych elementéw sktadowych

deskowan uniwersalnych, ktére sg stosowane w budownictwie do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych w systemie monolitycznym.

PN-M-47900-1: 1996

Rusztowania stoj ace

metalowe robocze. Okre $lenia, podziat i gtéwne parametry.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu podziatu na typy, odmiany, postaci, okreslenia i parametry
gtéwne rusztowan stojacych metalowych i robocze, ktére sg stosowane do
robé6t budowlanych.

PN-77/M-48000

Maszyny i urz adzenia

do robét drogowych. Podziat, okre  $lenia i symbole klasyfikacyjne.

Norme nalezy stosowac

przy okreslaniu podziatu, okreslen i symboli klasyfikacyjnych maszyn i

urzadzen, ktére sg przeznaczone do budowy, napraw i utrzymania drég kotowych,
nawierzchni ulic, placéw i lotnisk.

PN-83/M-54831

Gazomierze. Podziat,

oznaczenia, nazwy i okre $lenia.

Norme nalezy stosowaé

przy ustalaniu podziatu, nazw i okreslen dla gazomierzy.

PN-92/P-50553

Tapety w zwojach.

Terminologia i symbole.

Norme nalezy stosowaé

przy okreslaniu poje¢, definicji i symboli dla tapet w zwojach, ktére sg
przeznaczone do naklejania na $ciany i sufity za pomoca kleju pokrywajacego
cafg powierzchnie styku tapety ze $ciang lub sufitem.



