
 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

WYKONANIA  I  ODBIORU 
ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 
 

      Projekt budowlano wykonawczy adaptacji  
     pomieszcze ń skrzydła E oraz sali WOM oraz rozbudowy  
 w budynku Urz ędu Dzielnicy Praga Południe  
   ul.Grochowska 274 Warszawa 

 
 
 
 
 

Zakres robót : 
-    roboty budowlane rozbudowa                     -   Kod CPV 45262800-9 

- roboty budowlane remontowe                    -   Kod CPV 45262 

- roboty instalacji sanitarnych           -   Kod CPV 45332 

- roboty instalacji elektrycznych                    -   Kod CPV 45316 
 

 
 
 
 
 
 
 

Warszawa LIPIEC  2008 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

NR 1 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są zbiory wymagań niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania  robót, 
właściwości materiałów i  
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej. 
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Opis stanu istniej ącego 

Planowana modernizacja  zakłada wykorzystanie przestrzeni pozostałej po 
Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury w parterowej części budynku urzędu 
Dzielnicy Praga Południe od strony ul.Kamionkowej oraz pokoje w skrzydle B 
budynku głównego. 
Obecnie pomieszczenia DCPK są puste – bufet wraz z zapleczem ,sala 
widowiskowa wraz z zapleczem techniczno – biurowym. 
Pozostałe pomieszczenia w skrzydle B i C to pokoje biurowe WOM. 
Dobudowa zakłada wykonanie wejścia wraz z zapleczem sanitarnym dla sali 
pomocy społecznej. Projektuje się dobudowę przy wejściu bocznym do DCPK. 
 

1. Opis ogólny 
Planuje się zlokalizowanie w skrzydle E (DCPK) oraz dobudowie pokoi biurowych 
WOM oraz sali obsługi pomocy społecznej wraz z pokojem biurowym, 
sanitariatów ogólnodostępnych, komunikacji zamykającej “obwód” korytarzy 
urzędu oraz archiwum z urządzeniami typu Rotomat. 
W skrzydle B planuje się pokój dla matki z dzieckiem, pokój rozmów, biura GUS / 
USC / wydział paszportów oraz pokoje biurowe dla postępowań. 
W skrzydle C planuje się połączyć pierwsze cztery  pokoje a w trzecim obniŜenie 
ścianki do wysokości 75cm. 
Ponadto w sali WOM planuje się zlokalizowanie urządzeń PIT-omatu i WPŁATO-
matu a takŜe w przestrzeni informacji po prawej stronie sali WOM – 
przeszklonego pokoju dla kierownika sali WOM. 
 

Planowaną przebudowę zaplanowano w etapach: 
Prace w skrzydle C 
1. demontaŜ regałów archiwum 
2. demontaŜ wiatrołapu oraz części zewnętrznych schodów 
3. prace demontaŜowe i rozbiórkowe 
4. wykonanie konstrukcji pod rotomaty 
5. prace budowlane wewnętrzne 
6. prace budowlane zewnętrzne - dobudowa 
7. prace instalacyjne  
8. prace wykończeniowe 
9. zabezpieczenia i instalacja alarmowa 
 

- Prace w bloku DCPK 
- Przeniesienie ściany z drzwiami do korytarza – skrzydło C 
- Przekucie otworów pomiędzy DCPK i skrzydłem C 
- prace wykończeniowe w korytarzu skrzydła C 
- przeniesienie pokoi WOM do nowych pomieszczeń 
- odcięcie skrzydła B na odcinku prowadzonych prac  
- prace w pomieszczeniach skrzydła B 
- demontaŜ przeszkleń 
- prace w pomieszczeniu kierownika sali WOM 

  
1.3. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnie: 
powierzchnia modernizowana po DCPK – 299.8m2 
powierzchnia dobudowy – 23.0m2 
powierzchnia w skrzydłe B – 180.9m2 



kubatura 1199.2m3 
 

1.4. ARCHITEKTURA WEWNĘTRZNA 
1.4.1 Ściany 

- wewnętrzne: 

- ścianka odgradzająca pomieszczenie archiwum – ROTOMAT -  ścianki działowe 
szerokości 12cm gipsowo-kartonowe z płyt gr 12.5mm na ruszcie stalowym z 
profili pełnych oraz z krata stalową z prętów 06 o oczkach 10*10cm  z 
wypełnieniem wełną mineralną 

- ścianki działowe o podwyŜszonej izolacyjności akustycznej Rw=35dB szerokości 
12.0cm gipsowo-kartonowe z płyt gr 12.5mm na ruszcie stalowym ocynkowanym  
z wypełnieniem wełną mineralną podwójną warstwą i folią dźwięko akustyczną 2 
warstwy w środku, w miejscach osadzenia drzwi zastosować profile wzmocnione. 
W pomieszczeniach mokrych płyty gipsowo kartonowe wodoodporne. 
 
Konstrukcja  dobudowy: 
Fundamenty: 
 – stopy i ławy fundamentowe Ŝelbetowe – monolityczne. Klasa betonu B30, 
stopień, sposób i rodzaj betonu zgodnie z odrębną dokumentacją konstrukcyjną. 

      Ściany : 
- ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych odmiany 0.9 gr 24 i 12cm na  

zaprawie cementowej marki 3 MPa, obustronnie otynkowane. Wieńce i 
nadproŜa belki Ŝelbetowe, w ścianach wewnętrznych beleczki prefabrykowane 
L19. Klasa betonu B30 stal A0/AIII, stopień, sposób i rodzaj betonu zgodnie z 
odrębną dokumentacją konstrukcyjną.  

2. ściany zewnętrzne osłonowe z bloczków gazobetonowych odmiany 0.9 na 
zaprawie cementowej marki 3 MPa ocieplone  STYROPIAN PSE FS 20 100MPA 
gr 12cm 

3. ściany piwnicy osłonowe gr 24cm, bloczki betonowe poniŜej poziomu gruntu 
styropianem ekstrudowanym gr 12cm. Klasa betonu B30, stal A0/AIII, stopień, 
sposób i rodzaj zbrojenia zgodnie z odrębną dokumentacją konstrukcyjną, 

4. ścianka attykowa na dachu z bloczków betonowych odmiany 0.9 na zaprawie 
cementowej marki 3 MPa ocieplone  obustronnie STYROPIAN PSE FS 20 
100MPA gr 6 / 12cm 

 Stropy : 
stropy Ŝelbetowe monolityczne gr 15cm oparte bezpośrednio na ścianach i słupach 
Ŝelbetowych monolitycznych oraz fragmentarycznie na belkach Ŝelbetowych 
monolitycznych. Klasa betonu B30, stal A0/AIII, stopień, sposób i rodzaj zbrojenia 
zgodnie z odrębną dokumentacją konstrukcyjną. 

 
 
Stropodach  
– na stropie Ŝelbetowym monolitycznym niewentylowany –  Wylewki betonowe przy 
kominach i skosach. Klasa betonu, stopień, sposób i rodzaj zbrojenia zgodnie z 
odrębną dokumentacją konstrukcyjną. 
 
1.4.2. Posadzki 

W pomieszczeniach komunikacji, archiwum Rotomat, sali pomocy społecznej  
oraz pokoju matki z dzieckiem posadzka z płyt gresowych  antypoślizgowych 
40*40 impregnowanych w masie typu Nova Gala Quarzite QZ 01 jasny beŜ  na 
zaprawie klejowej. Cokoły z płyt z gresu h=15cm. 



Pokoje biurowe o wykładzina dywanowa niepalna antystatyczna bez pamięci 
wgnieceń gr min 6mm typu Sp 620 kolor jasny morski melanŜ. Cokoły z listew z 
mdf w okleinie pcv w kolorze zielonym h=10cm. 
 
W pomieszczeniach sanitarnych naleŜy wykonać izolację powłokową 
podposadzkową wraz z uszczelnieniem naroŜy preparatem typu Hydrostop na 
warstwie wyrównawczej samopoziomującej. 

 
1. Wykończenie ścian i sufitów. 

 
Z istniejących  tynków zerwać farbę, wyszpachlować ubytki i pęknięcia, pokryć 
podkładem do farb akrylowych. Malować dwukrotnie farbą akrylową 
o podwyŜszonej odporności na ścieranie f-y Beckers: biały Beckers nr S 0500 N.. 
Ściany ponad glazurą malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi 
kolor biały. 
Sufity malowane na kolor biały farbami f-y Beckers nr S 0500 N. 
Ścianki gipsowo – kartonowe wyszpachlować na łączeniach płyt, pokryć tynkiem 
gipsowym cienkowarstwowym dwuwarstwowo. Malować dwukrotnie farbą akrylową 
o podwyŜszonej odporności na ścieranie f-y Beckers: biały Beckers nr S 0500 N. 
W pokoju śniadań i pokoju matki z dzieckiem na ścianach do wysokości 2.0m płytki 
glazurowane w kolorze jasno beŜowym 20*20cm na zaprawie klejowej, fuga w 
kolorze beŜowym. 
 
1.4.4. Podokienniki wewnetrzne 

Istniejące z lastrika w dobrym stanie.  
W oknie wymienianym i projektowanych – konglomerat 3cm. 
 

1.4.5. Stolarka drzwiowa 
Stolarka drzwiowa - drzwi wewnętrzne do pokoi biurowych i pokoi uŜytkowych 

drewniane płytowe w ościeŜnicach stalowych.  
Do korytarza w skrzydle C aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym 

jednokomorowe.  
Drzwi do archiwum  stalowe w ościeŜnicach stalowych. 

Pełen zakres zastosowanych drzwi oraz szczegółowe informacje techniczne 
dotyczące poszczególnych drzwi wg. wykazu stolarki drzwiowej. 
 
1.4.6. Stolarka okienna 
Istniejąca została niedawno wymieniona na wykonaną z PCV.  
Wymieniane  i projektowane okna w elewacji od strony ul.Kamionkowej wg wykazu 
stolarki PCV w kolorze białym, szklenie jednokomorowe gr 12mm. 
 
1.4.7. Ślusarka 

- konstrukcja stalowa pod urządzenia Rotomat wg projektu konstrukcji. 
 
2.  Wykaz projektowanych prac  

PRACE ROZBIÓRKOWE: 
-wyburzenia ścianek działowych z  płyt gipsowo – kartonowych na konstrukcji stal 
ocynk w DCPK 
-wyburzenia ścianek działowych z cegły pełnej w korytarzu 1.32 i pomiedzy 
pokojami 1.33 /1.34 i 1.35/1.36 
-wyburzenie scianki pomiedzy pokojem 1.37 / 1.38 do wysokosci 75cm 
-skucie tynków cem-wap. ze scian i sufitów 
-demontaŜ parapetów wewnętrznych 



-demontaŜ parapetów zewnętrznych 
-demontaŜ okien w DCPK 
-demontaŜ schodów zewnętrznych stalowych i wiatrołapu przy DCPK 
-demontaŜ drzwi drewnianych – 12szt 

- zerwanie posadzki z gresu i wykładziny PCV w DCPK 
-demontaŜ urządzeń sanitarnych – muszle klozetowe 4szt 

                                                      -  umywalki 6szt 
                                                      -  brodziki 1szt 
-demontaŜ urządzeń starej wentylacji mechanicznej w piwnicy oraz szlongu 
stalowego wentylacji mechanicznej ok 100 mb 
-demontaŜ instalacji wodno kanalizacyjnej 3 piony 
-demontaŜ grzejników 4 szt 
-demontaŜ instalacji elektrycznej 
-demontaŜ instalacji telefonicznej 
-demontaŜ sceny drewnianej  
-demontaŜ sufitów podwieszonych kasetownowych w DCPK 
-skucie glazury i terakoty w sanitariatach 
-wykonanie bruzd do przewodów elektrycznych  
-wykonanie bruzd do instalacji wodnej i kanalizacyjnej 
-poszerzenie otworów drzwiowych do pokoi 1.20 / 1.22 / 1.23 / 1.24 / 
-demontaŜ przeszklenia aluminowego ze szkłem p.poz do sali WOM 2 szt 
162/280 
-demontaŜ przeszklenia aluminowego ze szkłem p.poz w korytarzu skrzydła B 

270/280 
-z piwnicy DCPK przekucie 12 otworów 20*20cm przez strop Ŝelbetowy gr.18 
cm 
-demontaŜ posadzki betonowej w korytarzu piwnicy pod stopy podestu  
stalowego wg.projektu konstrukcji 
-demontaŜ posadzki betonowej w archiwum pod podest stalowy 
-przekucie 8 otorów 50/80 cm w chudym betonie do głębokości - 4.00m 
-przebicie otworów do urzadzeń wentylacji mechanicznej 2*420/420cm 
-demontaŜ warstw posadzki na gł 4cm i wielkosci podestu stalowego 
-demontaŜ części schodów zewnętrznych 

 
PRACE BUDOWLANE 
1. zaślepienie otworów drzwiowych  z płyt gipsowo kartonowych na stelaŜu ze 

stali ocynk. Z wypełnieniem wełną mineralną gr. 12.5 + 50 +12.5mm  - 90 
/200cm 8szt 

2. wykonanie ścianek   z płyt gipsowo kartonowych na stelaŜu ze stali ocynk. Z 
wypełnieniem wełną mineralną gr. 12.5 + 50 +12.5mm  w DCPK 

3. wykonanie ścianki z płyt gipsowo kartonowych na stelaŜu ze stali profile 
zamknięte oraz krata  pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem rotomatów 

4. wykonanie nadproŜy w otworach drzwiowym do pomieszczenia archimuwm  z 
dwuteownika 140 dł 140 - 2szt 

5. wykonanie posadzki z terakoty antypoślizgowej w sanitariatach i komunikacji 
oraz pokoju matki z dzieckiem  

6. wykonanie glazury z płytek 15*15cm  do wysokości 2.0m w w sanitariatach i 
pokojku matki z dzieckiem 

7. wykonanie posadzek z wykładziny dywanowej w pokojach biurowych w 
skrzydle DCPK 

8. montaŜ drzwi płytowe,  z ościeŜnicami stalowymi wg.wykazu 
9. wykonanie tynków gładkich kat IV lub szlichty gipsowej 
10. wykonanie fundamentów dobudowy 



11. wykonanie ścian i stropów dobudowy  
12. montaŜ okien z PCV w dobudowanej części  
13. oklejenie okien w całym skrzydle C folia antywłamaniową P4 
14. wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej do sanitariatów i pokoju matki z 

dzieckiem - pod stropem piwnicy 
15. wykonanie instalacji elektrycznej, telefonicznej, sieci komputerowej oraz 

alarmowej 
16. montaŜ nowych parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 
17.  wykonanie posadzek samopoziomujących pod nowe posadzki 

 
PRACE WYKOŃCZENIOWE 
18. malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą akrylową 
19. montaz sufitu podwieszonego systemowego kasetonowego typu Armstrong 

Cirrus w pokojach biurowych w skrzydle DCPK 
20. wykonanie listwy antyobiciowej z MDF oklejanego w korytarzu DCPK 

 
PRACE POZOSTAŁE 

- montaŜ urządzeń sanitarnych  
 -  umywalki  2 szt  
− sanitariaty 2 szt. 
− pisuar        1 szt. 

-montaŜ nowej wentylacji mechanicznej i klimatyzacji do pokoi 
biurowych w skrzydle DCPK  
-montaŜ nowej  klimatyzacji do pokoi biurowych w skrzydle C -  VRV3 i 
do pomieszczenia serwera w piwnicy 
-montaŜ urządzeń wentylacji i klimatyzacji na dachu na konstrukcji 
stalowej z dwuteowników  
-montaŜ płyty stalowej na ruszcie z belek stalowych dwuteowych  
wg projektu konstrukcji 
-montaŜ słupów stalowych dwuteowych  wg.projektu konstrukcji 
-zabezpieczenia słupów stalowych farba p.poz do poziomu EI120 
-wykonanie kołnierzy p.poz EI120 wokół słupów przy przejsciu przez 
strop piwnicy 
-wykonanie Ŝaluzji systemowych osłaniających urządzenia na dachu  
wys. 1.5m 
-montaŜ 4 rolet antywłamaniowych aluminiowych w otworach pomiedzy 
korytarzem a pokojami biurowymi – GUS / USC / Paszporty 

- montaŜ 4 rolet antywłamaniowych aluminiowych w otworach sali 
pomocy społecznej 
- montaŜ lady obsługi pomocy społecznej 

- przeniesienie regałów mobilnych do drugiej połowy archimum w 
piwnicy. 

 
INSTALACJE WOD-KAN  

- podłączenie rurkami PCV O25 wody ciepłej i zimnej do nowych urządzeń 
sanitarnych w pokoju śniadań i pokoju matki z dzieckiem pod stropem piwnicy 

- podłączenie w posadzce rur PCV O75 do kanalizacji  pod stropem piwnicy 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
- montaŜ całej nowej instalacji gniazd wtykowych, włączników, oświetlenia w 

skrzydle DCPK 
- montaŜ instalacji alarmowej i zabezpieczeń 4* PIR i  3 * ADR 

 



 
3. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  

Z uwagi na charakter uŜytkowania pomieszczeń (budynek uŜyteczności 
publicznej) w budynku nie występują zagroŜenia typu wypadkowego i 
środowiska pracy. 
Pomieszczenia połączone są komunikacyjnie z obiektem urzędu   
Adaptowane pomieszczenia  nie powodują zniszczeń zieleni i nie będą   
emitowały szkodliwego promieniowania, ani zanieczyszczeń wody i powietrza. 
Zastosowany system ochrony przeciwprzepięciowej eliminuje zagroŜenie 
przebicia i poraŜenia podczas eksploatacji instalacji elektrycznej.  
W budynku nie występują urządzenia produkcyjne wymagające szczególnego 
przeszkolenia pracowników z zakresu przepisów BHP. 
Wszelkie pomieszczenia sanitarne oraz znajdujące się na ich wyposaŜeniu 
urządzenia zostały usytuowane i zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Wszelkie materiały uŜyte do wykonania i wykończenia budynku muszą 
posiadać odpowiednie aprobaty techniczne. 
W trakcie realizacji inwestycji moŜliwe są zagroŜenia charakterystyczne dla 
procesu technologicznego np. związane z obsługą maszyn i urządzeń 
budowlanych, pracach na wysokościach, robotach ziemnych, praca w niskich i 
wysokich temperaturach. W celu ustalenia zakresu zabezpieczeń przed 
moŜliwymi zagroŜeniami kierownik budowy winien opracować plan „BIOS” 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 
4. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA  
Adaptowane pomieszczenia znajdują się na parterze w istniejącym budynku urzędu 
posiadającym odpowiednie zabezpieczenia p-poŜ, w bezpośredniej odległości obok 
klatek schodowych oraz w korytarzu skrzydła C znajduja sie nowe hydranty p.poŜ  
o25, i układ komunikacyjny umoŜliwiający ewakuację. 
Projektowana adaptacja i dobudowa nie powoduje zmian w sposobie komunikacji i 
ewakuacji. 
Z adaptowanej części zapewniono trzy wyjścia o  szerokości min 120cm : korytarzem 
do bocznych klatek schodowych i na zewnątrz oraz poprzez dobudowywaną część. 
Szerokość biegów klatki schodowej 125cm,  spoczników 150 cm, korytarza 160 i 
180cmm.  
Z adaptowanych pomieszczeń zapewniono właściwe szerokości oraz długości 
przejść i wyjść ewakuacyjnych. 
Nie przewiduje się występowania pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. 
Wszystkie projektowane elementy budowlane nierozprzestrzeniające ogień.  
Wszystkie stosowane do wykończenia wnętrz materiały będą co najmniej  
trudnozapalne .  
W  projekcie nie przewiduje się podłóg podniesionych.   
4.1.. Instalacje uŜytkowe - zabezpieczenie przeciwpoŜarowe. 
Wytyczne p.poŜ odnośnie instalacji elektrycznej . 
Instalacje elektryczna   jest   wyposaŜona w istniejący przeciwpoŜarowy wyłącznik 
prądu zlokalizowany przy wejściu głównym. 
 
Wytyczne p.poŜ odnośnie instalacji wodno – kanalizacyjnej. 
W wypadku konieczności przejścia instalacji i urządzeń  przez strop piwnicy  
stanowiący wydzielenie poŜarowe naleŜy zastosować kołnierze przeciwpoŜarowe o 
odporności ogniowej EI120min. 
 
4.2. Urządzenia przeciwpoŜarowe: 



1 ochrona odgromowa podstawowa istniejąca dla całego budynku  
2 oznaczenia ewakuacyjne z piktogramami znaków ewakuacyjnych istniejące dla 

całego budynku oraz nowe w skrzydle E 
3 główny wyłącznik p.poŜ  prądu istniejący  
  
4.3. WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy. 
WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z normatywem. 
 
5. Wpływ planowanej inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i interes osób trzecich. 
5.1 Warunki pracy 
Z uwagi na charakter uŜytkowania pomieszczeń (budynek uŜyteczności publicznej) w 
budynku nie występują zagroŜenia typu wypadkowego i środowiska pracy. 
 
5.2 Zasilanie instalacji 

Instalacja wodna istniejąca zasilana z sieci miejskiej. 
Instalacja elektroenergetyczna istniejąca zasilana ze złącza kablowego. 
Rozdzielnica RG istniejąca zlokalizowana jest w budynku. 
Ścieki sanitarne odprowadzane grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji  
ściekowej. Centralne ogrzewanie dostarczane z istniejącego węzła  
cieplnego zlokalizowanej w  budynku. 
Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja istniejąca z centralą w piwnicy budynku  
oraz nowa – urządzenia montowane na dachu skrzydła E 
 

8.3 Emisja zanieczyszczeń 
Odpady stałe wytwarzane w znikomych ilościach będą podlegać segregacji i 

składowaniu w wiacie śmietnikowej przy placu gospodarczym. Adaptowane i 
dobydowane pomieszczenia nie będą emitować pyłów, zanieczyszczeń gazowych, 
hałasu, wibracji a takŜe promieniowania jonizującego. 
 
8.4 Wnioski 
Projektowana adaptacja pomieszczeń  nie zmienia wyglądu i gabarytów budynku , 
nie zmienia sposobu komunikacji wobec stanu istniejącego;  technologia wykonania, 
uŜyte materiały oraz spełnienie przepisów BHP nie narusza interesów osób trzecich 
(właścicieli sąsiednich nieruchomości, gestorów sieci), nie wpływa negatywnie na 
zdrowie uŜytkowników oraz nie wpływa negatywnie środowisko naturalne.  
    
UWAGI KOŃCOWE: 
 
1. Przed przystąpieniem do prac wymiary naleŜy sprawdzić w naturze . 
2. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne  
    dopuszczenia do stosowania w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia  
     UDT, deklaracje zgodności. 
3.  Zastrzega się wszelkie prawa autorskie i materialne do niniejszego opracowania. 
4. Zastosować dobrane materiały budowlane systemowe lub inne o podobnych 
parametrach 

5. Kolor, faktura oraz jakość dobranych materiałów do uzgodnienia w nadzorze 
autorskim i z uŜytkownikiem. 

 
2. KODY CPV 

-    roboty budowlane rozbudowa                     -   Kod CPV 45262800-9 

- roboty budowlane remontowe                    -   Kod CPV 45262 

- roboty instalacji sanitarnych           -   Kod CPV 45332 



- roboty instalacji elektrycznych                    -   Kod CPV 45316 
 

3. OKREŚLENIA I DEFINICJE. 
Określenia  podstawowe: 

- roboty towarzyszące – roboty naleŜące do świadczeń umownych nawet jeśli nie 
są wymienione w umowie, lecz podlegają świadczeniom umownym 

- roboty tymczasowe – roboty, które są potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych 

- roboty specjalne – roboty nie będące robotami towarzyszącymi, podlegające 
świadczeniom tylko w przypadku jeśli są wyraźnie wyszczególnione w opisie 
zakresu robót 

- zastosowane dobrane materiały budowlane systemowe określają typ, klasę 
zastosowanego rozwiązania -  moŜliwe jest zastosowanie innych materiałów 
systemowych o podobnych parametrach. Elementy systemowe naleŜy wykonać 
zgodnie z  wytycznymi dostawcy dokumentacji wykonawczej tych elementów 
dostarczonej przez producenta. 

 

4. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót objętych 
zamówieniem 

zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora  

Nadzoru Inwestorskiego. 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Specyfikacji 
Technicznej. 

W skład dokumentów przetargowych wchodzą : 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- Przedmiar robót do uzupełnienia o ceny jednostkowe i koszty. 

-    Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz pozostałe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji przetargowej. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona zmian,          uzupełnień lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja 
projektową i ST. W przypadku, gdy zostaną zastosowane materiały zamienne i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu robót, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
w okresie trwania realizacji Umowy aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest    
włączony w cenę Umowy. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy        
dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz BHP w budownictwie. 
W okresie trwania budowy i jej likwidacji Wykonawca będzie: 
a) ściśle stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego  sposobu działania.  

b) stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
      -     środki ostroŜności i zabezpieczenia przed  zanieczyszczeniem środowiska 
      -     zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
      -     moŜliwością powstania poŜaru. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 
postronnych. 
 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty wprowadzenia na budowę do daty podpisania 
ostatecznego 
protokołu odbioru. 
 
Wymagania w zakresie wła ściwo ści materiałów .  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
21. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

22. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane , kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie je posiadać. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów promieniotwórczych o natęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 



 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i wyroby, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia ich  
najnowszego wydania. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie z terenu budowy, 
bądź   
złoŜy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moŜe 
zezwolić na  
uŜycie tych materiałów do innych robót. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoja jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wymagania w zakresie stosowanego sprz ętu i maszyn.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
Wymagania dotycz ące  środków transportu.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takich środków transportu, które 
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość dostaw materiałów oraz  
wykonywanych robót. Środki transportu  będące własnością Wykonawcy lub 
wynajęte do wykonania robót muszą być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będą one zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jakiekolwiek środki transportu nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
Wymagania dotycz ące sposobu wykonania robót i oceny prawidłowo ści ich 
wykonania  



 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Zmiany dotyczące dokumentacji w zakresie zastosowanych materiałów lub urządzeń 
przez  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu 
Robót   
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na  własny koszt. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wymagania dotycz ące kontroli, bada ń oraz odbioru wyrobów.  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dopuszczeń i próbki do 
zatwierdzenia przez Inwestora. Zaakceptowanie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego źródła uzyskaja 
zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe 
wszystkie materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniaja 
wymagania ST w czasie postępu robót. 

Zmiany dotyczące dokumentacji w zakresie zastosowanych materiałów lub urządzeń 
przez inne o zbliŜonych charakterystykach i wymaganiach technicznych nie moga 
spowodowac pogorszenia własności uŜytkowych oraz trwałości materiałów. 

Zmiany i odstępstwa powinny być zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę i jakośc materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbrk 
materiałów. 

 

 Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót.  



Przedmiar robót. 
Przedmiar robót zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowelanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego stanowi integralną część dokumentacji 
projetowej. 
Przedmiar składa się z części: 

- strona tytułowa 

- spis działów 

- tabela przedmiaru robót 

 

Obmiar robót. 
Obmiar robót wykonywany jest po wykonaniu robót lub ich części. 
Okresla faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
w jednostkach ustalinych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o 
zakresie obmierzalnych robót i terminie obmiaru, co najminiej na trzy dnie przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru bedą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie w ilościach podanych w slepym kosztorysie  lub gdzie indziej , nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiary wykonywanych robót naleŜy przeprowadzać z częstoscia wymaganą do 
uregulowania okresowej płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie 
regulowanym w umowie. 
 
Zasady określania ilości robót. 
Odległośc pomiędzy wyszczególnionymi punktami będa mierzone poziomo wzdłuz 
osi w (m). Powierzchnia bedzie wyliczana w (m2). 
Objętości będą wyliczane w (m3) jako długośc pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają byc obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach (t) lub 
kilogramach (kg). 
Pozostałe jednostki obmiaru naleŜy wykonac wg jednostek kosztorysowych. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszytkie urządzenia i sprzęt pomiarowy sosowany w trakcie sporządzaniaobmiaru 
będą zaakceptowane przez Inwestora i zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań  atestujących , to wykonawca bedzie 
posiadał świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzywywane w dobrym 
stanie przez cały okres trwania robót. 

Wymagania dotycz ące odbioru robót budowlanych  

W zaleŜności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru. 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robot, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 



Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzone przez Wykonawcę na piśmie i o tym fakcie powiadomi Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót .Odbioru ostatecznego 
Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacja Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
5. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
6. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 
7. Rejestry Obmiarów (oryginały). 
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z ST. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy powtórny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 



 

 
Zasady wyceny i rozlicze ń robót.  
Dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót jest Rejestr Obmiarów. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów będą gromadzone przez Wykonawcę - dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
Dokumenty budowy będą przechowywanie na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.                       
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi jej kosztami. 

- Wartość uŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 

- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy i Wymagań Ogólnych zawartych w 
Specyfikacji Techniczne i obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 



Zakres prac ujętych w cenie poszczególnych pozycji przedmiaru winien obejmować 
roboty wyszczególnione w przywoływanych tablicach oraz załoŜeniach ogólnych i 
szczegółowych katalogów norm.  
Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w katalogach. 
Te same zasady obowiązują Wykonawcę przy wykonywaniu obmiaru robót. 
 
Roboty tymczasowe i towarzyszące rozliczane będą zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie lub na podstawie odrębnych ustaleń miedzy Wykonawcą a 
Inwestorem. 
 
Dokumenty odniesienia.  
1.   Projekt budowlany  
23. Dz.U .nr 75 z 15.06.2002 – Rzoporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 

w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
24. Dz.U .nr121 z 11.07.2003– Rzoporządzenia Ministra spraw Wewnętrznych  i 

Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, 
innych obiektów budolanych i terenów. 

25. Wytyczne i karty katalogowe producentów poszczególnych materiałów i urządzeń 
26. Aprobaty techniczne i atesty higieniczne 
27. Normy Budowlane 
 
PN-81/B-01012 
Budowle magazynowe. 
Podział, nazwy i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy ustalaniu podziału, nazw i określeń dla budowli magazynowych i poszczególnych 
rodzajów tych budowli. 
 
PN-86/B-01013 
Rampy samochodowe. 
Podział i okre ślenia. Parametry podstawowe i wymagania.  

Normę naleŜy stosować 
przy ustalaniu podziału, określeń, parametrów podstawowych i wymagań, a 
takŜe przy projektowaniu i modernizowaniu ramp samochodowych. 
 
PN-89/B-01022 
Schody stałe. 
Określenia i podział.  
Normę naleŜy stosować 
przy projektowaniu, realizacji i eksploatacji schodów stałych. Norma podaje 
określenia i podział schodów i ich części składowych. 
 
PN-77/B-01050 
Kuchnie. Układy 
funkcjonalne i wyposa Ŝenie. Poj ęcia, nazwy i wyposa Ŝenie.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu pojęć, nazw i określeń, które dotyczą układu funkcjonalnego 
kuchni w budownictwie mieszkaniowym oraz elementów stanowiących jej wyposaŜenie. 
 
PN-78/B-01056 
Budownictwo mieszkaniowe. 
Pomieszczenia sanitarne. Układy funkcjonalne i wypo saŜenie. Nazwy i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określeniu układów funkcjonalnych pomieszczeń sanitarnych oraz elementów 
stanowiących ich wyposaŜenie i wykończenie. 
 
PN-87/B-01060 
Sieć wodoci ągowa 
zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposa Ŝenia. Terminologia.  
Normę naleŜy stosować 
przy ustalaniu nazw i określeń, które są uŜywane w dokumentach normalizacyjnych, 
publikacjach naukowo - technicznych, dokumentacji technicznej i dotyczą 
obiektów i elementów wyposaŜenia zewnętrznej sieci wodociągowej. 
 
PN-87/B-01100 
Kruszywa mineralne. 
Kruszywa skalne. Podział, nazwa i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podziału, nazwy i określeń dla kruszyw skalnych, które 
są stosowane w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie itp. 
 
PN-87/B-01101 
Kruszywa sztuczne. 



Podział, nazwa i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podziału, nazwy i określeń dla kruszyw sztucznych, które 
są stosowane w budownictwie i drogownictwie. 
 
PN-92/B-01302 
Gips, anhydryt 
i wyroby gipsowe. Terminologia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określeniu terminów i definicji, które dotyczą gipsu, anhydrytu, spoiw 
gipsowych i anhydrytowych oraz wyrobów gipsowych. 
 
PN-74/B-01405 
Centralne ogrzewanie. 
Grzejniki. Nazwy i oznaczenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu nazw i określeń dla grzejników, które są stosowane w instalacjach 
centralnego ogrzewania wodnego i parowego w budownictwie powszechnym. Norma 
ta nie dotyczy elementów grzejnych zespolonych z urządzeniami wentylacji 
mechanicznej. 
 
PN-B-01411: 1999 
Wentylacja i klimatyzacja. 
Terminologia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu definicji pojęć, które są stosowane przy opracowywaniu 
norm i dokumentacji technicznych i dotyczą wentylacji i klimatyzacji. 
 
PN-90/B-01421 
Ciepłownictwo. 
Terminologia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podstawowej terminologii i pojęć, które są stosowane w 
ciepłownictwie. 
 
PN-90/B-01430 
Ogrzewnictwo. 
Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.  

Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podstawowej terminologii i pojęć, które są stosowane w 
ogrzewnictwie w instalacjach centralnego ogrzewania. 
 
PN-86/B-01802 
Antykorozyjne 
zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  i Ŝelbetowe. Nazwy 
i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu nazw i określeń dotyczących korozji oraz zabezpieczenia 
przed korozją konstrukcji z betonu. Normę tą naleŜy uŜywać przy opracowywaniu 
norm i innych dokumentów związanych z antykorozyjnymi zabezpieczeniami 
w budownictwie. 
 
PN-61/B-02153 
Akustyka budowlana. 
Nazwy i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określeniu podstawowych pojęć, które dotyczą akustyki stosowanej w 
budownictwie. 
 
PN-85/B-03050 
Projektowanie 
modelowe. Terminologia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu terminów i definicji, które dotyczą projektowania modelowego 
stosowanego przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. 
 
PN-B-03163-1: 1998 
Konstrukcje drewniane. 
Rusztowania. Terminologia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu definicji i terminów, które dotyczą drewnianych rusztowań 
przyściennych, rusztowani na kozłach oraz rusztowań na wysuwnicach. 
 
PN-88/B-04120 
Kamień budowlany. 
Podział, poj ęcia podstawowe, nazwy i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określeniu podziału, nazw, podstawowych pojęć z zakresu kamienia budowlanego, 
stosowanego w kaŜdym rodzaju budownictwa, które naleŜy stosować w normach 
przedmiotowych, literaturze fachowej, dokumentacjach, katalogach itp. 
 
PN-89/B-04620 
Materiały i wyroby 
termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  

Normę naleŜy stosować 



przy określaniu terminologii i klasyfikacji materiałów i wyrobów termoizolacyjnych, 
które są stosowane przy opracowywaniu norm i dokumentów techniczno - handlowych. 
 
PN-87/B-06611 
Wyroby azbestowo 
- cementowe. Nazwy i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określeniu nazw i przy opracowywaniu norm, które dotyczą wyrobów azbestowo 
- cementowych. 
 
PN-76/B-06714/01 
Kruszywa mineralne. 
Badania. Podział, terminologia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu badań, podziału i terminologii dla kruszyw mineralnych. 
 
PN-B-91000: 1996 
Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi. Terminologia.  
Normę naleŜy stosować 
przy ustaleniu nazw i określeń dla stolarki budowlanej (okna i drzwi z 
drewna, drzwi z materiałów drewnopochodnych oraz zespołów i elementów tych 
wyrobów. 
 
PN-B-94025-1: 1996 
Okucia budowlane. 
Zakrętki. Okre ślenia, podział i oznaczenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy ustalania określeń, podziału i oznaczeń dla zakrętek, które są stosowane 
w oknach. 
 
PN-91/B-94050/01 
Okucia budowlane. 
Zawiasy czopowe. Terminologia i podział.  

Normę naleŜy stosować 
przy określaniu terminologii i podziału dla zawiasów czopowych i skrzydełek 
zawiasów czopowych, które są stosowane do rozłącznego połączenia skrzydeł 
okien, drzwi i wrót z ościeŜnicami. 
 
PN-74/B-94070 
Okucia budowlane. 
Zamykacze drzwiowe spr ęŜone. Okre ślania i podział.  
Normę naleŜy stosować 
przy ustalaniu podziału i określeń dla zamykaczy drzwiowych spręŜystych, 
które są stosowane do przymykania drzwi. 
PN-72/B-94200 
Okucia budowlane. 
Zasuwnice. Okre ślenia i podział.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu ustalaniu określeń i podziału zasuwnic, które są stosowane 
do okien, drzwi i wrót. 
 
PN-88/B-94399 
Okucia budowlane. 
Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i ozna czenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu terminologii, klasyfikacji i oznaczeń dla zamków wpuszczonych, 
które są stosowane w budownictwie. 
 
PN-79/B-94450.01 
Okucia budowlane. 
Zamki wierzchnie b ębenkowe. Okre ślenie i podział.  
Normę naleŜy stosować 
przy ustalaniu określeń i podziału zamków wierzchnich bębenkowych, które 
są przeznaczone do drzwi drewnianych i metalowych. 
 
PN-74/B-94461 Arkusz 
01 
Okucia budowlane. 
Wkładki b ębenkowe profilowane. Okre ślenia i podział.  
Normę naleŜy stosować 
przy ustaleniu określeń, podziałów i zasad budowy oznaczenia wkładek bębenkowych 
profilowych. 
 
PN-90/E-01005 
Technika świetlna. 
Terminologia. 
PN-EN 26927: 1998 
 
Budownictwo. Wyroby 
do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
 
PN-EN 450: 1998 
Popiół lotny do 
betonu. Definicje, wymagania i kontrola jako ści  



Normę naleŜy stosować 
przy określaniu właściwości popiołu lotnego, który jest stosowany do betonowych 
konstrukcji wykonywanych na placu budowy lub do prefabrykowanych elementów 
betonowych. 
 
PN-EN 523:1999 
Osłony kabli spr ęŜających 
z taśm stalowych. Terminologia, wymagania i kontrola jak ości. 
 
PN-EN 607: 1999 
Rynny dachowe 
i elementy wyposa Ŝenia PVC-U. Definicje, podział i wymagania  

Normę naleŜy stosować 
przy określaniu wymagań i metod badania dla rynien dachowych i elementów 
wyposaŜenia, które są wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
i słuŜą do odprowadzania wód opadowych 
 
PN-EN 612+AC: 1999 
Rynny dachowe 
i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wyma gania 
 
PN-EN 87:1994 
Płytki i płyty 
ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, wła ściwo ści i 
znakowanie.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu definicji, klasyfikacji, właściwości i znakowaniu dla płyt 
i płytek ceramicznych, które są stosowane do pokrywania ścian i podłóg. 
 
PN-EN 932-3: 1999 
Badania podstawowych 
właściwo ści kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 
 
PN-EN 934-2: 1999 
Domieszki do betonu, 
zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i  wymagania 
 
PN-EN ISO 9288: 
1999 
Izolacja cieplna. 
Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielko ści fizyczne i definicje. 
 
PN-70/H-83136 
Kotły grzewcze. 
Nazwy i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu nazw i określeń dla kotłów grzewczych. 
 
PN-IEC 60050-826: 
2000 
Międzynarodowy 
słownik terminologiczny elektryki - Instalacje elek tryczne w obiektach 
budowlanych 
 
PN ISO 11375: 2000 
Maszyny i urz ądzenia 
budowlane - Terminy i definicje. 
 
PN-ISO 1791: 1999 
Budownictwo. Koordynacja 
modularna 
 
PN-ISO 2444: 1999 
Złącza w budynku. 
Terminologia. 
 
PN-ISO 6707-1: 
1994 
Budownictwo. Terminologia. 
Terminy ogólne.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu terminów mających zastosowanie w budownictwie ogólnym, 
inŜynierii lądowej i wodnej. 
 
PN-ISO 6707-2:200 
Budownictwo - 
Terminologia - Terminy stosowane w umowach. 
 
PN-ISO 8930/Ak:1997  
Podstawy projektowania 
i niezawodno ści konstrukcji budowlanych. Terminologia (Arkusz kr ajowy).  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu terminów dla materiałów, konstrukcji i połączeń. 
 
PN-73/M-40010 



Grzejnictwo promiennikowe. 
Podział, nazwy i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy ustalaniu podziału, nazw, określeń, podstawowych pojęć i wielkości 
dla urządzeń i technologii grzejnictwa promiennikowego, które słuŜą przy 
opracowywaniu Polskich Norm, norm branŜowych i zakładowych, katalogów, 
cenników itp. 
 
PN-90/M-47300 
Maszyny i urz ądzenia 
do robót budowlanych stanu surowego. Podział i term inologia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podziału, terminów, definicji, symbolów i klasyfikacji 
maszyn i urządzeń do robót budowlanych stanu surowego. 
 
PN-75/M-47500 
Maszyny i urz ądzenia 
do robót budowlanych wyko ńczeniowych. Podział, okre ślenia i symbole klasyfikacyjne.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podziału, określeń i symboli klasyfikacji maszyn i urządzeń, 
przeznaczonych do robót budowlanych wykończeniowych przy wznoszeniu obiektów 
budownictwa ogólnego i przemysłowego. Norma ta nie dotyczy maszyn i urządzeń 
do prefabrykacji materiałów. 
 
PN-81/M-47540.00 
Agregaty tynkarskie. 
Podział i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podziału na typy, odmiany, postacie i wielkości znamionowe 
dla agregatów tynkarskich. 
 
PN-81/M-47545.00 
Mieszanki do zapraw. 
Podział i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podziału na typy, odmiany, postacie i wielkości znamionowe 
dla mieszarek do zapraw. 
 
PN-81/M-47560.00 
Pompy do zapraw 
tynkarskich. Podział i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podziału na typy, odmiany, postacie i wielkości znamionowe 
dla pomp do zapraw tynkarskich. 
 
PN-90/M-47850 
Deskowania dla 
budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.  Terminologia, podział 
i główne elementy składowe.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu terminologii, podziału i głównych elementów składowych 
deskowań uniwersalnych, które są stosowane w budownictwie do wykonywania 
konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w systemie monolitycznym. 
 
PN-M-47900-1: 1996 
Rusztowania stoj ące 
metalowe robocze. Okre ślenia, podział i główne parametry.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podziału na typy, odmiany, postaci, określenia i parametry 
główne rusztowań stojących metalowych i robocze, które są stosowane do 
robót budowlanych. 
 
PN-77/M-48000 
Maszyny i urz ądzenia 
do robót drogowych. Podział , okre ślenia i symbole klasyfikacyjne.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu podziału, określeń i symboli klasyfikacyjnych maszyn i 
urządzeń, które są przeznaczone do budowy, napraw i utrzymania dróg kołowych, 
nawierzchni ulic, placów i lotnisk. 
 
PN-83/M-54831 
Gazomierze. Podział, 
oznaczenia, nazwy i okre ślenia.  
Normę naleŜy stosować 
przy ustalaniu podziału, nazw i określeń dla gazomierzy. 
 
PN-92/P-50553 
Tapety w zwojach. 
Terminologia i symbole.  
Normę naleŜy stosować 
przy określaniu pojęć, definicji i symboli dla tapet w zwojach, które są 
przeznaczone do naklejania na ściany i sufity za pomocą kleju pokrywającego 
całą powierzchnię styku tapety ze ścianą lub sufitem. 


