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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne doty-
czace wykonania i odbioru rob6t drogowych zwigzanych z realizacjg przebudowy ulicy Dynowskiej na
odcinku pomiedzy ulicami Makowska i Szaseréw w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Wymagania ogoélne dotycza przedsiewziecia na ktére sktadajg sie roboty budowlane obejmujace
przebudowe ulicy, jej odwodnienie, oswietlenie, adaptacje istniejacej zieleni oraz przebudowe kolizyjnego
stupa teletechnicznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t koniecznych do wykonania inwestycji opisanej w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robot obje-
tych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. Dotyczace przedmiotowej inwestycji i obejmujace swo-
im zakresem (w ujeciu generalnym):
- roboty przygotowawcze - porzadkowe, pomiarowe
- roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni drogowych
- wycinki kolidujgcej zieleni wraz z zabezpieczeniem zieleni istniejgcej
- roboty ziemne
- budowe nawierzchni jezdni, chodnikéw, wjazdow
- wykonanie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- wykonanie i urzadzenie trawnikéw
- roboty uzupetniajgce — regulacje istniejacej infrastruktury
- roboty przygotowawcze, ziemne, demontazowe i montazowe w zakresie przebudowy
stupa teletechnicznego
- roboty przygotowawcze, ziemne, demontazowe, montazowe i elektryczne w zakresie
oswietlenia ulicy
- roboty przygotowawcze, ziemne, demontazowe, montazowe w zakresie wykonania
elementdéw kanalizacji deszczowej umozliwiajacych odwodnienie ulicy
1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-
uzytkowa (ulica).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budow-
lanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestro-
wania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomie-
dzy przedstawicielem Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie, Wykonawcg i projektantem.

1.4.4. Inspektor Wydziatu Infrastruktury — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktoérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzo-
rowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.5. Jezdnia - czesc¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzch-
ni.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz ro-
bét.
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1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynni-
koéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na poditoze. Pod-
budowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzch-
ni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabez-
pieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podioza. Zawiera war-
stwe odcinajgca.

f) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych grun-
tu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

1.4.12.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi.

1.4.13.0dpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.14.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo-
$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.15.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci prze-
marzania.

1.4.16.Polecenie Inspektora Wydziatu Infrastruktury - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Wydziatu Infrastruktury, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.18.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.19.Przedmiar robdt - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

1.4.20.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.21. SST - szczegbtowe specyfikacje techniczne — niniejsze opracowanie regulujgce wykonanie, kon-
trole i odbiér calosci rob6t

1.4.22. Dokumentacja projektowa — catos¢ dokumentacji technicznej dotyczacej inwestycji opisanej w
punkcie 1.1 na ktéra skladajg sie projekty poszczegdlnych branz, przedmiary rob6t, SST, poleceniami
Inspektora Wydziatu Infrastruktury

1.4.23. Polecenie Inspektora Wydziatu Infrastruktury — pisemne lub ustne polecenie dotyczace catosci
robot przedmiotowej inwestycji majace wptyw na jakos$¢, kontrole, odbiér robét, dobér materiatow i zmiany
w rozwigzaniach projektowych

1.4.24 kontrakt lub dokumenty kontraktowe — umowa Inwestora z Wykonawcag na wykonanie przedmiotu
inwestycji
1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czyn-
nosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Wydziatu Infrastruktury.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone panstwowych punktéw geodezyjnych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodno s$¢ robét z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Wydziatu Infrastruktury stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ostatecznym rozstrzy-
gnieciem jest stanowisko Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Wykonawca nie_ mo_ze wykorzystywa € btedow lub opuszcze n w_dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi ¢ Inspektora Wydziatu Infrastruktury, kt6-
ry powinien powiadomi € o tym fakcie Projektanta, ktérzy wspdlnie podejm g decyzje 0 wprowa-
dzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca w_trybie natychmiastowym powinien uzyska ¢ opini e Inspektora Wydziatu In-
frastruktury w_odniesieniu do wykrytych niezgodno $ci i bt edéw w dokumentach kontraktowych
wstrzymuj ac roboty dotycz ace w sposdb bezpo $redni niezgodno _$ci.

W przypadku gdy Wykonawca wykona roboty bezpo  $érednio zwi azane z wykryt 3 niezgod-
noscia bez uzyskania opinii_Inspektora Wydziatu Infrastruktury, a roboty t e beda mialy wplyw na
jako $¢ budowli lub na jaj ostateczny ksztalt, ha ewentualny wniosek Inspektora Wydziatu Infra-
struktury elementy budowli zostan g rozebrane i wykonane ponownie ha koszt Wykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca wykona roboty bezpo  $rednio zwi azane z wykryt g niezgod-
noscia bez uzyskania opinii Inspektora Wydziatu Infrastruktury, a roboty te beda mogly by € zaak-
ceptowane i nie b _eda mialy wptywu na jako $¢é budowli lub na jaj ostateczny ksztatt, Wykonawca
wykonuj ac je bez opinii Inspektora Wydziatu Infrastruktury przyjmie zak res robot za uj ety w kon-
trakcie.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i

SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét w zakre-
sie uzgodnionym z Inspektorem Wydziatu Infrastruktury.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Wydziatu Infrastruktury do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwier-
dzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapew-
niajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
Wydziatu Infrastruktury.
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Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Wydziatu Infrastruktury oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre-
Slonych przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzo-
na przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wig-
czony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczaja-
ce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki nie-
zbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Wydziatu Infrastruktury.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy reali-
zacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Wydziatu Infrastruk-
tury.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Wydziatu Infrastruktury oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre-
slonych przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzo-
na przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wig-
czony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-
czgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanie-
czyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do robd6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiatly, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzy-
mac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkie-
go rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Wydziatu Infrastruktury i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspek-
tora Wydziatu Infrastruktury i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie reali-
zowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno-
scia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Inspektor Wydziatu Infrastruktury bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawar-
tych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wkasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Wydziatu Infrastruktury ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicz-
nych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie nie-
zbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Wydziatu Infrastruktu-
ry. Inspektor Wydziatu Infrastruktury moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za na-
prawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Wydziatu Infra-
struktury.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Wydzia-
tu Infrastruktury.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Wy-
dziatu Infrastruktury powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykony-
wanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowa-
dzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w spo-
s6b ciagly bedzie informowac Inspektora Wydziatu Infrastruktury o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleh i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1.5.12. Rbwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé posta-
nowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warun-
kach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury. R6znice pomiedzy po-
wotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Wydziatu Infrastruktury do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o zna-
czeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zama-
wiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora Wydziatu Infrastruktury i postepowaé
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
opOznienia w robotach, Inspektor Wydziatu Infrastruktury po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontrakto-

wa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materialtdéw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przed-
stawi Inspektorowi Wydziatu Infrastruktury do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace Swia-
dectw, badan laboratoryjnych materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materia-
ty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych mate-
riatbw pochodzacych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie oka-
73 sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
rob6t. Humus moze by¢ ponownie wykorzystany w przypadku gdy spetnia wymagania okreslone norma
PN-S-02205:98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Wy-
dziatu Infrastruktury.
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2.3. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo-
wy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury. Jesli Inspektor Wydziatu
Infrastruktury zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdbw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez In-
spektora Wydziatu Infrastruktury.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Wydziatu Infrastruktury o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli be-
dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Wy-
dziatu Infrastruktury.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci i byly do-
stepne do kontroli przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Miejsca czasowego sktadowania materialtéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Wydziatu Infrastruktury lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob4t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub pro-
jekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury; w przypadku braku
ustalern w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Wydziatu Infrastruktury kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niespraw-
ny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Wydziatu Infrastruktury o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Wydziatu Infrastruktury, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Wydziatu Infrastruktury, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Wydziatu Infra-
struktury, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wyko-
nawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami In-
spektora Wydziatu Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w da-
nych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Wydziatu Infrastruk-
tury nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Wydziatu Infrastruktury dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Wydziatu Infra-
struktury uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywa-
jace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Wydziatu Infrastruktury powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finan-
sowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jako s$ci rob6t

6.1. Zapewnienie jako $ci robot

Wykonawca sktadajac oferte na wykonanie rob6t opisanych w punkcie 1.1 jest zobowigzany zapewnié:

- wiasciwg organizacje robot, umozliwiajaca wykonanie robo6t w terminie okreslonym w kontrakcie,

— wiasciwg organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— przestrzeganie zasad bhp.,

— wykonywanie prac przez zespoty robocze o odpowiednich kwalifikacjach i przygotowaniu prak-
tycznym umozliwiajace dotrzymanie jakosci i terminowosci wykonania poszczego6lnych elemen-
tow robdt,

— nadzér nad kontrola i jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli gwarantujagce wlasciwe wykonanie ro-
b6t — zgodnie z SST

— gromadzenie wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6éw, nastaw mechanizmoéw steruja-
cych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

— zapewni¢ dostep do danych opisanych powyzej Inspektorowi Wydziatu Infrastruktury

Wykonawca na wniosek Inspektora Wydziatu Infrastruktury jest zobowigzany do przedstawienia:

— wykazu maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaju i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposobu zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposobu i procedukry pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mie-
szanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robdét,

— sposobu postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro-
jektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych, W _przypadku, gdy nie zostaly one tam okre $lone, Inspektor Wydzialu Infrastruktury
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni ¢ wykonanie robot zgodnie z umow__a.

Wykonawca na wniosek Inspektora Wydziatu Infrastruktury dostarczy swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Wydziatu Infrastruktury bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laborato-
ryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor Wydzialu Infrastruktury bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Wydziatu Infrastruktury natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t bada-
nych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Wydziatu Infrastruktury bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu pro-

PRACOWNIA PROJEKTOWA

bek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora Wydziatu Infrastruktury. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Wydziatu Infrastruktury beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Na zlecenie Inspektora Wydziatu Infrastruktury Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zosta-
ng przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zama-
wiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajo-
we, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Przed przyst apieniem do pomiaréw lub bada n, Wykonawca powiadomi Inspektora Wydzia-

tu Infrastruktury o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi _$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Wydziatu Infra-
struktury.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Wydziatu Infrastruktury kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie umozliwiajacym Wykonawcy ciggtos¢ robét, a
Inspektorowi Wydziatu Infrastruktury zapoznanie sie z nimi przed kontynuacja dalszych robét.

Na wniosek Inspektora Wydziatu Infrastruktury wyniki badan (kopie) beda sporzadzane na formu-
larzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury

Inspektor Wydziatu Infrastruktury jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatobw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw po-
winien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Wydziatu Infrastruktury, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczo-
nych przez Wykonawce.

Inspektor Wydziatu Infrastruktury powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania nieza-
leznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewia-
rygodne, to Inspektor Wydziatu Infrastruktury oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
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przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Wydziatu Infrastruktury moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

zeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia do-
starczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Wydziatu Infrastruktury.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wy-
konawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdét,

— przebieg robd6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Wydziatu Infrastruktury,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych od-
bioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Wydziatu Infrastruktury do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Wydziatu Infrastruktury wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Wydziatu Infrastruktury do ustosunko-
wania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonaw-
cy robét.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Win-
ny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace do-
kumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Wydziatu Infrastruktury i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar rob6t

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.
Sposéb rozliczen w odniesieniu do ilosci i zakresu rob6t okreslajg dokumenty kontraktowe.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Wydziatu Infrastruktury.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora Wydziatu Infrastruktury. Odbi6r bedzie przeprowadzony nie-
zwitocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora Wydziatu Infrastruktury.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Wydziatu Infrastruktury na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czescio-
wego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspek-
tor Wydziatu Infrastruktury.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie In-
spektora Wydziatu Infrastruktury.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Wydziatu Infrastruktury zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o kté-
rych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci In-
spektora Wydziatu Infrastruktury i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniaja-
cych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyje-
tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru osta-
tecznego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robo6t”.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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©

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wpisana do
dokumentéw kontraktowych. Cena ta jest ustalona na podstawie catosci materiatdw jakie przekazat Za-
mawiajgcy oferentom na etapie przetargu.

Kwota ryczaltowa podana w kosztorysie ofertowym bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie przedmiotowej inwestycji, okreslone dla poszczegdl-
nych rob6t okreslonych w SST i w dokumentacji projektowe;.

Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

9.2. Warunki umowy i wymagania 0gélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy | wymagan ogdélnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztory-

sie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Wydziatu Infrastruktury i odpowiednimi instytucjami pro-
jektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Wydziatu Infrastruktury i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmia-
nami)
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