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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
I. DANE INWESTYCJI. 
 
II. OGÓLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT   
 BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I ZIELENIARSKICH. 
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2. określenia podstawowe 
3. ogólne wymagania dotyczące robót 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKA TECHNICZNA W ZAKRESIE   
 POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROBÓT. 
 

lp Opis grupy robót Nr CPV Poz. SST 

 Przygotowanie terenu pod budowę  4511100 – 8  0/0 

I Roboty stanu surowego 45200000 - 9  

1.1 Roboty ziemne 45111200 1/1 

2.1 Zbrojenie 45262310-7 2/1 

2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300-4 2/2 

3.1 Roboty murarskie 45262500 – 6 3/1 

4.1 Roboty izolacyjne 45320000 – 5 41 

II Roboty wykończeniowe 45400000 - 1  

5.1 Tynki 45410000 5/1 

6.1 Roboty malarskie 4542100-8 6/1 
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DANE INWESTYCJI. 
 
1. Inwestor:  Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica PragaPołudnie 
   Warszawa ul. Grochowska 274 
 
2. Obiekt:  
 inwestycja obejmuje dobudowę zewnętrznego dźwigu dla niepełnosprawnych  

przy zespole szkół nr 5 im. St. Kisielewskiego w Warszawie ul. Szczawnicka 1 
 
3. Dane techniczne. 
------------------------------------------------- 
  
. Bilans terenu 
------------------------------- 
 powierzchnia zabudowy dźwigu  = 3,90 m2 

 
. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 
---------------------------------------------------------------------- 

Opracowanie obejmuje projekt dźwigu zewnętrznego dla niepełnosprawnych przy 
budynku zespołu. Szyb z czterema przystankami z platformą 1,1 x 1,4m. 

  
. Dane techniczne dźwigu. 
------------------------------------------------- 
 długość szybu    -  1,530 m 
 szerokość szybu   -  1,455 m 
 wysokość maksymalna   -   ca 13,35 m  
 ilość przystanków   -     4 
 napęd     -  śrubowy 
 nośność    - 300 kg 
 prędkość eksploatacyjna  - do 0,15 m/s 
 moc silnika    - 2,2 kW 
 zasilanie    - 400V doprowadzone do skrzynki  
       zasilającej     
      (przewód 5x2,5 mm2, zab. 3 x 20A typ C) 
      
. forma architektoniczna. 
----------------------------------------- 
szyb o konstrukcji stalowej z przeszkleniem zamontowany na fundamencie w piwnicy (1-szy przystanek) 
 
4.  Warunki terenowe. 
---------------------------------- 
 Przewidywane prace zlokalizowane są od strony boiska szkolnego. Istnieje możliwość bezpośredniego podjazdu . 
 
5. Zakres prac. 
----------------------------------- 
6. prace związane z montażem dźwigu. 
-------------------------------------------------------- 

Obejmuje prace budowlane i instalacyjne przygotowujące korytarz i fundament do 
montażu samego szybu i dźwigu 

 Uwaga! 
 Opis nie uwzględnia prac związanych z montażem dźwigu i szybu jako należących do dostawcy sprzętu. 
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 OPRACOWANIE WYKONANO NA PODSTAWIE DANYCH 
 TECHNICZNYCH  DŻWIGU „RADON” TYP VIP 11 Z PLATFORMĄ 110 x 
 140cm FIRMY RadoN sc. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E. 
 
- prace rozbiórkowe  

W piwnicy rozebranie fragmentu ścianki szatniowej z demontażem okien między 
korytarzem, a szatnią w likwidowanym segmencie. Demontaż mocowanych do ściany 
wieszaków  
na poziomie parteru i kondygnacji powtarzalnych rozebranie ściany pod  parapetowej 
z usunięciem parapetów. 

 demontaż okien pcv razem z futrynami ( 3 szt) i kratą na parterze 
 w piwnicy demontaż okna z futryną 
 demontaż osłon grzejników na szerokości okien (ca 160cm). 
 osłona wykonana z lakierowanych desek na stelażu z L 40x40x3mm co ca 120 cm 

w piwnicy rozbiórka fragmentu ścianki szatni z ladą, demontaż okna PCV powyżej 
lady 

 rozebranie fragmentu nawierzchni placu z kostki Bauma. 
- prace budowlane 
 wylanie płyty fundamentowej zgodnie z rysunkami 3 i 5 na zewnątrz 
 budynku. 
 Wymurowanie ścian studzienki szybu z bloczków betonowych 
 Zamurowanie w piwnicy otworu wejściowego do dawnego zaplecza szatni 
 Zamurowanie fragmentów otworu zdemontowanych okien (na parterze pozostający 
 otwór jest najszerszy) wg rysunku 4. Cegła pełna. 
 Dla zmniejszenia wysokości otworu należy wykona nowe nadproże z 2-ch 
 dwuteowników 140mm. Osadzone na domurowywanym filarze z jednej strony i 
 wkute w ścianę na głębokość min 15 cm z drugiej. Wypełnienie między nimi z cegły 
 pełnej lub wylewka beton B17. Kątowniki owinięte siatką cięto-ciągnioną i 
 otynkowane. 
- reperacje ścian i podłóg  
 ułożenie na szerokości wykutego otworu nowych posadzek na naprawionym 
 zgodnie z opisem wykończenia podłożu istniejącym  
 Posadzka z płytek gress przeciwpoślizgowych. 
 Światło otworu drzwi windy i obrzerze ściany szer ca 30 cm do pełnej wysokości 
 otworu wyłożone płytkami gress.  
 reperacje tynków na ścianach po demontażu okien i rozbiórkach i ułożeniu  
 instalacji - wyprawami gipsowymi. 
- stolarka drzwiowa - piwnica 
 drzwi drewniane wewnętrzne wejściowe do pomieszczenia szatni 

ramiaki skrzydła na całym obwodzie z drewna litego wypełnione wewnątrz kratą typu 
„plaster miodu", powierzchnia skrzydła po obu stronach oklejona twardą płytą 
pilśniową i fornirem naturalnym. 
Okucia (klamki i szyldy) mosiężne z zamkiem podklamkowym typu „YALE" z 
„vekslem", mocowane na przestrzał, dopuszczone do stosowania w budownictwie do 
drzwi drewnianych płytowych. 
Ościeżnice z drewna litego w kolorze białym z odbojem obudowane dwustronnie 
listwą maskującą szer. 6 cm w kolorze i fakturze drzwi oraz ćwierćwałkiem. 
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- roboty malarskie 
 ściany pomieszczeń na fragmentach naprawianych malowane farbą akrylową 
 zgodnie z kolorem ścian istniejącym. 
 
- roboty montażowe 
 na parterze wyciąć fragment osłony grzejnika i przenieść na ścianę obok. 
 Na pozostałych piętrach wycięcie osłony na szerokości otworu + ca 20 cm 

Montaż w piwnicy nowych drzwi pełnych płytowych 70x200 w świetle. Nad drzwiami 
nowe nadproże z płyty GKF na stelażu 50mm. 

 
- roboty tynkarskie 
 tynk mozaikowy zewnętrzny na fundamencie dźwigu 
 
- instalacja co 
 na parterze zdemontować istniejący grzejnik żeliwny i przenieś na sąsiednią ścianę 
 przy zachowaniu zasilania z tej samej gałązki 
 na pozostałych kondygnacjach zdemontować grzejnik i żeberka dołączyć do 
 grzejnika pozostającego zasilanego z tej samej gałązki 
 
II. OGÓLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT    BUDOWLANYCH 
 
1. WSTĘP 
 
PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
 inwestycja obejmuje dobudowę zewnętrznego dźwigu dla niepełnosprawnych  
 przy zespole szkół nr 5 im. St. Kisielewskiego w Warszawie ul. Szczawnicka 1 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI 
 -  założenia od inwestora 
 -  inwentaryzacja 
 - wymagania dla montażu szybu 
 
ZAKRES STOSOWANIA OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania    
 szczegółowych specyfikacji technicznych(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
 zlecaniu robót. 
 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
 specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych zadań produkcyjnych jak niżej: 
- przygotowanie ternu z rozbiórkami 
-  budowa budynku mieszkalnego 
- zagospodarowanie terenu z elementami dróg, dfa, zieleni i ogrodzeniem 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Użyte w OST , wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
OBIEKT BUDOWLANY: 
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 
BUDYNEK: 
 Obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
 oraz posiada fundament i dach. 
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INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej   zwany INŻYNIER": 
 Osoba prawna lub fizyczna, posiadająca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez Inwestora do  
 reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z  
 dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz  
 postanowieniami warunków umowy. 
 
KIEROWNIK BUDOWY: 
 Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami i do 
 występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
 
KOSZTORYS OFERTOWY: 
 Wyceniony ślepy kosztorys  
 
PRZEDMIAR OFERTOWY: 
 Wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 
 
MATERIAŁY: 
 Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi -  zaakceptowane przez Inżyniera i 
 posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności. 
 
ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ: 
 Zgodność wykonanych  robót  z dopuszczalnymi  tolerancjami, i poleceniami Inżyniera. 
POLECENIE INŻYNIERA: 
 Wszystkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  związanych z 
 prowadzeniem budowy , np. porządki na budowie , sprawy B.H.P.     
       
NADZÓR PROJEKTOWY 
 Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upoważniona  przez 
 Projektanta. Osoba ta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 
ZADANIE BUDOWLANE 
 Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub   
 technologiczną. 
 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -  
 przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających  z norm, 
 przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
 ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 
  Nie wywiązywanie się, z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może być podstawą do 
 zerwania kontraktu z winy wykonawcy z całą konsekwencją skutków wynikających z umowy. 
  Wykonawca nie noże wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach   
 kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić inwestora który w   
 porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI l WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY. 
 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 

 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
 Wykonawcy. Zapisy w dzienniku powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
 bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej, organizacyjnej i gospodarczej strony budowy. Zapisymuszą być 
 czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać: 
 - datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
 - termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 
 - okresy i przyczyny przerw w robotach 
 - uwagi i polecenia INŻYNIERA 
 - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
 - zgłoszenia odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
  oraz ostatecznych odbiorów robót, 
 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie   
  wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z  
  warunkami klimatycznymi, 
 - dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 
 - dane dotyczące jakości materiału, pobierania próbek oraz wyniki     
  przeprowadzonych badań, z podaniem, kto je przeprowadził 
 - inne istotne informacje o przebiegu robot. 
  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą    
  przedstawione Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 
Pozostałe dokumenty budowy - do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 
 - pozwolenie na budowę wraz z załączonym: 
  projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną, kosztorysem protokołem  
  przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy umową cywilno-prawną z   
  osobami trzecimi i inne umowy 
 - protokóły odbioru robot częściowe i końcowe 
 - rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu 
 - operaty geodezyjne 
 - książki obmiarów 
 - atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów 
 - projekty organizacji budowy, montażu, odwodnienia, zabezpieczenia    
  wykopów, inne opracowania wykonawcze sporządzone przez wykonawcę 
 - protokoły z narad i ustaleń 
 - wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i    
  wystąpienie o użytkowanie obiektu 
 - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie     
  obowiązku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą Specyfikacją   
  Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Normami Technicznymi, przepisami i sztuką   
  budowlaną. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
 Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  
 przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
 życzenie zamawiającego. 
 
Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy  wraz ze 
 wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskazaniem punktów  poboru  wody i prądu 
 oraz Dziennik Budowy i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych. 
 
Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 
 -   opis techniczny 
 -   rysunki wykonawcze 
 -   specyfikacje materiałową 
 -   dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.    
 Dokumentacja projektowa powinna być przekazana w Wykonawcy protokolarnie. 
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy, 
 stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
 Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów decyzję o ich 
 ważności podejmuje Inżynier. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych - umowa,  
 dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu winien powiadomić inwestora który dokona  
 odpowiednich ustaleń. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których  
 dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi  
 wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i  
 wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
 naprawcze będą wykonane na koszt wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy w  
 okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się przez: 

 -   wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
 -   oznaczenie przejść, wjazdów i wyjazdów, 
 -   oznakowanie terenu budowy 
 -   oświetlenie tymczasowe terenu budowy 
 -   zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem, 
 -   wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego i   
 zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót, 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  
 włączony w cenę umowną- chyba że strony umowy postanowią inaczej. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące  ochrony 
 środowiska  naturalnego. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez dpowiednie 
 przepisy na terenie całego placu budowy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób bezpieczny, 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
 realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 
 określonego odpowiednimi przepisami. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  
 takie jak rurociągi, kable, itp. 
 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
 urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Ó fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
 wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
 dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
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 Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
 powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
 Inwestora. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących   
 bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  
 personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
 spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  
 odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia  
 bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
 odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
 daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robot  do czasu odbioru 
 ostatecznego. 
 
4. MATERIAŁY 
 Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały  odpowiednie atesty i 
 certyfikaty. 
 Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowania z  
 oznaczeniami producenta. 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane zgodnie z zaleceniami  producenta. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, z 
 jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania że materiały spełniają 
 wymagania norm (próbki betonu). 
 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. 
 
5. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inżynierem -  
 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny z ofertą 
 Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SŚT lub projekcie 
 organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
 powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
 Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

  Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  
 utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  
 ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
 dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to  
 wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego  użycia 
 sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i Uzyska 
 jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
 zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
 niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na  
 budowie wg zaleceń Producenta. 
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 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  
 dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu  
 drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  
 pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 
7. WYKONANIE ROBOT 
 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -   
 przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót  
 wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji  
 Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową  
 wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi  
 odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
 określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa  
 jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostanąjeśli 
 wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
  Sprawdzenie wytyczenia przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
 dokładność. 
  Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
 wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
 normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
 normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
 naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję Inżyniera. 
 
8.  KONTROLA  JAKOŚC I ROBÓT  ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI ROBOT 
 Celem   kontroli   robót  powinno  być takie  sterowanie   ich   przygotowaniem i wykonaniem, aby  
 osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni    
 odpowiedni system kontroli, organizując:     
 personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
 materiałów oraz robót. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  
 badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury  badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi   
 Wykonawca. 
 
POBIERANIE PRÓBEK 
 Próbki będą pobierane losowo. 
 Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe tych materiałów, które budzą 
 wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
 ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
 stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
BADANIA l POMIARY 
 Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
 obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
 zaakceptowane przez Inżyniera. 
RAPORTY Z BADAŃ 
 Wykonawca będzie starannie przekazywał Inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów. 
 
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,  
 pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 



11 

 potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier może pobierać próbki 
 materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą że 
 raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci  
 niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. albo oprze się 
 wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  
 projektową i SST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione 
 zostaną przez Wykonawcę. 
 
CERTYFIKA TY l DEKLARACJE 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat lub deklaracje na  
 znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
 określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  
 dokumentów technicznych. Jakiekolwiek .materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. Faktury lub 
 listy przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi częściowemu 
-  odbiorowi ostatecznemu 
-  odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
 się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  ilości, jakości i 
 wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez  
 Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
 Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
 Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie  umowy. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
 Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
 przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  
 projektową i SST. 
 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 
 odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 -    Protokoły odbiorów częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 
 -  dokumentację  projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz  
 dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, ; 

 -    dziennik budowy 
 -    atesty   materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych   
 materiałów 
 -    wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru. 
 
ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad   
 stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  
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 pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
 opisanych w punkcie "ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT'. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między inwestorem i Wykonawcą  z 
zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności. 

 Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót  
 podpisany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
11 .PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 , póz. 414). Zarządzenie Ministra  
 Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy  
 informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r. Poz. 29) z nowelizacjami. 
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III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH 
RODZAJÓW ROBÓT 
 
WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST są wymagania dotyczące  
 kompleksowego wykonania robót - przygotowawczych, podstawowych, i pomocniczych związanych z  
 inwestycja obejmuje dobudowę zewnętrznego dźwigu dla niepełnosprawnych  
 przy zespole szkół nr 5 im. St. Kisielewskiego w Warszawie ul. Szczawnicka 1 
 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie.  
 
 
Podstawowe grupy robót budowlanych 
 

lp Opis grupy robót Nr CPV Poz. SST 

 Przygotowanie terenu pod budowę  4511100 – 8  0/0 

I Roboty stanu surowego 45200000 - 9  

1.1 Roboty ziemne 45111200 1/1 

2.1 Zbrojenie 45262310-7 2/1 

2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300-4 2/2 

3.1 Roboty murarskie 45262500 – 6 3/1 

4.1 Roboty izolacyjne 45320000 – 5 41 

II Roboty wykończeniowe 45400000 - 1  

5.1 Tynki 45410000 5/1 

6.1 Roboty malarskie 4542100-8 6/1 
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I. ROBOTY STANU SUROWEGO 
 Podstawowe wymagania dotyczące wszystkich robót stanu surowego 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -przygotowawczych i 
pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót stanu surowego wynikających z dokumentacji 
projektowej, Norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych, niniejszej SST i zasad  sztuki budowlanej. 

 
1.1 Roboty ziemne. 
 
Warunki techniczne wykonania wykopu pod fundamenty 
 Wytyczenie obiektu należy powierzyć uprawnionemu Geodecie który dokona: 
-    wytyczenia osi głównych 
-    oznaczenia reperów wysokościowych głównych i roboczych 
-    osie, repery powinny być oznaczone na punktach stałych lub ławach ciesielskich odpowiednio     
 oznaczonych, utrwalonych i zabezpieczonych od zniszczeń na okres budowy 
-    po wyznaczeniu osi głównych, reperów głównych i roboczych geodeta wykonuje „Operat geodezyjny" z 
 zaznaczeniem usytuowania punktów osiowych i reperów i przekazuje protokolarnie Kierownikowi budowy i 
 Inspektorowi Nadzoru 
-    w czasie budowy uprawniony geodeta okresowo nanosi lub sprawdza osie 
 główne   obiektu,   wykonuje   pomiary  wysokościowe   i   sytuacyjne  głównych 
 elementów konstrukcyjnych. 
 Dla wykonania bezpośrednich bieżących, roboczych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych budowa 
 powinna być wyposażona w podstawowy sprzęt geodezyjny: 
-    niwelator samopoziomujący, geodezyjne 
-    teodolit, statyw 
-    taśmy pomiarowe stalowe dług. 10, 20, 50m 
-    poziomice, piony sznury, linki osiowe 

W/w sprzęt powinien być atestowany przez upoważniony organ lub warsztat przed rozpoczęciem  budowy i okresowo 
 sprawdzony w trakcie budowy. Sprzęt powinien być obsługiwany przez stałego  pracownika kontroli technicznej budowy 
i starannie przechowywany i konserwowany. Na każde żądanie  Inżyniera sprzęt geodezyjny powinien być 
udostępniony lub; może on zlecić wykonanie określonych  pomiarów sytuacyjno - wysokościowych przez 
uprawnionego geodetę, który po pomiarach sporządzi „operat geodezyjny" z rzeczywistych wymiarów co umożliwi 
porównanie z wymiarami w dokumentacji  projektowej. 

 
Wykopy i zasypki 
-    Krawędzie wykopów wyznaczyć na ławach ciesielskich usytuowanych trwale w odległości -3,0 - 4,0 m od 
 krawędzi wykopów. 
-    Projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę powinien uwzględnić sposób zabezpieczenia ścian  wykopu oraz 
 ustalić miejsca pracy sprzętu do prac ziemnych, droga dojazdu transportu i wyjazdu z ładunkiem 
-    Wyposażyć budowę w sprzęt mechaniczny do robót ziemnych odpowiedni do ilości mas ziemnych,   
 głębokości wykopu, czasu, okresu robót ziemnych, zmianowości ilości środków transportu i odległości  
 wywozu urobku 
-    Sprzęt powinien być technicznie sprawny i obsługiwany przez doświadczonych i uprawnionych operatorów 
-    Wykopy wykonywane ręcznie powinny być wykonane w miejscach usytuowania istniejących instalacji  
 podziemnych. 
-    Dno wykopu na poziomie posadowienia fundamentów pokryć niezwłocznie warstwą chudego betonu 
-    W przypadku stwierdzenia, że grunt w poziomie posadowienia odbiega jakościowo od gruntu wg ekspertyzy 
 gruntowej - należy niezwłocznie powiadomić Inżyniera Budowy i Projektanta fundamentów. 
 
Odbiór dna wykopu 
 Odbiór dna wykopu powinien być komisyjny z udziałem osób uprawnionych: projektanta  
 fundamentów, wykonawcy wykopu, wykonawcy fundamentów, kierownika budowy, inspektora nadzoru    
 inwestorskiego. Odbiór komisyjny powinien być udokumentowany protokołem odbioru z odpowiednim  
 zapisem w Dzienniku Budowy. Odbiór dna wykopu polega na sprawdzeniu: 
-    zgodności wymiarów i rzędnej dna wykopu 
-    zgodności gruntu naturalnego z dokumentacją projektową 
-    aktualnej struktury gruntu naturalnego dna wykopu i ewentualnie nawodnienia, a w wypadku zruszenia lub 
 nawodnienia zlecić wysuszenie i usunięcie luźnej warstwy i zastąpienie chudym betonem 
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Zabezpieczenie dna wykopu na okres wykonania fundamentów 
 Dno wykopu na okres wykonywania fundamentów powinno być stole zabezpieczone od wód  
 opadowych stosując prowizoryczne kanaliki i miejscowe zagłębienia dla usytuowania pompy  
 odwadniającej .Nie wolno dopuścić do nawodnienia obszarów gruntu w pobliżu płyty   
 fundamentowej. Poziomy posadowienia znajdują się na granicy i poniżej poziomu wody gruntowej   
 wykazanego w dokumentacji geotechnicznej dla stanów wysokich wód gruntowych. W tym wypadku 
 konieczne jest odwodnienie wykopu i wypompowywanie dużej ilości wody. Uwzględniając możliwość  
 sezonowego obniżenia wód gruntowych nawet o 1,5 m zaleca się wykonanie wszystkich prac ziemnych i  
 fundamentowych w okresach niskich stanów wód gruntowych, co może w znacznym stopniu  
 wyeliminować lub ograniczyć konieczność odwadniania wykopu. 
 
Zasypki wykopu  
 Po wykonaniu fundamentów i izolacji fundamentów, instalacji podziemnych należy wykonać zasypki za 
 fundamentami i nasypy budowlane warstwami -50 cm gruntem piaszczystym   bez zanieczyszczeń,    
 mechanicznie zagęszczonym do wartości ls> 0,95. Odbiór zasypek wykopu polega na sprawdzeniu 
 materiału zasypek warstwowości nakładania i równomierności zasypek oraz stopnia zagęszczenia. 
NORMY 
 PN-86/B-02480    Grunty budowlane „Określenie, symbole, podział i opis 
 gruntów" 
 P N-B-06 050:199 9 . Geotechnika    „Roboty ziemne. Wymagania Techniczne" 
 
2.1. ROBOTY ZBROJARSKIE  
 Wybór Producenta lub Dostawcy stali należy uzgodnić z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
 Zamówienie i odbiór zamówionej stali zbrojeniowej 
 W projekcie zastosowano stal żebrową A - 11 (34GS) i stal gładką A - O (StOS) 
 Średnice zbrojenia żelbetowych elementów budynku należy zamówić i stosować zgodnie z  
 dokumentacją techniczną. 
 Dostarczone partiami na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach 
 powinny mieć: 
 zaświadczenie o jakości (atest hutniczy od Producenta) wydawany na żądanie zamawiającego. 
 Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przewieszki zawierające: znak wytwórcy, nr wytopu, 
 średnicę minimalną znak stali, znak obróbki cieplnej i znak kontroli technicznej Producenta. 
 Magazynowanie stali: 
 -     pod zadaszeniem na podkładach drewnianych i posortowania średnicami. Dostarczona stal na 
 budowę bez atestu, bez wywieszek nie może być rozładowana i zmontowana. Przed zazbrojeniem 
 elementów żelbetowych zbrojenie należy odpowiednio przygotować poprzez posortowanie 
 prętów, oczyszczenie z rdzy, 
 pocięcie, a następnie gięcie, wstępne zmontowanie i transport do miejsca wbudowania. 
Czyszczenie i prostowanie prętów zbrojeniowych 
 Pręty stalowe zleżałe, zabrudzone należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych 
 zanieczyszczeń. 
 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we  
 właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Oczyszczenie powinno być sprawdzone  
 Nadzorem Technicznym. 
 Pręty użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
 W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów  oraz trasę z 
 obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć oznakowanym ogrodzeniem chroniącym  pracowników. 
Gięcie prętów zbrojeniowych 
 Gięcie prętów średnicy większej niż 20 mm może się odbywać wyłącznie za pomocą urządzeń  
 mechanicznych. Gięcie prętów o średnicy mniejszej należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu urządzeń 
 mechanicznych. Pierwsze figury wygiętych prętów sprawdzić z kształtem i wymiarami w dokumentacji i dopiero 
 wykonywać dalsze ilości o podobnym wygięciu.       
Montaż i rozmieszczenie prętów w przekroju elementów konstrukcji 
 Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od przewidywanego sposobu 
 zagęszczania betonu, z tym, że odległości między prętami mierzone w świetle powinny być nie mniejsze niż: 
 - 20 mm jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie  
  mniej niż średnica grubszego pręta. 
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 -    50 mm jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania.  
 Minimalna otulina zbrojenia do szalunku wynosi 2 cm (odległość szalunku do zbrojenia  
 montażowego - strzemiona, pręty rozdzielcze). 
Kontrola robót zbrojarskich 

Kontrolę bieżącą robót zbrojarskich przeprowadza służba techniczno - inżynierska Wykonawcy  i polega na 
 okresowej kontroli materiałowo - wykonawczej robót w zgodności z projektem wykonawczym: rysunkami 
 zbrojeniowymi i wykazami stali oraz Warunkami Technicznymi - Wymagania  przy robotach zbrojarskich. Po 
 wykonaniu kompletnym ustalonego zakresu robót służba kontrolna  Wykonawcy zgłasza zapisem w Dzienniku 
Budowy zbrojenie do odbioru technicznego przez Inżyniera  - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór techniczny zbrojenia 
 Odbiór  techniczny  zgodności   robót   polega   na   porównaniu   z  dokumentacją projektową!  
 „Warunkami Technicznymi Wykonania zbrojenia" – rzeczywistego wykonania zbrojenia: 
 Atestów hutniczych od Producentów: z ewentualnymi zmianami w projekcie naniesionymi w czasie robót 
-    średnicy, ilości, kształtu prętów 
-     rozstawu, zakładu prętów głównych, rozdzielczych strzemion 
-     otuliny i wiązania krzyżujących się prętów, rozstawu podpórek zbrojenia górnego 
-    sztywność siatek zbrojeniowych na okres betonowania 
-    odchyłki wymiarowe,  nie mogą przekraczać normowych dopuszczalnych, a w przypadku  
 znacznych odchyleń, poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru technicznego. 

Odbiór techniczny zbrojenia powinien być przeprowadzony przez Inżyniera i pisemnie potwierdzony  w 
Dzienniku Budowy ze stwierdzeniem „zgodność z dokumentacją" i zgoda na betonowanie sprawdzonych 
elementów konstrukcyjnych. 

NORMY 
 Warunki Techniczne wykonania i odbioru Robót budowlano - montażowych - Tom l 
 Budownictwo Ogólne część 1 i 2 Arkady W-wa 1990 
 PN - ISO - 6935 -1 : 1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty okrągłe. 
 PN - ISO - 6935 -2:1998 Stal do betonu. Pręty żebrowe. 
 
2.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE (BETONOWE l ŻELBETOWE) 

 
Wybór dostawcy betonu 

Wybór Dostawcy Betonu wymaga zgody Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Należy  
 zapewnić dostawę masy betonowej z uprawnionej Betoniarni. Betonownia powinna odpowiadać wysokim 
 wymogom technicznym przygotowania masy betonowej, nowoczesności środków transportu, odległości  między 
 Betoniarnią a budową. Przed zawarciem umowy na dostawę uzyskać pełną ofertę od Dostawcy  zawierającą 
podstawowe informacje o Dostawcach cementu, żwiru, piasku, stanu wyposażenia, laboratorium betonu oraz wykaz 
aktualnych budów do których Betoniarnią dostarcza masę betonową. 

Zamówienie masy betonowej 
 Zamówienie masy betonowej powinno zawierać: 
-    markę betonu 
-    konsystencję 
-    ilość 
-    szczególne wymagania dla receptury, marki cementu, granulacji kruszywa 
-    termin dostawy i czas okresu dostawy 
-    wymagane dodatki do betonu (rodzaj, przeznaczenie, ilość na m3 masy) 
-    ilość i sposób pobierania próbek przez Laboratorium Betonowni oraz ilość i sposób przechowania próbek na 
 budowie. 
 
WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY BETONOWANIU 
 
Układanie mieszanki betonowej 
 Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie  
 powinna przekraczać 3 m (słupy i ściany 1,5m). W przypadku układania mieszanki z wysokości większej należy 
 stosować rynny, rury teleskopowe, rękawy itp. 

Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy 
 ruchome)  pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem układania bez  rozfrakcjonowania. Przy 
układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie 
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zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości  spadającej mieszanki.  
   
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 
godzin od chwili zabetonowania ścian. 

 Wkładanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych powinno być dokonywane  
 jednocześnie i bez przerwy. Przy wysokości podciągów powyżej 80 cm dopuszcza się betonowanie ich  
 niezależnie od płyt. 
 Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być kontrolowany przez Dozór Techniczny Wykonawcy 
 rejestrowany w Dzienniku Budowy, w którym należy podać: 
-     nazwę elementu, usytuowanie sytuacyjno - wysokościowe, ilość 
-    datę   rozpoczęcia   i   zakończenia   betonowania   całości   i   ważniejszych fragmentów lub części budowli 
-    wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencję mieszanki 
 betonowej 
-    stan szalunku podczas betonowania (wybrzuszenia, przechyły, wycieki zaczynu) 
-    przerwy robocze, przyczyny, umiejscowienie, zabezpieczenie, czas z ponownego betonowania 
-    zagęszczanie masy betonowej (warstwami, ilość, typ wibratora 
-    sprzęt użyty do betonowania (pompa, pojemnik dźwig, sprzęt pomocniczy 
-    daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i termin 
 badań 
-    temperaturę zewnętrzną powietrza i inne warunki atmosferyczne panujące w trakcie układania 
-    rodzaj powierzchni i sposób wykończenia i zabezpieczenia masy betonowej po zabetonowaniu 
-    nazwisko prowadzącego i odpowiedzialnego za betonowanie 
-    wybór  sprzętu   do  zagęszczenia   betonu   (rodzaj,   charakterystyka,   ilość wibratorów) -wymaga zgody 
 Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych dostosowanych do  ilości: 
-    masy betonowej, gęstości zbrojenia i rodzaju elementu betonowanego, a obsługę wibratorów powierzyć 

 przeszkolonym, doświadczonym i stałym pracownikom W czasie zagęszczania nie wolno dopuścić do  
 rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie powinna  być większa 
od dopuszczalnej. 

Przerwy w betonowaniu 
 Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach uzgodnionych z  
 projektantem. 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych  
 konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym - projektantami i Inżynierem. 
 Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
-    w belkach i podciągach w miejscach najmniejszych sił poprzecznych 
-    w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. Przy betonowaniu płyt w 
 kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty  
 równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
 Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń  
 głównych, t.j. najczęściej pod kątem 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej 
 powinna być prostopadła do osi elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. Powierzchnia  betonu w 
 miejscu przerwy roboczej powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego  ze świeżym betonem 
 przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz  warstwy szkliwa cementowego i 
 przepłukania miejsca przerwania - betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed 
 rozpoczęciem betonowania. 
Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
 Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja powinny być ściśle przestrzegane aby: 
-    zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do przewidywalnego  tempa 
 wzrostu wytrzymałości betonu 
-    uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie 
-    chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i zbyt wczesnymi obciążeniami oraz innymi  
 wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
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-    chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 
 szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich osłonięcie i zwilżanie wodą w 
 zależności od pory roku i miejscowych warunków klimatycznych. 
-    utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementów  
 portlandzkich, 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 
-    polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od chwili 
 ułożenia. Przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 
 najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie 
 należy polewać. 
 W wypadku nie zapewnienia systematycznego polewania betonu należy zastosować nowoczesne  środki natryskujące 
 powodujące powstanie trwałej błony uniemożliwiającej odparowanie wody z betonu. 
  Należy ściśle  przestrzegać  zaleceń  producenta  i dostawcy  środka natryskującego. 
 
KONTROLA WYKONYWANIA l JAKOŚCI BETONU 
Betony wykonywane na budowie 
 Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
 mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 
 Podczas robót betonowych należy przeprowadzić systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalenia: 
-    jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
-    dozowania składników mieszanki betonowej 
-    jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
-    cech wytrzymałościowych betonu  
-    prawidłowości przebiegu twardnienia  betonu,  terminów  rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 
 obciążenia konstrukcji. 
 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie powinno być wykonane na każdej partii betonu a próbki 
 przesłane do laboratorium betonu. 
Odbiór robót betonowych polega na sprawdzeniu: 
-    protokołów odbioru szalunku, zbrojenia, terminów betonowania i rozszalowania 
-    Atestów próbek betonu wykonanych podczas betonowania i    przechowywania w warunkach budowy 
-    Atestów stali zbrojeniowej od Producentów 
-    Zapisów w Dzienniku Budowy - dotyczących danych technicznych betonowania poszczególnych elementów 
 konstrukcyjnych 
-    Porównaniu rzeczywistych wymiarów sytuacyjno - wysokościowych elementów z Dokumentacją Techniczną „Operaty 
 geodezyjne 
-    Sprawdzeniu powierzchni elementów, dylatacji konstrukcyjnych i roboczych oraz sposobu usunięcia wad 
 zaznaczonych przez Dozór 
-    Czasookresu i sposobu pielęgnacji betonu 
-    Sprawdzeniu innych dokumentów związanych z robotami 
 
NORMY 
PN-63/B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania Techniczne 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Tom 1 Budownictwo ogólne  część 1 
i 2 ARKADY W-wa 1990 
 
3.1. ROBOTY MURARSKIE 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowo -wykonawcze dotyczące 
 kompletnego wykonania robót murarskich. 
 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych obejmujących zakres robót: 
-    murowanie ścian studzienki szybu w poziomie piwnicy 
-    zamurowywanie fragmentów nadproży i otworu drzwiowego w piwnicy 
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OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją   
 projektową Specyfikacją Techniczną Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
 Robót", sztuką budowlaną oraz poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności wykonawczych -   
 przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczących kompletnego wykonania robót. 
 Wykonanie robót należy powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym 
 Podwykonawcom, posiadającym rekomendację z innych budów. 
 Wybór Wykonawcy robót, materiał, sprzęt należy uzgodnić i uzyskać akceptację 
 Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
 
Materiały 
-    Wybór Producenta i Dostawcy musi być akceptowany przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru     
 Inwestorskiego 
-    Materiały muszą posiadać atesty od Producenta  zamówione zgodnie z dokumentacją techniczną  
 opakowane trwale i oznaczenie Producenta 
-    Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy  z 
 zamówieniem, trwałości i oznakowania opakowania. 
 
Kontrola robót murarskich 

Kontrolę bieżącą robót murarskich przeprowadza służba techniczno - inżynierska Wykonawcy i polega na okresowej 
 kontroli materiałowo - wykonawczej robót w zgodności z projektem wykonawczym: rysunkami rzutów. Po 
 wykonaniu kompletnym ustalonego zakresu robót służba kontrolna  Wykonawcy zgłasza zapisem w Dzienniku 
Budowy przygotowanie do odbioru technicznego przez  Inżyniera  - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór techniczny  
 Odbiór  techniczny  zgodności   robót   polega   na   porównaniu   z  dokumentacją projektową 
-     sprawdzenie zgodności z normami odchyłek wymiarowych płaszczyzn 
 
NORMY 
 Pn 68/B - 10020 – roboty murowe z cegły. Wymagania i badania techniczne przy   
   odbiorze. 
 Pn 68/B - 10023 – roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano - żelbetowe wykonywane   
   na budowie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
      
4.1. IZOLACJE BUDYNKU WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowo -wykonawcze dotyczące 
 kompletnego wykonania robót izolacyjnych przeciwwilgociowych. 
 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 zleceniu i realizacji poszczególnych rodzajach robót izolacyjnych przeciwwilgociowych. 
 
Podstawowy zakres robót izolacyjnych: 
-    Izolacje poziome fundamentów i pod posadzki 2 warstwy papy termo zgrzewalna na zagruntowanym 
 uprzednio podłożu masą bitumiczną 
-    Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych - powłokowe bitumiczne – dwuwarstwowe 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW. Wybór Podwykonawcy 
-    Wybór Podwykonawcy robót izolacyjnych należy uzgodnić z Inżynierem Inspektorem Nadzoru  
      Inwestorskiego 
-    Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją   
 projektową 
     Specyfikacją Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, oraz   
    poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
-    Wykonanie robót powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym Podwykonawcom posiadającym 
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     rekomendację z innych budów 
-    Wybór Wykonawcy robót, materiał, sprzęt należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inżyniera – Inspektora 
     Nadzoru Inwestorskiego 
Materiały wymagania ogólne 
-    Wybór Producenta   i   Dostawcy musi   być akceptowany przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru     
 Inwestorskiego 
-    Materiały  muszą posiadać atesty od Producenta zamówione zgodnie z dokumentacją techniczną  opakowane 
 trwale i oznaczenie Producenta 
-    Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy  z 
 zamówieniem, trwałości i oznakowania 
 opakowania. 
 
Rekomendacje z innych budów. Kontrola wykonania robót 
-    sprawdzenie podłoża gatunku i klasy materiałów izolacyjnych, kolejności i grubości układanych  
 warstw 
-    po wykonaniu próbnego fragmentu izolacji należy dokonać oceny robót i podjąć decyzję o  
 powierzeniu dalszych robót danej brygadzie (podwykonawcy). 
-    w przypadku rażących usterek należy wadliwy materiał usunąć, a niestarannego podwykonawcę  
 zamienić na kolejną brygadę, którą też poddać okresowej ocenie bieżącej roboty 
-    szczególna   kontrola  detali  wykończeniowych,   połączeń,   izolacji   z   innymi materiałami. 
Odbiór robót izolacyjnych 
 Sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz: 
− zastosowania materiałów atestowanych 
-    przestrzeganie fachowości robót i warunków technicznych 
-    ciągłości warstw, odpowiednich zakładów, obróbki dylatacji, szczegółów wykończeniowych 
 Odbiór techniczny łącznie z zakresem i terminem robót naprawczych powinien być 
 udokumentowany w Dzienniku Budowy. 
 
 NORMY 
 Instrukcje i wymagania wykonawcze od Producenta materiału 
 PN-B-24620: 1999    Lepik asfaltowy 
 PN-B-27620 :1998    Papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych    
 PN-B- 27621 :1998    Papa asfaltowa podkładowa na włóknie przeszywanym 
 PN-91/B-276180     Papy asfaltowe zgrzewaIne 
 PN-74/B-30175       Kit asfaltowy uszczelniony 
 Instrukcje i wymagania od Producenta dla robót izolacji akustycznej i termicznej 
 
 
II.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
 WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowo -wykonawcze dotyczące 
 kompletnego wykonania robót wykończeniowych. 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 zleceniu i realizacji poszczególnych rodzajów robót wykonawczych. 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych obejmujących zakres robót: 
  
 -   wykończenia zewnętrzne  
 -   Podłoża posadzki 
 -   Roboty tynkarskie  
 -   Roboty malarskie 
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5,1. ROBOTY TYNKARSKIE 
 

WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
 miejscowych robót tynkarskich. 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 zlecaniu i realizacji robót jw. 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą w czynności wykonawczych -przygotowawczych  i 
 pomocniczych obejmujący zakres robót tynkarskich na: ścianach murowanych. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW. Wybór Wykonawcy 
-    Wybór Wykonawcy robót, sprzęt należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inżyniera - Inspektora Nadzoru 
 Inwestorskiego 
-    Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją   
 projektową Specyfikacją Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  Robót, oraz 
 poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
-    Wykonanie robót powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym Podwykonawcom posiadającym 
 rekomendację z innych budów. 
 
Materiały 
-    Wybór Producenta i Dostawcy, rodzaj robót i gatunek materiałów podlega uzgodnieniu i  
 akceptacji Inżyniera - Inspektora .Nadzoru Inwestorskiego 
-    materiały na zaprawy tynkarskie powinny odpowiadać normom (jakość piasku, cement, mieszanki 
 tynkarskie) 
-    masy tynkarskie wykonywane przez Wytwórnie powinny być zgodne z zamówieniem na podstawie  
 dokumentacji technicznej 
Transport 
-    transport zapraw tynkarskich na budowę przy pomocy podnośników, japonek, taczek 
-    z wytwórni przemysłowej w pojemnikach i z zalakowanym listem przewozowym określających rodzaj, ilość, 
 składniki, czas wykonywania i czas transportu 
Sprzęt 
-    rodzaj i ilość sprzętu do robót tynkarskich należy uzgodnić z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru  
 Inwestorskiego 
-    agregaty tynkarskie do tynków grubych lub cienkich (ATM 15, AT 61, AS10 MB), pistolety do  
 natrysku, pompy, mieszarki, zacieraczki do tynków 
 Sprzęt powinien być sprawny technicznie, konserwowany i obsługiwany przez stałą  przeszkoloną i 
 doświadczoną obsługę. 
Warunki techniczne wykonania 
-     przed rozpoczęciem należy sprawdzić podłoże - powinno być równe, czyste, suche, odpylone, bez rys i 
 pęknięć wszelki kawerny, ubytki, nierówności należy uzupełnić 
-    stwierdzić czy inne roboty (instalacyjne) zostały wykonane łącznie z osadzeniem okien, drzwi 
-    przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać podstawowych zasad, przygotowaniu zapraw,  
 kolejności nakładania warstw, czasokresu przerw 
-    świeże tynki należy chronić przed słońcem, opadami atmosferycznymi 
Kontrola robót polega na: 
-    sprawdzeniu jakości robót ustalonego „na próbę" - fragmentu ściany i oceny czy dana brygada  
 gwarantuje jakościowe i terminowe wykonanie zakresu robót 
W szczególności kontroli podlega: 
-    zgodność z projektem (materiał, zakres) 
-     przyczepność do podłoża, grubości, wyglądu (nierówności, spęcznienie, wykwity, zacieki) 
-    wykończenia krawędzi, obrzeży, naroży 
-    faktury, gładkości powierzchni 
− pionowości narożników ścian i liniowości, poziomu krawędzi ściany z sufitem 
−  
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Odbiór robót 
 Odbiór robót przez Inżyniera w obecności Kierownika Budowy i Podwykonawcy polega na  
 sprawdzeniu cech jak w pkt. jw., oraz ustalenie usterek i czasu naprawy. Ostateczny odbiór robót  
 tynkarskich musi być potwierdzony w Dzienniku Budowy. 
NORMY: 
PN-70/B-10100  Roboty tynkarskie Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze  
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe PN-98/B-10106 gotowe mieszanki tynkarskie 
 
6.1. ROBOTY MALARSKIE i GLAZURNICZE 
WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót 
 malarskich i układania glazury. 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
 realizacji robót malarskich i glazurniczych. 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych -przygotowawczych,  
 podstawowych i pomocniczych obejmujący zakres robót malarskich: 
-    na ścianach i sufitach otynkowanych  
- układania glazury 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MALARSKICH Wybór Podwykonawcy 
-    Wybór Podwykonawcy robót malarskich należy uzgodnić z Inżynierem -Inspektorem Nadzoru  
 Inwestorskiego 
-    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych,   
 podstawowych i pomocniczych obejmujący pełen zakres robót malarskich. 
-    Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikację  
 Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, poleceniami Inżyniera - 
 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
-    Wykonanie robót malarskich należy powierzyć wyspecjalizowanemu, doświadczonemu Wykonawcy  
 posiadającego stałą załogę, profesjonalny sprzęt oraz rekomendacje z innych budów 
Materiały 
-    Wybór materiałów Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inżyniera - Inspektora  
 Nadzoru Inwestorskiego 
-    Wszystkie materiały malarskie muszą posiadać: 
 Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do użytkowania 
 Oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknięcie i oznaczenie „Producent, nazwa materiału,  gatunek, nr koloru, 
 data ważności i inne informacje producenta 
-    Odbiór materiału z transportu w obecności kontroli wewnętrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu 
 zgodności dostawy z zamówieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytrąceń, koloru 
-     Rodzaj, kolor farby i zakres stosowania wg opisu technicznego i rysunków proj. architektonicznego 
 
Warunki Techniczne - podstawowe wykonania Robót malarskich 
  
 Roboty malarskie rozpocząć od: 
-    Sprawdzenia konstrukcji rusztowań, pomostów, zawieszeń i mocowań 
 Przyjęcie rusztowań powinno być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy 
-    Pracownicy powinni być przeszkoleni przez Służbę BHP i kompleksowo wyposażeni ubraniowe,  
 sprzętowo (maski, okulary, rękawice, fartuchy) 
-     Powierzchnia malowana: sucha, gładka, czysta bez plam, odpylona, a ubytki spękania   
 naprawione 
-    W pomieszczeniach suchych, wentylowanych - roboty zewnętrzne w temperaturze > +5°C, a w nocy  nie może 
 spadać poniżej 0°C 
Kontrola robót 
 Malowanie podlega między fazowej kontroli: 
-  jakości materiałów malarskich   
-  jakości podłoża 
-  techniki nakładania powłok, stopnia rozcieńczenia 
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-  jakości, grubości kolejnych powłok 
-  temperatury i czasu schnięcia 
-  sztywności i zamocowania - rusztowań, pomostów 
-  czasokresu wykonania powierzchni (ilość m2godz./zmianę) 
Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 
-  zgodności, rodzaju, zakresu robót z dokumentacją projektową 
-  Atestów, materiałów 
-  7 dni od daty zakończenia robót 
-  wyglądu zewnętrznego 
-  zgodności barwy z wzorcem 
-  połysku, odporności farby na wycieranie i zmywanie 
Powłoki posiadające następujące wady: 
-    łuszczenie 
-    wycieranie się powłok 
-    smugi 
-    ślady pędzla 
-    plamy, odbarwienia dyskwalifikują roboty malarskie  
NORMY 
 PN-69/B-10280 -     Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi,   
   emulsyjnymi 
 PN-89/6117-06       Farby emulsyjne, akrylowe do malowania zewnętrznego   
 PN-84/6117-05     Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych 
 
 
 
 
 
  


