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REMONT BOISK SPOTOWYCH 
przy Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
DM.00.00.00 Wymagania ogólne 

 
 
 

kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 
1. grupy robót 

a. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
b. 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
c. 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

2. klasy robót 
a. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne 
b. 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
c. 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
3. kategorie robót 

a. 45214210-5 - Szkoły podstawowe 
b. 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
c. 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
d. 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
e. 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
f. 74231530-1 - Usługi opomiarowania dla budownictwa  
g. 36410000-8 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu  

Dalsze uszczegółowienie kategorii robót w części szczegółowej ST. 
 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach remontu boisk sportowych 
przy Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne 
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe 
D – 01.02.00 – Roboty ziemne 
D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe 
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D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
D – 03.00.00 – Warstwy odsączające 
D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego 
D – 05.01.00 – Nawierzchnia z trawy syntetycznej 
D – 05.02.00 – Nawierzchnia poliuretanowa 
D – 10.01.00 – Urządzenia sportowe 
D – 13.00.00 – Zieleń 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;  
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni; 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót; 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania; 
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni; 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy; 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej; 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i ST. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu 
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym 
oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia; 
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko; 
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej; 
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający; 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1.Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -
prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Zamawiający 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 
co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym 
Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji 
Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego 
Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące  przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. OPIS DZIAŁA Ń ZWI ĄZANYCH Z KONTROL Ą JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 

6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 



REMONT BOISK SPOTOWYCH 
przy Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08 

9

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na 
dostawę i nawierzchni syntetycznej. 

6.7. Dokumenty budowy  
6.7.1. Dziennik budowy. 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

b) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

c) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

d) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
−−−− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
−−−− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
−−−− uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót: 
−−−− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
−−−− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 
−−−− uwagi i polecenia Zamawiającego; 
−−−− daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
−−−− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

ostatecznych odbiorów robót; 
−−−− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
−−−− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
−−−− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 
−−−− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 
−−−− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
−−−− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
−−−− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
−−−− inne istotne informacje o przebiegu robót; 

e) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
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przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
f) Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne. 
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
b) protokoły przekazania terenu budowy; 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
d) protokoły odbioru robót; 
e) protokoły z narad i ustaleń; 
f) korespondencja na budowie; 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
7.3. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór ostateczny; 
d) odbiór pogwarancyjny; 

8.1.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod 
nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 
lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
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i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
−−−− dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
−−−− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 

uzupełniające lub zamienne); 
−−−− recepty i ustalenia technologiczne; 
−−−− dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
−−−− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
−−−− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z 

ST; 
−−−− opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
−−−− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

−−−− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
−−−− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej;  
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji 
projektowej. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje: 
1. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu; 

3. opłaty/dzierżawy terenu; 
4. przygotowanie terenu; 
5. konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu; 
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6. tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł; 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego; 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 
10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia 
sytuacyjnego boisk i punktów wysokościowych w związku z remontem boisk sportowych przy 
Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym boiska i obejmują: roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w 
terenie równinnym na powierzchni ~5 000 m2. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 

Projektową. 
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z 

Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi zmianami z 
zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania pracami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały  
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych wg 
zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 
- słupki betonowe, 
- farba chlorokauczukowa. 

3. Sprzęt 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, 
przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt 
pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4. Transport  
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy 
te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
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Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty 
wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych 
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Rzędne 
reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
5.3. Odtworzenie osi trasy 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku 
do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi boiska na powierzchni terenu. Do 
wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości 
prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu boiska. Ogólne 
zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania 
robót obejmuje: 

− wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
10. Przepisy związane i standardy 
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych w ramach remontu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 77 przy  
ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym boiska i obejmują: 
- wykopy pod słupki piłkochwytów, ławy obrzeży 
- załadunek i wywóz ziemi z wykopów 
- wykopy pod ławy betonowe 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały  
Nie występują 
3. Sprzęt 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

- koparka, 
- spycharka, 
- ubijak do zagęszczania, 
- zagęszczarka, 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Zamawiającego. 
4. Transport  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 
stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem sytuacyjno 
wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych 
budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych 
nasypów i skarp ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe 
oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 
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przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów , położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się 
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami -
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i 
kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich 
resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu 
robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co 
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy 
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-
3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć 
sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem 
przewodu 
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 
nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów 
pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 
transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 
prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik 
zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu 
nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 
izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej 
powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub 
średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie 
należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050. Zasypkę wykopu 
powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 
stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek 
poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 
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prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. Niezależnie od budowy urządzeń 
stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. 
5.5. Skarpy wykopów 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. 
Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli 
była zachowana co 20 m. 
 
Wymagania dla budowli ziemnych: 
L.p.  Część budowli______________________________________Jednostka     Dokładność 
1 Podłoże powierzchni:   
 - nierówność powierzchni cm ±3 
 - pochylenie poprzeczne powierzchni % ±0,5 
 - niweleta powierzchni Cm +1, -3 

2 Skarpy:   
 - pochylenia 1:m %pochylenia ±10 
 - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej cm ±10 
 - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej cm ±5 

            nierówności mierzone łatą 3m  

5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w wykopach 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: 
A) wskaźnika zagęszczenia Is  
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu 
gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej 
gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg  
PN-B-04481. 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże)_____________ 
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z 
platform ą roboczą 

Minimalna warto ść I s: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00 

5.7. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni 
robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Po 
wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
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tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu  podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- jakość gruntu przy zasypce, 
- wykonanie zasypu, 
- wykonanie nasypów, 
- zagęszczenie. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
- Dziennika Budowy, 
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, zasypek, 
wykopów). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość 
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania 
robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
− zagęszczenie powierzchni wykopu , 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie, 
− wykonanie zasypek, nasypów, 
− rekultywację terenu. 

10. Przepisy związane i standardy 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. , 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
D.01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac 
przygotowawczych i rozbiórek w ramach remontu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 77  
przy ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i 
rozbiórek zgodnie z Dokumentacją Projektową: 
1.3.1. Demontaż elementów wyposażenia 
Należy zdemontować i ułożyć w miejscu składowania istniejące następujące elementy: 

− Bramkę do piłki nożnej/ ręcznej wykonaną z rur stalowych. 
− Trzy słupy do siatkówki. 
− Dwa słupy do koszykówki z tablicami i obręczami. 
− Na odcinku o długości 36 m znajdują się umocowane na słupach piłkochwyty o wysokości  

4 m wykonane z siatki. 
1.3.2. Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej boisk i bieżni 
Należy rozebrać warstwę nawierzchni poliuretanowych znajdujących się na boisku do koszykówki 
oraz częściową rozbiórkę nawierzchni bieżni sportowej. Należy rozebrać, wywieść i zutylizować 
wszystkie materiały z nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

Dokumentacją Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  
ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.. 
1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 
2003 r. nr 120, poz. 1133); 

b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje); 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 
z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami); 

f) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych 

2. Materiały  
- Materiały nie występują 
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3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3; 
Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych 
Do wykonania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu: 

- koparki przedsiębierne o pojemności łyżki 0,25 m3; 
- młoty pneumatyczne 

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4; 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy; 
- samochód samowyładowczy; 
- ciągnik; 
- wywrotka; 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych 

− przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
a) odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;  
b) odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, odpowiednich 

służb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez 
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 

c) wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 
manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, 
mocowanej na palikach wysokości około 1 m; 

− drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi 
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie; 

− roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich 
− wykonania w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących 

w pobliżu obiektów; 
− nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych; 
− zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione; 
− elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym; 
− wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
− nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 
− szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 

sąsiadujących drzew; 
− znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami; 
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5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie 
elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w 
czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej. 
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego; 

c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym; 

d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione; 

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i 
pozostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą 
minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie 
mniej niż 6 m; 

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 
chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą 
bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności; 

g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; h) Każdy 
zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 
aktualne badania lekarskie. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

6. Kontrola jako ści robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole 
jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów 
stanu istniejącego. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe będzie dokonana 
według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje: 
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu; 
— wartość pracy sprzętu z narzutami; 
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— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
— przygotowanie stanowiska roboczego, 
— ustawienie i rozebranie rusztowań, 
— prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
— załadunek i wywóz gruzu, 
— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu 
— z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru, 
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 
Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjęcia innych 
zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 
10. Przepisy związane i standardy Normy i Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. 
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny DZ.Us 22/53 poz. 89. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 7518:1998 Rysunek 
techniczny. Rysunki budowlane. 
Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.04.00  

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  
I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach remontu boisk 
sportowych przy Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25  
obr. 3-01-08. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu koryta 
gruntowego pod nawierzchnię boiska sportowego i obejmują: 
a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię boisk, placów i chodników  
b) Wykonanie koryt pod boiska i nawierzchnie z kostki i trylinki 
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany 
będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628  
z 27.04.2001 „O odpadach”. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Nie występują. 
3. Sprzęt. 

3.1. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:  
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki samojezdne, lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

3.2. Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 

4. Transport 
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nawierzchnię 
boiska sportowego należy użyć samochodów samowyładowczych. Wybór środków transportu oraz 
metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa 
drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 
wymagania podane w DM-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i 
instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i 
wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Wykonanie koryta 
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy 
stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać ręcznie. 
Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. Profilowanie i 
zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i 
5.2.4. 

5.2.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 
10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, 
w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy p.5.2.5. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego 
gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

5.2.4. Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z 
BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 
- w gruntach niespoistych ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
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przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 
naprawy wykona on na własny koszt. 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano 
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
  Częstotliwość badań 

Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
(m2) przypadająca na jedno 
badanie 

Szerokość, głębokość i położenie 
koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy 
odbiorze, określonych w p.6.2. 

Ukształtowanie pionowe osi koryta jw. 

Lp 
1. 
2. 3. 

Zagęszczenie, wilgotność gruntu -
badanie wskaźnika zagęszczenia 

2 600 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny 
i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 
str. 13 rys. 4). 
Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
1 raz na 600 m2 . 

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1. Zagęszczenie podłoża Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 

6.1. 
6.2.2. Cechy geometryczne  

6.2.2.1.Równość Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 
łatą co 20 m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą 
co najmniej 2 razy. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

6.2.2.2.Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co 
najmniej 3 razy. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.2.3.Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na 
krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm 
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6.2.2.4.Szerokość koryta 
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta 
nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.2.5.Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z 
wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje: 
roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
wykonanie koryta gruntowego (wykop), 
ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
załadunek i transport gruntu na odkład, 
przeprowadzenie badań i pomiarów, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. Przepisy związane i standardy 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 
lotniskowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 
zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.00.00 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru warstwy odsączającej w ramach remontu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 77 
przy ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08. 

1.2. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
warstwy odsączającej i obejmują: 
- wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku średniego pod nawierzchnię boiska 
do piłki ręcznej, bieżni, boiska do siatkówki, boiska do koszykówki 
- ułożenie geotkaniny. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
2. Materiały  
2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST 

jest piasek. 
2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 
a) wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10 > 8m /dobę 
określona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03. 
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is = 1,00 wg normalnej próby Proctora (PN-B-
04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12. 
c) wskaźnik różno ziarnistości U=d60/d10 ≥ 3,0 według PN-S-02205 pkt. 2.8.2. 
d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 ≥ 5. 
Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać 
zanieczyszczeń: 
a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12), 
b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26) 
3. Sprzęt 
3.1. Równiarka - do rozścielenia piasku w wykonywanej warstwie. 
3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego 

współczynnika zagęszczania. 
Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. Transport  
Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami 
atmosferycznymi i segregacją. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
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Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania 
robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
5.2.2. Zakup i transport piasku 
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST. 
5.2.3. Roboty przygotowawcze 
Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane zgodnie z ustaleniami ST D.01.04.00 
„Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wyznaczenie geodezyjne i 
zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową. 
5.2.4. Rozkładanie piasku 
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości 
przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi warstwy. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane rzez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczone zagęszczarkami 
płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej 
ST). Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. 
Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 
Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być zwilżony wodą i równomiernie 
wymieszany. Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż ± 2%. 
5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w 
dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” W 
czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie ich 
wyników Inżynierowi. 
6.1. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w tabeli: 

Częstotliwość badań Lp. Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy (m2) 
przypadająca na jedno 
badanie 

1. Grubość warstwy 

2. Zagęszczenie warstwy 

2 600 

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa 
Wykonawca powinien prowadzić badania własności kruszywa podane w tabeli. Próbki należy pobierać 
losowo. 
6.1.2. Badanie zagęszczenia 
Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo na 
każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m2 . 
6.1.3. Grubość warstwy 
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Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu, co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. 
6.1.4. Cechy geometryczne warstwy 
a) równość - nierówności podłużne warstw należy mierzyć 4 metrową łatą w co najmniej 3 przekrojach, 
nierówności poprzeczne należy mierzyć w co najmniej 3 przekrojach, 
b) spadki poprzeczne - należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach; spadki 
poprzeczne warstw powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %, 
c) rzędne wysokościowe - należy sprawdzać co najmniej w 6 punktach, różnice pomiędzy rzędnymi 
zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 cm, 
d) szerokość - należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach; szerokość nie może różnić się od 
projektowanej o więcej niż + 10 cm i -5 cm. 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy odsączającej. Ogólne 
zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania 
robót obejmuje: 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- transport materiałów do wykonania robót, 
- sytuacyjno-wysokościowe wyznaczenie wykonywanej warstwy, 
- rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej, 
- utrzymanie wykonanej warstwy, 
- niezbędne roboty pomiarowe i badania, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B -04481 Grunty budowlane. Badani e próbek gruntu. 
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-76/8950-03 Obliczenie współczynnika filtracji gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu boisk 
sportowych przy Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25  
obr. 3-01-08. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 
a) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnię boiska do piłki ręcznej 
b) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnię bieżni 
c) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnię boiska do siatkówki 
d) wykonanie podbudowy ze spadkiem 0,5% grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63 mm pod nawierzchnię boiska do koszykówki 
e) wykonanie podbudowy grubości 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnię boiska do piłki ręcznej 
f) wykonanie podbudowy grubości 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnię bieżni 
g) wykonanie podbudowy grubości 5 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnię boiska do siatkówki h) wykonanie podbudowy grubości 5 
cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1/31,5 mm pod nawierzchnię 
boiska do koszykówki i) wykonanie podbudowy grubości 4 cm z miału kamiennego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchnię boiska do piłki ręcznej 
j) wykonanie podbudowy grubości 4 cm z miału kamiennego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchnię bieżni 
k) wykonanie podbudowy grubości 4 cm z miału kamiennego stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchnię boiska do siatkówki l) wykonanie podbudowy grubości 4 cm 
z miału kamiennego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 1-4 mm pod nawierzchnię boiska 
do koszykówki 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu 

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi 

normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 



REMONT BOISK SPOTOWYCH 
przy Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08 

32

2. Materiały  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest 
kruszywo łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
2.1.Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od 
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 
przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej 
przez sito. 

 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 1-3 
kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  
 
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 
1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie 

więcej niż 
od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziania, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie 

więcej niż: 
1 PN-B-04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481 

od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, w 
stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż: 

35 30 PN-B-06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż: 3 PN-B-06714-18 
8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, nie więcej niż: 
5 PN-B-06714-19 

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28 

10. Wskaźnik nośności Wn0j mieszanki kruszywa, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is>l,00 

80 PN-S-06102 
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3. Sprzęt 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 
następujący sprzęt: 
a) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. 
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 
Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. Transport  
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, 
aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport 
samowyładowawczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej warstwie 
odsączającej. 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie 
poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 
Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i według zaleceń Inżyniera. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie 
powinno być większe niż co 10 m. 
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z 
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności 
naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej 
niż 10 l/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W 
czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być 
odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności 
optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału przekracza wilgotność optymalną, 
należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie 

samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w 
sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 

5.2.5. Rozkładanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”. 
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Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy 
równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) 
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w 
sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowy 
należy wykonać w dwóch warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W czasie 
układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz 
wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. 
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy wykonać ciężkim 
szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. 
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem 
zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować stopniowo od 
krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności lub 
zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnianie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi 
małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego 
zależy od rodzaju kruszywa: 
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części wykresu 
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie 
wibracyjnymi. 
b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu 
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie 
gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0. Wilgotność przy 
zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
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6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie: 

Częstotliwość badań Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
1 badanie (m2) 

2 600 Zagęszczenie warstwy 

2 próbki na boisko 
6.2.1. Badanie własności kruszywa 
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy 
p. 6.2. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w 
obecności 
Inżyniera. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badania pełne należy 
wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach 
określonych przez Inżyniera. 
6.2.2. Badanie zagęszczenia warstwy Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do 

osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, według 
PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia 
według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie 
kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według 
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 razy na 1000 m2. Zagęszczenie podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
podbudowy. 

6.3.Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
Lp  Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż co 400 m2, Podczas odbioru: 
w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 . 

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 
3. Równość podłużna 
4. Równość poprzeczna 
5. Spadki poprzeczne 

Łatą w 3 przekrojach 

6.3.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach 
wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie 
powinno przekraczać +10%, 
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych 
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia 
i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli. 
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Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy 
kruszywa o 
wskaźniku  
Wnoś nie 

Wskaźnik  
zagęszczenia Is 
nie mniejszy 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm 
MPa 

 niż; 40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 
a) Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą BN-68/8931-04 z 
częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. 
Nierówność poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w 
punkcie 6.3. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej. 
b) Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Spadki 
poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
c) Szerokość podbudowy Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż + 10 cm, -5 cm. 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena wykonania 
robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 
- wytworzenie mieszanki kruszywa, 
- mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, 
- zagęszczenie poszczególnych warstw, 
- utrzymanie wykonanej warstwy, 
- środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym wpływem wody i 
sprzętu wykonawczego, 
- wykonanie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
10. Przepisy związane i standardy 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną. 
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana 
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoża przez obciążenie płytą. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.03.02.00 OBRZEŻA BETONOWE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach remontu boisk sportowych przy 
Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obejmujących ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży 
betonowych koloru czerwonego w i obejmują: 
a) ustawienie obrzeży betonowych 6x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm i 
ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych nawierzchni i chodników 
b) ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm i 
ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej podjazdów 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
2. Materiały  
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie betonowej 
według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 

- obrzeża 6x25 cm, 
- obrzeża 8x30 cm. Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać 
następującym normom: 
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, 
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, Ponadto nasiąkliwość 
betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 

2.2. Ława betonowa 
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, odpowiadającemu 
normie PN-EN 206-1:2003 Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 
Kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 
12620:2004/AC :2004. 

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 Wymagania 
dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 32,5 - 
odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - należy stosować drobny, ostry 
piasek odpowiadający wymaganiom PN-B06711,woda - należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
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3. Sprzęt 
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży wykonane 

będą ręcznie. 
4. Transport  
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z 

normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.” 

4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia 
wytworzonego betonu. 

4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. 

Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży Wytyczenie 

sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na podstawie 
Dokumentacji Projektowej.  

5.2.3. Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z 
oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość -zgodnie z „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową.  
5.2.4. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003. Transport 
wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 niniejszej ST. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we wcześniej przygotowanym korycie 
gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego 
zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać 
wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeża 8x30 cm ustawione 
będą na ławie z oporem, 
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 
3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w 
proporcji 1:4. 
5.2.6. Wbudowanie obrzeży betonowych 
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 
października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie obrzeży 
należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu obrzeży należy 
bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz usytuowania wysokościowego, 
zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to 
± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 
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6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży polega 

ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
7. Obmiar robót  

Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 
- rozebranie deskowania, 
- pielęgnacja wykonanej ławy, 
- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane i standardy 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów 
w Warszawie. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.01.00  

NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni syntetycznej w ramach remontu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 77 przy  
ul. Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni syntetycznej polipropylenowej na płycie boiska i obejmują: 
- ułożenie syntetycznej trawy z zasypaniem piaskiem kwarcowym i malowaniem linii  
Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska można użyć innych materiałów o podobnych 
właściwościach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
2. Materiały  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Trawa syntetyczna.  
Parametry trawy syntetycznej: 
Projektuje się nawierzchnię z trawy syntetycznej o całkowitej wysokości min. 50 mm, wykonaną z 
polietylenu i polipropylenu, stabilizowane przeciw promieniom UV o następujących parametrach. 
Trawa syntetyczna o wys. 50 mm; rodzaj włókna: polietylenowe, fibrylowane i monofil w jednym 
splocie; gęstość włókien na m2 – min. 100 000; waga włókien 1150 gr/m2 (bez wypełnienia); waga 
włókien z matą – 2545 gr/m2 (bez wypełnienia). 
Wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy. 
– piasek kwarcowy o granulacji 0,4-1,25 mm , w ilości 16-18 kg/m2 
– granulat gumowy o granulacji 0,5-2,5 mm , w ilości 9-11 kg/m2, kolor brązowy 
– odporność na promienie UV – zgodnie z DIN 53387 
– trwałość kolorów – zgodnie z DIN 54004 skala 8 
Kolor nawierzchni: zielony; linie wklejone w nawierzchnię – białe. 
WYMAGANIA JAKO ŚCIOWE 
Użyta do montażu na projektowanym boisku trawa syntetyczna musi posiadać: 
– badania zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub 
– pełna ważna aprobatę techniczną ITB lub rekomendację ITB i kartę techniczną lub 
– wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np.Labosport 
– atest higieniczny PZH 
– autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na przedmiotowe zadanie 
inwestycyjne wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie 
- Podkład (spód trawy): 100% tkany, 
- Kolor nawierzchni: Zielony w dwóch odcieniach, 
- Linie: Białe, 
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- Instalacja: Trawa układana na podkładzie z maty elastycznej o grubości minimum 10mm. 
 
2.2. Wypełnienie 
Wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy kolor brąz. 
– piasek kwarcowy o granulacji 0,4-1,25 mm , w ilości 16-18 kg/m2 
– granulat gumowy o granulacji 0,5-2,5 mm , w ilości 9-11 kg/m2, kolor brązowy 
– odporność na promienie UV – zgodnie z DIN 53387 
– trwałość kolorów – zgodnie z DIN 54004 skala 8 
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej: 
- Autoryzacja producenta wystawiona na przedmiotowe zadanie potwierdzająca gwarancję, 
- Próbka oferowanej trawy syntetycznej min. 25x15cm wraz z metryką producenta, 
- Karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta (w oryginale), 
- Atest PZH na sztuczną trawę i podkład z maty elastycznej, 
- Raport z badań niezależnego laboratorium z podaniem nazwy produktu, potwierdzający parametry 
oferowanej sztucznej trawy z parametrami zawartymi w karcie technicznej załączonej do oferty, 
- Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię. 
3. Sprzęt 
3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia taśm i łączenia pasów trawy syntetycznej, 
3.2. Rozkładanie pasów trawy syntetycznej należy wykonać ręcznie. 
4. Transport  
4.1. Transport trawy syntetycznej i taśm 
Trawę syntetyczną w rolkach należy przewozić w opakowaniu producenta w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem przy załadunku, rozładunku i w czasie przewożenia. 
Wymagania odnośnie transportu zgodnie z instrukcją producenta, 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo transportowane będzie środkami transportu samowyładowczymi w sposób 
zabezpieczającymi je przed zanieczyszczeniem. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
5.2. Warunki dotyczące wykonania robót 
1. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i 
dotyczącym powyższego zadania. 
2. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie 
należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja 
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację. 
3. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią dokumentu 
potwierdzoną za zgodność. 
4. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy 
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostać potwierdzone minimum 
pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni nie mniejszej niż 
projektowane (dla każdego). 
5.3. Zakres wykonywanych robót 
 
Instalacja: rolki trawy należy rozłożyć na macie gumowej gr.10mm tzw. „szok- padzie. 
Dopasować do siebie i skleić za pomocą kleju do nawierzchni i taśm łączeniowych. Następnie 
wyciąć i wkleić linie – zgodnie z rysunkiem A -01 projektu technicznego. 
NIE DOPUSZCZA SIĘ WKLEJANIA LINII PÓL KARNYCH I LINII PRZERYWANYCH Z  
MAŁYCH FRAGMENTÓW.  
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Linie ciągłe i przerywane muszą być dostarczone na plac budowy w gotowych odcinkach. 
 
6. Kontrola jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2 

niniejszej ST. 
6.2. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: 
- kontrolę przygotowania podłoża, 
- sposób przygotowania materiałów, 
- kontrola ułożenia i połączenia pasów trawy syntetycznej, 
- kontrolę montażu linii boisk, 
- kontrolę zasypania kruszywem, 
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogólne 
zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje: 
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 
- przygotowanie materiałów, 
- rozłożenie pasów trawy syntetycznej, 
- połączenie pasów trawy syntetycznej, 
- montaż linii boisk, 
- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
10. Przepisy związane i standardy 
- atest PZH 
- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem (w oryginale) 
- karta techniczna nawierzchni potwierdzoną przez producenta (w oryginale). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
D.05.02.00 NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 
poliuretanowej na boisku w ramach remontu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 77 przy ul. 
Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni 
poliuretanowej na płycie boiska i obejmują: 
- warstwę stabilizującą ET z mieszaniny kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i spoiwa PU, grub. 
warstwy 35 mm 
- nawierzchnię syntetyczną poliuretanową 
Uwaga: do wykonania nawierzchni boiska można użyć innych materiałów o podobnych właściwościach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST 
DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
2. Materiały 
2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:  
I.  Nawierzchnia poliuretanowa bieżni 
Dane techniczne: 
Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm, wymagająca podbudowy 
z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym- ET 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu 
gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych . Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, która stanowi 
system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk 
mechaniczny. Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie 
farbami poliuretanowymi metodą natrysku. Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze 
niż opisane w tabeli. Dopuszcza się odchylenie od wymienionych w poniższej tabeli parametrów o +/- 10%. 
Zapis ten nie dotyczy grubości nawierzchni. 
Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1 Grubość nawierzchni, (mm) min. 13 
2 Wytrzymałość na rozciąganie 1.05 - 1.10 N/mm² 
3 Wytrzymałość na rozdzieranie 140 – 150 N 
4 Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60ºC 0,01 - 0,03 % 
5 Odporność na zużycie (ścieranie) 1.1 – 1.2 g 
6 Przyczepność do podkładu betonowego Przyczepność do 

podkładu esfaltobetonowego Przyczepność do podkładu 
elaytycznego ET 

0,65 MPa 0,50 MPa 
0,55 MPa 

7 Amortyzacja - redukcja siły w temp. 23ºC 39 - 38 % 

8 Współczynnik tarcia kinetycznego ( nawierzchnia sucha) 
( nawierzchnia mokra) 

0,50 - 0.55 0,30 - 0.35 
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Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 
związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej: 
parametr wartości w mg/l 
DOC - po 48 godzinach < 10 
ołów (Pb) < 0,01 
kadm (Cd) < 0,001 
chrom (Cr) < 0,01 
chrom VI (CrVI) < 0,01 
rtęć (Hg) < 0,001 
cynk (Zn) 1,5 
cyna (Sn) < 0,01 
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej: 
• Certyfikat IAAF 
• Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezależnego laboratorium potwierdzające wymagania 
Inwestora 
• Atest Higieniczny PZH 
• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 
• Autoryzacja producenta systemu 
• Karta techniczna systemu 
• Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 
• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2 
II. Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkówki i koszykówki Opis projektowanej 
nawierzchni poliuretanowej: 
Nawierzchnia składa się z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o 
granulacji 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym. Układana jest 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy 
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubość warstwy 8 mm. 
Górna warstwa składa się z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem 
poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 
rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) 
w mikserze. Grubość warstwy 8 mm. 
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niż opisane w tabeli. Dopuszcza się 
odchylenie od wymienionych w poniższej tabeli parametrów o +/- 10%. Zapis ten nie dotyczy 
grubości nawierzchni. 
Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagana 

1 Grubość nawierzchni, (mm) 16 
2 Tarcie (opór poślizgu) ° nawierzchnia sucha ° nawierzchnia 

mokra 
Wartość średnia 
60 ± 4 
67 ± 42 

3 Odkształcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 ± 2)°C 1,6-1,8 
4 Odporność na uderzenie: 

° powierzchnia odcisku kulki (mm2) 
° stan powierzchni po badaniu 

730 ± 10 % bez zniszczeń 

5 Zachowanie się piłki odbitej pionowo – wysokość odbicia 
względnego, (%) 

78-82 

6 Przepuszczalność wody (mm/h) 185-195 
7 Amortyzacja - redukcja siły w %, w temperaturze (23 ± 2)°C 41 ÷ 43 
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8 Odporność na ścieranie - utrata masy po 1000 cyklach 
badawczych), (g) 

<2,20 

9 Wytrzymałość na rozdzieranie (N) 130-135 
10 Odporność na działanie temperatury 60°C, oceniona zmianą 

wymiarów po badaniu (%) 
< 0,02 

11 0 wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa 0 wydłużenie przy 
zerwaniu Eb, (%) 

0,55-0,60 66-70 

12 Przyczepność do podkładu, MPa: 
- betonowego 
- asfaltobetonowego 
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i 
spoiwa poliuretanowego 

> 0,58 
> 0,50 
> 0,50 

13 Współczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni 
nawierzchni w stanie: 
° suchym 
° zawilgoconym 

> 0,50 
> 0,30 

14 Ścieralność w aparacie Stuttgart, ubytek grubości (mm) < 0,09 
15 Twardość, ° Shore’a, A 55 ± 10 
16 Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych 

0 zmniejszenie masy (%) 
0 zmiana wyglądu zewnętrznego 

< 0,4 
bez śladów uszkodzeń i 
zmian wyglądu 
zewnętrznego 

17 Odporność nawierzchni na zamrażanie - oceniona zmianą 
właściwości technicznych nawierzchni po cyklach 
badawczych: 
0 zmiana masy (%) 
0 zmiana wyglądu zewnętrznego 

< 0,3 
bez śladów uszkodzeń i 
zmian wyglądu 
zewnętrznego 

18 Odporność na działanie UV - zmiana barwy, nr skali szarej 5 
Dokumenty nawierzchni które należy dołączyć do oferty przetargowej: 
• Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany 
przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana 
nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego 
• Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877. 
• Atest Higieniczny PZH 
• Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez akredytowane laboratorium. 
• karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca 
spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych 
• Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objęte niniejszym 
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta 
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w 
przypadku wygrania przez oferenta przetargu. 
• Certyfikat FIBA level 2 
• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
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5. Wykonanie robót 5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 5.2.1.Podbudowa: 
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm . Podłoże 
powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych ,kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 
zaolejone( plamy należy usunąć ). 
5.2.2.Impregnacja podłoża . 
W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET – impregnacja nie jest wymagana. 
5.2.3.Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej”. 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , połączonego lepiszczem 
poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym 
(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21. 
5.2.4. Wykonanie warstwy użytkowej . 
I. Bieżnia 
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o 
granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynność tą wykonuje się w 
mikserze przeznaczonym dla tworzyw . 
Tak przygotowany produkt rozprowadza się na warstwie nośnej poprzez natrysk 
mechaniczny. 
Całkowita grubość systemu wynosi ok. 13 mm. 
II. Boisko do siatkówki i koszykówki 
Składa się ona z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, 
jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w 
stosunku wagowym 100:20. Zużycie poszczególnych produktów na 1 m2 zależy od grubości 
warstwy. 
5.2.5. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w 
przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym 
miejscu temperatury punktu rosy. 
5.2.6.Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni I. Nawierzchnia poliuretanowa bieżni 
• Certyfikat IAAF 
• Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezależnego laboratorium potwierdzające wymagania 
Inwestora 
• Atest Higieniczny PZH 
• Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877 
• Autoryzacja producenta systemu 
• Karta techniczna systemu 
• Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni 
• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2 
II. Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkówki i koszykówki 
• Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badań itp.) wydany 
przez instytucję uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, że oferowana 
nawierzchnia syntetyczna spełnia wymagania Zamawiającego 
• Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877. 
• Atest Higieniczny PZH 
• Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez akredytowane laboratorium. 
• karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca 
spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technicznych 
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• Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objęte niniejszym 
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierać potwierdzenie dostarczenia przez producenta 
oferowanej nawierzchni oryginalnych produktów w ilości odpowiadającej zamówieniu, w 
przypadku wygrania przez oferenta przetargu. 
• Certyfikat FIBA level 2 
• Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkości nie mniejszej niż 90 cm2 
5.2.7. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych 
1/ Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę 
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 
nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania. 
2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w 
opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub 
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na 
ich weryfikację. 
3/ Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią 
dokumentu potwierdzoną za zgodność. 
4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni 
z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostać potwierdzone 
minimum pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni nie 
mniejszej niż projektowane (dla każdego). 
5.2.8.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny 
służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do nadmiernego 
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie nawierzchni . Unikać 
zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd 
samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne służby komunalne ) powinien być 
kontrolowany -również ze względu na nośność podbudowy. 
Uwagi ogólne 
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają charakter 
ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób użytkowania jest 
zróżnicowany i jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to czy zostały przekazane 
ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności dbałości o produkt. UWAGI! 
- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym 
opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w 
szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 
75 z 2002 r., poz.690). 
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości 
techniczno - użytkowe nawierzchni. 
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.3. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2 
niniejszej ST. 
6.4. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: kontrolę przygotowania podłoża, 
sposób przygotowania materiałów, 
kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej, 
kontrolę montażu linii boisk, 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boisk. Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
I. Nawierzchnia poliuretanowa bieżni 
• Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość , a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z 
kolcami powinna wynosić min. 13 mm . 
• Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
• Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. 
• Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
• Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest 
naturalna cecha nawierzchni . 
• Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
• Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w 
przypadku boisk, kortów itp). 
II. Nawierzchnia poliuretanowa boiska do siatkówki i koszykówki 
■ Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z 
kolcami powinna wynosić min. 16 mm . 
■ Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
■ Granulat EPDM powinien być trwale związany klejem , 
■ Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
■ Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów ( w 
przypadku boisk, kortów itp). 
Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących 
nawierzchni. 
8.3.Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych; 
1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie 
ma opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. 
2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports 
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami, Większość producentów 
systemów opiera się na tej normie. 
3. Techniczna 1T6 , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
4. Aprobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi się do technologii opracowanej 
przez producenta zestawu wyrobów do wykonania nawierzchni. 
5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli nr.4. 
wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym w normie 
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7. 
6. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm pomiędzy 
dwoma mierzonymi punktami 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Cena 
wykonania robót obejmuje: 
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 
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- przygotowanie materiałów, 
- wykonanie impregnacji podłoża, 
- wykonanie warstwy nośnej, 
- wykonanie warstwy użytkowej, 
- montaż linii boisk, 
- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
10. Przepisy związane i standardy 
Aprobata Techniczna. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
D.10.01.00 URZĄDZENIA SPORTOWE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ramach remontu boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 77 przy ul. Zwycięzców 
77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08. 
1.2..Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem montażu urządzeń sportowych i obejmują: 
- osadzenie w gotowych gniazdach, stojaków do koszykówki wraz z dwukrotnym malowaniem 
farbą syntetyczną, 
- osadzenie w gotowych gniazdach ramek do przykrywek na tuleje wraz z dwukrotnym 
malowaniem farbą syntetyczną, 
- ustawienie wraz z regulacją bramek, stojaków, 
- dostawa i montaż zabawek oraz elementów małej architektury 
Uwaga: zakup urządzeń sportowych przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy w ramach 
Ceny Kontraktowej. 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Beton i jego składniki 
Do fundamentów betonowych dla urządzeń boiska należy stosować beton klasy B20 wg PN-EN 
206-1:2003 
Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002. 
Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 
kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN 
12620:2004/AC:2004. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 2.2. Urządzenia boiska Pokrywa 
piaskownicy 
Systemowa typowa chroniąca przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, wykonana z 
plandeki pcv. 
Belka wybiciowa 
Skrzynia belki z żywic epoksydowych pokryta nakładką drewnianą. Belki posiadają zabezpieczenie 
wodoodporne W komplecie z belką wchodzi wymienna deska drewniana do wybicia oraz listwa 
malowana w kolorze czerwonym lub czarnym. Belka powinna posiadać standardowo wykonany 
rowek na plastelinę (odcisk śladu skoku spalonego) Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100 Zgodny z 
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przepisami PZLA i IAAF Belki osadzać w specjalnej skrzynce. 
Okr ąg do pchnięcia kulą 
Okrąg systemowy. Wykonany ze profilu aluminiowego 6 x20 mm. Średnica wewnętrzna okręgu 
2135 mm. 
Próg do pchnięcia kulą 
Próg systemowy epoksydowy laminowany, standardowe wymiary 1220 x 300 x 100 z wycięciem 
pod obręcz 6 x 20 mm. 
Bramki do piłki r ęcznej. 
Wymiary w świetle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu (120x120mm) 
aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biało czerwone pasy. Wsporniki 
siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powłoką galwaniczną. 
Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Bramka musi spełniać 
wymogi normy EN 748. 
Siatki 
Do bramek piłkarskich 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezwęzłowa. Gł. 200/200 Grubość 
linki 3 mm. Kolor biały. 
Kosze do koszykówki. 
Konstrukcja składająca się z pionowego słupa stalowego i wysięgnika o dł. 1.60 m wykonanych z 
rury stalowej Ø 133x 4 mm. Słup z wysięgnikiem łączone są poprzez stalowe kołnierze za pomocą 
wytrzymałościowych atestowanych śrub. Wysięgnik zakończony jest wzmocnioną blachą, do której 
mocowana jest tablica i obręcz. Stabilność i bezpieczeństwo zamocowania tablicy gwarantują dwa 
dodatkowe zastrzały. Elementy stalowe stojaka są fosforanowane i lakierowane proszkowo. Do 
kompletu przewidzieć także ocynkowaną tuleję stalową, ułatwiającą montaż stojaka oraz tablicę 
laminowaną z ramą stalową, obręcz oraz osłonę słupa. Komplet powinien spełniać wymogi normy 
EN 1270. 
Uwaga Należy wykonać instalację uziemienia wszystkich koszy do koszykówki. Słupki do 
siatkówki stałe z tulejami oraz siatką 
Słupy do siatkówki. 
Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej, 
wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami 
napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki 
powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1.07 m do 2.43 m, co 
umożliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa ziemnego, badmingtona oraz rozgrywek 
w siatkówkę juniorów, kobiet i mężczyzn. Siatka biała, obszyta z 4 stron. Komplet powinien 
spełniać wymogi normy EN 1271. 
Uwaga Należy wykonać instalację uziemienia wszystkich gniazd mocowania słupków do 
siatkówki. 
2.3. Mała architektura 
Ławka. 
Ławka żeliwno drewniana bez oparcia, i podłokietników. Długość ok. 150 cm. Mocowana do 
podłoża na stałe. Elementy żeliwne malowane. Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejcą i 
lakierowane. 
Kosz na śmieci. 
Kosze metalowe z obudową drewnianą. Wysokości ok. 60 cm. Mocowane do podłoża na stałe. 
Elementy stalowe i malowane proszkowo na kolor grafitowy. Elementy drewniane z drewna 
iglastego, zabezpieczone bejcą i lakierowane. 
Altana śmietnikowa. 
Altana systemowa, bez trwałego zamocowania do gruntu. 
Wymiary min. 350 x 200 x 220 cm. Konstrukcja stalowa ocynkowana, mocowana do podłoża 
kotwami rozporowymi. Furta – 1500 (1000+500)x2100 mm, cynkowana ogniowo i 
lakierowana proszkowo, wykonana z profili zamkniętych 50x30x3 mm, wypełnienie: profile 
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20x20x2 mm co min 77 mm, kontrrygiel górny, zamek LOB – okucie stal nierdzewna, 
zamocowany nitami stalowymi, wkładka LOB jednostronna. 
Konstrukcja dachowa (wieniec, krokwie łączone jentkami max. odstęp 800 mm) – profile 
stalowe spawane lub skręcane śrubami, zabezpieczone antykorozyjnie. Pokrycie dachowe z 
blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym. 
Elewacja – panele klinkierowe (fuga RAL 7004, 7016) mocowane na listwach systemowych 
ocynkowanych przykręcanych wkrętami samowiercącymi 
Wykończenie wnętrza – blacha trapezowa ocynkowana. 
Pomiędzy ścianą a dachem otwarta przestrzeń wypełniona siatką. 
Rynny i rury spustowe z PVC, kolor grafitowy. 
Altana nie wyposażona w żadne media. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty 
wykonane będą ręcznie. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać specjalistycznymi samochodami do przewozu 
betonu. 
4.3. Transport elementów urządzenia boiska 
Elementy urządzenia boiska należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót Wykonanie fundamentów elementów urządzeń boiska: 
- wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być zgodne z 
Dokumentacją Projektową, 
- betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20, w fundamentach 
należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń boiska, 
Montaż elementów wyposażenia boiska: 
Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta 
w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Zamocowanie do podłoża winno 
także zapewniać szybki montaż i demontaż urządzenia. Mocowanie urządzenia powinno 
składać się ze stopy fundamentowej z betonu B20, w której zatopiona jest tuleja mocująca. 
Tuleja musi być wyposażona także w pokrywę zasłaniającą otwór, gdy urządzenie nie jest 
zainstalowane. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-
00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. Jednostką 
obmiaru robót jest m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego 
elementu urządzenia boiska. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się 
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za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- pozyskanie i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż i rozbiórka deskowania, 
- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń boiska, 
- zasypanie wykopu, 
- montaż i regulacja poszczególnych elementów urządzeń boiska, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań. 
10. Przepisy związane i standardy 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
EN749 
EN 1270 
EN1271 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.13.00.00  

ZIELEŃ 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z remontem boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 77 przy ul. 
Zwycięzców 77 w Warszawie - dz. ew. nr 25 obr. 3-01-08 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

− prace ogrodnicze w zakresie porządkowania terenu który w trakcie prac budowlanych uległ 
naruszeniu 

− zabiegi pielęgnacyjne drzew 
− zakładanie trawników 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami 
o wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu rożnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, Plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf 
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użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4. Drzewa i krzewy 
Nie dotyczy 
2.5. Nasiona traw 
Do wysiewu stosować uniwersalną mieszankę traw. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
• Glebogryzarka 
• Ciągnik kołowy 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 4.2. 
Transport materiałów 
4.2.1. Transport drzew/krzewów 
Materiał roślinny w pojemnikach lub z bryłą korzeniową podczas transportu na miejsce sadzenia 
Wykonawca powinien zabezpieczyć przed przesuwaniem tak, by nie uległy uszkodzeniu 
zapakowane bryły korzeniowe, pojemniki z roślinami i same rośliny. Rośliny z bryłą korzeniową 
muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu 
na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
4.2.2. Transport nasion traw 
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem. 
5. Wykonywanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2.Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót ogrodniczych należy wykonać badanie jakości gleby z określeniem 
zasobności pokarmowej i zaleceniami nawozowymi. 
Realizację należy prowadzić według ustalonej niżej kolejności prac: 
- oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń, 
- sadzenie roślin, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnacja zieleni. 
Kolejność prac może być w niewielkim stopniu modyfikowana, w zależności od przyjętej przez 
wykonawcę i inwestora organizacji i technologii prac. 
Wskazane jest aby do realizacji projektu przystąpić po zakończeniu prac budowlanych związanych 
z budowa urządzeń sportowych, elementów małej architektury oraz zakończeniu wykonania 
infrastruktury podziemnej. 
W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze należy zabezpieczyć przed zniszczeniem 
przez ewentualny ciężki sprzęt mechaniczny. 
Prace realizacyjne objęte niniejszym projektem, powinny być wykonywane z użyciem materiałów o 
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odpowiednim standardzie oraz według zasad sztuki ogrodniczej i obowiązujących przepisów. 
5.2.1. Przygotowanie terenu, uprawa gleby: 
- wykaszanie samosiewów i chwastów jednorocznych, 
- czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z całej powierzchni zieleni i 
wywiezienie poza obręb budowy 
5.2.2. Zakładanie trawników: 
Trawniki należy zakładać w terminie od kwietnia do września. Teren przeznaczony pod trawniki 
należy oczyścić z zanieczyszczeń i resztek budowlanych oraz spulchnić mechanicznie 
glebogryzarką na głębokość 5-10 cm. W zasięgu koron drzew prace należy wykonywać ręcznie bez 
uszkadzania korzeni strukturalnych. 
Przed wykonaniem trawnika należy usunąć przez wygrabienie kamienie, korzenie oraz kłącza 
chwastów i resztki darni. Teren wyrównać, wygrabić i zwałować. Glebę rodzimą przykryć 2cm 
warstwą gleby urodzajnej i wyrównać do poziomu zgodnego z otoczeniem. 
Do spulchnionej i oczyszczonej gleby rodzimej dodać nawozy mineralne typu azofoska, polifoska, 
zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Po wysiewie nawozów należy bezwzględnie i staranie 
wymieszać je z glebą np. poprzez grabienie. Przygotowanie do siewu rozpoczynamy od 
przeprowadzenia wałowania. Wałowanie wykonujemy raz w jedną, a raz w drugą stronę, a 
następnie po przekątnej. Tak przygotowana gleba nadaję się do wysiewu nasion. W odległości 0.3 
m od pni drzew nie zakładać trawników, powierzchnię wokół pni wysypać korą, żwirem lub 
drobnymi kamieniami. 
Do wysiewu stosować uniwersalną mieszankę traw na nawierzchnie sportowe w ilości 25-50 g/m2. 
Obsianą powierzchnię należy przegrabić nie głębiej niż na 0,5 - 1,0 cm głębokości i ponownie 
wałować lekkim wałem. 
Na wykonanej nawierzchni należy utrzymywać wilgotność przez okres 40-50 dni. Nawierzchnię 
zraszać strumieniem rozproszonym, unikając silnego strumienia wody, który może wymyć podłoże 
i nasiona. 
5.2.3. Pielęgnacja gwarancyjna: Pielęgnacja trawników: 
W pierwszym okresie po założeniu trawnika należy stosować obfite podlewanie. Potem stosować 
zraszanie systematyczne. Częstotliwość i ilość uzależniona będzie od warunków pogodowych. Nie 
dopuszczać do zbyt długotrwałego przesuszenia podłoża. 
Pierwsze koszenie należy wykonać po osiągnięciu wysokości trawy ca 7 cm. Nawożenie stosować 
w miarę potrzeb bogatym w azot nawozem wiosną lub wczesnym latem oraz nawozem 
wieloskładnikowym jesienią. 
Od kwietnia do końca września usuwać chwasty i systematycznie kosić. W miarę potrzeb dosiewać 
trawę w miejscach ubytków tą samą mieszanką z jakiej był zakładany, z zastosowaniem 
odpowiedniej procedury opisanej wyżej. Stosować okresowe zabiegi pielęgnacyjne takie jak: 
aeracja 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 6.2. 
Kontrola jakości nasadzeń 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 
sprawdzeniu stanu roślin po posadzeniu. 
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru robót m2 (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawą. 
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8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, 
- uporządkowanie terenu, 
- pielęgnacja obsadzonych powierzchni, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. Przepisy związane i standardy 
PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-G-98011 Torf rolniczy 


