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WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dwdch pawilonéw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej
oraz przebudowg parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét i powinna by¢é
rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP), dotyczgca tych robét.

2,

Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) roboty zakwalifikowano jako Roboty budowlane - kod CPV
45000000-7
i podzielono na 1 grupe robot:

45212300-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw
budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

2.2. Zgodno$é robot z dokumentacig projektowg [DP].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytéw ze skali rysunkéw

Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sag
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wpltyw
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu

budowy w taki sposdb, aby zostaty zachowane niezbedne warunki prowadzenia i organizacji robét. Plac

budowy powinien by¢ wyposazony co najmniej w:

- ogrodzenie terenu budowy oraz bramy wjazdowe,

- drogi dojazdowe do magazynow i sktadowisk,

- stanowiska przygotowania poéifabrykatéow, gtdwnie betondéw i zapraw, zbrojenia, konstrukcji
zelbetowych i wyrobu lub przygotowania deskowan,
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- budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urzadzenia sanitarne, magazyny i pomieszczenia
biurowe oraz pomieszczenie dla dozorcow,

- wiaty i zadaszenia skiadowisk niektérych materiatbw wrazliwych na niekorzystne warunki
atmosferyczne,

- sktadowiska otwarte materiatéw budowlanych,

- stanowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi procesu budowy (dzwigi, przeno$niki
tasmowe, rusztowania itp.),

- drogi transportu wewnetrznego, a w tym pomosty, pochylnie i podesty,

- przytgcza poboru wody i energii elektryczne;j,

- odwodnienie terenu budowy o zapewnienie odprowadzenia sciekdw technologicznych i sanitarnych.

Kolejnos¢ wykonywania robét przy urzgdzaniu placu budowy powinna uwzglednia¢ nast. grupy potrzeb:

- wydzielenie terenu budowy i zabezpieczenie od zewn. oraz wyposazenie go w instalacje.

- wykonanie tymczasowych obiektow socjalno-bytowych i biur oraz magazynéw zamknietych,

- wykonanie pozostatych urzgdzenh wyposazenia placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia warunkéw BHP na placu budowy i jego zapleczu oraz

interesdw 0so6b trzecich i ochrony srodowiska. Plac budowy musi spetnia¢ warunki dotyczace organizaciji

ruchu, powinien by¢ oswietlony a w jego otoczeniu nalezy zabezpieczy¢ bezpieczehstwo oséb

postronnych (trzecich), mogacych znalez¢ sie w zasiegu prac budowlanych.

Z przygotowaniem placu budowy wigze sie obowigzek prawny umieszczenia przy wejsciu na budowe

tablicy informacyjnej, ktéra musi zawiera¢ nastepujgce dane:

- nazwe i adres budowy

- nazwe Inwestora

- nazwe przedsiebiorstwa wykonujgcego budowe

- nazwisko, imie i adres zamieszkania: projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
numery telefonéw alarmowych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w

cene umowna

2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp., a w przypadku prac w Scistej strefie ochrony
konserwatorskiej rowniez obiekty dziedzictwa kulturowego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i zniszczeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
(lub stuzby Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw) i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
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2.7. Bezpieczenhstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

3. Materialy

Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania jedynie tych wyrobéw producentéw krajowych i
zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
ktore spetniajg wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji [6] oraz odpowiednich rozporzadzen — [3], [4], [5], [7].

Wszystkie wyroby budowlane, sprzet uzytkowany podczas budowy a takze zasady organizacji, wykonania,
kontroli jakosci i odbioru poszczegdlnych robét budowlanych, zasady transportu i skladowania materiatéw
budowlanych, zasady p.poz, BHP na placu budowy itd. powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
panstwowych, branzowych i zaktadowych [8], [9], [10], [11] wraz z innymi normami zwigzanymi, aprobat,
atestéw, dopuszczen instrukcji, wytycznych i swiadectw, wydanych przez wiasciwe jednostki, producentéw
lub inne, posiada¢ znak ,B”, jesli wymaga tego [7]. Wykonawca robét zobowigzany jest kazdorazowo
sprawdzi¢ waznos¢ i aktualnosé dokumentow, wymienionych w poprzednim akapicie.

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Poniewaz DP lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizaciji
budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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5. Transport.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

6. Wykonanie robét.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [12], z uwzglednieniem zmian,
wynikajgcych z pdzniejszych zmian aktoéw prawnych, norm itd., powotanych w [12].

Podstawg do wykonania wszystkich robét, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt. 1 jest prawomocne
pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupetniajgcymi wykonanymi przez autoréw DP lub innych
(zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z
DP, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w DP lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, DP, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robét

7.1. Zasady kontroli jako$ci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Inspektor
nadzoru moze ustali¢ minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé, aby zapewnié
wykonanie roboét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatbw i robdt ponosi
Wykonawca.

7.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami PN. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.3. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie PN, AT oraz wtadciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998r.

- posiadajg deklaracje zgodnosci z:
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- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST
- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.4. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korhca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢é oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

- Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.

- Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i ustalen
- operaty geodezyjne
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy i powinny byé zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z DP i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisuje sie do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.
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9. Odbidr robét

9.1. Rodzaje odbioréw robot.
Roboty budowlane, w zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu).

9.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadza sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9.3. Odbidr czesciowy
Odbidr tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych, wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

9.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego — odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego stwierdza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbiér nastepuje w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
pkt. 9.4.1
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz rozbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

9.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru
ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg
- Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
- Recepty i ustalenia technologiczne.
- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (w oryginale)
- Wyniki pomiaréw kontrolnych
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST
- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np.: przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdét wiascicielom
urzgdzen
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia teren wraz z kopig mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zastawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robét wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t muszg obejmowac:

Strona 8 z 22



PROJEKT WYKONAWCZY DWOCH PAWILONOW PARKOWYCH O FUNKCJI USLUGOWEJ | SPOLECZNO-KULTURALNEJ

czerwiec 2014

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Szczegodtowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach umownych,
wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

11.Przepisy zwigzane

11.1.  Okreslenia podstawowe.

W ST przyjeto okre$lenia i terminy zgodne z Polskimi Normami, polskimi aktami prawnymi oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami. Ponadto w opracowaniu przyjeto nastepujace skroty i oznaczenia:

PN
BN

AT

AH

ITB

ISiC

PZH

JC

Certyfikat ,B’

DZ

04

Polska Norma

Norma Branzowa

Aprobata techniczna

Atest higieniczny

Instytut Techniki budowlanej

Instytut Szkta i Ceramiki

Panhstwowy Zaktad Higieny

Jednostka certyfikujgca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji
Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych zgodnie z [1], wedtug wykazu [7]

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng zgodnie z [1], wg wykazu [7]

Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczng, z
przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z [1]

11.2. W tekscie powotano sie na nastepujgce akty prawne:

(1]

(2]

(3]

(4]

(3]

(6]

(7]

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. (tekst
ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113,
poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
107, poz. 679):

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
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wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z
2000r. Nr 5, poz. 53);

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz.
456 z podzniejszymi zmianami);

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z p6zniejszymi zmianami);

[10] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148,
poz. 974);

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz ochrony

przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 457);

[12] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlano- montazowych” Warszawa 1989r,
wydawnictwo Arkady.

[13] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360)

[14] Wspdlny Stownik Zamoéwien Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

[17] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 48, poz. 401).
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II. ROBOTY BUDOWLANE

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dwoch pawilonéw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej
oraz przebudowg parku im. J. Polinskiego przy ul. Szaseréw w Warszawie.

2. Zakres stosowania opracowania.

Niniejsze opracowanie mozna stosowac przy wykonawstwie robo6t budowlanych dla obiektu wymienionego w
pkt. 1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi, obowigzujgcymi w
chwili prowadzenia robét, normami i przepisami.

Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich
aktualnoé&c.

3. Opis robét.

Budowa dwdch pawilondw o funkcji ustugowej i spoteczno-kulturalnej. Projektowane budynki maja
powierzchnie zabudowy 330,96 m2, sg jednokondygnacyjne, pawilon A nie podpiwniczony, pawilon B
podpiwniczony i majg wysokos¢ 5,50 m.

Pawilon A ma mie¢ funkcje spoteczno-kulturalna - bedzie sie tam miesci¢ galeria. Przewiduje sie réwniez
mozliwos¢ aranzacji sceny letniej na placu przed budynkiem, natomiast drugi budynek ma petni¢ funkcje
ustugowa. W pawilonie B bedzie miesci¢ sie kawiarnia.

4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

4.1. Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczgcymi odpowiedniego rodzaju robot.

4.2. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie wczesniej
uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub
proponowanym prze Wykonawce zakresie.

4.3. Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce Iub firmy wspdtpracujgce podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaznosci.

5. Materialy.

5.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, przechowywania i sktadowania.

5.1.1. Przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane:
- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym
- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
5.1.2. Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujgcych dokumentow:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;
- Wiasciwg przedmiotowg Polskg Norma;
- Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe réznig sie od wkasciwosci podanych w Polskiej Normie;

5.2. Wymagania dotyczace materiatéw, przechowywania i sktadowania

5.2.1. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy
zachowa¢ wymagania podane w pkt. 5.1.1., oraz wszystkie wymagania dotyczace transportu,
przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i przepisach
zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow.

5.2.2. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
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- uzyskac¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami

5.3. Szczeqgdtowe wymagania dotyczace materiatow.

5.3.1. Posadzki

W wiekszosci pomieszczen (poza schodami) zaprojektowano posadzke epoksydowa samorozlewng zbrojona
miejscowo, wykonywana wg technologii firmy ,Bautech” lub réwnowaznej. Typy posadzki wg czesci
rysunkowej projektu.

Pawilon ,B” Poziom -1:
Samorozlewny system posadzek Bautech Parking System
Bautech Parking System to specjalistyczny, sztywny system posadzkowy o strukturze antyposlizgowe;j.
Przeznaczony do stosowania w wewnetrznych obiektach garazowych i parkingowych narazonych na
obcigzenia typowe dla ruchu kotowego - samochody osobowe, techniczne i ciezarowe.
Elementy sktadowe systemu:
- Warstwa gruntujgca - standard: BAUPOX 100 STR
- Warstwa zasadnicza: BAUPOX 200
- posypka — wariantowo
- kruszywo naturalne 0,2-0,8 mm
- kruszywo naturalne 0,8-1,2 mm
- kruszywo naturalne 1,2-1,8 mm
- kruszywo naturalne 1,6-2,0 mm
- Warstwa wykonczeniowa: BAUPOX 200
Przygotowanie podtoza:
Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia statyczne i dynamiczne —
beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotnos¢
podtoza nie moze przekraczaé¢ 4% wag. Podtoze musi mie¢ szczelng izolacje pozioma, zabezpieczajgcg przed
wilgocig podciggang kapilarnie.Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powtokami epoksydowymi
muszg by¢ czyste oraz chionne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powtoki
zabezpieczajgce nalezy usungé mechanicznie poprzez szlifowanie, $rutowanie lub frezowanie.

Pomieszczenia reprezentacyjne parter Pawilon ,A” i ,B” - Galeria i Korytarze:
System posadzek Bautech TL.
Bautech TL to cienkopowtokowy system posadzkowy przeznaczony do stosowania w obiektach
przemystowych i uzytecznosci publicznej narazonych na obcigzenia odpowiadajgce lekkim i $rednim
warunkom transportu kotowego oraz okresowy ruch pieszy. Odporny na uderzenia, nacisk i wstrzgsy
typowe dla zatadunku lekkich i srednich towardéw.
Elementy sktadowe systemu:

- Warstwa gruntujgca — standard: BAUPOX 100 STR

- | warstwa zasadnicza: BAUPOX 200

- |l warstwa zasadnicza: BAUPOX 200
Przygotowanie podtoza:
Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia statyczne i
dynamiczne — beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm2.
Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé 4% wag. Podtoze musi mie¢ szczelng izolacje pozio
ma, zabezpieczajgcg przed wilgocig podciggang kapilarnie. Powierzchnie przygotowane do zabezpieczenia
powlokami epoksydowymi muszg by¢ czyste oraz chtonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudz
enia oraz stare powtoki zabezpieczajgce nalezy usung¢ mechanicznie poprzez szlifowanie, S$rutowanie
lub frezowanie.

Pozostate pomieszczenia parter Pawilon ,A” i ,B” ( pom. mokre, zaplecza, magazyny):

System posadzek Bautech SR

Bautech SR to antyposlizgowy system posadzkowy wypetniony naturalnym kruszywem kwarcowym.
Przeznaczony do stosowania w obiektach przemystowych oraz uzytecznosci publicznej narazonych na
obcigzenie odpowiadajgce $rednim i ciezkim warunkom transportu kotowego oraz intensywny ruch pieszy.
Odporny na uderzenia, nacisk i wstrzgsy typowe dla zatadunku s$rednich i ciezkich towaréw
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Elementy sktadowe:

- Warstwa gruntujgco - standard: BAUPOX 100 ST, posypka, kruszywo naturalne 0,4-0,8 mm

- Warstwa zasadnicza: BAUPOX 200, posypka, kruszywo naturalne 0,2-0,8 mm

- Warstwa wykonczeniowa: BAUPOX 200
Przygotowanie podtoza:
Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia statyczne i
dynamiczne — beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm2.
Dopuszczalna wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé 4% wag. Podtoze musi mie¢ szczelng izolacje pozio
ma, zabezpieczajgcg przed wilgocig podciggang kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia powtokami epoksydowymi muszg by¢ czyste oraz chtonne. Mleczko cementowe, wszelkiego r
odzaju zabrudzenia oraz stare powtoki zabezpieczajgce nalezy usung¢ mechanicznie poprzez szlifowanie,
Srutowanie lub frezowanie.

Wykohczenie schodow wewnetrznych:
Stopnice antyposlizgowe system Bautech SR, (podstopnica system Bautech SL gr. 0,5mm
Bautech SL to Samorozlewny system  posadzkowy przeznaczony  do stosowania w obiektach
przemystowych i uzytecznosci publicznej narazonych na obcigzenia odpowiadajgce $rednim i
ciezkim warunkom transportu kotowego oraz intensywny ruch pieszy. Odporny na uderzenia, nacisk i
wstrzgsy typowe dla zatadunku srednich i ciezkich towarow.
Elementy sktadowe systemu:
Warstwa gruntujgca — standard: BAUPOX 100 STR
Warstwa zasadnicza : BAUPOX 200 (system do 2mm),

BAUPOX 200 + piasek kwarcowy 0,1-0,5 mm (system powyzej 2mm)
Przygotowanie podtoza:
Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia statyczne i
dynamiczne — beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatosci na zrywanie 1,5 N/mm2.
Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac¢ 4% wag. Podtoze musi mie¢ szczelng izolacje pozio
ma, zabezpieczajgcg przed wilgocig podciggang kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia
powltokamimuszg byc¢ czyste oraz chtonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare p
owloki zabezpieczajgce nalezy usung¢ mechanicznie poprzez szlifowanie, srutowanie lub frezowanie.

Wykohczenie schodow zewnetrznych::
szybkoschngca zywica poliuretanowa do hydroizolacji ptynnej Soprema Alsan Quick 500 z posypka drobnego
piasku kwarcowego (nawierzchnia przeciwposlizgowa na powierzchniach poziomych) na gruncie Alsan PRU
wg techn. i wytycznych producenta (kolor RAL 7040)
Sposob wykonania powioki:
Przed przystgpieniem do uktadania hydroizolacji wasciwej nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze, czyli:

- wyczyscic¢, wyrdwnagé, naprawi¢ i osuszy¢ podtoze (ok. 8% wilgotnosci)
Nastepnie powierzchnie zagruntowa¢ gruntem Alsan PRU, wklei¢ tasmy we wszystkich narozach,
dylatacjach, obrébkach, uszkodzeniach ALSAN® VOILE przy pomocy ALSAN® 500 COLLE
ALSAN® QUICK 500 sktada sie z dwoéch sktadnikéw, ktére nalezy ze sobg wymieszaé. Catg zawartosc
mniejszego pojemnika wlewamy do pojemnika wiekszego. Nastepnie mieszamy ok. 3 min (300 obrotéw na
min). Tak przygotowany produkt rozprowadzamy przy pomocy szpachli zgbkowanej 7mm.

5.3.2. Sciany i $cianki

Uwagi ogdlne:
¢ Nad otworami nalezy zastosowaé¢ nadproza systemowe
e Do ostatecznego wykanczania potgczen pityt gipsowo-kartonowych i szpachlowania cato
powierzchniowego wykonaé z masy gipsowe;.
e Sciany murowane wykonczone tynkiem gipsowym maszynowym - wykonanie wg technologii
wybranego producenta.

Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym jako
murowane z bloczka wapienno-piaskowego drgzonego Silka E24, E18, E12 i E8 na zaprawie klejowe;.

Precyzja utozenia pierwszej warstwy blokéw SILKA ma ogromny wplyw na doktadno$¢ wykonania catego
budynku. Bloki pierwszej warstwy murujemy na zaprawie cementowej, w ktérej stosunek cementu do piasku
wynosi 1:3. Zwykita zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia fundamentéw. Zaprawe
nanosimy kielnig. Warstwe tg murujemy z blokéw wyréwnawczych SILKA EQ lub z blokéw podstawowych
SILKA E lub SILKA E-S o szerokosci dobranej do szeroko$ci sciany.
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Murowanie $cian zewnetrznych zaczynamy od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Po
ustawieniu bloku SILKA sprawdzamy poziomnicg jego poziome i pionowe ustawienie. Ewentualne odchylenia
korygujemy gumowym mtotkiem. Doktadne wypoziomowanie naroznikow pierwszej warstwy sprawdzamy za
pomocg poziomnicy wezowej zwanej ,szlaufwagg”. Wypoziomowanie naroznikdw mozemy réwniez sprawdzié
za pomocg niwelatora. Nastepnie, miedzy ustabilizowanymi naroznikami $cian, rozciggamy sznurek murarski
i uzupetniamy warstwe. Rozciggniety sznurek pomaga w kontroli rownego utozenia lica $ciany. Dlugos¢ $cian
czesto nie jest wielokrotnoscig dtugosci blokéw SILKA. Mozemy wéwczas wykorzystac bloki potowkowe
SILKA 2E — dzieki nim nie musimy docinaé blokéw. System pidro-wpust, w ktéry wyposazone s3 bloki SILKA
¥%.E, nie wymaga stosowania spoiny pionowej. Jesli jednak dtugos¢ sciany wymusza zastosowanie blokéw
nietypowej dtugosci, wéwczas musimy je docig¢. Do tego celu wykorzystuje sie najczesciej szlifierke kgtowg z
tarcza diamentowg. W miejscach, gdzie bloki nie tgczg sie na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy
dociety blok, nalezy zastosowac spoine pionowa.

Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2
godzinach od utoZzenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murujemy na zaprawe do cienkich spoin (zwang
popularnie ,klejowg”). Umozliwia nam to duza dokfadnos$é, z jakg wykonane sg bloki SILKA. System pioro-
wpust pozwala na uktadanie zaprawy tylko w spoinie poziomej. Przed przystgpieniem do murowania trzeba
przygotowac zaprawe murarskg do cienkich spoin SILKA-YTONG. W tym celu zawartos¢ worka wsypujemy
do pojemnika z wodg. Stosujemy proporcje wody i zaprawy podane na opakowaniu. Cato$¢ doktadnie
mieszamy przy pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. Do tak przygotowanej
zaprawy nie wolno juz dodawac¢ wody ani dosypywaé mieszanki. Jesli zaprawa zgestnieje, mozna jg jedynie
ponownie wymieszaé. Gotowg zaprawe SILKA-YTONG naktadamy na bloki za pomocg dozownika lub kielni
0 szerokoéci rownej szerokosci blokéw. Dzieki temu zaprawa bedzie rozprowadzona réwnomiernie na
powierzchni blokéw. Dozownikiem nanosimy zaprawe na dtugo$¢ nie wiekszg, niz okoto 4 m. Murowanie
kolejnych warstw muru rozpoczynamy od naroznikéw. Zapobiegnie to jej nadmiernemu wysychaniu. Kazdy
wmurowany blok wymaga wiasciwego utozenia. Ewentualne odchylenia korygujemy miotkiem gumowym. Po
utozeniu naroznikéw rozciggamy sznurek murarski i uzupetniamy warstwe. Murujgc kolejne warstwy nalezy
pamieta¢ o przesunieciu spoin pionowych w odniesieniu do poprzedniej warstwy. W murach, w ktérych
wykorzystujemy wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mijaé sie¢ doktadnie w potowie
blokéw, czyli co 166 mm. Taki sposdb murowania utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach
blokow.

Scianki dzialowe muruje sie z blokéw SILKA E12 lub SILKA E8. Regutg jest wznoszenie $cianek dziatowych
po wykonaniu Scian konstrukcyjnych i stropéw. Murowanie rozpoczynamy od wyznaczenia linii przebiegu
Sciany. Nastepnie, tak jak w przypadku $cian konstrukcyjnych, pierwszg warstwe poziomujemy na zwykiej
zaprawie cementowej 1:3. Juz na etapie murowania $cian nosnych mozemy przewidzie¢, w ktérym miejscu
beda Scianki dziatowe. Zwykle do dowigzywania sie ze $Sciang dziatowg stosujemy tgczniki metalowe — kotwy
LP 30, ktére wmurowujemy w co drugg lub w co trzecig spoing. Kotwy jednym koncem powinny byc¢
wmurowane w $ciane nosng, a drugi ich koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Jezeli potozenie
Scianek dziatowych przewidywane jest w innym miejscu, mozemy dowigzac je pdzniej za pomocg tych
samych kotew LP 30. Kotwy wyginamy pod katem prostym i mocujemy do $ciany konstrukcyjnej za pomocag
kotka rozporowego. Scianek dziatowych nie murujemy na styk ze stropem. Zostawiamy szczeline o
szerokosci od ok. 10 do 30 mm w zaleznosci od rozpietosci stropu, ktdrg nastepnie wypetniamy pianka
montazowg lub innym elastycznym materiatem.

5.3.3. Sufity

W czesci pomieszczen poziomu 0 nalezy zamontowaé sufity podwieszane systemowe, rozbieralne (60x60
cm) z wypetieniem z waty mineralnej, spetniajgce nastepujgce parametry:
e pochtanianie dzwieku - 0,80 aw + 0,65aw, klasa C;
e dzwiekoizolacyjnos¢ — min. Dncw=43dB;
e odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledng — 95%RH z dziesiecioletnig gwarancjg na ugieci pod wptywem
wilgoci;
e krawedz ptyty frezowana;
e ciezar ptyty okoto 5,2kg/m2
¢ ptyta wykonana ze sprasowanej wetny mineralnej twardej o licu laminowanym widknem szklanym
pokrytym akustyczna farbg natryskowa,
o kolor ptyty biaty, zgodny z paletg producenta
Sufity w pozostatych pomieszczeniach poziomo 0 i poziomu -1 nalezy wykonczy¢ tynkiem mineralno-
wapiennym kat. Ill zatartym na gtadko.

Do wykonywania tynkéw moSna przystgpié po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw, tj. po uptywie
4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:
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- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, - zakohczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne (z wyjgtkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie

spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy

zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy

nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego

lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna

niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi

wczesniej wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Sktad

objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane: piasek
1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszacC sktadniki sypkie (cement, wapno
sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym
ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je
zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi skfadnikami sypkimi. W przypadku
stosowania dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikow sypkich.

Podtoze z elementédw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno byé czyste i odttuszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé¢ 10-15 mm . Suche podioze nalezy zwilzyé przed
wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykonaé w sposob reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonaé z
zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1

Narzut nalezy wykonywac¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrdwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg
przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm . Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapienne;j.
Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gladz nalezy zacierac
jednolicie, gtadkg pacg drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia,
powinny by¢ zwilzone woda.

.5.3.4. Stolarka

Drzwi zewnetrzne, wejsciowe

Stalowe, antywtamaniowe, atestowane, malowane Dobér i kolorystyka wg zestawienia Slusarki Do projektu
przyjeto drzwi firmy Mercor

Wycieraczki przed wejsciami

z kratki stalowej ocynkowanej, montowane w posadzce, systemowe.Do projektu przyjeto wycieraczki 78x78
cm firmy POLENTEX

Fasada aluminiowa

Slusarka systemowa REYNAERS lub réwnowazg wg wyboru oferenta zgodnie z wytycznymi projektanta
spoétczynnik U dla catego zestawu ponizej 0,9 W/m2K, wspt. g =< 0,35 Stupy i rygle aluminiowe. Do projektu
przyjeto Slusarke Reynaers - dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych Otwieranie drzwi w fasadzie wg
technologii producenta. Scianki w systemie CW50-HI/CW50-SC i na zawiasach barytkowych).

Drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz instalowane w scianach ostonowych system Reynaers CS86-HI HID
(dopuszcza sie skiadanie ofert rownowaznych). W $cianach ostonowych parteréw, w wybranych kwaterach
zgodnie z projektem s3 instalowane drzwi zewnetrzne podwyzszonej odpornosci na uzytkowanie. Konstrukcje
drzwi zewnetrznych powinny by¢ wykonane w kompletnym systemie z profili aluminiowych. Zewnetrzne i
wewnetrzne powierzchnie ksztattownikow sg zlicowane (lezg w jednej ptaszczyznie)..
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Ksztattowniki aluminiowe sg izolowane termicznie za pomocg przektadek termicznych o w szerokosci 32 mm.
Przektadki termiczne w profilach skrzydet drzwiowych musza by¢ paskami podatnymi (kompensujgcymi
ewentualne odksztatcenia powstajgce w wyniku réznic temperatur). Drzwi zewnetrzne, otwierane na zewnatrz
z progiem termoizolowanym o max wysokosci 20 mm. Profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor
zgodny z opisem koloréw na elewacji. Szklenie szybami zespolonymi. Zewnetrzna tafla szyby bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana, ramki miedzyszybowe o ulepszonych wtasciwosciach
termicznych (ramki ,ciepte”) w kolorze czarnym.
Drzwi powinny by¢ wyposazone w :
- -zawiasy barytkowe (rolkowe), min 4 sztuki na skrzydto lakierowane proszkowo na kolor profil
aluminiowych
- zamek wielopunktowy (min 3 punktowy)
- zewnetrzng i wewnetrzng klamke ze stali nierdzewne;j
- - samozamykaczem na kazym skrzydle drzwiowym z mechanizmem sprzegajagcym (sterujgcym
kolejnoscig zamykania)
Wszystkie konstrukcje drzwi musza byc oznakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14351-
1+A1:2010

Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane petne - wg zestawienia stolarki wewnetrzne;:

Drzwi firmy np Porta jedno i dwuskrzydiowe (ptyta wiérowa otworowa), 2 zawiasy ukryte, klamka metalowa
Porta z rozeta, zamek na wkitadke patentowa / blokada ftazienkowa wg zestawienia drzwi, okleina: laminat
CPL HQ, kolor RAL 7047, skrzydto ptaskie, petne, gr. min. 4 cm, oscieznice regulowana np. Porta Elegance
/Porta System. W fazienkach drzwi z podcieciami napowietrzajgcymi wg normy i zamkami z blokadami
tazienkowymi.

Oscieznice regulowane, stalowe np. Porta Elegance /Porta System, klamki z szyldem typ WING (dopuszcza
sie sktadanie ofert rownowaznych).

Drzwi stalowe atestowane, typowe wg zestawienia Slusarki wewnetrznej, firmy ,Mercor” (dopuszcza sie
sktadanie ofert rbwnowaznych), kolor RAL 7047 i 7035 (wg zestawienia Slusarki drzwiowej i opisu kolorystyki)
Drzwi MERCOR mcr ALPE jednoskrzydiowe z przeszkleniem, z izolacja termiczna, stalowe ptaszczowe
przylgowe (3 - stronna przylga), grubos¢ skrzydia 54 mm, wyposazone w 2 zawiasy ze stali nierdzewnej z
regulacja 3D, oscieznica wewnetrzng stalowa z gietej blachy gr. 1,5 mm, klamka ze stali nierdzewnej, zamek
wpuszczany, zapadkowo - zasuwkowy z wktadka patentowa, drzwi wyposazone w prog drzwiowy.

Trwato$¢ mechaniczna min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Wytrzymato$¢ mechaniczna min. klasa 3 dla blachy gr. 0,75mm, zgodnie z PN-EN 1192:2001. Wszystkie
drzwi wewnetrzne do pomieszczen na kondygnacji podziemnej - klasa odpornosci ogniowej El 30.

5.3.5. Sciany ostonowe:

Konstrukcja scian ostonowych

system Reynaers CW50-SC / CW50-HI (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych). Konstrukcje $cian
ostonowych nalezy wykona¢ w kompletnym systemie aluminiowej $ciany ostonowej stupowo-ryglowe;.
Wewnetrzne powierzchnie ksztattownikow sg zlicowane (le| a w jednej ptaszczyznie). Wielkos¢ profili
nosnych (gtebokos¢) wedtug wymagan techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli.

Potgczenia profili rygli i stupéw (rusztu $ciany ostonowej) powinny by¢ wykonane w sposéb naktadkowy, a
pomiedzy komora rygla i $cianka stupa powinna znajdowac sie uszczelka zaslepiajgca pozwalajgca na
skompensowanie odksztatceh termicznych.

Profile aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor zgodny z opisem kolorystyki. Na profilach srodkowych
stupdw oraz na ryglach nad drzwiami szyby sg mocowana mechanicznie za pomocg cigglych listew
mocujgcych wewnetrzng z widoczna od strony zewnetrznej waska 20 mm linia uszczelnienia silikonem
pogodowym w Kkolorze czarnym, kompatybilnym z zespoleniem szyb spoiwem odpornym na promieniowanie
UV (silikonem strukturalnym). Na gérnych i dolnych ryglach oraz na skrajnych slupach (dochodzgcych do
konstrukcji budynku) szyby sg mocowane za pomocg zewnetrznych aluminiowych listew dociskowych i
maskujgcych w ksztatcie litery ,C” o widocznej z zewnatrz szerokosci 50 mm oraz o wykosi listwy maskujgcej
13 mm (max 17 mm od zewnetrznej powierzchni szyby). na poziomach (ryglach) w ksztatcie litery ,C”.
Szklenie szybami zespolonymi spoiwem odpornym na promieniowanie UV (silikon strukturalny). Zewnetrzna
tafla szyby bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzng bezpieczna laminowana, ramki miedzyszybowe o
ulepszonych wtasciwos$ciach termicznych (ramki ,ciepte”) w kolorze czarnym. Narozniki nalezy wykonac jako
narozniki catoszklane z labiryntowym uszczelnieniem szyb silikonem pogodowym.

Wszystkie konstrukcje $cian ostonowych musza byc oznakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z norma PNEN
13830:2005 w Scianie drzwi Wszystkie obrobki blacharskie $cian ostonowych nalezy wykona¢ z blachy
aluminiowej o min. grubosci 2 mm i tak zaprojektowaé, aby mozliwy byt montaz i demontaz bez ich
uszkodzenia.
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5.3.6. Dzwigary z drewna klejonego i pergola od strony parku

Oparcie i mocowanie wg proj. konstrukcji. Mocowanie do attyk oraz innych dzwigardw i stupéw stalowych
HEB 200 wg czesci rysunkowej. We wskazanych w czesci rysunkowej przestach ciegna stalowe pod zielen
pnacya. Zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej, podwyzszonej wilgoci oraz zabezpieczenie $rodkiem
ognioochronnym do drewna). Klej o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci oraz ognia Kolor zblizony
do kolorystyki zaluzji na elewaciji - do uzgodnienia w nadzorze autorskim

Dzwigary z drewna klejonego, ciegna stalowe, stupy stalowe i stalowe elementy mocowan i potgczen — wg
rysunkéow detali i projektu konstrukcji. HEB 200 na wlasnym fundamencie zelbetowym, zabezpieczone
antykorozyjnie i zgodnie z wytycznymi pozarowymi - szczegoty wg proj konstrukciji.

5.3.7. Elewacja:

Tynki zewnetrzne (ETICS)

Silikonowa zaprawa tynkarska o zwiekszonej paroprzepuszczalnosci oraz podwyzszonej odpornosci na
uderzenia, o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, zabrudzenia oraz algi i grzyby. Faktura "gtadka", na wetnie
mineralnej wg opisu warstw.

Partia cokotowa (ponizej rzednej +0,18) tynk cokotowy, samoczyszczacy, odporny na rozwoj grzybow, alg i
plesni. Faktura "gtadka", na polistyrenie XPS wg opisu warstw. np. STO Therm Vario 2 malowany farba z
efektem lotosu STO LOTUSAN COLOUR G

Oktadzina elewacyjna

Zaluzje drewnopodobne o wysokosci 10 cm z ptyt Trespa Meteon FR 8mm dekor drewna Rozstaw osiowy
| aluzji 30 cm. Max. formatka wedtug producenta nie moze przekraczaé przekatnej 3440mm. Szczelina (fuga)
miedzy zaluzjami na elewacji minimum 10mm,. Szczeliny pomiedzy oktadzina a warstwa izolacji termicznej
lub siang konstrukcyjna o szerokosci 30 mm.

Podkonstrukcja aluminiowa.

Okfadzina elewacyjna z blachy cynkowo-tytanowej blacha cynkowo — tytanowa firmy ,RHEINZINK” gr. 0,8mm
Typ duza tuska 225 x 36,5cm w osiach uktadana poziomo z przesunigciem 1/3

5.3.8. Dach:

Termoizolacja: Wetna mineralna Rockwool Monrock Pro (dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych)
mocowana mechanicznie
Hydroizolacja stropodachu: wg rozwigzan systemowych firmy Icopal:

- papa wierzchniego krycia , zgrzewalna Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS

- papa podktadowa mocowana mechanicznie Glasbit G200 S40
Paroizolacje: na stropodachu nalezy stosowaé szczelna paroizolacje np. Alutrix 600 - paroizolacja
aluminiowa samoklejgca, na zimno (lub rownowazna)
Préba szczelnosci - dla izolacji przeciwwodnej (stropodachéw, izolacji zielonego dachu) nalezy wykonac
préby szczelnosci. (dymowa, wodna, lub Leopoma). Prébe szczelnosci nalezy wykonaé rowniez dla
paroizolacji.

Wymagania ogoélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w normie PN-80/B-10240, w
przypadku zas$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza tatg kontrolng o dtugosci
2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami
elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za
pomocg skosu albo listwy o przekroju trojkgatnym. Przed murami kominowymi lub innymi elementami
wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykona¢ odboje o goérnej krawedzi nachylonej
przeciwnie do spadku potaci dachowe;.

Podtoza z ptyt twardych z wetny mineralnej

Piyty twarde z wetny mineralnej mogg stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe, jesli majg aprobate techniczng
lub spetniajg wymagania normy wyrobu. Plyty twarde z wetny mineralnej nalezy przymocowaé do piyt
betonowych w sposéb mechaniczny lub przyklei¢ lepikiem asfaltowym bez wypetniaczy na gorgco. W
przypadku jednorodnych ptyt z wetny mineralnej lub gérnej warstwy wyrobow wielowarstwowych wykonanych
z tego materiatu naprezenie $Sciskajgce przy 10 procentowym odksztatceniu powinno byé réwne lub wieksze
niz 0,06 Mpa, obcigzenie za$ punktowe powinno by¢ rowne lub wieksze niz 500 N przy odksztatceniu 5mm.
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Wymagania ogoélne dla pokry¢ papowych

Do wykonanla pokry¢ dachowych mozna przystgpic:
po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu robét budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad : tynkowaniu
komindw, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére
bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do
obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakoéw) itp., z wyjatkiem robét, ktore ze wzgledéw
technologicznych powinny by¢é wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub po jego
catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg materiatdw pokrywczych i sprzetu do
wykonywania pokry¢ papowych.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢é wykonywane na potaciach dachowych o
pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1%-20% na podtozu: z ptyt twardych z weiny
mineralnej, jesli maja aprobate techniczng lub spetniajg wymagania normy wyrobu. Papa asfaltowa
zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej warstw metodg
zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do nadtopienia
masy powlokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan butan nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podfoza,

- w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien ciggle by¢ przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugo$ci rownej szerokosci pasma papy.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obroébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do 0,6mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —150C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

6. Sprzet i transport.

6.1. Ogdlne wymagania.
Na budowie zastosowane bedg réznego rodzaju $rodki transportu materiatow:

¢ stacjonarne tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,

e przestawne tj.: gldwnie przenoéniki tasmowe

e ruchome tj.: zuraw budowlany, koparki przedsiebierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki
Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. ll0$é i pojemnosé
jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwo$ci i zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkoéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
Przewiduje sie uzycie rusztowan przestawnych, deskowan systemowych gwarantujgcych gtadkosc
powierzchni
Sprzet, jesli wymaga tego [7], powinien posiada¢ certyfikat ,B”. Powinien odpowiada¢ wszystkim przepisom
zgodnie z pkt. 1.3.4 wstepu. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow.

6.2. Wymagania dotyczgce sprzetu i transportu.
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6.2.1. Sprzet stosowany do robét budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

6.2.2. Sposob i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych muszg zapobiegaé ich uszkodzeniu
oraz wszelkim innym ubytkom ich wlasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinno by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:

o ilosci przewozonego materiatu

e sposobu jego ukfadania na $rodku transportowym

e sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

e sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

6.2.3. Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

7. Wykonanie robot

7.1. 0Ogolne zasady wykonania.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi:

e normami podstawowymi;

e normami zwigzanymi z normami podstawowymi;

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Wydawnictwo
Arkady Warszawa 1989, sprawdzajgc aktualno$é norm i przepiséw zwigzanych, wymienionych w tym
opracowaniu;
przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robdét;
przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robot;

z Dokumentacjg Projektowg

projektami wykonawczymi uzupetniajgcymi;

projektami wykonawczymi organizacji robét i zagospodarowania placu budowy;
ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

7.2. Wymagania dotyczgce poszczegdlnych rodzajow robdt.

Obowigzujg zasady podane w pkt. 7.1 ze szczegdlnym uwzglednieniem obowigzujgcych norm dla danego
zakresu robot. Roboty zwigzane z montazem elementéw, bedacych czesciami catych systeméw (np. system
okienny, system $cianek aluminiowych, drzwi wewnetrzne), powinny by¢é montowane przez dostawce
systemu lub przez wykonawcéw, wyszkolonych i autoryzowanych przez dostawce lub producenta systemu,
zgodnie z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola jakosci robét.

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Jakos$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan
robét, zarowno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu
budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

8.2. Badania i pomiary (sposéb i czestotliwos$é).

8.2.1. Sposéb badan przeprowadzonych dla poszczegdinych robdt lub ich fragmentéw musi dokftadnie
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.)

8.2.2. Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badanh i pomiaréw nalezy traktowal jako czesc

sktadowg protokotéw odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych operatéw
geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
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8.3. Ocena wynikow badan.

8.3.1. Ocena wynikébw badah powinna byé zgodna z wymaganymi obowigzujgcymi dla
kontrolowanego zakresu robét wedtug odpowiednich przepiséw (Polskie Normy, Instrukcje ITB itp.) oraz
instrukcji producentow.

8.3.2. Nie dopuszcza sie zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji niezgodne;j
z obowigzujgcymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

9. Wymagania dotyczgace przedmiaru i obmiaru robét.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych wykonanie zostanie przedmiar tych robét oraz kosztorys
wykonawczy na warunkach umowy z Wykonawcg. Szczegdtowy zakres zagadnien zawartych w §14 pkt 7
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 wrzednia 2004r.) bedg rozstrzygniete w
szczegbtowej umowie z Wykonawca.

10.0dbior robot.

10.1. Ogodlne zasady odbioru robot

10.1.1. Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzié zgodnie z:
e obowigzujgcymi normami i przepisami;
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom | — Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989, sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepiséw
zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu;

10.1.2. Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sg:
protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

protokoty odbioru urzgdzen dzwigowych;

wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze;

karty gwarancyjne;

wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne

10.1.3. Roboty zwigzane z montazem elementéw, bedgcych czesciami catych systeméw (np. system
Scianek aluminiowych), powinny by¢ odebrane przy udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie z
instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych producenta.

10.2. Odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegolnych robdét budowlanych.

10.2.1. Odbidr czesciowy.
Do odbioru robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu obowigzujg zasady podane w pkt 10.1.2 oraz
dodatkowo wymagane protokoty odbioru podtoza gruntowego i podsypek piaskowych.
Przedmiotowy obiekt nalezy podzieli¢ na czesci, ktére w miare postepu robét powinny by¢ przedmiotem
odbioru ze strony inwestora. Odbiér odbywa sie wg 3 faz dziatania;
e przygotowanie okreslonego odcinka budowy do odbioru.
e zgtoszenie danego odcinka robot do odbioru przez odpowiedni zapis w dzienniku budowy; wpis
potwierdza inwestor ustalajgc jednoczesnie date odbioru
e przeprowadzenie odbioru polegajgcego na szczegdtowych ogledzinach robét lub czesci obiektu,
poréwnaniu ich z projektem.
Fakt odbioru czesciowego odnotowuje sie w dzienniku budowy.

10.2.2. Odbiér koncowy.

Odbywa sie komisyjnie, wg zasad podanych w 10.2.1. Konncowy odbidér obiektu zwigzany jest rownoznacznie
z przejeciem go do uzytkowania
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11.Rozliczenie roboét.

Roboty podstawowe rozliczane bedg ryczattowo, zgodnie z umowg z Wykonawcg. Szczegdtowy zakres
zagadnieh zawartych w §14 pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r ,w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z dnia 16 wrzesnia
2004r.) beda rozstrzygniete w szczegdtowej umowie z Wykonawca.

12.Dokumenty odniesienia.

Specyfikacje techniczng wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004r ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z
dnia 16 wrzesnia 2004r.)

12.1. Normy.

Obowigzujg wszystkie Polskie Normy wymienione w [8] i [9] oraz inne Polskie Normy podstawowe, zwigzane
z wymienionymi w pkt. 3 robotami w zakresie materiatdw i wyrobéw budowlanych, sktadania, sprzetu,
transportu, wykonania, kontroli jakosci i odbioru, wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi i
zaktadowymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujgcych norm:
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy)

- PN-75/B-13078 — Szkto budowlane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania.

- PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane

cementowo-wapienne.

- PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-75/B-12001 — Cegta petna wypalana z gliny — zwykfa.

- PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

- PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

- PN-B-79405:1997 — Ptyty gipsowo — kartonowe.

- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 — Piyty gipsowo — kartonowe.

- PN-87/H-92741/01 — Aluminium i stopy aluminiowe. Blachy. Ogélne wymagania i badania

- PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- PN-88/B-10085/A2:1997 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

- BN-77/7151-08 — Skrzydfa i oscieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.
- 12.1.2.Tolerancje w budownictwie
- PN-ISO 3443:1994 — Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

- PN-ISO 3443-6:1994 — Tolerancje w budownictwie. Ogdélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna — Metoda |

- PN-ISO 3443-7:1994 — Tolerancje w budownictwie. Ogdélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna — Metoda Il(Metoda
kontroli statystycznej).

- PN-ISO 3443-8:1994 — Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

- PN-ISO 4464:1994 — Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

- PN-62/B-02356 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréow elementéw
budowlanych z betonéw.

- PN-80B/10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancie w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych.

- PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancie w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

Konstrukcje drewniane

- PN-EN 408:1998 - Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

Oznaczenia niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.
Rusztowania i deskowania

- PN-B-03163-1:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

- PN-B-03163-2:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

- PN-B-03163-3:1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

- PN-M.-47900-1:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne

parametry.
- PN-M.-47900-2:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
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- PN-M.-47900-3:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

- PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza.

- PN-90/M.-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe.

Roboty murowe

- PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-89/B-06258 - Autoklawizowany beton komorkowy.

- PN-B-19301:1999 - Prefabrykaty z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

- PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

- PN-B-12051:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne.

- PN-B-12002:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

- PN-75/B-12003 - Cegty petne i bloki drgzone wapienno piaskowe.

- PN-B-12055:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne.

- PN-B-12057:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do scian dziatowych.

- PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-03340:1999 - Konstrukcje murowe zbrojone.

Maszyny i urzgdzenia do robét budowlano — montazowych

- PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja.

- PN-90/M.-47300 - Maszyny i urzgdzenia do robét budowlanych stanu surowego. Podziat i
terminologia.

- PN-86/M.-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku i metody
badan.

- PN-75/M.-47371.01 - Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu
kotowego specjalistyczne. Podziat.

- PN-75/M.-47500 - Maszyny i urzadzenia do robdot budowlanych wykonczeniowych. Podziat,

okreslenia i symbole klasyfikacyjne.

12.2. Inne dokumenty.

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobdw, ktérych
wihasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwosci podanych w Polskiej Normie.

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw Ilub dostawcéw wyrobow

budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych (np. systemy okienne, systemy docieplen
i inne).
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