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Program funkcjonalno — uzytkowy

I. Oswietlenie Iacznika pomigdzy ulicami Raperswilska i Brukselska w dzielnicy Praga-

Potudnie m.st. Warszawy.

1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji technicznej i budowa oswietlenia ulicy

wewnetrznej o diugosci ok. 150 m.

Orientacyjny zakres rohot:

wykonanie dokumentacji technicznej; dokumentacja na etapie koncepcji musi uzyskaé

akceptacje WIR Urzedu Dzielnicy Praga-Potudnie; dokumentacja musi byé uzgodniona w

Zarzadzie Drég Miejskich Warszawa; zaproponowane siupy oraz oprawy musza uzyskad

pozytywng opinig Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej w Warszawie,

uzyskanie warunkow przytaczeniowych z Zarzadu Drég Miejskich Warszawa,

uzyskanie warunkéw przytaczeniowych zasiltania instalacji z RWE Stoen Operator Sp. z o.0.

oraz wykonanie linii zasilajacej i ztacza (zgodnie z uzyskanymi warunkami RWE),

uzyskanie wzoru umowy przylaczeniowej,

montaz stupow aluminiowych h — 4,5m, fabrycznie zabezpieczonych elastomerem do dolnej

krawedzi wneki, szt. 8,

zamocowanie opraw o$wietleniowych LED z wysiegnikami szt. 8,

utozenie kabli oéwietleniowych YKYzo 5x16mm? , w ulicy wewnetrznej na odc. miedzy

ul. Rapperswilska i Brukselskg, zabezpieczonych rurami ostonowymi na catej dlugosci,

- nowa instalacja musi by¢ pofgczona ze sfupem nr 5739 w ul. Argentyriskiej oraz stupem
nr 79545 w ul. Brukselskiegj,

montaz nowej szafki oswietleniowej OS — zakres uzgodnié w Zarzadzie Drég Miejskich

Warszawa, nowy ukfad pomiarowy uzgodnié¢ w RWE Stoen Operator Sp. z 0.0,

Kody robét wg CPV

- 713220001 Ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii lgdowe] | wodne;
- 713320004 Geotechniczne usiugi inzynieryjne

- 45316100-6 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego

- 45316110-9 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego

- 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

- 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych




2. Termin realizacji zamoéwienia

Dokumentacja techniczna zostanie wykonana w terminie 16 tygodni, liczge od pierwszego dnia

nastgpnego tygodnia po dacie zawarcia umowy, z tym, ze wykonanie projektu budowlanego i

przedstawienie go do akceptacji Zamawiajacemu nastapi w terminie 12 tygodni, liczac od

pierwszego dnia nastepnego tygodnia po dacie zawarcia umowy.

Postulowany termin zakoriczenia prac — 10 grudnia 2015 r.
Przewidywany termin wprowadzenia na budowe i rozpoczecie robdt budowlanych po odbiorze
dokumentacii projektowej i po zgtoszeniu w Wydziale Architektury wykonania robot wymagajacych

pozwolenia na budowe.

3. Wymagania odno$nie dokumentacji technicznej

1.

Y

Dokumentacja techniczna posiada¢ bedzie kiauzule kompletnosci dla celu jakiemu ma stuzy¢,
opracowana bedzie zgodnie z wymogami art. 20 | 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz bedzie zweryfikowana przez osoby
uprawnione i posiada¢ bedzie oswiadczenie o zgodnoSci wersji elektroniczne] z wersjg
wykonang metoda tradycyjna.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na etapie sporzgdzania dokumentagii
technicznej zmian w stosunku do zastosowanych przez Wykonawce rozwigzan.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni od daty wniesienia na piSmie przez
Zamawiajacego zmian do dokumentadji technicznej, do ich naniesienia i przedstawienia
Zamawiajgcemu poprawionej dokumentacii techniczngj.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych, liczac od daty przekazania poprawione] dokumentagji
technicznej przez Wykonawce, dokona jej sprawdzenia | akceptagii.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzgodnienia wykonane] dokumentadcji technicznej w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej m.st. Warszawy.

. Roboty budowlane

. W zakresie robdt do wykonania znajduja sie wszystkie prace, jakie nalezy wykonaé, aby

budowany obiekt spetniat zaktadang funkcje oraz te, ktére wynikajg z technologii robot, sztuki
budowlanej, przepiséw prawa budowlanego nawet, jesli nie byly oddzielnie opisane
w specyfikacji technicznej projektu budowlanego i projektéw  wykonawczych wraz
z usunigciem wszelkich wad | usterek zwigzanych z wykonaniem robét,

Wykonawca o$wiadcza, ze opracowana dokumentacja techniczna na budowe oswietlenia
facznika pomiedzy ul. Rapperswilska, a ul. Brukselska, stanowi¢ bedzie wystarczajgcy
podstawe do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zgtosi roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu, wpisem do dziennika budowy. W
przypadku nie sprawdzenia ich przez Inspektora Nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od daty
wpisu, Wykonawca ma prawo dokonad ich jednostronnego odbioru.




4. Zgloszenie gotowosci do odbioru korcowego przedmiotu umowy Wykonawca dokona na
piémie lub mailem, na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem i poprzez wpis do

Consor

dziennika budowy o zakonczeniu robét.
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