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I. Program Funkcjonalno - U żytkowy 
1. Zamówienie: 

Przebudowa ulicy Siennickiej 
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:  

ul. Siennickiej w Warszawie od ul. Grochowskiej do ul. Chrzanowskiego 
3. Nazwy i kody CPV: 

- 45100000-8 Roboty przygotowawcze, 

- 45233320-8 Podbudowy, 

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, 

- 77310000-5 Roboty w zakresie wykonania zieleni drogowej, 

- 45233250-6 

- 45233221-4 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 

- 45233220-7 Odwodnienie korpusu drogowego, 

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, 

- 452332000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

- 45314300-4 Kładzenie kabli 

- 45111000-8 Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne. 

- 45112710-5 Usunięcie drzew i krzewów. 

- 45111200-0 Zabezpieczenie drzew na czas budowy. 

- 45231300-8 Roboty ziemne i montażowe. 

- 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

- 453161110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 

- 45233140-2 Roboty drogowe 

- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

4. Nazwa Zamawiającego i jego adres: 
Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
Pl. Bankowy 3/5, 00-095 Warszawa 
 

5. Imiona i nazwiska osób opracowuj ących program funkcjonalno - u żytkowy: 
Marcin Denuszek 

6. Spis zawarto ści programu funkcjonalno - u żytkowego 
 

I. Strona wprowadzająca (tytułowa) 
II. Część opisowa programu 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 
6. Zalecenia dla wykonawcy 
 
III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
1. Informacje ogólne 
2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
3. Postanowienia końcowe  
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II. Część opisowa programu  
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod 
nazwą: przebudowa ulicy Siennickiej w Warszawie na odc. od ul. Grochowskiej do 
ul. Chrzanowskiego. 
Oferta powinna zawierać optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów funkcjonalno-
technicznych, a  w  szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, 
zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na 
środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia. 
Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac 

projektowych i robót budowlanych, 
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie 
przebudowa ul.  Siennickiej na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Chrzanowskiego 
w Warszawie, położonej na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, 
stanowiącej drogę gminną, objętą miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulicy Płowieckiej. 
Zamówienie obejmuje: 

1) opracowanie projektu budowlanego ulicy - 6 egz., umożliwiającego złożenie do 
właściwych organów administracji budowlanej, zgłoszenia wykonywania robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, 

2) opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko o ile będzie wymagany 
w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

3) opracowanie branżowych projektów wykonawczych budowy ulicy – drogowego 
z gospodarką zielenią, usunięcia kolizji infrastruktury technicznej z układem 
drogowym, usunięcie kolizji z siecią RWE, oświetlenia(wymiana i zabezpieczenie 
kabli zasilających, ewentualna zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych) 
i odwodnienia drogi wraz z uzgodnieniami - 4 egz., 

4) opracowanie projektów usunięcia kolizji istniejącej infrastruktury, jeżeli będą 
wymagane, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 4 egz., 

5) opracowanie specyfikacji technicznych ogólnych i szczegółowych wykonania 
i odbioru robót budowlanych - 2 egz., 

6) wykonanie przedmiarów robót jako zestawienia przewidywanych do wykonania robót 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem - 2 
egz., 

7) wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów – po 2 
egz.; 

8) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami - 2 egz., 
9) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 4 egz., 
10) sporządzenie planu BIOZ - 4 egz., 
11) opracowanie aktualnej dokumentacji geotechnicznej - 2 egz., 
12) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy, 
13) inwentaryzację zieleni w przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów 

kolidujących z przebiegiem ulicy - 4 egz., 
14) plan gospodarki zielenią istniejącą wraz z planem nasadzeń - 4 egz. 
15) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi, w tym ZUDP, 
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16) przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji 
projektowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich, 

17) zapis pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD 
w 2 egz. (w tym przedmiary i kosztorysy również w formacie ath), 

18) zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną, dokumentację projektową po 
wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę, 

19) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzację geodezyjną, 
20) pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robót 

budowlanych, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w ramach 
umownego wynagrodzenia. 

21) ulicę należy w miarę możliwości, zaprojektować w istniejących liniach 
rozgraniczających ale dopuszcza się jednak konieczność dodatkowego podziału 
oraz wykupu w trybie ZRID części działek na skrzyżowaniach w celu zapewnienia 
tzw. trójkątów widoczności. Ewentualne wymagania w tym kierunku mogą być 
spowodowane przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy. 

22) Zamawiający, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaże wykonawcy 
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz 
ze stosownymi załącznikami oraz pełnomocnictwo, uprawniające wykonawcę lub 
wskazaną przez niego osobę do występowania w imieniu Zamawiającego przed 
prawnymi organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach 
związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji 
i pozwoleń, zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć, czyli powinna stanowić podstawę uzyskania pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia planowanych robót, umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń 
i uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie budowy i odbiór 
powykonawczy ulicy Siennickiej. W szczególności dokumentacja projektowa musi 
spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów 
techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest 
znać i stosować wszystkie wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 
postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych 
w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja 
projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 
powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, 
własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie niezbędne przepisami opinie 
i uzgodnienia. 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, 
uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym. 
Wykonawca winien zapewnić minimum trzyletnią pełną gwarancję na zrealizowany 
przedmiot zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych 
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i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
Ponadto Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość 
dokumentacji lub jej części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych przepisami 
obowiązującego prawa opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa. 
3. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub zakres robót 
budowlanych 
1) Ulica Siennicka jest drogą gminną w zarządzie Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe 

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy. Inwestycja planowana 
jest na nieruchomościach, stanowiących własność m.st. Warszawy, na dz. ew. nr 4 
i 39 z obrębu 3-04-01  działka nr 1,58,133/2 z obrębu 3-04-06, (mpzp dla 
ul Siennickiej jest opracowany od Dwernickiego do ul Grochowskiej, od 
Chrzanowskiego do Dwernickiego w opracowaniu). 

2) Długość odcinka ul. Siennickiej do przebudowy wynosi ok. 734 m. 
3) Założenia do projektowania: 

Podstawowy układ drogowy zakłada urządzenie jezdni o szerokości 6,00 m. Po 
obydwu stronach ulicy chodniki z płyt betonowych 50x50cm na podbudowie 
z kruszywa łamanego o szer. 1,5 ÷ 2,0 m z dojściami do kamienic,  zjazdy i zatoki 
postojowe z kostki brukowej czerwonej niefazowanej typu behaton 8 cm,  
Należy przewidzieć w pasie drogowym możliwość ruchu osób niepełnosprawnych, 
stosując zaniżone krawężniki.  

4) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Wybudowanie ulicy ma podnieść standard drogi oraz zwiększyć bezpieczeństwa 
użytkowników komunikacji pieszej i  samochodowej.  

5) Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
a) nawierzchnię jezdni kategorii obciążeń KR4, należy wykonać z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, 
b) chodniki wzmocnione z płyt betonowych 50x50cm w kolorze szarym, na 

przejściach dla pieszych należy zaniżyć krawężnik do poziomu jezdni, 
zastosować 2 rzędy płytek z wypustkami, 

c) opaski przy krawężnikach z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podbudowie 
z betonu w miejscach zieleni, występującej bezpośrednio przy jezdni, 

d) wjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze czerwonym. 
W rejonie zjazdów należy zaniżyć krawężnik, 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 
1) Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 

powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego 
z możliwością, przejazdu przez teren robót pojazdów uprzywilejowanych (straż 
pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska, służby techniczne oraz 
pojazdy oczyszczania miasta). Uwarunkowania, o których mowa należy uwzględnić 
w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzania robót i uzgodnić z właściwymi 
organami. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej 
za skutki działalności w zakresie: 
a) organizacji robót budowlanych, 
b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed 

wtargnięciem osób trzecich, 
c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy oraz 

materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy, 
d) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
e) ochrony środowiska, 
f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
g) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2) Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 
spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami 
przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
zamawiającego będą w szczególności poddane: 
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a) rozwiązania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych, 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 
umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi zawartymi 
w specyfikacjach technicznych, 

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawcę, jak; beton 
cementowy beton asfaltowy będą poddawane sprawdzianom zgodności 
z recepturami, 

d) sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektami 
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

3) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 
przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane, postanowień umowy i dokumentacji 
projektowej, 

4) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

5) W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 
a) rzędnych wysokościowych, 
b) korytowania i równości podłoża, 
c) równości poprzecznej, 
d) spadków podłużnych i poprzecznych, 
e) właściwości antypoślizgowych, 
f) użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych 

elementów obiektu, 
g) wykonania robót i dokładności montażu, 
h) prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia oraz 

poprawności połączeń. 
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych 
zasad określonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil podłużny, przekroje 
poprzeczne, przekrój normalny konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań - winny być 
zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych w 
projekcje budowlano-wykonawczym. 
5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i p lacu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie ponosił koszty wykonania 
robót tymczasowych; organizacja robót budowlanych, zabezpieczenie mienia osób 
trzecich, ochrona środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania 
robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, 
zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 
Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy 
uporządkować teren budowy i teren przyległy Naruszony lub nowo wykonany teren 
zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić z zanieczyszczeń budowlanych (gruz, beton) 
i poddać pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki zielenią (np.: przekopać, 
pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki 
występujące w pasie drogowym). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację 
budowy, inwentaryzację geodezyjną wpisaną do ewidencji materiałów państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dokumentację powykonawczą. 
6. Zalecenia dla wykonawcy . 
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować 
się: 
a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 
b) wynikami opracowań własnych, 
c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu 
funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej, o której mowa w pkt. 1. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią 
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Roboty nale ży skoordynowa ć z planowan ą modernizacj ą wodoci ągu przez 
MPWiK w roku 2017. 
 
III. Część informacyjna programu funkcjonalno-u żytkowego. 
1. Informacje ogólne. 
Zamawiający oświadcza, że obecnie przewidywany zakres prac znajduje się w liniach 
rozgraniczających istniejącego pasa drogowego ulicy Siennickiej, a Burmistrz Dzielnicy 
Praga-Południe m.st. Warszawy sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie drogowym na 
terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy na mocy udzielonego mu przez 
Prezydenta m.st. Warszawy pełnomocnictwa, upoważniającego do wydawania 
oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz 
skrzyżowania z ul. Dwernickiego i Grochowską, na które zgodę na dysponowanie 
nieruchomością na cele budowlane należy uzyskać w Zarządzie Dróg Miejskich (ZDM). 
Na etapie projektowania należy uzgodnić geometrię, konstrukcję i projekt oświetlenia 
w odpowiednich komórkach ZDM oraz z Wydziałem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt 
oświetlenia należy uzgodnić w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu 
m.st. Warszawy przy pl. Defilad 1 PKiN XIII p. 
Projekt organizacji ruchu należy zaopiniować w Zarządzie Dróg Miejskich, Urzędzie 
Dzielnicy Praga-Południe, Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji 
i zatwierdzić w Urzędzie m.st. Warszawy (Inżynier Ruchu). Projekt odwodnienia 
wykonać na warunkach uzyskanych w MPWiK oraz uzgodnić tam wykonany projekt.  
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), innych 
ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót i mapą do 
celów projektowych. Oferta Wykonawcy robót musi ujmować całość robót, 
uwzględniających zgodności planowanych robót z obowiązującymi zasadami, 
przepisami, normatywami jak również, wymaganiami gestorów istniejącej infrastruktury. 
2. Przepisy prawne zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia: 
1) ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290), 
2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),  
3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164), 
4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 

460 ze zm.), 
5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),  

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),  

7) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  
8) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 
1389), 

9) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124), 

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1137 ze zm.), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.), 

12) rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz. U. z 2002 
r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.), 

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U z 2013 r. 
poz. 1232 ze zm.), 

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). 
3. Postanowienia ko ńcowe 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 
wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Murmańskiej w aspekcie 
zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 
realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 
 

1) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt II.1 
programu funkcjonalno-użytkowego, 

2) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, kosztorysów ofertowych oraz szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie 
zaplecza budowy, podłączenie wody, koszty odprowadzenia ścieków, energii 
elektrycznej, telefonu, dozór budowy i ubezpieczenie budowy), 

4) koszt opracowania i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowlanych, 

5) koszty badań geologicznych, obsługi geodezyjnej, sprawowania nadzorów 
z ramienia gestorów sieci infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, 

6) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót oraz 
inne, nie wymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji przedmiotu 
zamówienia. 


