UMOWANI oo

W dniu ..o 2016 roku w Warszawie, pomiedzy miastem stotecznym Warszawa
Dzielnicg Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, 03-841
Warszawa, posiadajgcym NIP 525-22-48-481 oraz REGON 015259640, reprezentowanym

przez:

1) Pana Jarostawa Karcza — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.483.2016
Z dnia 19 lutego 2016 r.

2) Pana Adama Cieciur @ — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na
podstawie petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.485.2016
Z dnia 19 lutego 2016 r.

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

a

Zarejestrowana/YM W .......c.oe i e erreeee e e , dziatajgca/lym na podstawie wpisu
................................ Nr.........oeeeen...., posiadajgca/ym NIP NF....oooiiiiieeineen.... Oraz
REGONNI i ,

Z SIBAZIDg W . e e

zwana/m dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. ze zm.), zostala zawarta
umowa nastepujgcej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy

w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” pod nazwg: ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej Nr 312

o dodatkowe sale lekcyjne w systemie segmentowym?”.

2. Zakres rzeczowy robo6t stanowigcy przedmiot umowy w szczegolnosci obejmuje:

1) etap | - wykonanie projektu budowlanego budynku oraz projektéw branzowych
(instalacji wewnetrznych oraz przylaczy mediow) wraz ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdét (STWIOR), kosztorysem inwestorskim, wymaganymi
uzgodnieniami, opiniami w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na

budowe zwanych dalej ,dokumentacj g projektow g,
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2) etap Il - budowa budynku segmentowego wraz z przytgczami medidw i instalacjami

wewnetrznymi zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz pozwoleniem

na budowe, pelienie nadzoru autorskiego i wykonanie dokumentacji
powykonawczej,
3) etap Il - wyposazenie podstawowe budynku w sprzet i urzgdzenia (wyposazenie

szatni, sal lekcyjnych, WC, pomieszczen socjalnych i sanitarnych oraz wyposazenie
budynku w sprzet ppoz.).

Szczegotowy zakres przedmiotu zamoéwienia okreslajg ponizsze dokumenty, stanowigce

zatacznik nr 1 do umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ),

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), zalozenia i wytyczne do projektowania
i wybudowania budynku oraz wymogi szczegOlowe Zamawiajgcego — stanowigcy
Zatgcznik Nr ........ do SIWZ.

W zakresie rob6t do wykonania znajdujg sie wszystkie prace, jakie nalezy wykonac, aby

wykonane elementy spetnialy zakladang funkcje oraz te, ktdre wynikajg z technologii

robét, sztuki budowlanej, przepisow prawa budowlanego nawet, jesli nie byly oddzielnie
opisane w specyfikacji technicznej projektu budowlanego wraz z usunieciem wszelkich
wad i usterek zwigzanych z wykonaniem robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z obiektem (budynkiem i terenem szkoty),

zapoznat sie z warunkami okreslonymi w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3, uznaje

je za wystarczajgcqg podstawe do realizacji przedmiotu umowy i uwzglednit je w ztozonej

ofercie, w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia oraz termindéw wykonania robaét.

§2
Termin realizaciji

. Wprowadzenie na teren budowy nastgpi w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia
umowy.
Przedmiot umowy zrealizowany zostanie przez Wykonawce w nastepujgcych terminach:
1) etap | — wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe — 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
a) termin rozpoczecia prac projektowych ustala sie na pierwszy dzien roboczy po
dacie zawarcia umowy,

b) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowg do dnia .......

2) etap Il — wykonanie robét budowlanych i petnienie nadzoru autorskiego — realizacja
w latach 2016-2017. Zakonczenie realizacji Etapu Il ustala sie na dzien 30.06.2017 r.
Termin rozpoczecia robdét budowlanych ustala sie na pierwszy dzien roboczy po

dacie uprawomocnienia sie pozwolenia na budowe,

Strona 2/22



3) etap Il (koncowy) — wyposazenie budynku w sprzet i urzgdzenia, zakonczenie
realizacji zadania — do dnia 11.08.2017 r.
Data 11.08.2017 r. stanowi date zgtoszenia przez Wykonawce zakohczenia realizacji
catosci przedmiotu umowy i gotowosci do odbioru koncowego (8 10 ust. 6 umowy), o ile
Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy na podstawie tego
zgloszenia.
§3
Obowi azki Stron

Do obowi gzkéw Zamawiaj gcego nale zy:

1) protokdlarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU), zalozen
i wytycznych do projektowania i wybudowania budynku oraz wymogow
szczegotowych Zamawiajgcego, stanowigcych zatgcznik Nr ....... do SIWZ,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy,

4) dokonanie odbioru dokumentacji projektowej,

5) dokonywanie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego wykonanych robo6t oraz wyposazenia budynku w sprzet i urzadzenia,

6) udostepnienie odptatnie, w porozumieniu z Uzytkownikiem obiektu, energii
elektrycznej oraz wody na potrzeby zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

7) udzielenie Wykonawcy odpowiednich pethomocnictw do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego przed organami administracji panstwowej i samorzgdowej
w sprawach zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii, warunkéw, uzgodnien,
decyzji i pozwolen, zapewniajgcych wykonanie przedmiotu umowy,

8) dokonanie zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacii
niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty).

Do obowi gzkéw Wykonawcy nale zy:

1) przediozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
7 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram bedzie uwzgledniat wykonanie
dokumentacji technicznej, elementy robot podlegajgce czesciowym odbiorom
i przejsciowemu fakturowaniu w podziale na roboty wykonywane sitami wiasnymi oraz
roboty wykonywane przez Podwykonawcow,

2) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz projektéw kolizji, ktére mogg
ujawni¢ sie na etapie projektowania, zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi
przepisami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz wymogami Zamawiajgcego,
Z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami tak, by zapewnita uzyskanie pozwolenia
na budowe, gwarantowata wykonanie przedmiotu umowy tak, by w pelni stuzyl

celowi, a wybudowany obiekt uzyskat pozwolenie na uzytkowanie,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opracowanie i ztozenie do wlasciwego organu administracji budowlanej wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowe w terminie 7 dni roboczych po dacie odbioru przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

zakres prac projektowych, przygotowania map oraz uzyskania opinii i uzgodnien
okreslajg wymagania zawarte w SIWZ i programie funkcjonalno-uzytkowy oraz
zalozeniach do projektowania, stanowigcych zatgcznik nr 1 do umowy,

dokumentacja projektowa (projekty budowlane oraz projekty wykonawcze) bedzie zawierac
catkowity zakres robot stanowigcych przedmiot umowy wraz z symbolikg materiatow
i urzgdzeh oraz zostang wykonane zgodnie z ponizszym zestawieniem:

a) kompletna dokumentacja projektowa w 5 egz.,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t oddzielnie dla kazdej branzy w 3 egz.,

c) przedmiary robo6t w 3 egz.,

d) kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,

e) kompletna dokumentacja projektowa na nosniku elektronicznym (CD) w formacie PDF
i DWG, zgodna z wersjg wydrukowang — 2 egz., a kosztorysy inwestorskie i przedmiary
dodatkowo w formacie ATH — 2 egz.,

dokumentacja projektowa sporzgdzona bedzie zgodnie z art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290 j.t. ze zm.) oraz rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 j.t. ze zm.) i posiadac bedzie klauzule kompletnosci dla celu, jakiemu ma stuzy¢ oraz
bedzie zweryfikowana przez osoby uprawnione i posiada¢ bedzie oswiadczenie
0 zgodnosci wersji elektronicznej z wersjg wykonang metodg tradycyjna,

kosztorysy inwestorskie sporzgdzone bedg zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (j.t. Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389),

Wykonawca po zakonczeniu budowy wykona dokumentacje projektowag
powykonawczg i dokumentacje geodezyjng powykonawczg, ktéra zostanie przyjeta do

Panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy (Biuro

Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12),

po zawarciu niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia koniecznosci, Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego odpowiednie petnomocnictwo, do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji panstwowej i samorzgdowej
w sprawach zwigzanych z uzyskaniem niezbednych opinii, warunkoéw, uzgodnien,

zatwierdzen, decyzji i pozwolen, zapewniajgcych mu wykonanie przedmiotu umowy,
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10) zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogace sie wykaza¢ aktualng
przynaleznoscig do odpowiednich izb,

11) opracowanie na wiasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
przed wprowadzeniem ekipy budowlanej na budowe, stosownie do wymagan
okreslonych przepisami zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r.,, nr 120, poz. 1126). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
Wykonaweca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg,

12) opracowanie na wilasny koszt projektu planu organizacji ruchu na czas budowy
Z oznaczeniem drogi wjazdu i wyjazdu z placu budowy; uzgodnienie go z zarzadca
drogi oraz Inzynierem Ruchu m. st. Warszawy,

13) pokrycie kosztéw poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystosci i zrzutu
sciekdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

14) na wlasny koszt ochrona terenu roboét i zaplecza,

15) na kazde zadanie Zamawiajgcego przerwanie robot i zabezpieczenie terenu robot,

16) rzetelne i terminowe wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w 8§ 2 ust. 2
pkt 2 oraz dokumentacjg techniczng, ztozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej,
przepisami bhp ip.poz., normami wymienionymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robo6t (STWIOR), warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot (przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materialdbw, o jakosci odpowiadajgcej
stosownym przepisom, normom, standardom), harmonogramem rzeczowo-
finansowym, oraz =z uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiajgcego, dokonanymi
w trakcie realizacji umowy,

17) wykonanie robo6t z zastosowaniem urzadzen i materiatdbw wtasnych oraz przekazanie
Zamawiajgcemu oryginatdbw lub  kserokopii poswiadczonych za zgodnosé
Z oryginatem odpowiednich dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t. ze zm.) oraz zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2014 r. poz. 883),

18) przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robo6t pod
wzgledem przepiséw bhp i ppoz., a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego i 0s6b trzecich za szkody powstale w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca od protokélarnego przejecia terenu robét do chwili uporzadkowania

terenu (wlgcznie zterenem, o ktérym mowa w pkt 21) ponosi catkowitg
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odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na tym terenie lub powstatle w zwigzku
z wykonywaniem umowy,

19) realizowanie rob6t w sposob jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania placowki
oswiatowej. Utrzymywanie w czasie realizacji rob6t terenu budowy w stanie
uporzagdkowanym tj. bez zbednych materialéw, odpaddéw i Smieci. Uzgodnienie
z uzytkownikiem miejsca gromadzenia odpadow i $mieci powstatych w wyniku
wykonywania robét, ich wywozu i ponoszenie optat z tego tytutu. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadéw przez sktadowiska
i dokonanie stosownych optat,

20) zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we wilasnym zakresie
odpowiednich warunkéw socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy wykonaniu
przedmiotu umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie rob6ot we wlasnym
zakresie i na wkasny koszt,

21)po zakonczeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w protokdle
odbioru, uporzadkowanie zaplecza, terendw sasiadujgcych, usuniecie wszelkich
urzagdzen zwigzanych z budowg, pozostatosci materiatdw, gruzu i $mieci,

22) zglaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych; nie zgtoszenie tych robét
inspektorowi daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robot
i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

23) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie robét i pokrycia
kosztéw z tym zwigzanych,

24) opracowanie na wtasny koszt swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

25) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
urzgdzen oraz instalacji (takze odgromowej) na koszt whlasny. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
nie pézniej niz 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,

26) przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego
do kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamdwienia
odpowiadajg okreslonym normom Ilub specyfikacjom technicznym, na koszt
Wykonawcy,

27) przekazanie niezwtocznie pod opieke i zarzad Zamawiajgcego wszelkich
przedmiotéw, co do ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne badz tez
przedstawiajgcych wartos¢, odkrytych na terenie robot,

28) dostarczenie, na dzien zgtoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalajgcej ha
ocene prawidlowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczegdélnosci:
dziennika budowy, niezbednych swiadectw dotyczacych zastosowanych materiatow,

wyniki badan, swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz dokumenty
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potwierdzajgce wywigzanie sie z obowigzkow wynikajgcych z ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

29) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania rob6t dokumentacji, przygotowanie
do odbioru kompletnych dokumentow i protok6téw niezbednych przy odbiorze,

30) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wiasne,

31) usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz
w okresie gwarancyjnym i rekojmi,

32) wykonanie innych obowigzkéw zwigzanych z realizacjg robot.

84
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa (projekt budowlany budynku oraz
projekty branzowe) jest wynikiem wylgcznie jego twérczosci projektowej, przystugujg mu
z tego tytutu prawa autorskie do projektu oraz ze prawa te nie naruszajg praw majgtkowych
ani osobistych osob trzecich.

Wykonawca oswiadcza, iz nie dokona zadnych rozporzadzen autorskimi prawami

majgtkowymi oraz nie udzieli zadnych licencji na korzystanie z praw jak rowniez nie bedzie

wykonywat osobistych praw autorskich do projektu z chwilg przeniesienia ich na

Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze z dniem dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty za wykonie

dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w 8 1 ust. 2 pkt 1 umowy, przenosi na

Zamawiajgcego, na czas nieokreslony, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie

dodatkowego oswiadczenia woli, bez ograniczen terytorialnych, autorskie prawa majgtkowe

do dokumentacji projektowej, wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwolenia na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do projektu, na nastepujgcych polach eksploatacii:

a) uzytkowanie dokumentacji projektowej na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z obiektem
budowlanym, jego eksploatacjg oraz utrzymaniem,

b) utrwalenie i zwielokrotnienie dokumentacji projektowej bez ograniczeh ilosciowych
dowolnymi technikami, istniejgcymi w dniu zawarcia umowy, w tym: drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowmymi — w tym kserokopie i
slajdy, ptyty CD, karty pamieci, w czesci lub w catosci,

c) wykorzystywanie wielokrotne dokumentacji projektowej do realizacji remontow lub
odbudowy obiektu budowlanego, z mozliwoscig dokonywania zmian i modyfikacji
podyktowanych potrzebami Zamawiajgcego,

d) wprowadzenie dokumentacji projektowej do pamieci komputera i wykorzystywanie

w utworach multimedialnych,
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e) wyswietlanie i odtwarzanie dokumentacji projektowej w dowolnym miejscu i czasie,
w dowolnej liczbie, w czesci lub w catosci,

f) udostepnianie dokumentacji projektowej wykonawcom remontéw lub odbudowy
budynku, w tym takze wykonanych jego kopii,

g) wykorzystanie catosci lub fragmentow dokumentacji projektowej do celéw promocyjnych
i reklamy.

Wykonawca przekazujgc na rzecz Zamawiajgcego prawa autorskie majgtkowe do

dokumentacji projektowe] jednoczesnie oswiadcza, ze wszyscy projektanci podpisani pod

dokumentacjg sg jej autorami, a osoby wykonujgce dokumentacje posiadajg prawem

wymagane uprawnienia.

W razie gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystgpita z roszczeniami odszkodowawczymi albo

Zroszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do dokumentacii

projektowej, Zamawiajgcy hiezwlocznie zawiadomi pisemnie Wykonawce o tym fakcie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego

w terminie 14 dni od powziecia niniejszej informacii.

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego koszty, stanowigce

zaptate na rzecz oséb trzecich z tytutu roszczen, o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc dokumentacje projektowg bedzie przestrzegat

przepisbw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.

z 2016 r. poz. 666 j.t) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a dokumentacje

projektowg przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen osob trzecich.

Wykonawca wyraza zgode, aby po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy miat

prawo do podjecia dziatan wynikajgcych z konieczno$¢ wykonania prac remontowych

budynku lub podjecia innych niezbednych dziatan, majgcych na celu jego zachowanie lub

rozbiorke.

§5

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do zawarcia

umowy ubezpieczenia robo6t kontraktowych na peten przedmiot umowy oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej za szkody majatkowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim

przez caly czas trwania robét. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowej robo6t oraz zdeponowac

u Zamawiajgcego kopie w/w dokumentu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.
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8§86

Klauzule spoteczne

. Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie

art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

. Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania przedmiotu umowy

zobowigzany jest zatrudnia¢ na podstawie umowy 0 prace, w petnym wymiarze czasu
pracy, 5 pracownikbw bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy,
z wylgczeniem kadry kierowniczej i pracownikow administracyjnych, a w tym 1 osoby
bezrobotnej, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

. Wykonawca kazdorazowo do sktadanych faktur VAT zobowigzany jest dolgczyé pisemne

oswiadczenie o wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 2 oraz o wyplaceniu
zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia za prace, za okres rozliczeniowy objety

fakturami sktadanymi Zamawiajgcemu.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w kazdym okresie realizacji przedmiotu umowy

zwrdci¢ sie do Wykonawcy o przedstawienie petnej dokumentacji zatrudnienia, za$
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajgcy
moze wymagac przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych odprowadzenie podatku
czy sktadek ZUS, czy tez dowoddw wyptat wynagrodzenia).

. Wykonawca powinien uzyskac¢ od zatrudnionych pracownikoéw, o ktérych mowa w ust. 2,
zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu zapewnienia
prawidiowe] realizacji umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby dokument potwierdzajgcy
zatrudnienie zawierat informacje o udostepnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczgcej
zatrudnienia Zamawiajgcemu z uwzglednieniem przepisOw ustawy o ochronie danych
osobowych.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0s0b podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkow skutkowaé bedzie

naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w 8§ 14 ust. 1 pkt 8).

§7
Sposéb wykonania umowy

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
1) w calosci przez Wykonawce,

2) z udzialem Podwykonawcéw, w nastepujgcym zakresie:
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2.

3.

4.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§8
Podwykonawstwo

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia, zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty okreslone niniejszg

umowa, atakze zamierzajgcy dokonac¢ jej zmian, jest obowigzany w trakcie realizaciji

niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest zobowigzany
dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

Z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty okreslone niniejszg umowg, a takze

projektu jej zmian, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu  umowy

o podwykonawstwo, lub projektu jej zmian. Zastrzezenia te w szczegdlno$ci mogag

dotyczyc:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

2) terminu ptatnosci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktéry nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

3) terminu wykonania prac przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktéry
zagraza terminowi realizacji na dane prace, przewidziane w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy,

4) ceny, ktéra nie moze byé wyzsza niz cena dla danej pozycji, okreslona
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 niniejszej
umowy,

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy w terminie

okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu okreslonej w ust. 1 umowy,
moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadkach nie uwzglednienia zapiséw ust. 2 niniejszej umowy.
Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 2, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
Z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako
niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie to nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo, o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

§9
Wysoko $§¢ wynagrodzenia

. Strony umowy ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w 8§ 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w wysokosci: brutto ...................... zt (stownie: brutto .............
....................................... zlotych), w tym nalezny podatek VAT zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, do wysokosci kwot ujetych w budzecie Zamawiajgcego na
poszczegolne lata realizacji zadania, w tym:

a) z tytulu wykonania Etapu I, o ktébrym mowa w 8 1 ust. 2 pkt 1 - w 2016 r.
............................... zt brutto. Kwota na wykonanie dokumentacji projektowej nie
moze przekroczy¢ 5% wartosci wykonania przedmiotu umowy,

b) z tytutlu wykonania Etapu II, o ktérym mowa w 8§ 1 ust. 2 pkt 2, .................. zt
brutto, w tym w 2016 r. do wysokosci kwoty $rodkéw ujetych w budzecie
Zamawiajgcego na ten rok,

c) z tytutu wykonania Etapu Ill, o ktorym mowaw 8 1 pkt 2 ust. 3 ................ zt brutto.

. Zamawiajgcy zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz okreslona w ust. 1

kwota wynagrodzenia stanowi calkowitg zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu

umowy, tak by w pemni stuzyt celowi. Réznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce

w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a ilo$ciami,

cenami oraz koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy

I obcigzg go w catosci.
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10.

§10

Odbiory robot
Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbior dokumentacji projektowej — Etap | (wg. 8 1 ust. 2 pkt 1),
2) odbiory robét zanikowych i ulegajacych zakryciu — Etap Il (wg. § 1 ust. 2 pkt 2),
3) odbiory czesciowe, potwierdzajgce zaawansowanie robét — Etap Il,
4) odbiér koncowy przedmiotu umowy — Etap Il (wg. § 1 ust. 2 pkt 3).
Odbidr, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1 nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w formie
protokotu zdawczoodbiorczego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli stron.
Protok6t zdawczoodbiorczy zostanie podpisany przez strony niniejszej umowy, po
sprawdzeniu i weryfikacji przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i kompletnosci
uzgodniehn i pozwolen, w terminie do 7 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu
kompletnego przedmiotu umowy. Datg odbioru przez Zamawiajgcego dokumentaciji
projektowej bedzie data podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 bedg dokonywane przez Inspektoréw
Nadzoru na placu budowy.
Wykonaweca zgtosi roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Zamawiajgcy dokonuje ich
odbioru w terminie do siedmiu dni od daty ich pisemnego zgloszenia.
Nie zgtoszenie tych rob6t Zamawiajgcemu daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania
odkrycia robo6t i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dniem zakonczenia robot budowlanych jest data zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego poprzez wpis Kierownika budowy do dziennika budowy, informujgcy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektoréw nadzoru
0 zakonczeniu robdt, o czym Wykonawca zobowigzany jest w nastepnym dniu roboczym
powiadomi¢ na pismie (moze by¢ e-mail) Zamawiajgcego.
W przypadku potwierdzenia wpisu o zakonczeniu robét przez Inspektoréw Nadzoru,
Zamawiajgcy rozpocznie odbidr koncowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
0 zgtoszeniu.
Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja odbioru powotana przez
Zamawiajgcego. Z odbioru bedzie sporzgadzony protok6t odbioru. Protokét odbioru
koncowego bedzie podstawg do wystawienia faktury kohcowej.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
certyfikaty, atesty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dokumentacje
powykonawczg.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:
1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia

wad albo dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin na usuniecie wad,
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2) nie nadajgce sie do usuniecia, a nieistotne i umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

3) nie dajgce sie usung¢, istotne i uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie
Zz przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od umowy Ilub obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie.

§11
Rozliczenie robét i ptatno  $ci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktur

przejsciowych, wystawianych nie czesciej niz raz w miesigcu oraz fakturg kohcowa.

Podstawe wystawienia faktur przejsciowych, stanowi¢ bedg podpisane przez

Zamawiajgcego i Wykonawce:

a) protokot zdawcezo-odbiorczy dokumentacji projektoweyj,

b) protokéty bezusterkowych, czesciowych odbiorow robot, stuzace wytgcznie do
ustalenia procentowego zaawansowania wykonanego zakresu prac.

. tgczna wartoS¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia

Wykonawcy, okreslonego w § 9 ust. 1.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowag po wykonaniu i odbiorze koncowym

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 - 10.

Faktury beda dostarczane Zamawiajgcemu najpdzniej w ciggu 7 dni od podpisania

protokotow odbioru czesciowego i odbioru koncowego. W przypadku odbioru przedmiotu

umowy z wadami (8 10 ust. 9 pkt 1), faktura koncowa moze by¢ wystawiona po
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usuniecia wad.

Dla celéw wystawienia faktur Strony ustalajg, co nastepuje:

a) Zamawiajgcy, miasto stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
oswiadcza, ze jako podatnik — nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON
015259640, zas odbiorcg faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie m. st.
Warszawy, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktorej adres jest miejscem
doreczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

b) Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT, posiada

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy NI ... w terminie 21 dni
od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktur czesciowych i faktury koncowej wraz
z dokumentami rozliczeniowymi, a faktury przejsciowe wraz z dokumentami
rozliczeniowymi za roboty wykonane w 2016 r. powinny by¢ ztozone Zamawiajgcemu nie
poézniej niz do dnia 15 grudnia 2016 r. i optacone zostang nie pozniej, niz do dnia 30
grudnia 2016 r.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

Za dzien zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia uznaje sie date obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia

poinformowania go przez Zamawiajgcego o zamiarze dokonania ptathosci w sposob

okreslony w ust. 8, uprawniony jest do zgtoszenia pisemnych uwag Zamawiajgcemu,
dotyczgcych zasadnosci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

W razie zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, Wykonawca winien podac

Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zaptaty oraz szczeg6lowo umotywowac

Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajgcemu

przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegdlowego zbadania wywigzywania sie

Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ogledzin

przedmiotu umowy, a takze domagania sie od podwykonawcy, lub dalszego

podwykonawcy, zlozenia stosownych os$wiadczen oraz udostepnienia dokumentow
umownych.

Po zachowaniu procedury okreslonej w ust. 11 i 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc

takiej zaptaty.

Strona 14/22



15.

16.

17.

18.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Strony umowy zgodnie ustalajg, iz wyptata wynagrodzenia umownego Wykonawcy
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy bedzie uwarunkowana przedstawieniem
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom (kopie przelewow) wraz ze ztozeniem pisemnego oswiadczenia
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wszelkich zobowigzan i
ptatnosci oraz o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw w stosunku do Zamawiajgcego. Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie
do robo6t wykonanych przez podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, za ktére to
roboty Wykonawca bedzie przedkiladat fakture Zamawiajgcemu.
W przypadku, gdy Wykonawca, zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowag, dokonat
potracenia z wynagrodzenia podwykonawcy naliczonych kar umownych lub dokonuje
zatrzymania czesci wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do ostatniej faktury
oswiadczenia podwykonawcy, iz w zakresie potrgconej lub zatrzymanej przez
Wykonawce kwoty podwykonawca zrzeka sie roszczenia o zaptate w stosunku do
Zamawiajgcego.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.
§12

Postanowienia ogdlne
Nadzér nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ...............cooiiiiiiiiiiic i

3. Zmiana 0s6b do kontaktu nie powoduje zmiany niniejszej umowy i moze nastgpié¢

w drodze powiadomienia.

§13

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust.
1 i2 ustawy Prawo zaméwienn publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony

w art. 148 tejze ustawy zabezpieczenie rownowazne w kwocie 10 % ceny oferty brutto.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione, najpézniej w dniu

podpisania Umowy, W fOrMIE ..o e e .

. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie dostarczy¢ Zamawiajgcemu aneks do

gwarancji nalezytego wykonania umowy, zmieniajgcy waznos¢ gwarancji z tytutu
gwarancji jakosci, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz okreslony
w8 2 ust. 2 pkt 3. W przypadku niedostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymac zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwréci lub zwolni
Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym robot.

Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia pozostanie
kwota w wysokosci 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 4, zostanie zwrécona Wykonawcy najpdzniej w ciggu 14 dni
od daty uptywu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajgcy zwréci
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za

przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§14
Kary umowne

Za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zapfaci

Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) 10% wynagrodzenia brutto, za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron
z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

2) 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki w oddaniu przedmiotu
umowy, w terminach okreslonych w 8 2 ust. 2,

3) 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w terminowym
usunieciu stwierdzonych wad, okreslonych w protokdle odbioru, o ktérym mowa
w 8§ 10 ust. 10 pkt 1.

4) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w uporzgdkowaniu
terenu i usunieciu zaplecza o ktérym mowa w 8 3 ust. 2, pkt 21 umowy,

5) 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwitoki w przedtozeniu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany lub przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

6) 1.000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w terminowej zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslonego

w umowie o podwykonawstwo,
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7) 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w dokonaniu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zapfaty, okreslonego w 8 8 ust. 2 pkt 2,

8) 1.000,00 zt brutto od jednej osoby w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji
zamoOwienia wymaganej przez Zamawiajgcego liczby oséb na umowe o prace lub nie
przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie uméw o prace dokumentujgcych
Swiadczenie pracy. Kara bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktorym Wykonawca
dopuscit sie niestosowania wymagan wynikajgcych ze stosowania klauzul
spotecznych, o ktérych mowa w § 6 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1

Z wynagrodzenia objetego fakturg bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia

0 zamiarze dokonania potrgcenia, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot

umowy.

. Jezeli kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody,

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci
szkody.
8§15

Odst gpienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgtoszony wniosek o ogtoszenie upadifosci Wykonawcy lub ogtoszenie
wszczecia likwidacyjnego jego firmy,

2) zostanie zajety majgtek Wykonawcy,

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje
zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacje
robot i nie realizuje ich przez okres 14 dni kalendarzowych pomimo wezwania
Zamawiajgcego,

5) wystgpita koniecznos¢ ponad 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w 8§ 11 ust. 8, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat ha sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy,

oraz w innych przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze by¢é wykonane w

ciggu trzydziestu dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o przyczynie

uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
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wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpi¢

w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci 0 powyzszych

okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) strony dokonajg komisyjnej inwentaryzacji rob6t wstrzymanych i wykonanych, po
czym Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je
Zamawiajgcemu,

2) Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
usunie zaplecze.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 4,

Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§16
Zmiany umowy

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje sie zmiany zawartej
umowy dotyczgce:

1) terminu realizacji zamoOwienia w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych

okolicznosci:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania rob6t, ktére nie wynika
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
wstrzymania rob6t przez Inspektorow Nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce),

¢) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub innych
robét niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, lub nastgpity zmiany
w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajgcego,

d) wystgpienia sity wyzszej powodujgcej powstanie zdarzenia losowego, ktdrego nie
mozna byto przewidzie¢, a ktdre zagraza bezpieczenstwu ludzi lub ich zdrowiu lub

na skutek ktérego powstata szkoda w znacznych rozmiarach.
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W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego

z okolicznosci wymienionych powyzej, termin moze ulec przediuzeniu, nie diuzej

jednak niz o czas trwania tych okolicznosci,

2) zmiany Wykonawcy, w przypadku gdy:

a) Wykonawce ma zastgpic nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow.

3) zmiany wynagrodzenia, gdy zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajgcy, dzialajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzieg,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
W umowie.

4) zmiany podwykonawcow w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:

a) zmiana zakresu powierzonych prac,

b) zmiana podwykonawcy musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamowier publicznych wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec zmianie, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2015 . poz. 2008 j.t. za zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia
przez Wykonawce.

4. Kazda ze stron niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia cho¢by jednego z czynnikow,
0 ktérych mowa w ust. 3, ma prawo do wystgpienia z wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji dotyczacych zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Porozumienie, o ktorym mowa,
zawarte bedzie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, pod postacig aneksu do
umowy.

5. W przypadku ztozenia wniosku, o ktbrym mowa w ust. 4:
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1) przedstawiciele stron dokonajg inwentaryzacji robo6t budowlanych wykonanych
w okresie od ostatniego odbioru do dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa
wust. 3, oraz ich wyceny zgodnie z obowigzujgcymi dotychczas przepisami
i postanowieniami niniejszej umowy.

2) Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote ustalong przez strony w wyniku
czynnosci opisanych w pkt 1.

3) od daty wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 3, strony umowy obowigzane
bedg do ich stosowania, zgodnie z zawarty porozumieniem, o ktérym mowa w ust. 4.

Powyzsze zmiany mogg by¢ dokonane przed uptywem terminu realizacji niniejszej

umowy, okreslonego w 8§ 2, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty

wystgpienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach. Wniosek winien
zawiera¢ szczegOlowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia Ilub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Zmiany postanowieh niniejszej umowy, o ktérych mowa w ust. 2-4, wymagajg formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Gwarancja i r ekojmia

. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, na okres ........ miesiecy od daty
odbioru kohncowego przedmiotu umowy.

Okres rekojmi wynosi 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

. Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje sie usung¢ w okresie rekojmi i gwarancji
stwierdzone przez Zamawiajgcego wady w przedmiocie umowy, Ww terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby
trzeciej, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

. Wszystkie reklamacje Zamawiajgcy bedzie zglaszal niezwlocznie, nie pdzniej niz do

ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwarancji.

§18

Korespondencija

. Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane:

Zamawiajgcemu — adres do korespondenciji:
Urzad m. st. Warszawy,
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

WYKONAWCY - NA QAIES ....vvvviviiiiiiiiiiieiiieieieieisteeseseseeeseeeaeseaeeeseeeeeeeees :
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Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
I doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez strone, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony

w ust. 1 umowy uznaje sie za doreczone.

§19

Ochrona danych osobowych

. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 j.t.), dla ktérych administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy, a co za tym
idzie, nie wigze sie z dostepem do zasobdow systemow informatycznych Urzedu m.st.
Warszawy.

Wersja dla przedsiebiorcy:

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy,

a w szczegolnosci dotyczace go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokosc
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
6 wrzesnia 2001 r. o dostegpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j.t. ze

zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wersja dla osoby fizycznej, prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg:

. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy,

a w szczegolnosci przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j.t. ze zm.), ktéra podlega udostepnianiu

w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,

zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie

obejmujgcym imie i nazwisko.

§20

Postanowienia ko Acowe

Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 § 1 k.c.).
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2. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dgzy¢
do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy
0s0b trzecich. Okres do osiggniecia ugodowego rozstrzygniecia ustala sie na 60 dni od
powiadomienia o powstaniu sporu.

3. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o ktorym mowa w ust. 2,
strony mogg wystgpi¢ na droge sadowa. Wiasciwym do rozpoznania sporow jest sad
powszechny, wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

5. Zmiana postanowieh niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

7. Integralng czes¢ umowy stanowia:

Zalgczniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), Program Funkcjonalno-

Uzytkowy (PFU), zatozenia i wytyczne do projektowania i wybudowania budynku oraz
wymogi szczego6towe Zamawiajgcego,

2. Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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