Zamowienie:

Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie robét budowlanych inwestycji

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

pn.:

Przebudowa ulicy Kobielskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolinskiej w Warszawie
w formule ,,projektuj i buduj”.

Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno - uzytkowy:

ul. Kobielska w Warszawie od ul. Wiatracznej do ul. Garwolinskiej.

Nazwy i kody CPV:

71322000-1
45230000-8

71332000-4
45111000-8
45112710-5
45111200-0
45232451-8
45233000-9

45233220-7
45233290-8
45233221-4
45231300-8

45232310-8
45231000-5

Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
i kolei; wyrownywanie terenu

linii
lotnisk
Geotechniczne ustugi inzynieryjne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
fundamentowania

Roboty w zakresie konstruowania, oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Roboty w zakresie nawierzchni drég
Instalowanie znakéw drogowych
Malowanie nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

Roboty budowlane w zakresie budowy
komunikacyjnych i linii energetycznych

rurociggow, ciggow

Nazwa zamawiajgcego i jego adres:
Urzad m.st. Warszawy,

Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa

Imiona i nazwiska oséb opracowujacych program funkcjonalno - uzytkowy:
Marcin Denuszek

Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego

Strona wprowadzajgca (tytutowa)

Czes¢ opisowa programu

Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych
Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot

Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy

Zalecenia dla wykonawcy

L T oA
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m. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Informacje ogdine
2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
3. Postanowienia kohcowe

Il. Cze$¢ opisowa programu

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o przepisy rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i form dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych irobot
budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod nazwag: przebudowa ulicy Kobielskiej w
Warszawie na odc. od ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatraczne;j.
Oferta powinna zawiera¢ optymalng relacje ceny w stosunku do kryteridow funkcjonalno-technicznych, a w
szczegdblnoéci: jakosci, funkcjonalnosci, parametréw technicznych, zastosowania najlepszej dostepnej
technologii w zakresie oddziatywania na $rodowisko, kosztéw eksploatacji i serwisu oraz terminu
wykonania zamoéwienia. Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument zamawiajgcego stanowi
podstawe do:

i. przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych,

ii. przygotowania oferty wykonawcy, szczegodlnie w zakresie wykonania prac projektowych i robot

budowlanych,
iii. zawarcia umowy na wykonanie dokumentaciji projektowej i robét budowlanych.

1. Opis 0goéiny przedmiotu zamoéwienia;

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przebudowa
ul. Kobielskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolinskiej w Warszawie, potozonej na terenie
Dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy, stanowigcej droge gminng, objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Grochowskiej na odc. od ul. Lubelskiej do ul. Kalenhskiej
i Modrzewiowe;.

Zamowienie obejmuje:

1) opracowanie projektu budowlanego ulicy - 6 egz., umozliwiajgcego ztozenie do wiasciwych
organow administracji budowlanej, zgtoszenia wykonywania robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe,

2) opracowanie raportu o oddziatywaniu na srodowisko o ile bedzie wymagany w postepowaniu
w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko,

3) opracowanie branzowych projektéw wykonawczych budowy ulicy — drogowego z gospodarkag
zielenig, usuniecia kolizji infrastruktury technicznej z uktadem drogowym- uzyskanie wzoru umowy
usuniecia kolizji z przebudowywang ulicg, oswietlenia, odwodnienia drogi na podstawie wydanych
warunkow przez MPWIK ( wraz z uzgodnieniami - 4 egz.),

4) opracowanie projektdw usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury, jezeli bedg wymagane, wraz
z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 4 egz.,

5) opracowanie specyfikacji technicznych ogélnych i szczegdétowych wykonania i odbioru robét
budowlanych - 2 egz.,

6) wykonanie przedmiaréw robdt jako zestawienia przewidywanych do wykonania robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem - 2 egz.,

7) wykonanie kosztoryséw ofertowych - dla czesci budowlano-wykonawczej formularze zgodne ze
specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,

8) wykonanie kosztoryséw inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztow — po 2 egz..

9) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzgodnieniami - 2 egz.,

10) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 4 egz.,
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11) sporzgdzenie planu BIOZ - 4 egz.,

12) opracowanie aktualnej dokumentacji geotechnicznej - 2 egz.,

13) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy,

14) inwentaryzacje zieleni w przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewow kolidujgcych
Z przebiegiem ulicy - 4 egz.,

15) plan gospodarki zielenig istniejgcg wraz z planem nasadzen - 4 egz.

16) uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami
szczegoOtowymi, w tym ZUDP,

17) przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji projektowej,
przedmiarow robot oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
kosztoryséw inwestorskich,

18) zapis petnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD w 2 egz. (w
tym przedmiary i kosztorysy rowniez w formacie ath),

19) zrealizowanie robot w oparciu o zatwierdzong, dokumentacje projektowa po wytyczeniu robdt w
terenie przez uprawnionego geodete,

20) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacje geodezyjna,

21) petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robét budowlanych, w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach umownego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaze wykonawcy oswiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane wraz ze stosownymi zatgcznikami oraz petnomocnictwo,
uprawniajgce wykonawce lub wskazang przez niego osobe do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
przed prawnymi organami administracji panstwowej i samorzagdowej w sprawach zwigzanych z uzyskaniem
niezbednych opinii, warunkéw, uzgodnien, decyzji i pozwolen, zapewniajgcych wykonanie przedmiotu
umowy.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé, czyli
powinna stanowi¢ podstawe wykonania zgtoszenia planowanych robét, umozliwi¢ uzyskanie wymaganych
pozwolen i uzgodnien, decyzji i pozwolen, zapewniajgcych wykonanie budowy i odbiér powykonawczy ulicy
Kobielskiej. W szczegdlnosci dokumentacja projektowa musi spetniac wymagania obowigzujgcych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, przepiséw techniczno-budowlanych i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca
zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania
opracowan projektowych w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.
Podstawowe obowigzki Projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla
projektowanych obiektow okresla ustawa prawo budowlane. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw towarowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow
lub urzadzenh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna by¢é wewnetrznie spéjna i
skoordynowana we wszystkich branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne,
uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien
uzyskac, wtasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkie niezbedne przepisami opinie i uzgodnienia.
Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy,
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie, uprawnienia i potencjat wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach o doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca winien zapewni¢ minimum trzyletnig petng gwarancje na zrealizowany przedmiot zamowienia.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ udzielenia dodatkowych wytycznych i uwarunkowan zwigzanych
z opracowaniem dokumentacji projektowe;j.

Ponadto Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na witasny koszt takg ilos¢ dokumentacji lub jej
czesci, jaka jest niezbedna do uzyskana wymaganych przepisami obowigzujgcego prawa opinii, uzgodnien
i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa.

3.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robé6t budowlanych

1) Ulica Kobielska, zaliczona do kategorii drogi gminnej, m.st. Warszawy, potozona jest na dziatkach

ewidencyjnych, stanowigcych pas drogowy ulicy Kobielskiej — w liniach rozgraniczajgcych ulicy
Kobielskiej — dz. ew. nr 78, 76/2 z obrebu 3-04-07 oraz skrzyzowania z ulicami; Garwolinskg - dz.
ew. nr 77 z obrebu 3-04-07 i nr 2 z obrebu 3-04-08, Flazinskiego - dz. ew. nr 74 z obrebu 3-04-07
oraz ul. Wiatraczng - dz. ew. nr 51 z obrebu 3-04-06 i nr 18/6 z obrebu 3-04-07, bedacej w
zarzadzie ZDM, (obszar objety mpzp rejonu Ronda Wiatraczna - czesc |.).

2) Diugos¢ odcinka ul. Kobielskiej do przebudowy wynosi ok. 500 m.

3) Zatozenia do projektowania:

Podstawowy ukfad drogowy zaktada urzgdzenie jezdni o szerokosci 6,00 m. Po obydwu stronach
ulicy chodniki na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 15cm o szer. 2,0 + 3,5 m z ptyt betonowych
50x50x7cm, chodnik przy jezdni na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 25cm z kostki betonowej
szarej gr. 8 cm, zjazdy na posesje z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm. Nalezy przewidzie¢ w
pasie drogowym mozliwo$¢ ruchu osdb niepetnosprawnych, stosujgc zanizone krawezniki oraz
ptytki z wypustkami.

4) Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wybudowanie ulicy ma podnies¢ standard drogi. Przewidywane niewielkie zwiekszenie ruchu
samochodowego i pieszego po oddaniu do uzytku budynkéw wielorodzinnych, juz budowanych i
projektowanych w rejonie ul. Kobielskiej. Przyjety w pkt. 11.3.3. projekt ukfadu drogowego
optymalnie zabezpieczy komunikacje.

5) Szczegdtowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a) nawierzchnie jezdni kategorii obcigzen KR3, nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno-
bitumicznych,

b) chodniki wzmocnione z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym na podbudowie
z kruszywa tamanego gr. 20cm, na przejSciach dla pieszych nalezy zanizy¢ kraweznik do
poziomu jezdni, zastosowac ptytki z wypustkami,

c) zatoki postojowe z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. min. 20cm (miejsca postojowej oddzielone miedzy sobg 1 rzedem kostki
betonowej koloru grafitowego)

d) opaski przy kraweznikach z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm na podbudowie z betonu, w
celu zabezpieczenia zieleni, sgsiadujgcej z jezdnia,

e) Scieki przykraweznikowe zastosowac jako elementy prefabrykowane

f) wjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze czerwonym na podbudowie
z kruszywa famanego min. 20cm. W rejonie zjazdéw nalezy zanizy¢ kraweznik (zastosowac
kraweznik najazdowy);

g) oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych;

h) przejscia dla pieszych oznakowac¢ dodatkowo aktywnymi elementami odblaskowymi

i) miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych wykonaé nalezy z wypetnieniem znaku P-20
kolorem niebieskim;

) nalezy zaprojektowac elementy uniemozliwiajgce wjazd samochodom na trawniki oraz ciggi
piesze;

k) elementy drogowe oraz zieleni projektowa¢ zgodnie z obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego;
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) oswietlenie - wymiana stlupow oswietleniowych na aluminiowe 2z zabezpieczeniem
elastomerowym do dolnej krawedzi wneki, oprawy LED, wykonanie nowej szafki sterowniczej
oswietlenia zgodnie z wymaganiami ZDM i Innogy STOEN;

m) odwodnienie — nalezy zapewni¢ wiasciwe odwodnienie drogi poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne jezdni, chodnikéw i zatok postojowych oraz odpowiednig ilos¢ wpustow
deszczowych. Projekt odwodnienia wykonaé nalezy na podstawie warunkéw wydanych przez
MPWiK; nalezy wystgpi¢ do MPWIK z wnioskiem o zapewnienie nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami.

4. 0Ogoblne warunki wykonania i odbioru robét:

1

2)

3)

4)

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonywane w sposob powodujgcy najmniejsze

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego z mozliwoscig, przejazdu przez teren

robét pojazddéw uprzywilejowanych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, straz miejska,

stuzby techniczne oraz pojazdy oczyszczania miasta). Uwarunkowania, o ktérych mowa nalezy

uwzgledni¢ w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzania robot i uzgodni¢ z wtasciwymi

organami. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za skutki

dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robot budowlanych,

b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed wtargnieciem osob
trzecich,

c) zabezpieczenia wtasnym staraniem i na wilasny koszt zaplecza budowy oraz materiatow,
urzadzen i sprzetu zgromadzonych na terenie budowy,

d) zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

e) ochrony srodowiska,

f) warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

g) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniac¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét
budowlanych. Kontroli zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

a) rozwigzania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przed
ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawce, jak; beton cementowy
beton asfaltowy bedg poddawane sprawdzianom zgodnosci z recepturami,

d) sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci z projektami wykonawczymi i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora/
inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane,
postanowiern umowy i dokumentacji projektowej,

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior koncowy,

c) odbidr po uptywie okresu gwaranc;ji.

5) W szczegdblnosci winny by¢ spetnione wymogi jako$ciowe w zakresie:
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a) rzednych wysokosciowych,

b) korytowania i rownosci podtoza,

c) réwnosci poprzeczne;j,

d) spadkow podtuznych i poprzecznych,

e) wtasciwosci antyposlizgowych,

f) uzytych wyrobéw budowlanych i uzyskanych w wyniku robét budowlanych elementéw obiektu,

g) wykonania robét i doktadnosci montazu,

h) prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgadzen i wyposazenia oraz poprawnosci

potgczen.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie ze spetnieniem szczegotowych zasad okreslonych w
projekcie budowlano-wykonawczym. Profil podiuzny, przekroje poprzeczne, przekréj normalny
konstrukcyjny, szczegoty rozwigzan - winny byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego w ramach aprobaty
rozwigzan wnioskowanych w projekcje budowlano-wykonawczym.

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca bedzie ponosit koszty wykonania robdt tymczasowych; organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenie mienia o0sob trzecich, ochrona s$rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robdt, spetnienie warunkow bezpieczehstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa
ruchu drogowego, zabezpieczenia terenu robdt przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenie terenu
robot od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Po wykonaniu robét, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kohcowego, nalezy uporzgdkowac teren
budowy i teren przylegty Naruszony lub nowo wykonany teren zielencéw i nasadzen: nalezy oczysci¢
Z zanieczyszczen budowlanych (gruz, beton) i poddaé pracom ogrodniczym zgodnie z projektem
gospodarki zielenig (np.: przekopa¢, ew. wymieni¢ zagruzowang ziemie, pokry¢ warstwg humusu i obsia¢
mieszankami traw niskich, odpornych na czynniki wystepujgce w pasie drogowym na obszarze miasta).
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym, dokumentacje budowy, inwentaryzacje
geodezyjng wpisang do ewidencji materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i
dokumentacje powykonawcza.

6. Zalecenia dlawykonawcy.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot przedmiotu zamdéwienia nalezy kierowac sie:

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych,

b) wynikami opracowan wiasnych,

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze ilosci i rodzaje robot wedtug programu funkcjonalno-uzytkowego
moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt. 1.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwigkszenie zakresu i iloSci robot stanowig ryzyko wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

ll. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.
1. Informacje ogéline.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zakres prac znajduje sie w liniach rozgraniczajgcych istniejgcego pasa
drogowego ulic Kobielskiej, Flazinskiego oraz Garwolinskiej, a Burmistrz Dzielnicy Praga-Potudnie m.st.
Warszawy sprawuje trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie m.st.
Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy petnomocnictwa, upowazniajgcego
do wydawania oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz
skrzyzowania z ul. Wiatraczng, na ktére zgode na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane
nalezy uzyska¢ w Zarzadzie Drég Miejskich (ZDM). Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ geometrig,
konstrukcje i projekt oswietlenia w odpowiednich komérkach ZDM. Projekt oswietlenia nalezy uzgodni¢ w
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Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu m.st. Warszawy przy pl. Defilad 1 PKiN XllII p.
Projekt organizacji ruchu nalezy zaopiniowaC w Zarzgdzie Drog Miejskich, Urzedzie Dzielnicy Praga-
Potudnie, Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stotecznej Policji i zatwierdzi¢ w Urzedzie m.st.
Warszawy (Inzynier Ruchu). Projekt odwodnienia wykonaé na warunkach uzyskanych w MPWIK oraz
uzgodni¢ wykonany projekt. Nalezy wystgpi¢c do MPWIK z wnioskiem o zapewnienie nadzoru
technicznego nad prowadzonymi robotami.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z terenem planowanych robét i mapg do celéw projektowych.
Oferta Wykonawcy robot musi ujmowac catos¢ roboét, uwzgledniajgcych zgodnosci planowanych robét z
obowigzujgcymi zasadami, przepisami, normatywami jak rowniez, wymaganiami gestoréw istniejgce;j
infrastruktury.

2. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia:

1) ustawe z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdzie zawodowym architektéw, inZynierdw budownictwa
oraz urbanistow (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725),

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zm.),

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.),

5) rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze
zm.),

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (j. t. Dz. U. z 2003
r. Nr 120 poz. 1126),

7) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoéfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

8) rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (j. t.
Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

9) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. Dz. U. z
2016 r. poz. 124.),

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 128 ze
zm.),

11) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),

12) rozporzgdzenie Ministrow infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.),

13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U z 2017 r. poz. 519 ze zm.),

14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.),

3. Postanowienia koncowe

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia.
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W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi wykonanie
dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Kobielskiej w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Oferta wykonawcy powinna zawiera¢ cene wynagrodzenia ryczattowego brutto za realizacje przedmiotu
zamoéwienia, w tym pozycje cenotworcze, takie jak:

1) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w pkt 1.1 programu

2)

3)

4)

5)

6)

funkcjonalno-uzytkowego,

koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia, wynikajgce z projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, kosztoryséw ofertowych oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych,

koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy,
podigczenie wody, koszty odprowadzenia $ciekéw, energii elektrycznej, telefonu, dozér budowy i
ubezpieczenie budowy),

koszt opracowania i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych,

koszty badan geologicznych, obstugi geodezyjnej, sprawowania nadzorow z ramienia gestorow sieci
infrastruktury technicznej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych
robot,

koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robot oraz inne, nie wymienione
wyzej koszty, ponoszone tytutem realizacji przedmiotu zamdéwienia.
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