WzOR Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Nr sprawy: UD-VI-ZP/59/17
UMOWANS .

W dniu ..o, 2017 roku w Warszawie, pomiedzy miastem stolecznym Warszawa
Dzielnicg Praga-Potudnie z siedzibg w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa,
posiadajgcym NIP 525-22-48-481 oraz REGON 015259640, reprezentowanym przez:

1) Pana Jarostawa Karcza — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.837.2017 z dnia 27 lutego
2017 r.

2) Pana Adama Cieciur e — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.839.2017 z dnia 27 lutego
2017 r.

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

Bl ettt et e e e e et e e e e e e e a e e e e e e n e eens ,

ZAIM e e G PESEL.c.vii ,
zarejestrowang/ymw .............oooennen. , dzialajgca/ym na podstawie wWpisu .............cccceeeneen.
] , posiadajgca/ym NIPnr....................... oraz REGONNr ..........oceeennnnn. :
zsiedzibg W ...

zwana/m dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostata zawarta umowa

nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania drobnych robét
remontowych w zakresie: robo6t budowlanych, sanitarn ych i elektrycznych w
placéwkach o $wiatowych na terenie dzielnicy Praga —Poludnie m. s t. Warszawy.

2. Zakres swiadczenia ustug stanowigcy przedmiot umowy, w szczegolnosci obejmuje:

1) gotowosé¢ podejmowania robot remontowych w trybie pilnym i awaryjnym,
2) umiejetnos¢ wykonywania robot branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
3) posiadanie kierownictwa rob6t z uprawnieniami budowlanymi i potwierdzong

przynaleznoscig do odpowiedniej Izby Inzynieréw Budownictwa,
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Przyktadowy zakres przedmiotu zamdwienia okreslajg ponizsze dokumenty, stanowigce
zalgcznik nr 1 do umowy, tj:

1) przedmiar robot,

2) oferta Wykonawcy.

W zakresie rob6t do wykonania znajdowac¢ sie bedg wszystkie prace, jakie nalezy wykonac,
aby wykonane elementy spehnialy zaktadang funkcje oraz te, ktére wynikajg z technologii
robot, sztuki budowlanej, przepisow prawa budowlanego nawet, jesli nie byly oddzielnie
wyszczegOlnione w opisie przedmiotu zamdwienia wraz z usunieciem wszelkich wad
zwigzanych z wykonaniem robot.

. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wycenit przedmiary wg wiasnych stawek, obowigzujgcych przez czas trwania umowy,
2) posiadane doswiadczenie, przedmiary i wizja lokalna stanowig wystarczajacag

podstawe do realizacji rob6t remontowych, mogacych by¢ przedmiotem zlecen.

82
Termin realizaciji

. Termin rozpoczecia prac okreslonych w 8§ 1, ustala sie na pierwszy dzien roboczy po
podpisaniu umowy .

. Termin obowigzywania umowy ustala sie do dnia 22.12.2017r.

§3
Obowi gzki Stron

Do obowi gzkéw Zamawiaj gcego nale zy w szczego6lno sci:

1) okreslenie zakresu robo6t i wydanie ,, Zlecenia” na ich wykonanie,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych,

4) dokonywanie odbiorow rob6t  zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego przedmiotu , Zlecenia”,

5) dokonanie zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizaciji

niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty).
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2. Do obowi gzkow Wykonawcy nale zy w szczegdllno $ci:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

zapewnienie kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe oraz mogace sie wykaza¢ aktualng
przynaleznoscig do odpowiednich izb,

opracowanie (na wlasny koszt) planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
przed wprowadzeniem na budowe, stosownie do wymagan okreslonych przepisami
zawartymi w art. 21a pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2016 r. poz.290) oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).,
pokrycie kosztébw poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystosci i zrzutu
Sciekow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

ochrona terenu robét i zaplecza ( na wkasny koszt),

przerwanie robo6t i zabezpieczenie terenu rob6t ( na kazde zgdanie Zamawiajgcego),
rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz zlozong ofertg, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poz., normami
wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR), przy
uzyciu sprzetu, urzadzen i materialdw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom,
normom, standardom, harmonogramem rzeczowo-finansowym, oraz z uzgodnieniami i
zaleceniami Zamawiajgcego, dokonanymi w trakcie realizacji umowy,

wykonanie robdt z zastosowaniem urzgdzeh i materiatbw wilasnych oraz przekazanie
Zamawiajgcemu oryginatéw lub kserokopii poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
odpowiednich dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),

przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy, zabezpieczenie terenu robét pod wzgledem
przepisow bhp i ppoz. a takze ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego
i 0sOb trzecich za szkody powstate w trakcie realizacji umowy. Wykonawca od
protokdélarnego przejecia terenu robot do chwili uporzgdkowania terenu, ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na tym terenie lub powstale w zwigzku z
wykonywaniem umowy,

realizowanie rob6t w sposob jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania placowki
oswiatowej. Utrzymywanie w czasie realizacji robét terenu budowy w stanie

uporzadkowanym tj. bez zbednych materiatdbw, odpadéw i $Smieci. Uzgodnienie
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z uzytkownikiem miejsca gromadzenia odpadoéw i $mieci powstatych w wyniku
wykonywania rob6t, ich wywozu i ponoszenie optat z tego tytutu. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

10) zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we wlasnym zakresie odpowiednich
warunkoéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu umowy
oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robot we wtasnym zakresie i na wilasny
koszt,

11) po zakonczeniu budowy w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego w protokole
odbioru, uporzadkowanie zaplecza, terendw sasiadujgcych, usuniecie wszelkich
urzadzen zwigzanych z budowa, pozostatosci materiatow, gruzu i $mieci,

12) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych. Nie zgtoszenie tych robot
inspektorowi daje podstawe Zamawiajagcemu do zgdania odkrycia robot i przywrdcenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

13) usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji wystepujgcych na terenie robot i pokrycia
kosztow z tym zwigzanych,

14) przeprowadzenie przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
urzadzen oraz instalacji na koszt wtasny. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie pdézniej niz 3 dni przed
terminem wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,

15) przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do
kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamdowienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,

16) przekazanie niezwtocznie pod opieke i zarzgd Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw,
co do ktérych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bgdz tez przedstawiajgcych
wartos¢, odkrytych na terenie robot,

17) dostarczenie, na dzien zgtoszenia do odbioru kompletu dokumentacji pozwalajgcej na
ocene prawidlowego wykonania i odbioru przedmiotu umowy, a w szczegoélnosci:
niezbednych swiadectw dotyczgcych zastosowanych materiatow, wyniki badan, oraz
dokumenty potwierdzajgce wywigzanie sie z obowigzkéw wynikajgcych z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987),

18) kompletowanie na biezgco w trakcie wykonywania robét dokumentaciji, przygotowanie do
odbioru kompletnych dokumentow i protokétéw niezbednych przy odbiorze,

19) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcow jak za dziatania wlasne,
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20) usuwanie wad w wyznaczonym terminie w czasie trwania budowy oraz w okresie
gwarancyjnym i rekojmi,

21)wykonanie uméw o roboty budowlane zawartych z podwykonawcami, na Kktore
Zamawiajgcy wyrazit zgode, w szczegOlnosci zaptata nalezhnego wynagrodzenia za

roboty budowlane wykonane przez podwykonawcéw.

§4
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do zawarcia
umowy ubezpieczenia robot kontraktowych na petng warto$¢ niniejszej umowy oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody majgtkowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim przez
caly czas trwania robot. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowej robét oraz ztozy¢ u Zamawiajgcego kopie w/w

dokumentu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

8§85
Klauzule spoteczne

1. Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu stosuje klauzule spoteczng na podstawie
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

2. Wykonawca lub Podwykonawca przez caly okres wykonywania robét remontowych
zobowigzany jest zatrudnia¢, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, 4 pracownikbw bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy,
zatrudnionych w pelnym wymiarze czasu pracy (z wylgczeniem kadry kierowniczej i
pracownikdéw administracji). Czynnosci wykonywane przez pracownikdw bedg polegaé¢ na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 8 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks
Pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

3. Wykonawca, do skfadanych faktur VAT zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne oswiadczenie o
wykonaniu obowigzku okreslonego w 85 wust. 2 oraz o wyptaceniu zatrudnionym
pracownikom naleznego wynagrodzenia za prace.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo w kazdym okresie realizacji przedmiotu umowy zwroéci¢
sie do Wykonawcy o przedstawienie peinej dokumentacji zatrudnienia, zas Wykonawca ma
obowigzek przedstawi¢ jg w terminie 3 dni roboczych (Zamawiajagcy moze wymagac
przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych odprowadzenie podatku czy skladek ZUS,

czy tez dowoddéw wyptat wynagrodzenia).
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. Wykonawca powinien uzyska¢ od zatrudnionych pracownikéw, o ktérych mowa w 85 ust. 2,

zgode na dostep do danych osobowych przez Zamawiajgcego w celu zapewnienia
prawidiowe] realizacji umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby dokument potwierdzajgcy
zatrudnienie zawierat informacje o udostepnieniu dokumentacji pracowniczej dotyczacej
zatrudnienia Zamawiajgcemu z uwzglednieniem przepiséw ustawy o ochronie danych
osobowych.

. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0s6b podlegajgcych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowig zmian umowy.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z powyzszych obowigzkow skutkowaé bedzie naliczeniem

kar umownych w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 8).

§6
Sposéb wykonania umowy

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy moze by¢ wykonany:
1) w calosci przez Wykonawce,

2) z udzialem Podwykonawcéw, w nastepujgcym zakresie:

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zdolnosci Wykonawca

powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, Prawa zaméwienh publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkoéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

8§87
Podwykonawstwo

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia, zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty okre$lone niniejszg umowsa,
atakze zamierzajgcy dokonac je] zmian, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej
umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest zobowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty okreslone niniejszg umowg, a takze projektu jej zmian,
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej

zZmian. Zastrzezenia te w szczego6lnosci moga dotyczyc:
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1) niespelnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

2) terminu ptatnosci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktéry nie moze byé
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

3) terminu wykonania prac przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ktory
zagraza terminowi realizacji ha dane prace przewidziane w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 9) niniejszej umowy,

4) ceny, ktéra nie moze by¢é wyzsza niz cena dla danej pozycji okreslonej
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 9) niniejszej
umowy,

Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy w terminie

okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu okreslonej w 8§7ust. 1 umowy,

moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane w przypadkach nie uwzglednienia zapiséw ust. 2 niniejszej umowy.

Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w 87ust. 2, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej

zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§8
Wysoko $¢ wynagrodzenia

. Strony umowy ustalajg limit sSrodkow na wykonanie rob6t stanowigcych realizacje przedmiotu

umowy, o ktorym mowa w 8§ 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w wysokosci: brutto .............
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w

zb (stownie: ...t zlotych), w tym nalezny podatek VAT zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

. Kazdorazowo ,Zlecenie” rozliczane bedzie kosztorysem powykonawczym. Podstawg
sporzadzania kosztoryséw bedg ceny i wskazniki zawarte w kosztorysie ofertowym. Pozycje
kosztorysowe nie wystepujgce w kosztorysie ofertowym, wyceniane bedg przy pomocy
programu NORMA.

. Strony zgodnie ustalajg, ze wykorzystanie sSrodkéw uzaleznione bedzie od aktualnych potrzeb

remontowych Zamawiajgcego.

8§89
Odbiory robot

Strony postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) odbiory rob6t zanikowych i ulegajagcych zakryciu,

2) odbior koncowy przedmiotu ,, Zlecenia”.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 bedg dokonywane przez Inspektora Nadzoru
3. Wykonawca zgtosi roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Zamawiajgcy dokonuje ich
odbioru w terminie do siedmiu dni od daty ich pisemnego zgtoszenia na adres e-mailowy......
Nie zgtoszenie robot, o ktorych mowa w 89 ustl, pkt 1, daje podstawe Zamawiajgcemu do
zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dniem zakonczenia rob6t budowlanych jest data zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego poprzez wpis Kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy o gotowosci
do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektorow nadzoru o zakonczeniu robot,
0 czym Wykonawca zobowigzany jest w nastepnym dniu roboczym powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajgcego.
W przypadku potwierdzenia wpisu o0 zakohczeniu robot przez Inspektorow Nadzoru,
Zamawiajgcy rozpocznie odbiér koncowy w terminie do 7 dni od daty powiadomienia
0 zgloszeniu.
Odbioru kohcowego przedmiotu , Zlecenia” dokona komisja odbioru powotana przez
Zamawiajgcego. Z odbioru bedzie sporzadzony protokét odbioru. Protokét odbioru
koncowego bedzie podstawg do wystawienia faktury kohcowej.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
certyfikaty, atesty wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz dokumentacje

powykonawczg.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu , Zlecenia” zostang stwierdzone

wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru robét do czasu
usuniecia wad albo dokonac¢ odbioru robot, wyznaczajgc termin na usuniecie wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, a nieistotne i umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio
wynagrodzenie,

3) nie dajgce sie usung¢, istotne i uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub obnizy¢ odpowiednio

wynagrodzenie.

§10

Rozliczenie robét i ptatno  $ci

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé sie bedzie na podstawie faktur
przejsciowych, wystawianych za roboty budowlane, nie czesciej niz raz w miesigcu,
Podstawe wystawienia faktur przejsciowych, stanowi¢ bedg podpisane przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokoty czesciowych odbioréw robét, stuzgce wylgcznie do
ustalenia procentowego zaawansowania wykonanego zakresu prac.

taczna wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia

Wykonawcy ( brutto ) ustalonego w § 8 ust. 1.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po wykonaniu i odbiorze koncowym

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 - 10.

Faktury bedg dostarczane Zamawiajgcemu najpdézniej w ciggu 7 dni od podpisania

protokotow odbioru czesciowego i odbioru koncowego. W przypadku odbioru przedmiotu

umowy z wadami (8§ 9 ust. 10 pkt 1), faktura koncowa moze by¢ wystawiona po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego usuniecia wad.

Dla celow wystawienia faktur Strony ustalajg co nastepuje:

1) Zamawiajgcy, miasto stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
oswiadcza, ze jako podatnik — nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON
015259640, zas odbiorcg faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie m.st.
Warszawy ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktérej adres jest miejscem
doreczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,

2) Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT, posiada NIP
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7.

10.

11.

12.

13.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie pfatne przelewem na rachunek
bankowy WyKonawey NI ... ..o e e w terminie 21 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi i wskazanymi
w 85 ust 3 oraz w 810 ust 15. Za dzien zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty ~ wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku zawarcia umowy o0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyé
wraz z umowag oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zapoznaniu sie
z trescig 810 pkt 8,9,10,11 umowy, dotyczgcg zaptaty przez Zamawiajgcego kwoty gtowne;j
bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia
poinformowania go przez Zamawiajgcego o0 zamiarze dokonania platnosci w sposob
okreslony w ust. 8, uprawniony jest do zgtoszenia pisemnych uwag Zamawiajgcemu,
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

W razie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, Wykonawca winien podac
Zamawiajgcemu  przyczyny odmowy zaptaty oraz szczegdlowo umotywowac
Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajgcemu
przystuguje w takiej sytuacji, prawo szczegétowego zbadania wywigzywania sie Wykonawcy
z warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, ogledzin przedmiotu
umowy, a takze domagania sie od podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, ztozenia
stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

Po zachowaniu procedury okreslonej w ust. 11 i 12, Zamawiajacy moze:
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14.

15.

16.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku:

1) dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w 810 ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) nie dokonania potrgcenia wynagrodzenia zgodnie z 810 pkt. 14,ppkt 1, Zamawiajgcemu

przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie regresowe, w wysokosci catosci wyptaconego

podwykonawcy
Strony umowy zgodnie ustalajg, iz wyptata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy bedzie uwarunkowana przedstawieniem dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom (kopie
przelewow) wraz ze zlozeniem pisemnego oswiadczenia podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw o uregulowaniu wszelkich zobowigzan i platnosci oraz o zrzeczeniu sie
jakichkolwiek roszczen podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw w stosunku do
Zamawiajgcego. Os$wiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robdt wykonanych przez
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, za ktore to roboty Wykonawca bedzie
przedkiadat fakture Zamawiajgcemu.
W przypadku, gdy Wykonawca, zgodnie z zawartg z podwykonawcg umowg, dokonat
potrgcenia z wynagrodzenia podwykonawcy naliczonych kar umownych lub dokonuje
zatrzymania czesci wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do ostatniej faktury oswiadczenia
podwykonawcy, iz w zakresie potrgconej lub zatrzymanej przez Wykonawce kwoty
podwykonawca zrzeka sie roszczenia o zaptate w stosunku do Zamawiajgcego.

§11

Postanowienia ogodlne
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Nadzér nad realizacjg niniejszej umowy z ramienia Zamawiajgcego bedzie petnit Wydziat
Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie Urzedu m. st. Warszawy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ....................

Zmiana oséb do kontaktu nie powoduje zmiany niniejszej umowy i moze nastgpi¢ w drodze

powiadomienia.

§12

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1
i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca wniesie w sposob okreslony w art. 148
tejze ustawy zabezpieczenie réwnowazne w kwocie 10 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione, najpézniej w dniu podpisania umowy,
wformie ... .

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ Zamawiajgcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajgcy waznos¢ gwarancji z tytutu gwarancji jakosci,
gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz okreslony w 8§ 2 ust. 2.
W przypadku niedostarczenia aneksu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé¢ zaplate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwréci lub zwolni
Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze korcowym robot.

Na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamowienia pozostanie
kwota w wysokosci 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, zostanie zwrécona Wykonawcy najpézniej w ciggu 14 dni od
daty uptywu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew

pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§13

Kary umowne

Za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:
1) 10% wynagrodzenia brutto, za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron z przyczyn,

za ktore odpowiada Wykonawca,
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2) 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwioki w oddaniu przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w 8§ 2 ust. 2,

3) 0,2% wynagrodzenia brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w terminowym usunieciu
stwierdzonych wad, okreslonych w protokdéle odbioru, o ktérym mowa w § 9 ust. 10
pkt loraz w okresie gwarancji i rekojmi.

4) 0,05% wynagrodzenia brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w uporzadkowaniu terenu
i usunieciu zaplecza o ktérym mowa w § 3 ust. 2, pkt 11 umowy,

5) 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przedtozeniu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany lub przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

6) 1.000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki w terminowej zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, okreslonego
w umowie o podwykonawstwo,

7) 500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dziehn zwioki w dokonaniu zmiany umowy
0 podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty, okreslonego w § 7 ust. 2 pkt 2),

8) 500,00 zt brutto od jednej osoby w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zaméwienia
wymaganej przez Zamawiajgcego liczby oséb o ktérych mowa w 8 5 umowy lub nie
przedstawienia Zamawiajgcemu na jego zadanie umow o prace dokumentujgcych
swiadczenie pracy. Kara bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktorym Wykonawca
dopuscit sie niestosowania wymagan wynikajgcych ze stosowania klauzul spotecznych,
o ktorych mowa w § 5 umowy.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia kar umownych, o ktéorych mowa w 813 ust. 1

Z wynagrodzenia objetego fakturg bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze

dokonania potrgcenia, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

4. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w 813 ust. 1 nie pokryja poniesionej szkody,

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci szkody.

§14

Odst gpienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie zgtoszony wniosek o0 ogtoszenie upadiosci Wykonawcy lub ogtoszenie
wszczecia likwidacyjnego jego firmy,

2) zostanie zajety majgtek Wykonawcy,
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3) Wykonawca nie wykonuje robo6t zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje
zobowigzania umowne,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét, przerwat realizacje robét i
nie realizuje ich przez okres 14 dni kalendarzowych pomimo wezwania Zamawiajgcego,

5) wystgpita koniecznos¢ ponad 3-krotnego dokonywania bezposredniej zapflaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 10 ust. 8, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

oraz w innych przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Umowne prawo do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze by¢ wykonane w

ciggu trzydziestu dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci 0 przyczynie

uprawniajgcej do skorzystania z tego prawa.

. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo odstgpienia od umowy w razie wystgpienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czesci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) strony dokonajg komisyjnej inwentaryzacji robo6t wstrzymanych i wykonanych, po czym
Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy roboty i teren budowy oraz przekaze je
Zamawiajgcemu,

2) Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawiadomienia o odstgpieniu od umowy
usunie zaplecze.

. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w 814 ust. 4,

Zamawiajgcy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§15

Zmiany umowy

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzezeniem 815 ust. 2

Zmiany umowy dopuszczalne sg w nastepujgcych przypadkach:

1) wprowadzenia zmiany wynikajgcej z zastosowania art. 144 ust 1 Prawa zamowien

publicznych,
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2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujgcych okolicznosci:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

b) wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania robot, ktére nie wynika z okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez
Inspektorow Nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca),

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, dodatkowych lub innych robét
niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy, lub nastgpity zmiany w dokumentacji
projektowej na wniosek Zamawiajgcego,

d) wystgpienia sity wyzszej. Przez site wyzszg nalezy rozumiec zdarzenie nagte,
nadzwyczajne, zewnetrzne, nieprzewidziane i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajgce wykonanie niniejszej umowy na state lub na pewien czas, ktéremu
nie mozna zapobiec ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci,

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikajgcego z okolicznosci
wymienionych powyzej, termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania
tych okolicznosci.
4. Powyzsze zmiany mogg by¢ dokonane przed uplywem terminu wykonania przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2, na pisemny wniosek ztozony w terminie 7 dni od daty wystgpienia
lub powziecia wiadomosci o zaistnialych okolicznosciach. Wniosek winien zawierac
szczegOtowe uzasadnienie, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe

zgdania zmiany.

§16

Gwarancja i r ekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, na okres ........ miesiecy od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Okres rekojmi wynosi 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie usungé w okresie rekojmi i gwarancji stwierdzone
przez Zamawiajgcego wady w przedmiocie umowy, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie lub nie usunie wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo usung¢ wady na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osoby trzeciej, bez
utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

Wszystkie reklamacje Zamawiajgcy bedzie zglaszat niezwlocznie, nie pdzniej niz do

ostatniego dnia uptywu rekojmi lub gwarancji.

§17

Korespondencja

Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane:
Zamawiajgcemu — adres do korespondenciji:
Urzad m. st. Warszawy,
Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
WYKONAWCY - NA QAIES .....ueeiiiiiiiiiiiiiiieieieieieieeee e eeeeeee e :
Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢é pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strone, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.
Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony

w ust. 1 umowy uznaje sie za doreczone.

§18

Ochrona danych osobowych

. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych, dla ktérych administratorem danych jest Prezydent m.st.
Warszawy, a co za tym idzie, nie wigze sie z dostepem do zasobow systemow
informatycznych Urzedu m.st. Warszawy.
Wersja dla przedsiebiorcy:

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczgce go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie
do informaciji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), ktéra podlega udostepnianiu w trybie

przedmiotowe] ustawy.
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Wersja dla osoby fizycznej, prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg:

2. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z
2016 r. poz. 1764), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

3. Wykonawca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym

imie i nazwisko oraz dane firmy.

§19

Postanowienia ko ncowe

1. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 8 1 k.c.).

2. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy strony bedg dazy¢ do
rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy os6b
trzecich. Okres do osiggniecia ugodowego rozstrzygniecia ustala sie na 60 dni od
powiadomienia o powstaniu sporu.

3. W przypadku braku rozstrzygniecia w drodze postepowania, o ktdrym mowa w ust. 2 strony
moga wystgpi¢ na droge sgdowg. Wiasciwym do rozpoznania sporéw jest sad powszechny,
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

5. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 4 egzemplarzach: 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zatgczniki:

1) przedmiar robot

2) oferta Wykonawcy

3) wykaz placowek oswiatowych na terenie dzielnicy Praga-Potudnie
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