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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery 
Głównej 11 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. 
Kwatery Głównej 11 w Warszawie. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi. 
 
Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami 
określonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla 
wszystkich działów robót, a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład 
robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami podstawowymi oraz wszystkie 
świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z regułami 
sztuki budowlanej.  

 

W ramach opracowania przewidziane są następujące roboty: 

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z nowa kolorystyką elewacji 
 Docieplenie ścian fundamentowych z hydroizolacją pionową 
 Wykonanie opaski wokół budynku 
 Wymiana rur spustowych, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich 
 Remont daszków wejściowych 
 Oczyszczenie schodów zewnętrznych 
 Remont murków zewnętrznych 
 Zamontowanie drzwiczek technicznych 
 Wymiana krat okiennych 
 Montaż drabiny wejściowej na dach 
 Wymiana stolarki drzwiowej (zgodnie z rzutami kondygnacji) 

Ustala się, że niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zaleceń, które zostaną 
narzucone przez Inwestora, jego doradców ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i które będą 
niezbędne dla zapewnienia zgodności wykonywanych elementów z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca niniejszego przetargu zobowiązany jest wykonać prace w uzgodnieniu i pod nadzorem 
dostawców poszczególnych urządzeń wyposażenia technologicznego. 



Przedsiębiorstwa wykonujące roboty nie mogą wnosić jakichkolwiek reklamacji ani też żądać 
jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiałów lub zaistnienia 
wszelkich szkód, które wyniknęłyby z powodu błędów w dokumentacji projektowej. 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów administracyjnych w tym rozporządzeń 
lokalnych, a w szczególności:  
Ochrona Środowiska  : O.Ś. 
Inspekcja Pracy   : P.I.P. 
Bezpieczeństwa i higieny pracy  : BHP 
Przepisy pożarowe  : PPOŻ. 

1.4. Kontrole i wymagania dodatkowe 

Wykonawca nie może żądać żadnego zwiększenia ceny z tytułu wykonania wszelkich dodatkowych 
czynności lub kontroli, o które poproszą publiczne służby techniczne lub dostawcy mediów.  
Wykonawca obowiązany jest do uwzględnienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisów i wymogów 
technicznych wynikających z lokalizacji i planu miejscowego, warunków technicznych dostawców 
mediów, niezależnie od tego czy będą to wymogi dotyczące samych robót, ich odbioru, prób, 
dokumentów do dostarczenia przy zakończeniu budowy, czy też czynności kontrolnych w trakcie 
wykonywania robót. Koszty te muszą być z góry uwzględnione w cenie ofertowej Wykonawcy.  
Wszystkie wyniki badań i prób muszą być umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone 
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem. 

1.5. Łączna cena za dostawę robót 

Niniejsze warunki techniczne, tabela wartości elementów scalonych  oraz załączone rysunki mogą nie 
zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów ani elementów 
montażowych.  
Ustala się, że cena ryczałtowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach 
i rzutach pionowych, opisane zarówno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak też w 
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a także prace uwzględnione lub nieuwzględnione w ofercie 
i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia 
przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych 
elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie i w ofercie, jak również wszelkie 
niezbędne prace potrzebne do wykonania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jego 
umiejętności zawodowe pozwolą mu na uzupełnienie tych elementów, które mogłyby zostać pominięte 
w poszczególnych częściach dokumentacji. 

1.6. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
SST - należy przez to rozumieć: Szczegółową Specyfikację Techniczną 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
 a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 b. budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 c. obiekt małej architektury, 



budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu, 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie, 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8, 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową, 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu, 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 



rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót, 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej, 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji, 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego, 
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane, 
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie” (EN) lub 
„dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 



szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót, 
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r., 
zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i część graficzną. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z dokumentacją i podanie na jej podstawie ceny 
ryczałtowej niezbędnej do prawidłowego wykonania całości przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. Błędy lub braki w dokumentacji nie mogą być podstawą do ewentualnych 
roszczeń lub niewykonania całości zadania. 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy zwrócić się do 
projektanta o wyjaśnienie i podanie prawidłowych rozwiązań. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 

1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.7.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 



Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 



Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 



 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 



 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 



W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub w ST. 



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3: 

 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie książki obmiarów 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim. Książka 
obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty obmiar robót budowlanych. Obmiaru robót 
dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza 
Inżynier. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie prowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym 
czasie określonym w kontrakcie. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 

Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej i podawane w (m). Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w (m2), (m3) jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po 



przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawców robót. Obmiar robót znikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 



8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 



 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) 
robót”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086).  

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 



 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery 
Głównej 11 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. 
Kwatery Głównej 11 w Warszawie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych:  
Projektuje się rozbiórki następujących elementów: 

 Kratki ścienne wentylacyjne 
 Tablice informacyjne (do ponownego montażu) 
 Czujki alarmowe (do ponownego montażu) 
 Opaskę cokołu 
 Uchwyty na flagi 
 Oświetlenie zewnętrzne 
 Skrzynka na listy 
 Warstwy wykończeniowe murków 
 Betonową „opaskę” wokół budynku 
 Stolarkę drzwiową (wg rzutów) 
 Rynny i rury spustowe 
 Kraty okienne 
 Obróbki blacharskie daszków wejściowych  
 Parapety zewnętrzne 
 Nawierzchnie utwardzone wokół budynku w zakresie niezbędnym do wykonania termomodernizacji 

ścian poniżej poziomu terenu 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 1.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

W robotach demontażowych nie przewiduje się zastosowania żadnych materiałów budowlanych do 
wbudowania. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 1 „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonania robót wyburzeniowych i rozbiórkowych należy stosować:  

 narzędzia ręczne w postaci pił mechanicznych, młotów pneumatycznych, młotów oburęcznych, 
przecinaków ,młotowiertarek, łomy, dłuta 

 szpadle 
 sprzęt jednoczesnego przemieszczania ładowania gruzu /spycharki, ładowarki/ 
 transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 drobnego sprzętu jak szlifierki kątowe, przecinaki do drutu, piły do betonu 
 narzędzia czyszczące: szczotki, wiadra. 

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem warunków BHP ludzi 
pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Materiały i urządzenia 
przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić 
od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w 
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z 
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. 
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać stosownie do potrzeb: ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego. 

5.2. Czynności wstępne 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich obiektów budowlanych, w 
stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujące się w 
pasie robót rozbiórkowych i demontażowych, nie przeznaczonych do usunięcia, powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty które mają być zachowane, zostaną 
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny być one odtworzone na jego koszt, w sposób 
akceptowany przez Zamawiającego. Należy również wygrodzić strefy bezpieczeństwa, jak i wygrodzić i 
oznakować miejsce składowania gruzu. 

5.3. Czynności zasadnicze 

Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 



W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 

5.4. Wywóz i utylizacja odpadów 

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. 
Złom pochodzący z robót rozbiórkowych jest własnością Inwestora.  

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych i demontażowych 

Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:  

 wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,  
 sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz 

terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,  
 sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów pozostających w konstrukcji,  
 prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,  
 wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadów z miejsca budowy,  
 sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z SST i ustaleniami z Zamawiającym.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr sześcienny), metr (m), tona lub sztuka 
rozbieranego elementu. 

 drzwi, elementy wyposażenia – szt.  
 ściany – m2  
 posadzki – m2 
 tynki – m2 
 elementy betonowe – m3 
 wywóz gruzu – m3  

 elementy drewniane – m3 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej 
pozycji kosztorysowej.  



8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST1 „Warunki ogólne”. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne” 

9.2. Płatności 

Cena robót obejmuje : 

 prace pomiarowe i pomocnicze 
 transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów 
 zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 
 zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem 
 przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
 czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 

rozbiórki do kontenerów 
 załadunek i wyładunek gruzu 
 koszt składowania i utylizacji gruzu 
 porządkowanie miejsca prowadzenia robót 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery 
Głównej 11 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. 
Kwatery Głównej 11 w Warszawie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie robót budowlanych w zakresie ocieplenia 
elewacji metodą lekką-mokrą. 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian, a mianowicie: 

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu oraz w 
przestrzeni cokołu nad poziomem terenu  

 termomodernizację ścian zewnętrznych powyżej linii terenu w technologii systemowej lekkiej – 
mokrej  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne”.  
 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się minimum z 
następujących składników: - zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, - materiału do 
izolacji cieplnej, - jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna 
warstwa zawiera zbrojenie, - warstwy wykończeniowej systemu.  
podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany, może być w stanie surowym, pokryta tynkiem 
silikonowym, organicznym i powłokami farb.  
Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry 
termoizolacyjne.  
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża. 
Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoża. 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 



izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości 
mechaniczne systemu.  
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów o 
gramaturze min. 145g/m2 .  
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał silikonowy, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa 
wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem 
warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.  
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Do ocieplenia ścian metodą „lekką” należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych 
norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu 
stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub 
aprobatach. Partia materiału dostarczona bez kopii certyfikatu może być odrzucona. 
Materiały do izolacji termicznych ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu: 

 polistyren ekstrudowany XPS grubości 8,0 cm (wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,035 W/m*K) 

Materiały do izolacji termicznych ścian zewnętrznych: 

 docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS-70 o obliczeniowym współczynniku λ≤0,037 
W/mK grubości 14 cm, 

 docieplenie ościeży styropianem EPS-70 o obliczeniowym współczynniku λ≤0,037 W/mK gr. 
2÷3 cm - stosownie do światła ościeżnic. 

Wymagania: 

 wymiary - nie większe niż 600x 1200 mm +-0, 3%, grubość zgodna z projektem technicznym 
ocieplenia, 

 struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki, 
 powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z bloków, 
 krawędzie płyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 



 wytrzymałość na rozrywanie siłą i prostopadłą do powierzchni - nie mniej niż 8 N/cm2. 

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą 
wymaganiom PN - 92/P-85010 lub obowiązującym aktualnie normom zagranicznym. Muszą to być 
tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny 
w pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 

 wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku, 
 siła zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niż 1250 N, 
 siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu NaOH - 

nie mniej niż 600 N, 
 wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym- nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki siłą 

równą 1250 N, 
 wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni- nie więcej niż 3, 5%, 

przy obciążeniu próbki siłą równą 600 N. 

Dodatkowym zbrojeniem są siatki z włókna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw ochronnych 
na styropianie na dolnych częściach ścian, a także do wzmocnienia narożników (zamiast kątowników 
metalowych) i na fragmentach bardzo narażonych na uszkodzenia mechaniczne. 
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy klejące lub masy klejące 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
W celu mechanicznego mocowania styropianu do podłoża, należy stosować łączniki odpowiadające 
wymaganiom świadectw lub aprobat technicznych ITB.  
Materiały do wykonania izolacji ścian fundamentowych: 

 masa bitumiczna  
 folia kubełkowa 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia i sprzęt: 

 rusztowania i urządzenia transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
 elementy deskowań wykopów 
 mieszarki mechaniczne, wiertarki 
 tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 

podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety 
natryskowe), 

 szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
 pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory itp. 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 
Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Wymagania szczególne do wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych 

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką” powinna być 
następująca: 

 prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montaż 
rusztowań, 

 sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany, 
 przygotowanie masy klejącej, 
 przyklejanie płyt styropianowych, 
 nakładanie na styropian warstwy z masą klejącą i zbrojenie jej tkaniną szklaną, 
 gruntowanie 
 wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 
 malowanie ścian 
 wykonanie obróbek blacharskich, 
 demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

5.2.1. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc 
powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. Kontroli 
wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży istniejących - 
zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących 
wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego 
(testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału 
izolacyjnego. 

5.2.2. Przygotowanie podłoża 

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, usunąć 
nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), usunąć 
przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, w przypadku 
istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. 



Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne 
rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe 
ubytki wypełnić zaprawą wyrównawczą lub wykonać uzupełnienie ubytków cegły zaprawą cementową. 
Wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane przez producenta systemu. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.2.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie 
prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji 
technicznej szczegółowej. 

5.2.4. Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 

5.2.5. Montaż płyt izolacji termicznej 

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową. Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków 
z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie 
cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po 
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić 
trzpienie. 

5.2.6. Wykonanie detali elewacji 

W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 

5.2.7. Wykonanie warstwy zbrojonej 



Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. 
Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i 
wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. 
Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

5.2.8. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

5.2.9. Warstwa wykończeniowa - tynkowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po 
upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 
wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od 
typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.  

5.2.10. Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych 

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych części podziemnych budynków należy 
przestrzegać następujących wymagań ogólnych: 

 izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub 
pary wodnej, 

 izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich powierzchnia 
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

 izolacja pozioma powinna w sposób ciągły przechodzić w izolację pionową, bez przerw, 
 izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu okalającego terenu i 

zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod tę izolację, 
 niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów oddziałujących na 

siebie w sposób powodujący ich destrukcję, 
 miejsca przebić izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny być uszczelnione 

w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 
 izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających 

ich prawidłowe ułożenie, tzn.: po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, mogących 
stanowić przyczynę uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie niższej 
niż podano w instrukcji stosowania poszczególnych materiałów izolacyjnych, 

 w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych należy stosować odpowiednie 
zabezpieczenia np. specjalne taśmy wbudowywane w trakcie betonowania. 

5.2.11. Izolacje termiczne ścian fundamentowych 

Krawędź płyt na całym obwodzie ukształtowana jest w taki sposób, że płyty zachodzą na siebie, tak 
więc unika się powstawania mostków termicznych. Instalując płyty na ścianę piwnicy układa się je 
pionowo lub poziomo na wzór muru. Złącza płyt są ściśle dopasowane. Płyty izolacyjne przykleja się do 
zabezpieczonej hydroizolacją zewnętrznej ściany piwnicy. Następnie wykopy są zasypywane, a warstwy 
ziemi zagęszczane. Płyty ze styroduru muszą opierać się na mocnej podstawie na odsadce 
fundamentu, która będzie zabezpieczać płyty przed odsuwaniem się w dół. Płyty można ciąć 



standardowymi narzędziami budowlanymi (piły ręczne, piły elektryczne lub urządzenia do cięcia 
gorącym drutem). 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe wymagania 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” oraz m.in. sprawdzić: 

 zgodność z dokumentacją i przepisami, 
 zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
 kompletność wyposażenia,  
 braku widocznych uszkodzeń, 
 ogólne wrażenie estetyczne. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz 
wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

8.2.1. Częściowy i końcowy odbiór techniczny  

Wykonawca robót ociepleniowych jest obowiązany przeprowadzić następujący odbiór częściowy: 
jakości przygotowania powierzchni ściany (podłoża do ocieplania), jakości zamocowania płyt 
styropianowych do podłoża, jakości warstwy, zbrojonej tkaniną szklaną, ocieplenia ościeży okiennych i 
drzwiowych, robót tynkarskich, nowo wykonanych obróbek blacharskich. 

8.2.2. Odbiór jakości przygotowania podłoża 

Przed rozpoczęciem przyklejania styropianu należy przede wszystkim sprawdzić, czy powierzchnia 
ściany została oczyszczona z pyłu i łuszczących się powłok. Następnie należy przykleić kontrolne próbki 
styropianu i wykonać próbę odrywania. 
Jeśli ściany są otynkowane, to należy sprawdzić przyczepność tynku przez opukiwanie oraz 
skontrolować, czy ewentualne ubytki tynku zostały wyrównane nową zaprawą. 



8.2.3. Odbiór zamocowania płyt styropianowych do podłoża 

Zamocowanie płyt styropianowych powinno być sprawdzane w czasie wykonywania tych robót. Należy 
sprawdzić, czy masa klejąca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednią konsystencję i jaki 
jest czas jej przydatności do użycia. Ponadto sprawdzić jak są nakładane placki masy klejącej na płyty 
styropianowe oraz czy płyty są dociskane do ściany zgodnie z wymaganiami.  
Jeśli płyty styropianowe są dodatkowo mocowane łącznikami mechanicznymi, to należy sprawdzić czy 
ich liczba, rodzaj, długość oraz sposób osadzenia są zgodne 
z wymaganiami projektu. 

8.2.4. Odbiór warstwy zbrojonej tkaniną szklaną 

Przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej należy sprawdzić, czy cała powierzchnia 
przyklejonych płyt styropianowych została dokładnie wyrównana przez zeszlifowanie oraz czy główki 
łączników mechanicznych są ukryte w styropianie i zaszpachlowane masą klejącą. Trzeba też 
sprawdzić, czy szpary między płytami są zapełnione ścinkami styropianu.  
Przy odbiorze należy sprawdzić, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest dokładnie pokryta masą klejącą 
czy poszczególne arkusze tkaniny są przyklejone na zakład, a także zmierzyć temperaturę powietrza w 
czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzględnić prognozę pogody obejmującą 24 h. 

8.2.5. Odbiór ociepleń ościeży okiennych i drzwiowych 

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone zgodnie z podaną wyżej instrukcją.  

8.2.6. Odbiór jakości robót tynkarskich 

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich należy zwracać szczególną uwagę na temperaturę powietrza w 
czasie robót oraz po ich wykonaniu. Jeżeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krótkim 
czasie ulega spękaniu, a następnie kruszy się i odpada z powierzchni ściany. Podobny skutek może 
spowodować nanoszenie wypraw na nasłonecznione ściany i nagrzane powyżej 25oC. Dotyczy to 
zwłaszcza mineralnych mas tynkarskich. 
Przy odbiorze należy także zwrócić uwagę na to, czy wypraw tynkarska została naniesiona w 
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ściany pokrywane w różnym czasie nie 
powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę tynkarską na wydzielone 
części ścian bez dłuższych przerw. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne”.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia podano w ST1 ”Wymagania ogólne”. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery 
Głównej 11 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. 
Kwatery Głównej 11 w Warszawie.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej zgodnie z 
rysunkami rzutów.    

Wymiana drzwiowej obejmuje: 

 roboty rozbiórkowe: wykucie istniejącej stolarki,  
 montaż nowej stolarki  
 roboty tynkarskie – tynkowanie ościeży, 
 roboty malarskie – malowanie ościeży, 
 usunięcie materiałów z rozbiórki. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, w szczególności PN-
B-91000, oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także zdefiniowanymi poniżej: 

Ościeże - powierzchnie poprzeczne do płaszczyzny muru przy otworze okiennym lub drzwiowym. Mogą 
być to powierzchnie boczne (pionowe), górna (pozioma, ukośna lub w kształcie łuku) zamykająca od 
góry otwór. 

Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł osadzenia wyrobu na stałe w otworze 
budowlanym. 

Skrzydło - ruchoma część drzwi lub okien zamocowana w ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w 
otworze budowlanym. 

Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy 
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania 
ogólne”. 
Stosowane materiały powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, a 
także spełniające wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) 
producentów. 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiały przeznaczone do wbudowania zgodnie z projektem wykonawczym.  

 Stolarka drzwiowa aluminiowa profilowa zewnętrzna o współczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m²K. 
 Stolarka drzwiowa stalowa płaszczowa zewnętrzna o współczynniku po wykonaniu U=1,3 W/m²K. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki 
wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów. 

2.2. Inne wyroby i materiały 

Przy montażu drzwi i innych wyrobów stolarki stosuje się także inne wyroby i materiały: 

 elementy mocujące w ościeżu: 

kołki rozporowe (dybie), 

kotwy, 

śruby, wkręty, 

 elementy podporowe i dystansowe: 

klocki, belki drewniane, 

podkładki, kątowniki stalowe, 

 elementy wykończeniowe: 

listwy maskujące, 

kątowniki, profile. 

Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w specyfikacji, a także 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien. 

2.3. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby gotowe należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 sprzęt do transportu pomocniczego, 
 narzędzia ręczne: śrubokręt, miarka, poziomica, nożyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, 

paca itd. 
 narzędzia ręczne: młoty ,wiertarki, szlifierki, piły tarczowe, wkrętarki, itd., 
 narzędzia różne do robót wykończeniowych. 
 frezarka 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 
materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 
niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać 
wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 
ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport 
wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym. 
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 
Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych.. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Prace przygotowawcze montażu stolarki 

Przed osadzeniem stolarki należy zdemontować starą stolarkę. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu. Wymiary podane są w projekcie 
budowlanym i wykonawczym. 

5.2. Montaż drzwi  

Drzwi należy wymienić zgodnie z projektem.  
Warunki przystąpienia do robót: 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka 



budowlana. W roboty wchodzi: 

 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 
 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 
 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 
 wypełnienie pianką szczeliny między ościeżami i ościeżnica. 
 silikonowanie złączy, 
 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
 osadzenie skrzydeł, 
 uzupełnieniu tynków na ościeżach okien i drzwi z uszczelnieniem masą akrylową 
 pomalowaniu ościeży wewnętrznych, na których była wymieniana stolarka. 

Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane 
należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, 
nie mniej jednak niż 5 MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do 
spodziewanej rozszerzalności elementu. 
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić 
ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcowa fazę 
osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe wymagania 

Kontrola obejmuje sprawdzenie: 

 zgodności z dokumentacją i przepisami, 
 zgodności materiałów z wymaganiami norm, 
 kompletności wyposażenia, 
 braku widocznych uszkodzeń, 
 ogólnego wrażenia estetycznego. 

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz 
wymaganiami określonymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 



Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Wymagania przy odbiorze: 

 zgodność z opisem w przedmiarze robot, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej Zamawiającego 
jeżeli wszystkie kontrole i pomiary dały wynik pozytywny. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne” 
9.1. Ustalenia szczegółowe 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 wszystkie roboty przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
 wykonanie zakresu robót  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i akty prawne 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań, 
PN-EN130:1998 Metody badań drzwi. Badanie szczelności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
wichrowanie 
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , określenia 
PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcje techniczne producentów. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery 
Głównej 11 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. 
Kwatery Głównej 11 w Warszawie.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie: 
- docieplenie stropodachu daszków wejściowych wraz z pokryciem papą  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST1 
„Wymagania ogólne”.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ich pozyskiwanie i składowanie podano w specyfikacji ST1 „Wymagania ogólne”. Ponadto materiały 
stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

 aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.1. Docieplenie stropodachu  

 Paroizolacja z masy bitumicznej 
 Płyty ze styropapy ze spadkiem 5°, jednostronnie laminowanej, EPS 100 o gr. minimalnej 10cm  (λ 

≤ 0,032 W/m*K) na kleju bitumicznym, 
 Papa nawierzchniowa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 300g/m2, 

grubości 5,6±0,2 mm, siła zrywająca 1200/900 [N/5cm],  



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Sprzęt niezbędny do wykonania robót: 

 palnik gazowy jednodyszowy z wężem 
 mały palnik do obróbek dekarskich 
 palnik gazowy dwu lub sześcio dyszowy z wężem 
 butla z gazem technicznym propan-butan lub propan 
 szpachelka  
 nóż do cięcia papy 
 wałek dociskowy z silikonową rączką 
 przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania. 
 wiertarki, wiertła do metalu i widłowe, 
 piły tarczowe o drobnych zębach do przycinania płyt i profili, 
 klucze do śrub 
 wiertarka udarowa z wiertłem do betonu 
 wiertarka do metalu z wiertłem 7mm oraz 5mm 
 silikon dekarski oraz zwykły wraz z pistoletem 
 Dekarze i pomocnicy pracujący na dachu winni być wyposażeni w pasy ochronne, specjalne 

drabinki szer. 250mm do poruszania się po pochyłej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na 
podeszwie z wojłoku lub sznurka.  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 
materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 
niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać 
wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 
ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport 
wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót określa ST1 „Wymagania ogólne”. 



5.2. Wymagania ogólne dla podłoży 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240. 
W przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o 
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 
cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Podłoża przeznaczone pod 
pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów: 

 wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

 wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność 
papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 

 podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane, 
 podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane  
 zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu były złagodzone 

elementami typu izoklin. 

5.3. Podłoże z płyt izolacji termicznej 

Wymagana jest taka ich wytrzymałość oraz sztywność, aby pod wpływem przewidywanych nacisków 
zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia. 
Wymagania te spełnione są przez: 

 płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego), 
 płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, 
 płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą, 
 innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezpośrednie krycie papą. 

Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać 
wszystkie poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp. 
Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne 
opady) przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. 

5.4. Wymagania szczególne  

Usuwamy stare warstwy dachu. Po naprawie uszkodzeń podłoża wykonujemy paroizolację. Można ją 

wykonać np. poprzez dwukrotne naniesienie dowolnej masy bitumicznej. Płyty przyklejamy do podłoża 
klejem. Płyty z klejem, po ok. 10 minutach od momentu jego naniesienia, układamy i dociskamy do 
podłoża. Płyty przyklejać również do attyk klejem, a w przypadku, kiedy attyka jest wyższa niż 60 cm, 
płyty dodatkowo mocujemy mechanicznie dwoma łącznikami.  

Kliny dachowe przyklejamy w newralgicznych punktach dachu (np. w miejscach wywinięć papy na 
attyki). Papę podkładową przyklejamy klejem na całej powierzchni dachu i attyk. 

Zakład papy podkładowej mocujemy klejem lub poprzez zgrzewanie. Zgrzewamy papę nawierzchniową. 



Płyty powinny być ułożone mijankowo. Wszystkie połączenia należy wykonać z zastosowaniem kleju 
bitumicznego. Powierzchnie klejone powinny być czyste, zwarte i wolne od zanieczyszczeń. 

Zużycie kleju wynosi około 0,75 kg/m2/na jedną warstwę klejoną. Powinien on pokrywać 40-50% 
powierzchni klejonej. Klej należy nanosić na płyty punktowo lub pasmowo. Powierzchnie klejone należy 
docisnąć po ok. 10 minutach od momentu nałożenia kleju. Zaleca się wykonywanie prac w 
temperaturach powyżej +5° C. 

Płyty do izolacji termicznej mające stanowić podłoże pod pokrycie papowe powinny posiadać 
odpowiednią wytrzymałość i sztywność zapewniającą przeniesienie obciążeń zewnętrznych 
występujących w czasie użytkowania dachu oraz obciążeń spowodowanych pracami dekarskimi. Po 
ułożeniu odpowiedniej warstwy izolacyjnej z płyt przystąpić do wykonania pokrycia z papy 
termozgrzewalnej. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na 
tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0° C 
w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury 
stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem Nie 
należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12-15 cm). 
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 lub 10 cm, poprzeczny 12-15 cm. Zakłady 
powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu 
kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane 
należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 
posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach 
arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie 
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 



6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe wymagania 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz m.in. sprawdzić: 

 zgodność z dokumentacją i przepisami 
 zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
 zgodność wykonania z zaleceniami producenta. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór robót wykonać zgodnie z zasadami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne” 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 1 “Wymagania ogólne”.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i akty prawne 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-80/B10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych -- Wymagania i badania przy 
odbiorze 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie ITB. 



6) SST5 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty – obróbki blacharskie - kod CPV 45261000-4 

Temat opracowania: Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek 
 
Lokalizacja:     ul. Kwatery Głównej 11, 04-294 Warszawa, nr dz.56, obręb 0414, jednostka 

ewidencyjna 146507_8 
 
Zamawiający:  Miasto Stołeczne Warszawa  

Dzielnica Praga Południe 
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa 

 
Jednostka projektowa:  Powersun Sp. z o.o. 

ul. Kowalska 9/2,  
20-115 Lublin 
 

Autor:    Mgr inż. arch. Małgorzata Deryło-Grudzień, nr uprawnień 127/LBOKK/2014 



1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery 
Głównej 11 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. 
Kwatery Głównej 11 w Warszawie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów 
zewnętrznych, rur spustowych i rynien. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST1 „Wymagania 
ogólne”.  

2.1. Podstawowe materiały 

 blacha stalowa ocynkowana powlekana płaska grubości 0,6 mm,  
 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60,  
 klej,  
 rynny dachowe ze stali ocynkowanej powlekanej płaskiej grubości 0,6 mm o przekrojach fi 110, 
 rury spustowe ze stali ocynkowanej powlekanej płaskiej grubości 0,6 mm o przekrojach fi 90- 

odwodnienie daszków wejściowych,  
 rury spustowe ze stali ocynkowanej powlekanej płaskiej grubości 0,6 mm o przekrojach fi 160- 

odwodnienie dachu głównego,  
 haki rynnowe,  
 uchwyty do rur spustowych,  
 materiały pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki 

gumowe, kapturki maskujące. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 



Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą 
ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w 
sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne właściwości materiału, 
gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników 
taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych 
środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą 
wózków transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym. 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji, rynny i rury spustowe powinny być składowane i 
transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysokość magazynowania - 1m. 
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć 
deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu musi być unieruchomiony. Zaleca się, by 
załadunek i rozładunek był przeprowadzony ręcznie, a w przypadku stosowania sprzętu mechanicznego 
nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i ich rzucania. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta.  

5.2. Wymagania szczególne 

5.2.1. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być umieszczane (wklejane) między 
warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. Przy pochyleniu 
mniejszym niż 10% obróbek blacharskich nie należy wklejać między warstwy pokrycia, lecz układać na 
jego wierzchu. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 



5.2.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

 rynny łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości, mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm 

 rury spustowe mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach 

5.2.3. Osadzenie parapetów 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w 
pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o 
większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości 
nie większe niż 1,0m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem i osadzić parapet na piance montażowej 
lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną i murem 
należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. 
Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe wymagania 

Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót określone są w ST1 „Wymagania ogólne”. 
oraz należy m.in. sprawdzić: 

 zgodność z dokumentacją i przepisami, 
 zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
 kompletność wyposażenia,  
 braku widocznych uszkodzeń, 
 ogólne wrażenie estetyczne. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją 
projektową. Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w 
przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 



Ogólne zasady odbioru podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń  
 sprawdzenie mocowania elementów do ścian, itp., 
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, włazów itp., 
 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
 sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 1 “Wymagania ogólne”.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i akty prawne 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy - Definicje, podział i wymagania 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych - Wymagania i badania. 



7)  SST6 Roboty w zakresie różnych nawierzchni-
Nawierzchnie z kostki brukowej – kod CPV 45233200-1 

 
 

Temat opracowania: Termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 Jordanek 
 
Lokalizacja:     ul. Kwatery Głównej 11, 04-294 Warszawa, nr dz.56, obręb 0414, jednostka 
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Zamawiający:  Miasto Stołeczne Warszawa  

Dzielnica Praga Południe 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery 
Głównej 11 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. 
Kwatery Głównej 11 w Warszawie. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie opaski budynku z kostki brukowej 
wibroprasowanej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami w ST1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST1. 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały 
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Materiały podstawowe - opaska 

 kostka betonowa o gr. 6cm 
 podsypka piaskowa, gr. 3 cm 
 podbudowa żwirowa utwardzona, gr. 5 cm 
 grunt rodzimy 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez 
producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z 
ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 



materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających 
niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można używać 
wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić 
ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport 
wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym. 

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 
Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych. Materiały i urządzenia należy 
składać w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Opaska wokół budynku 

Po wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych należy wykonać nową opaskę odwadniającą o 
szer. 0,8 m w stosunku do ocieplenia ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu. Wykonać opaskę z 
kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr. 6cm (w kolorze szarym) oraz trawnikowych obrzeży 
betonowych. Opaskę wykonać ze spadkiem 2% w kierunku otaczającego terenu. Gdy opaska stanowi 
fragment chodnika, należy ją przełożyć: zdemontować, oczyścić i ponownie ułożyć, zgodnie ze 
wcześniejszym wzorem.  

Pod nawierzchnię z kostki betonowej, projektuje się nowe warstwy podbudowy: 

 podsypka piaskowa, gr. 3 cm 
 podbudowa żwirowa utwardzona, gr. 5 cm 
 grunt rodzimy 

Po ułożeniu kostek przerwy między nimi powinny być starannie wypełniane czystym piaskiem 
płukanym. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Wymagania szczególne 

 przygotowanie podłoża 
 materiał użyty na podkład 
 grubość i równomierność warstw podkładu 
 sposób i jakość zagęszczenia 
 prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem 

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 



Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiającego oraz 
wymaganiami określonymi w ST1 „Wymagania ogólne”. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 1 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w przedmiarze. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania przy odbiorze: 

 zgodność z opisem w przedmiarze robot, 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 zgodność wykonania z obowiązującymi przepisami i normami. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i poleceniami Osoby reprezentującej Zamawiającego 
jeżeli wszystkie kontrole i pomiary dały wynik pozytywny. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST1 „Warunki ogólne” 
9.2. Ustalenia szczegółowe 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 wszystkie roboty przygotowawcze, 
 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
 wykonanie zakresu robót  
 wykonanie badań i pomiarów, 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i akty prawne 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do  nawierzchni drogowych. Piasek. 
 PN-68/B-06050 93,020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. Kwatery 
Głównej 11 w Warszawie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót w zakresie termomodernizacja budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 przy ul. 
Kwatery Głównej 11 w Warszawie. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót występujących w obiekcie objętym umową.  

W zakres tych robót wchodzą:  

 Kraty otwieralne i nieotwieralne oraz osłonowe 
 Montaż drabiny wejściowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania robót  

Kraty K1-K4 składające się z ramy z kątownika stalowego 50x50x5 oraz prętów poprzecznych okrągłych 
gładkich fi 10 wraz z prętami wypełnienia gładkimi fi 10 w rozstawie co 10 cm. Pręt poprzeczny co min. 
60 cm 

Materiał krat - stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.  

 

Drabina jednobiegowa z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej. 

Rozstaw obręczy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisów.  

Szerokość drabiny: 55 cm. 

Antypoślizgowe szczeble 28 x 28 mm.  

Słupek zejścia prosty 

Zabezpieczenie przed dostaniem się osób niepowołanych (blokada wejścia z półką).  



Projektowana drabina nie posiada ostrych krawędzi grożących skaleczeniem . Rozstaw szczebli oraz 
pionowych prętów kosza maksymalnie co 300mm. Odległość drabiny od ściany minimum 150mm, 
rozstaw kotew mocujących maksymalnie co 2,0m. 

Drabiny zgodne z wymaganiami warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.).  

2.2. Składowanie materiałów 

Transport i składowanie elementów ze stali powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
i wpływem czynników atmosferycznych.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 

Zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 

zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją 

umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz 
przepisami o ruchu drogowym. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Barierki 

Projektuje się wymianę istniejących krat okiennych na nowe (zgodnie z rysunkami rzutów i elewacji): 

kraty K1-K4 składające się z ramy z kątownika stalowego 50x50x5 oraz prętów poprzecznych 
okrągłych gładkich fi 10 wraz z prętami wypełnienia gładkimi fi 10 w rozstawie co 10 cm. Pręt 
poprzeczny co min. 60 cm 

Kraty zamocowane do ściany za pomocą zetownika 80x60x60 (grubość ścianki 5mm) i kotwy 
mocującej. Elementy wypełnienia, pręty poprzeczne oraz rama połączone ze sobą za pomocą 
spawania.  

Krata nieotwieralna: rama połączona z kątownikiem mocującym za pomocą śruby dodatkowo spawanej 
ze względu na możliwość odkręcenia. 

Krata otwieralna: rama połączona z kątownikiem mocującym za pomocą zawiasu stalowego do 
spawania na całej wysokości kątownika mocującego, w przeciwległym kątowniku mocującym i ramie 
kraty wykonać otwór na kłódkę gr. 12mm. Kraty otwieralne wyposażyć w kłódki. Całość malowana farbą 
podkładową oraz dwiema warstwami farby chlorokauczukowej w kolorze RAL 9007. Materiał krat - stal 
niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.  



6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST1. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu montażowego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robot podano w ST1 „Wymagania ogólne”. 
Obmiar robot powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją 
projektową. Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury. Jednostka obmiarowa – jak w 
przedmiarze. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 

i sprawdzonych w naturze.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót wykonać zgodnie z zasadami podanymi w ST1 „Wymagania ogólne” 

Podczas odbioru należy sprawdzić: 

 jakość użytych materiałów, 
 zachowanie pionu i poziomu, 
 zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
 usytuowanie zgodnie z projektem, 
 zamocowanie 
 trwałość połączeń elementów  

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie 
dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 1 “Wymagania ogólne”.  

10. Przepisy związane  

 PN-H-86020 „Stal odporna na korozję, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.” 
 PN-H-92325 „Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.” 


