
Strona 1 z 10 

I. Program Funkcjonalno - U żytkowy 
1. Zamówienie: 

 
wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i rob ót budowlanych dla zadania 
pt:„Wygodne przej ścia i chodniki przy ulicy Rechniewskiego i Nowaka-
Jeziora ńskiego”, w ramach realizacji projektu pn.: „Infrast ruktura pieszo-rowerowa 
– realizacja projektów”.  
 
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy:  

Warszawa, ul. Rechniewskiego i Nowaka Jeziorańskiego, działka ewidencyjna nr 
10/1; 5/22; 5/10; 5/13; 1/4; 6/2 z obrębu 3-06-07 

 
3. Nazwy i kody CPV: 

 
 
- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
- 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

  
  

 
4. Nazwa Zamawiającego i jego adres: 

Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  
ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa 
 

5. Imiona i nazwiska osób opracowuj ących program funkcjonalno - u żytkowy: 
Marcin Denuszek 

6. Spis zawarto ści programu funkcjonalno - u żytkowego 
 

I. Strona wprowadzająca (tytułowa) 
II. Część opisowa programu 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 
4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 
6. Zalecenia dla wykonawcy 
 
III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 
1. Informacje ogólne 
2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
3. Postanowienia końcowe  
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II. Część opisowa programu  
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie ustalenia planowanych kosztów prac 
projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania pod 
nazwą: wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych dla zadania „Wygodne przej ścia i chodniki przy ulicy Rechniewskiego i 
Nowaka-Jeziora ńskiego” w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 
 
Oferta powinna zawierać optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów 
funkcjonalno-technicznych, a  w  szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów 
technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie 
oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania 
zamówienia. Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi 
podstawę do: 
- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac 

projektowych i robót budowlanych, 
- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych dla zadania „Wygodne przej ścia i chodniki przy ulicy 
Rechniewskiego i Nowaka-Jeziora ńskiego ”, w ramach budżetu partycypacyjnego na 
2018 rok 

  
Zamówienie obejmuje: 
⇒ opracowanie projektu budowlano-wykonawczego - 4 egz.,  
⇒ opracowanie projektów usunięcia ew. kolizji istniejącej infrastruktury, jeżeli  

będą wymagane, wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - 4 egz., 
⇒ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami - 2 

egz., 
⇒ projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami - 2 egz., 
⇒ uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi, w tym ZUDP, 
⇒ przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji 

projektowej,  
⇒ zapis pełnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na 

CD w 1 egz.  
⇒ zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną, dokumentację projektową po 

wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę, 
⇒ sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, 
⇒ pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robót 

budowlanych, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w ramach 
umownego wynagrodzenia. 

⇒ Zamawiający, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaże wykonawcy 
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oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
wraz ze stosownymi załącznikami oraz pełnomocnictwo, uprawniające 
wykonawcę lub wskazaną przez niego osobę do występowania w imieniu 
Zamawiającego przed prawnymi organami administracji państwowej 
i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, 
warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie 
przedmiotu umowy. 

 
2. Opis wymaga ń zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 
ma służyć, czyli powinna stanowić podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, 
umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzgodnień, decyzji i pozwoleń, 
zapewniających wykonanie budowy i odbiór powykonawczy. W szczególności 
dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw 
i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno-budowlanych i zasad 
wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie 
wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte 
zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów 
określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. 
Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skoordynowana we 
wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, 
użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji 
projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie 
niezbędne przepisami opinie i uzgodnienia. 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 
Wykonawca winien zapewnić minimum trzyletnią pełną gwarancję na 
zrealizowany przedmiot zamówienia. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych 
i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 
Ponadto Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość 
dokumentacji lub jej części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych 
przepisami obowiązującego prawa opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb 
wykonawstwa. 
 
3. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu lub zakres 
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robót budowlanych 
⇒ należy zaprojektować i wykonać przejścia dla pieszych wraz z dostosowaniem 

fragmentów chodników i krawężników(obniżenie krawężników i chodników, 
zastosowanie płyt ryflowanych żółtych 35x35cm), zgodnie z załącznikami nr 
1, 3, 4 i 5, 

⇒ należy zaprojektować i wykonać chodniki w miejscu istniejących trawników, 
zgodnie z załącznikami nr 3 i 5,  

⇒ należy zaprojektować i wykonać separatory parkowania zgodnie z 
załącznikiem nr 2,  

⇒ projekt dostosować się do Zarządzenia nr 1682/2017  Prezydenta m.st. 
Warszawa – strefa III,  

⇒ przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia przejść dla pieszych przed możliwym 
parkowaniem, 

⇒ projekt stałej organizacji ruchu powinien obejmować odcinek ulicy od ulicy 
Meksykańskiej do jej końca oraz ulicę Kubańskiej na odcinku min. 50m od 
skrzyżowania z ulicą Wandy. Jeśli na etapie zatwierdzenia projektu, zajdzie 
konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian/korekt, wykonawca będzie 
miał obowiązek je wykonać, 

⇒ przewidzieć odwodnienie chodników. 
Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 

⇒ zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 
powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i 
pieszego z możliwością, przejazdu przez teren robót pojazdów 
uprzywilejowanych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, straż 
miejska, służby techniczne oraz pojazdy oczyszczania miasta). 
Uwarunkowania, o których mowa należy uwzględnić w projekcie organizacji 
ruchu na czas prowadzania robót i uzgodnić z właściwymi organami. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za 
skutki działalności w zakresie: 
a) organizacji robót budowlanych, 
b) organizacji placu budowy oraz zabezpieczenia terenu budowy przed 

wtargnięciem osób trzecich, 
c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy 

oraz materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie budowy, 
d) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
e) ochrony środowiska, 
f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
g) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

⇒ Wyroby budowlane, stosowane do w trakcie wykonywania robót budowlanych 
mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 
regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane: 
a) rozwiązania projektowe, zawarte w dokumentacji projektowej budowlano-

wykonawczej przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych, w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 
warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi 
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zawartymi w specyfikacjach technicznych, 
c) wyroby budowlane wytwarzane lub zakupywane przez Wykonawcę, jak np. 

beton cementowy muszą posiadać odpowiednie atesty oraz świadectwa 
zgodności z recepturami, 

⇒ dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 
przewiduje ustanowienie inspektora/ inspektorów nadzoru inwestorskiego 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, postanowień umowy i 
dokumentacji projektowej, 

⇒ Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

⇒ W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 
a) rzędnych wysokościowych, 
b) korytowania i równości podłoża, 
c) równości poprzecznej, 
d) spadków podłużnych i poprzecznych, 
e) właściwości antypoślizgowych, 
f) użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych 

elementów obiektu, 
g) wykonania robót i dokładności montażu, 
h) prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia 

oraz poprawności połączeń. 
Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem 
szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlano-wykonawczym. Profil 
podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój normalny konstrukcyjny, szczegóły 
rozwiązań - winny być zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach aprobaty 
rozwiązań wnioskowanych w projekcje budowlano-wykonawczym. 
 

4. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i p lacu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie 
nadającym się do użytku oraz do późniejszej likwidacji wszystkich robót 
tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca będzie ponosił koszty: wykonania robót tymczasowych; organizacji 
robót budowlanych, zabezpieczenia mienia osób trzecich, ochrony środowiska, 
tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, spełnienia warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia 
terenu robót od następstw związanych z budową, itp. 
Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy 
uporządkować teren budowy i teren przyległy. Naruszony lub nowo wykonany 
teren zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić z zanieczyszczeń budowlanych 
(gruz, beton) i poddać pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki 
zielenią (np.: przekopać, pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw 
niskich, odpornych na czynniki występujące w pasie drogowym). 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację 
budowy, inwentaryzację geodezyjną wpisaną do ewidencji materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dokumentację 
powykonawczą. 
 

5. Zalecenia dla wykonawcy . 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy 
kierować się: 
a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 
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b) wynikami opracowań własnych, 
c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu 
funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej, o której mowa w pkt. 1. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 
stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
Wykonawca powinien nawiązać kontakt z autorem projektu budżetu 
partycypacyjnego oraz z władającym terenem robót w celu ustalenia szczegółów 
projektowania oraz realizacji robót.  
 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-u żytkowego. 
 

1. Informacje ogólne. 
Zamawiający oświadcza, że Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
sprawuje trwały zarząd nad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy 
pełnomocnictwa, upoważniającego do wydawania oświadczeń o prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na etapie projektowania 
należy uzgodnić geometrię oraz ewentualnie konstrukcję (jeżeli nastąpiły istotne 
zmiany) z Wydziałem Infrastruktury Dzielnicy. Projekt organizacji ruchu należy 
zaopiniować w Wydziale Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Praga-Południe. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1986), 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 
wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 290), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej. 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót i mapą 
do celów projektowych. Oferta Wykonawcy robót musi ujmować całość robót, 
uwzględniających zgodności planowanych robót z obowiązującymi zasadami, 
przepisami, normatywami jak również, wymaganiami gestorów istniejącej 
infrastruktury. 
 
2. Przepisy prawne zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia: 
 
1)   ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202 z późn. zm.), 
2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),  
3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986 ze zm.), 
4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068 ze zm.), 
5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),  

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),  

7) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

8) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
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obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 

9) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124), 

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1990 ze zm.), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.), 

12) rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.), 

 
13) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze 

zm.). 
 

14) Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 
października 2017r. w sprawie tworzenia na terenie miasta  stołecznego 
Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze 
szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji 
wraz z Załącznikami 

 
3. Postanowienia ko ńcowe 
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 
wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu 
w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy. 
Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto  
za realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 
 

1) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w 
pkt II.1 programu funkcjonalno-użytkowego, 

2) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, 
utrzymanie zaplecza budowy, podłączenie wody, koszty odprowadzenia 
ścieków, energii elektrycznej, telefonu, dozór budowy i ubezpieczenie 
budowy), 

4) koszt opracowania i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót budowlanych, 

5) koszty badań geologicznych, obsługi geodezyjnej, sprawowania nadzorów 
z ramienia gestorów sieci infrastruktury technicznej, wykonania 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, 

6) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót 
oraz inne, nie wymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
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