Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 8

Prosimy o wyjasnienie przyczyn, z powodu ktorych przedtuzenie/zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcego z okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy (wyszczegdlnionych pkt. 2 rozdz. 15
czesc Il SIWZ oraz w § 20 ust. 2 wzoru umowy) o ktérym mowa w pkt. 3 rozdz. 15 cze$¢ Il SIWZ oraz
w § 20 ust. 3 wzoru umowy jest tylko fakultatywne, a nie obligatoryjne w przypadku ztozenia przez
Wykonawce stosownego wniosku. W naszej ocenie jezeli rozpoczecie realizacji umowy lub przerwy w jej
wykonaniu zostaty spowodowane okolicznosciami nie lezgcymi po stronie Wykonawcy, to Zamawiajgcy
powinien by¢ zobowigzany do wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zakonczenia prac, a nie tylko
deklarowac, ze moze takg zgode wyrazi¢. Diuznik nie odpowiada bowiem za nienalezyte (nieterminowe)
wykonanie zobowigzania powstate z przyczyn, za kiore nie ponosi odpowiedzialnosci.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie 9

Prosimy o wyjasnienie przyczyn, z powodu ktorych przediuzenie/ zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcego z okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy (wyszczegdlnionych pkt. 2 rozdz.
15 czesc Il SIWZ oraz w § 20 ust. 2 wzoru umowy) o ktorym mowa w pkt. 3 rozdz. 15 czesé Il SIWZ
oraz w § 20 ust. 3 wzoru umowy moze nastapic tylko o okres wynikajacy ze wstrzymania lub opéznienia
rozpoczecia prac. W naszym przekonaniu przedtuzenie terminu powinno w tej sytuacji nastgpi¢ réwniez
o okres konieczny do zniwelowania skutkéw przerw lub opoznien. W trakcie trwania takiej przerwy lub
oczekiwania na mozliwos¢ rozpoczecia robot Wykonawca moze by¢é bowiem np. zmuszony do
zrezygnowania z zamowienia na materiaty, ktére pdzniej mogg nie by¢ dostepne od reki, badz tez moga
wystgpi¢ inne okolicznosci zakidcajgce przebieg procesu budowlanego, ktérych nie da sie zniwelowaé
zdnia na dzien. Jezeli Zamawiajgcy nie wskaze takich uzasadnionych przyczyn, to prosimy o
uzupetnienie tresci postanowien pkt. 3 rozdz. 15 czes¢ Il SIWZ oraz w § 20 ust. 3 wzoru umowy o zapis
... 0raz o okres konieczny do zniwelowania skutkéw przerw lub opdZniefi”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia zapisu.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, ze termin okreslony w pkt. 4 rozdz. 15 czes¢ Il SIWZ oraz w § 20 ust. 4
wzoru umowy wynosi 7 dni roboczych, a nie kalendarzowych. W przypadku, gdy intencja
Zamawiajacego byto okreslenie tego terminu jako 7 dni kalendarzowych prosimy o wprowadzenie
zmiany na dni robocze.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.
Pytanie 11

Whnosimy o wykreslenie w catosci postanowien pkt. 1) ust. 7 § 1 wzoru umowy.

Zgodnie z zasadg swobody umow wyrazong w art. 353" k.c. Strony zawierajace umowe mogg utozyé
stosunek prawny wediug swego uznania, byleby jego tres¢ lub cel nie sprzeciwialy sie wilaSciwosci
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspétzycia spotecznego. Konsekwencjg utozenia stosunku
prawnego z przekroczeniem zasady swobody umow jest bezwzgledna niewazno$¢ czynnosci prawnej na
podstawie art. 58 k.c. Stosownie do art. 473 § 1 k.c. ,Dluznik moze przez umowe przyjgé
odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie zobowigzania z powodu oznaczonych
okolicznosci, za ktore na mocy ustawy odpowiedzialnosci nie ponosi.” Jednak z komentarza do tego
przepisu wynika, ze dtuznik na podstawie art. 473 k.c. nie moze przejac¢ na siebie odpowiedzialnosci za
okoliczno$ci dotyczgce wierzyciela. Wprowadzenie przez Zamawiajgcego do umowy w/w postanowienia,
stanowi de facto obcigzenie Wykonawcy odpowiedzialnoscig za nienalezyte wykonanie obowigzkow
umownych cigzacych na Zamawiajgcym! Dodatkowo oznacza to rowniez przerzucenie na Wykonawce
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie dokumentacji projektowej przez projektanta dziatajacego na
zlecenie Zamawiajgcego, nie zwigzanego =z Wykonawcg zadnym stosunkiem umownym, w oparciu
o ktory Wykonawca mogiby poszukiwaé rekompensaty ztytutu przyjetej wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnosci za skutki wad projektu. Przyjecie przez Wykonawce odpowiedzialnosci w tym zakresie
jest w Swietle art. 473 § 1 k.c. niedopuszczalne.
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Zwracamy uwage na tres¢ uzasadnienia wyroku KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP
184/10, z ktérego wynika, ze stosownie do art. 651 k.c. oraz linii orzecznictwa Sadu Najwyzszego na tle
tego przepisu, Wykonawca nie ma obowigzku szczegotoweqgo zapoznanial sprawdzenia dostarczonej/
udostepnionej dokumentacji technicznej w celu wykrycia je] wad. Zamawiajacy wprowadzajac zaskarzone
postanowienia umowne nakfada na Wykonawcow obowigzek badania dokumentacji w tym przedmiarow
w celu wykrywania w nich wad ibtedow jeszcze przed zawarciem umowy o roboty budowlane.
Przedmiot zaméwienia nie obejmuje sprawdzenia dokumentacji projektowej przed zawarciem umowy.
Sprawdzenie dokumentacji wiazatoby sie bowiem z koniecznoscig weryfikacji wszystkich wyliczen
projektowych i sprawdzeniem czy dokumentacja jest skoordynowana miedzy poszczegolnymi branzami,
atakze przeprowadzeniem badan geologicznych wcelu sprawdzenia, czy warunki geologiczne
przewidziane w dokumentacji, odpowiadaja rzeczywistym warunkom geologicznym zaistniatym na terenie
budowy, aw szczegodlnosci odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow wodnych,
archeologicznych i$rodowiskowych oraz ujawnienia sie niezinwentaryzowanych Iub biednie
zinwentaryzowanych instalacji i konstrukcji podziemnych. Na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie
jest wstanie zauwazy¢ wad wynikajacych z nieskoordynowania dokumentacji projektowej, gdyz
poszczegolne branze rob6t sa wyceniane przez specjalistéw od réznych zakreséw kosztorysowania i nie
ma technicznych mozliwosci merytorycznego sprawdzenia wszystkich elementow dokumentacji pod
katem zgodnosci ze sztukg budowlang i przepisami prawa budowlanego. Do sprawdzenia dokumentacji
projektowej pod katem wyszukania jej bledow potrzebny jest bowiem niemal taki sam nakifad czasu jak do
projektowania, nie wspominajgc o zaangazowaniu kilkunastu wykwalifikowanych oséb ( technicznych)
tylko w ten konkretny projekt. Oswiadczenie Wykonawcy moze wigc dotyczy¢ tylko tych informacji,
ktore Wykonawca moégt obiektywnie pozyskaé w toku wizji lokalnej i na podstawie dokumentacji
dostarczonej przez Zamawiajacego na etapie postepowania przetargowego ( bez sprawdzania i
weryfikacji jej tresci z przedmiarami, ktore z racji wynagrodzenia ryczattowego s zbedne ). Wykonawca
nie moze wyrazi¢ zgody na pozbawienie go prawa wnoszenia zastrzezen co do zgodnosci i
kompletnosci przygotowanej przez Zamawiajacego dokumentacji przetargowej, przyjetych w niej
rozwiazan technicznych i organizacyjnych oraz braku mozliwosci prowadzenia na terenie budowy
robét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy. Z orzecznictwa w sprawach zamoéwien publicznych
na tle umowy o roboty budowlane jednoznacznie wynika, ze zgodnie z regutami ustawy Prawo zamowien
publicznych, SIWZ powinna obejmowa¢ szczegdtowy wykaz prac przewidzianych do realizacji.
Dokumentacja projektowa powinna zatem okreslac dokiadnie, co ma by¢ wykonane. Naszym zdaniem
w warunkach prowadzonego postepowania kazdy z Wykonawcow bedzie moégt inaczej identyfikowad
poszczegodlne ryzyka, co doprowadzi do ziozenia nieporéwnywalnych ofert lub w ogdle spowoduje
wycofanie sie potencjalnych Wykonawcéw ze ztozenia oferty w przedmiotowym postepowaniu ze
wzgledu na wysokie ryzyko.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze oSwiadczenie zawarte w § 1 ust. 7 pkt. 2) wzoru
umowy dotyczy stanu istniejacego w dacie podpisywania umowy, natomiast nie wylacza
odpowiedzialnosci Zamawiajacego za wady Ilub niekompletnosé dokumentacji projektowej
opisujacej przedmiot zaméwienia, ktore zostana stwierdzone w trakcie realizacji robét
budowlanych, kiedy to dopiero cala ta dokumentacja bedzie analizowana w sposo6b bardziej
szczegotowy. Zwracamy uwage na tres¢ uzasadnienia wyroku KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn.
akt KIO/UZP 184/10, z ktorego wynika, ze stosownie do art. 651 k.c. oraz linii orzecznictwa Sadu
Najwyzszego na tle tego przepisu, Wykonawca nie ma obowiazku szczegélowego sprawdzenia
dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad. Przepis art. 651 k.c. ma zastosowanie do
zawartej umowy o roboty budowlane. Zamawiajacy wprowadzajac zaskarzone postanowienia
umowne naklada na Wykonawcdéw obowiazek badania dokumentacji w celu wykrywania jej wad i
bledow jeszcze przed zawarciem umowy o roboty budowlane. Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje
sprawdzenia dokumentacji projektowej przed zawarciem umowy. Sprawdzenie dokumentacji
wiazaloby sie bowiem z koniecznosciq weryfikacji wszystkich wyliczen projektowych i
sprawdzeniem czy dokumentacja jest skoordynowana miedzy poszczegé6lnymi branzami, a takze
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przeprowadzeniem badan geologicznych wcelu sprawdzenia, czy warunki geologiczne
przewidziane w dokumentacji, odpowiadaja rzeczywistym warunkom geologicznym zaistnialym na
terenie budowy, a w szczegdinosci odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow
wodnych, archeologicznych oraz ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub bilednie
zinwentaryzowanych instalacji i konstrukcji podziemnych itp. Na etapie przygotowania oferty
Wykonawca nie jest w stanie zauwazy¢ wad wynikajacych z nieskoordynowania dokumentacji
projektowej, gdyz poszczegélne branie robot sa wyceniane przez specjalistéw od réznych
zakresow kosztorysowania i nie ma technicznych mozliwosci merytorycznego sprawdzenia
wszystkich elementéw dokumentacji pod katem zgodnosci ze sztuka budowlang i przepisami
prawa budowlanego. Do sprawdzenia dokumentacji projektowej pod katem wyszukania jej btedéw
potrzebny jest bowiem niemal taki sam naklad czasu jak do projektowania, a czas na
przygotowanie oferty na to nie pozwala.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 13

Whnosimy o uzupetnienie tresci zapisu pkt. 6) ust. 1 § 3 wzoru umowy i nadania mu brzmienia:

» 6) Dokonanie terminowej zapfaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy (za wykonane i odebrane roboty oraz dostarczone i zamontowane wyposazenie bez
wad istotnych)”.

Ptynnosc finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedng z podstawowych przestanek prawidiowej
realizacji. Cena ofertowa liczona jest przy zatozeniu, iz nie bedzie zadnych opdznien w ptatnosciach ze
strony Zamawiajgcego. Inaczej nalezatoby zalozyC jakis koszt finansowy zwigzany z koniecznoscig
okresowego finansowania inwestyciji przez Wykonawce.

Odpowiedz: Zamawiajacy hie zmienia zapisu.

Pytanie 14

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami w celu wykonania zamowienia, ktore zachowujg waznos¢ na okres wykonywania
zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz: Aktualnie dwie rodzinne dziatki w ROD nie zostaly protokolarnie przejete przez Miasto
st. Warszawa. Jednak do czasu wprowadzenia Wykonawcy na budowe problem ten zostanie
rozwigzany. Nalezy jednak zauwazy¢, ze zadna z nich nie koliduje z przedmiotowym
budynkiem

Pytanie 15

Informujemy, ze w okresie od marca do pazdziernika w przypadku wystapienia na drzewach gatunku
ptakow bedacych pod ochrong, wycinka wyzej wymienionego drzewostanu bedzie niemozliwa do czasu
zakonczenia okresu legowego ptakéw. Czy Zamawiajgcy potwierdza, e w przypadku, gdy niemoznosc
dokonania wycinki _drzew w tym okresie uniemoziiwi wykonywania rob6t wchodzgcych w zakres
przedmiotu umowy w tym okresie, termin wykonania Przedmiotu Umowy zostanie odpowiednio

przediuzony?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza,

Pytanie 16

Majac na uwadze tres¢ zapisu pkt. 4) ust. 2 § 3 wzoru umowy prosimy Zamawiajgcego o odpowiedz:

1). Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu opinii przyrodniczej stwierdzajgcej obecnosc lub brak gatunkow
chronionych ( tj. ptakéw) i ich siedlisk na drzewach oraz ptakéw i nietoperzy w budynkach tj.
domkach i altankach dziatkowych przeznaczonych do rozbiérki? - w przypadku odpowiedzi
odmownej prosimy o odpowiedz kto pokryje koszty przedmiotowej opinii oraz koszty przygotowania
ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej wraz z nadzorem przyrodniczym?.

2) W jaki sposéb Wykonawca ma oszacowac zwigzane z tym koszty siegajace od kilku do nawet
kilkunastu tysiecy ztotych w cenie oferty?

W orzeczeniu KIO z dnia 4 lutego 2013 r ( sygn. akt. KIO 171/13 ) Izba uznata, iz Zgdanie objecia
kalkulacjg ceny oferty robot, ktérych mozliwos¢ wystgpienia nie zostata objeta dokumentacja projektowa
narusza art. 29 ust. 1 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1 tej ustawy”.
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Postepowanie © zamdéwienie publiczne ma doprowadzi¢ do wybrania najkorzystniejszej oferty i
podpisania umowy z Wykonawcg, gwarantujgcym jej nalezyte wykonanie przy uwzglednieniu zasad
okreslonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, a takze w zgodnosci z przepisami te] ustawy. Stad
naduzywanie praw podmiotowych przez zamawiajgcego, do ustalania warunkéw zamowienia, nie stuzy
realizacji celow zakladanym przez ustawe Prawo zamodwienri publicznych — otwartych na konkurencje.
Zniecheca wykonawcow do uczestnictwa w takim postepowaniu, gdzie granice przedmiotu zamowienia,
ktére przyjdzie im realizowac nie zostaty w sposob przewidywalny okreslone, a Wykonawce obarcza sie
nadmiernym ryzykiem niedoszacowania ceny oferty. W warunkach tak prowadzonego postepowania,
kazdy z wykonawcow bedzie mégt inaczej identyfikowaé poszczegolne ryzyka, co moze doprowadzi¢ do
zlozenia nieporéwnywalnych ofert.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada wiedzy nt. obecnosci gatunkéw chronionych i ich siedlisk
na drzewach oraz ptakéw i nietoperzy w budynkach. Zamawiajacy nie przewiduje
koniecznosci przygotowania opinii lub ekspertyzy czy nadzoru przyrodniczego. Jednak
gdyby zaszla taka koniecznos¢ to Wykonawca zobowiazany bedzie to wykona¢ w ramach
oferowanej ceny ryczattowej.

Pytanie 17

W zwigzku z trescig pkt. 9) ust. 2 § 3 wzoru umowy prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajgcy jest
w posiadaniu badan, ekspertyz badz opracowan, ktore potwierdzajg  konieczno$¢ wykonania
odwodnienia wykopu oraz uzyskania uzgodnien z wlasciwg jednostkg dotyczacg ilosci odpompowywanej
wody oraz sposobu jej zrzutu? Jesli Zamawiajgcy nie posiada przedmiotowych dokumentow to na jakiej
podstawie | w jaki sposéb Wykonawca ma skalkulowa¢ w cenie oferty wartos¢ prac ktére nie wiadomo
czy wystgpia, a jesli wystapig to na etapie skiadania ofert Wykonawca nie jest wstanie ich oszacowac na
podstawie udostepnionej dokumentacji? W zwigzku z powyzszym prosimy Zamawiajacego
o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkow
geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegdlnosci w przypadku koniecznoéci wykonania robot
odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres przyjety do wyceny oferty na
podstawie zataczonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamoéwienia ulegnie stosownemu wydiuzeniu. Nadmieniamy, iz objecie zakresem przedmiotu
umowy o zamowienie publiczne robot nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej, a zatem
niemozliwych do wyceny na etapie oferowania, byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwigzku z art. 58
§ 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w
dokumentacii przetargowej nie stanowig bowiem przedmiotu zamowienia objeteqo ceng oferty.

Odpowiedz: Catos¢ dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia, ktéra posiada Zamawiajacy,
zostala zataczona do SIWZ,

Pytanie 18

Prosimy Zamawiajgcego o odpowiedz czy na _terenie prowadzonych prac mogg zostaé odkryte
niewybuchy lub niewypaty ? Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu Ekspertyzy i opinii dotyczgcej zagrozen
niewypatami?, po czyjej stronie lezy uzyskanie takiej opinii oraz kto pokryje koszty badan minerskich na
obecnos¢ niewybuchow oraz  koszty obstugi saperskie)? Jesli przedmiotowe koszty bedg po stronie
Wykonawcy to prosimy o uzupetnienie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy. Jednak gdyby zaszla taka konieczno$é to
Wykonawca zobowiazany bedzie to wykonaé¢ w ramach oferowanej ceny ryczattowe;j.

Pytanie 19

Majgc na uwadze tres¢ zapisu § 3 ust. 2 pkt. 11-12 wzoru umowy, prosimy o odpowiedz czy
Zamawiajacy jest w posiadaniu opinii przyrodniczej stwierdzajgce] obecnos¢ lub brak zwierzat dziko
zyjgcych? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o odpowiedz na jakiej podstawie {dokumentu )
i w jaki sposob Wykonawca ma oszacowac zwigzane z tym koszty w cenie oferty?

Nadmieniamy, iz objecie zakresem przedmiotu umowy o zamdwienie publiczne robot nieprzewidzianych
w dokumentacji przetargowej, a zatem niemozliwych do wyceny na etapie oferowania, byloby sprzeczne
zart. 140 ust. 3 Pzp w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajgce poza okreSlenie przedmiotu
zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji przetargowej nie stanowig bowiem
przedmiotu zamoéwienia objeteqo ceng oferty.
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Odpowiedz: Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ to do obowiazkow Wykonawcy nalezy wystapienie
w imieniu Zamawiajacego do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
z wnioskiem o odstepstwo od zakazéw wskazanych w art. 56 ust.6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody - zezwolenie na czynnosci polegajace zakazom w stosunku do
dziko wystepujacych lub innych niz dziko wystepujace gatunki zwierzat objetych ochrong -
ktérego nastepstwem byloby np. przemieszczenie zwierzat dziko zyjacych z miejsc z terenu
budowy do miejsc regularnego przebywania (przemieszczenie wykonane przez
specjalistyczng firme) oraz ewentualnie inne nakazy dot. ochrony przyrody na terenie
przeznaczonym pod budowe. Wykonawca wykona w ramach oferowanej ceny ryczattowej
wszystkie uwagi wynikajace z ewentualnej decyzji, zezwolenia lub opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska (zezwolenie na czynnosci polegajace zakazom w stosunku do
dziko wystepujacych lub innych niz dziko wystepujace gatunki zwierzat objetych ochrona).
Pytanie 20
W zwigzku z trescig § 3 ust. 2 pkt. 23) wzoru umowy prosimy Zamawiajgcego o zataczenie/udostepnienie
wszelkich informacji oraz aktualnych i kompletnych inwentaryzacji ewentualnych kolizji infrastruktury
technicznej istniejgce] (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy nalezgcg lub
bedgca w zarzadzie podmiotow zewnetrznych. Nie posiadajac wiedzy na temat ewentualnych kolizji
z infrastrukturg podziemng lub naziemng oraz z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
Wykonawca nie zna wszystkich okolicznosci moggcych mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty, ktére musi
uwzgledni¢ w wycenie, aby oferta zostata wykonana w sposob rzetelny i ktére w zwigzku z tym powinny
wynika¢ z opisu przedmiotu zaméwienia. Wprowadzenie wymogu przyjecia przez Wykonawce
odpowiedzialnosci za wykonanie robot, ktérych Wykonawca nie jest w stanie oszacowa¢ na podstawie
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia jest naruszeniem
przepisu art. 29 Pzp.

Odpowiedz: Catos¢ dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia, ktéra posiada Zamawiajacy,
zostata zatagczona do SIWZ.

Pytanie 21

Wnosimy o wykreslenie w catosci postanowienia od pkt. 33) do pkt. 35) ust. 2 § 3 wzoru umowy jako
sprzecznych art. 29 ust. 1 2 ustawy Pzp w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, a takze art. 14 ust. 11 139
ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 353(1) kodeksu cywilnego i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nakfada na Wykonawcow obowigzek skoordynowania prac z innymi podmiotami,
kompletnie od niego niezaleznymi, przy jednoczesnym braku przekazania szczegdlowych informacji co
do terminéw mozliwych prac wykonywanych przez te podmioty trzecie {dziatajace na zlecenie
Zamawiajgcego). Zamawiajacy, przekazujgc Wykonawcom informacje o koniecznosci udostepnienia
placu budowy innym podmiotom (w tym gestorom sieci) - jednoczenie zobowigzuje Wykonawcow do
wspotpracy z podmictami zewnetrznymi i wiasciwej koordynaty robot. W tym kontekscie, nalezy wskazac,
ze samo tylko zasygnalizowanie przez Zamawiajgcego takiego obowigzku uzna¢ nalezy za
niewystarczajgce, bowiem brak szczegbtowych informacji w tym zakresie uniemozliwia Wykonawcy
nalezyte zaplanowanie robdt, i tym samym nalezyte przygotowanie ceny ofertowej. Ponadto zgodnie z
prawem budowlanym oraz zapisami § 3 ust. 2 wzoru umowy, Generalny Wykonawca z chwila przejecia
placu budowy od Zamawiajgcego jest odpowiedzialny za przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie
terenu budowy. Kierownik Budowy Wykonawcy ponosi wylgczng odpowiedzialnosé za teren budowy, a
zatem za wszelkie szkody zaistniate na terenie budowy, za przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przeciwpozarowych oraz za zgromadzone materiaty, urzadzenia i narzedzia jak rowniez
za skutki wynikajgce z zastosowania niewtasciwej technologii prowadzenia robdt budowlanych.
Podkreslenia wymaga, ze realizacja inwestycji budowlanej odbywa sie w oparciu o cisle przygotowany
harmonogram, minimalizujgcy ryzyko przestojéow i optymalizujgcy koszty projektu. Warto przywotaé
wyrok KIO w sprawie o sygn. KIO 411/13, gdzie stan faktyczny sprawy polegat na nalozeniu na
Wykonawce konieczno$¢ skoordynowania realizowanych prac z innym wykonawca, ktérego zakres i
terminarz prac nie byt znany. lzba uznata, iz w takim stanie faktycznym doszlo do naruszenia art. 29 ust.
1 ustawy Pzp, wskazujgc, ze poinformowanie jedynie Wykonawcy o zamiarach Zamawiajgcego
wprowadzenia na teren budowy innego Wykonawcy jest niewystarczajacy. Jak argumentowata KIO w
ramach cytowanego wyroku: ,,Skoro Zamawiajacy w jednym czasie zleca roboty do prowadzenia w
obrebie tego samego placu réZznym wykonawcom, winien zapewni¢ ich stosowne
skoordynowanie, aby Zaden z tych Wykonawcow nie byt przez to narazony na przestoje”.
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Akceptacja takiego postanowienia prowadzitaby bowiem de facto do tego, ze Wykonawca musiatby wzigé
na siebie odpowiedzialno§é za zakres i diugos¢ prac wykonywanych przez inne, niezalezne od niego
podmioty. W orzeczeniu z dnia 7 listopada 2016r. sygn. akt. KIO 2004/16,lzba stwierdza, ze natozenie
na Wykonawcéw obowigzku znoszenia na placu budowy podmiotéw trzecich oraz prowadzonych przez
nich blizej nieckreslonych prac budowalnych, ktére w nie wiadomo jaki sposéb wptynaé moga na okres
oraz przebieg zamawianych robét (a tym samym réwniez ich koszt). Jednoczesnie Zamawiajacy wylgczyt
mozliwosé dochodzenia przez Wykonawcow jakichkolwiek roszczen, a tym samym i zwolnienia sie w
zwigzku z tym z innych obowigzkow kontraktowych. Powyzsze w rzeczywistosci nakiada na
Wykonawcow obowiazek uwzglednienia w ofercie i przy planowaniu wykonania zamoéwienia, ryzyka
wystgpienia nieokreslonych prac budowlanych prowadzonych przez podmioty od Wykonawcy niezalezne,
zalezne natomiast w tym przypadku od Inwestora/Zamawiajgcego. Wykonawcy mogg wiec polegacé
jedynie na dobrej woli, rozsadku i sktadanych zapewnieniach Zamawiajgcego, ze zakres tego typu robot
wykonywanych przez podmioty trzecie i gestoréw sieci nie bedzie wielki (bedg to drobne prace
polegajgce na zabezpieczeniach sieci), a Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na prace, ktoére wplyng
obstrukcyjnie na dlugos¢ trwania kontraktu.

W przypadku nie przychylenia sie do wniosku Wykonawcy i nie usunigcia zaskarzonych przepiséw
wnosimy o ich zmiane tj. pkt. 33) ust. 2 § 3 wzoru umowy i nadania im brzmienia zgodnie z ponizszym:
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w obregbie terenu budowy moga byé¢ wykonywane
roboty budowlane powierzone przez Zamawiajagcego do wykonania podmiotom trzecim,
wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy, ktorych przedmiotem bedg ................... W takim
przypadku Wykonawca umozliwi tym podmiotom wykonywanie, o ile nie wplynie to na zakfécenie
robot Wykonawcy i jego podwykonawcoéw zgodnie z przyjetym harmonogramem realizacji robot.
Wykonawca nie bedzie ponosif odpowiedzialnosci za szkody spowodowane na terenie robét
prowadzonych przez te podmioty trzecie oraz za szkody powstale na innym obszarze z przyczyn
lezacych po stronie tych pomiotow trzecich”.

Ponadto Wykonawca nie ma obowigzku uczestniczenia w odbiorach instalacji wykonywanych przez
gestorow/ podmioty trzecie (miedzy innymi: Veolia Energia Warszawa S.A.,, MPWIK S.A., Innogy Stoen
Operator Sp. z 0.0.) dziatajgcych niezaleznie od Wykonawcy i na zlecenie Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 22

Prosimy o wyjasnienie na kim bedzie spoczywal obowigzek pokrycia kosztéw przestoju
spowodowanego przerwaniem przez Wykonawce robét na zadanie Zamawiajacego (zgodnie z § 3
ust. 2 pkt. 39) wzoru umowy). Jezeli koszty te ma pokrywaé¢ Wykonawca, to prosimy o
zamieszczenie w projekcie umowy zapisu okreslajacego maksymalny okres trwania przerwy w
robotach na tych zasadach, aby umozliwi¢ wykonawcom wkalkulowanie tego ryzyka w wysokosci
oferowanego wynagrodzenia, zwracajac uwage na to, ze pozostawienie zapisu w aktualnym
brzmieniu powoduje konieczno$¢ uwzglednienia ryzyka powstania kosztow nawet diugotrwatego
przestoju, co z kolei wplynie na podwyzszenie warto$ci wynagrodzer w skiadanych ofertach) albo
zamieszczenie w projekcie umowy zapisu o nastepujacym brzmieniu: ,Koszty zabezpieczenia robot
na czas przerwy wprowadzonej na zgdanie Zamawiajgcego z przyczyn od niego zaleznych oraz koszty
przestoju | zabezpieczenia prac w tym czasie poniesie w calosci Zamawiajgcy. Koszty zabezpieczenia
robét na czas przerwy wprowadzonej na Zgdanie Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
oraz koszty przestoju i zabezpieczenia prac w tym czasie poniesie w cafosci Wykonawca. Koszty
zabezpieczenia rob6t na czas przerwy wprowadzonej na Zgdanie Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od zadnej ze Stron oraz koszty przestoju i zabezpieczenia prac w tym czasie kazda ze
Stron poniesie w pofowie ™.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 23

Prosimy o odpowiedz czy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nalezy dostarczyé w terminie o
ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. d) wzoru umowy?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami wzoru umowy

Pytanie 24
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Zwracamy sie z zapytaniem, czy teren budowy objety jest nadzorem archeologicznym lub konserwatora
zabytkow?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy. Jednak gdyby zaszla taka koniecznosé to
Wykonawca zobowigzany bedzie to wykonaé¢ w ramach oferowanej ceny ryczattowej.

Pytanie 25

Prosimy o odpowiedZ czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu ekspertyz lub opinii dotyczgcych mozliwosci
odkrycia na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktérych
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwig wykonywanie robét budowlanych? — jesli tak to prosimy
Zamawiajaceqo o ich udostepnienie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy. Jednak gdyby zaszla taka koniecznosé to
Wykonawca zobowigzany bedzie to wykonaé w ramach oferowanej ceny ryczattowej.

Pytanie 26

Prasimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na obiekty o znaczeniu historycznym, bedzie to
skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamdwienia, co najmniej o czas, w ktorym
Wykonawca nie mogt realizowac robot, a w przypadku koniecznos$ci wykonania robét nieprzewidzianych
w dokumentacji zalgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczno$ci, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy. Jednak gdyby zaszta taka koniecznos$é to
Wykonawca zobowigzany bedzie to wykonaé w ramach oferowanej ceny ryczattowej.

Pytanie 27

Prosimy o uzupeinienie tresci § 4 ust. 1 wzoru umowy, o zapis zgodnie z ktérym rozpoczecie robét
nastapi od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. Jest oczywistym, ze w okresie
od dnia podpisania umowy do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca nie bedzie
miat mozliwosci rozpoczecia robét budowlanych.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 28

Prosimy o okreslenie przez Zamawiajgcego terminu realizacji zamoéwienia publicznego poprzez
wskazanie czasookresu od dnia zawarcia umowy. W orzecznictwie KIO od dawna wyrazany jest poglad,
ze okredlenie terminu realizacji zamoéwienia publicznego konkretng sztywna datg powoduje naruszenie
obowigzku opisania przedmiotu zamowienia zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, tj. w sposob jednoznaczny i uwzgledniajgcy wszystkie wymagania i okolicznosci mogagce
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Wykonawca w momencie skiadania oferty nie ma bowiem
precyzyjnej informacji o tym, jak diugo bedzie realizowat zamoéwienie publiczne, poniewaz nie jest mu
znana data podpisania umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, ze wynagrodzenie o ktérym mowa w § 5 ust.1 wzoru umowy pozostaje state
w zakresie robot ujetych w dokumentacji przetargowej, natomiast nie obejmuje robo6t tam nie
przewidzianych, a ponadto, iz obowigzek uwzglednienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow i
okolicznosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacii, nie obejmuje za$ kosztdw
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdélnosci wynikajgcych z btedow/brakéw w
dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych,
archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych instalacii
podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania robdt wynikajgcych z zaistnienia ww.
okolicznosci do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwiekszajgca przedmiot zamoéwienia o roboty
dodatkowe, za ktore Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Objecie zakresem przedmiotu
umowy o zamoéwienie publiczne robdt nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a zatem
niemozliwych do wyceny na etapie oferowania, bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwigzku z art. 58
§ 1 KC, jako wykraczajgce poza okreslenie przedmiotu zamowienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zamowienia objetego ceng oferty. Warto
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podnies¢, ze zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Krajowej lzby Odwotawczej ,wynagrodzenie
ryczaftowe, w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczen, ustalane jest w odniesieniu do zakresu
zamowienia objetego dokumentacjg przetargowg. Ryczaft nie moze obefmowac tego, czego Zamawiajgcy
nie przewidzial w dokumentacji przetargowej, a takze tego, czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty, sg to bowiem przestanki do udzielenia zamowienia w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p. na
roboty dodatkowe.” (wyrok KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 184/10; sygn. akt. KIO 171/13
z dnia 4 lutego 2013 r.).Nalezy tez zwréci¢ uwage na tezy wyroku KIO z dnia 9 maja 2012r. zgodnie z
ktorymi ryczaftowy system wynagrodzenia nie wytgcza obowigzku Zamawiajgcego opisania przedmiotu
zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy, uwzgledniajgcy wszystkie wymagania i okolicznosci
moggce mie¢ wplyw na sporzgdzenie oferty (art. 29 ust. 1 p.z.p.). Niedopuszczalne jest réwniez?
przerzucenie na wykonawce skutkow finansowych nieprecyzyjnego opisania przedmiotu zaméwienia(...)
Obcigzajgce Wykonawce ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru [ub kosztéw prac (odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp.), bedgce w Swietle
art. 632 § 1 k.c. cechg wynagrodzenia ryczaftowego doznaje modyfikacji na gruncie p.z.p. Wykonawcy
nie moze bowiem obcigzac ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztow bedgce wynikiem
opisu przedmiotu zamowienia naruszajgcego art. 29 i art. 31 p.z.p."(wyrok KIO z dnia 9 maja 2012r.,
sygn. akt KIO 809/12).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy. Jednak gdyby zaszla taka koniecznoé¢ to
Wykonawca zobowiazany bedzie to wykona¢ w ramach oferowanej ceny ryczaltowe;.

Pytanie 30

Zamawiajacy w § 5 ust.2 wzoru umowy zawart zapis, iz ,Wynagrodzenie Wykonawcy w danym roku
nie moze przekroczy¢ kwoty zabezpieczonej w budzZecie Zamawiajgcego” oraz zgodnie z trescig ust.
3 przedmiotowego § 5, ze Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o kwocie zabezpieczonej w budzecie
Zamawiajgcego na dany rok dopiero w dniu podpisania umowy. Wykonawca nie zgadza sie
z przedmiotowymi zapisami, bowiem Wykonawca ma prawo zna¢ budzet jaki ma do dyspozycii
Zamawiajacy, a przede wszystkim czy kwota zabezpieczona w budzecie na rok 2019 pokryje wartosé
koniecznych do wykonania robot w danym okresie i czy w zwigzku z powyzszym Wykonawca nie bedzie
musiat kredytowa¢ materialéw oraz wynagrodzen swoich pracownikow i podwykonawcow w zwigzku
z niewystarczajgcymi zasobami finansowymi Zamawiajgcego na rok 2019,

Odpowiedz:

2019 r.— 4105 000,00 zt
2020 r. — 22 530 000,00 zt
2021 r.—16 370 000,00 zt

Pytanie 31

W zwigzku z trescig § 5 ust.5 wzoru umowy przypominamy, ze wprowadzenie wymogu przyjecia przez
Wykonawce odpowiedzialnosci za wykonanie robot, ktérych Wykonawca nie jest w stanie oszacowac na
podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji opisujgcej przedmiot zamoéwienia jest
naruszeniem przepisu art. 29 PZP. Wykonawca powinien znaé wszystkie okolicznosci mogace miec
wplyw na sporzadzenie oferty, ktére powinien uwzgledni¢ w wycenie, aby jego oferta zostata wykonana w
sposob rzetelny i wynikata z opisu przedmiotu zamowienia (wyrok KIO z dnia 2 marca 2010r., sygn. akt
KIO/UZP 184/10; sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4 lutego 2013 r.). Prosimy zatem o potwierdzenie, ze w
przypadku wystapienia kosztow niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegélnosci
wynikajgcych z bledéw/brakéow w dokumentacji, cdmiennych od wskazanych w dokumentacji warunkéw
gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych zostanie wprowadzona zmiana zwiekszajgca przedmiot
zamowienia o roboty dodatkowe, za ktore Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy. Jednak gdyby zaszia taka konieczno$é to
Wykonawca zobowiazany bedzie to wykona¢ w ramach oferowanej ceny ryczaltowej.

Pytanie 32

Zgodnie z brzmieniem § 6 ust. 2 pkt. 2) i ust. 14 wzoru umowy w przypadku udziatu pedwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw w realizacji przedmiotu umowy (dotyczy drugiej i nastepnych czesci naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia ) Wykonawca musi dotaczy¢ pisemne oswiadczenie podwykonawcow/
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dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszelkich naleznosci powstatych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Prosimy zatem o odpowiedZ jak ma postgpi¢ Wykonawca
w sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pomimo otrzymania zaptaty, bezpodstawnie
odmowi Wykonawcy lub Podwykonawcy podpisania o$wiadczenia? czy w takim przypadku Zamawiajgcy
uzna za wystarczajacy dowod zaptaty potwierdzenie przelewu Srodkéw na rachunek bankowy
danego podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) z okresleniem tytutu przelewu
wygenerowanego ze strony banku?

Odpowiedz: W takim przypadku Zamawiajacy podejmie dziatanie zmierzajace do potwierdzenia
zaptaty za wykonane prace, tj. zwroci si¢ do podwykonawcy o pisemne wyjasnienia.

Pytanie 33

Zgodnie z trescig § 6 ust. 6 wzoru Umowy ,, Za dzien zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.”.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechng
zasadg oraz linig orzecznictwa Sgdu Najwyzszego (por. uchwata SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP
164/94), w mys| ktérych za dzien speinienia Swiadczenia pienigznego w postaci bezgotowkowej uwaza
sig dzien uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzien obcigzenia rachunku
bankowego diuznika (tu Zamawiajgcego). Jezeli uznanie rachunku wierzyciela nastapi po terminie
pfatnosci, moze on w kazdym razie domagac si¢ ustawowych odsetek za opoznienie (niezaleznie
od ewentualnej szkody i winy dfuznika), a jeZeli nadfo doznaf szkody - moze 2adaé
odszkodowania (jezeli diuznik ponosi winge za powstalg szkodeg). Zamawiajgcy jest gospodarzem
postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego, natomiast korzystanie z uprzywilejowanej pozygcii
nie moze przejawiac si¢ w ksztattowaniu wzoru umowy w sposob, ktéry razaco bedzie naruszat
rownowage Stron umowy. Art. 353" k.c. zawiera zasade swobody zawierania umoéw, ktéra polega na
swobodzie ksztattowania tresci stosunku prawnego, jak i na swobodzie wyboru kontrahenta czy tez
wyboru formy zawarcia umowy. Niemniej jednak swoboda kontraktowania ulega ograniczeniom, gdyz z
uwagi na treS¢ lub cel umowy nie mogg one sprzeciwia¢ sie naturze stosunku zobowiazanioweqo,
zasadom wspofzycia spotecznego ani by¢ sprzeczne z ustawg. Nie jest wiec mozliwe takie
uksztattowanie tresci umowy, ktore prowadzitoby do naruszenia bezwzglednie obowiazujacych przepisow
prawa, czyli takich, ktére nie mogg by¢ zmienione lub wytgczone przez strony. Zasada swobody
zawierania umow doznaje ograniczen wytgcznie w takim zakresie, jak wynika to przepiséw prawa.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyrazi zgodg na zmiane zapisu § 6 ust. 6 wzoru Umowy |
uzna dniem zaptaty dzien wptywu kwoty naleznej na rachunek bankowy Wykonawey?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 34

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie mogt
powierza¢ Podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktore nie zostaty podane w ofercie jako zakresy
rzeczowe robot, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej
w umowie procedury zgtaszania podwykonawcow.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie 35

Prosimy Zamawiajgcego o skrécenie terminu zgtasza pisemnych zastrzezen do projektéw umow lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze ich zmian do

7 dni, co nie jest sprzeczne z art.143d ust.1 pkt.2 PZP i art. 647" k.c., natomiast zalezne od dobrej woli
Zamawiajgcego ( zapis § 8 ust. 2 i ust. 5 wzoru Umowy).

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 36

Wnosimy o zmiane zapisu § 8 ust. 7 wzoru Umowy zgodnie z brzmieniem art. 143b ust. 8 ustawy PZP
i nadania mu brzmienia zgodnie z ponizszym:

~Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci

53/65



umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigekszej niz 50 000 z1.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 37

Majgc na uwadze tres¢ zapisu § 10 ust. 5 pkt. 1) wzoru umowy prosimy o odpowiedz czy Zamawiajacy
dopuszcza zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych oraz kolejnos€¢ zamawiania przez
Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy ze wzgledu na wystgpienie okolicznosci niezalezne od
Wykonawcy czy Zamawiajacego np. atmosferyczne, technologiczne czy wystgpienie zdarzen noszgcych
znamiona sily wyzszej ktére uniemozliwia prowadzenie prac lub dostaw w kolejnosci wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Pytanie 38
Zwracamy uwage na brak okreélenia terminu dla Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego dla uzyskania

akceptacji materiatébw i wyrobow dostarczanych przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce na teren budowy § 11 ust. 15 wzoru umowy. Powyzsze powoduje mozliwos¢ zwlekania
przez wskazane podmioty z dokonaniem akceptacji materiatow i wyrobow dostarczanych przez
Wykonawce tak dalece, iz spowoduje to niewywigzanie sie przez Wykonawce i jego Podwykonawcow
z zachowania terminéw poérednich jak i terminu zakoriczenia robdt, a co za tym idzie naliczenie
Wykonawcy kar umownych. Zgodnie z orzeczeniem KIO sygn. akt. KIO 171/13 z dnia 4 lutego 2013 r. ,
Okolicznoéci takie - ktére czynig dotrzymanie terminu realizacji umowy pod groZbg zapfaty kar
umownych, odstgpienia od umowy - zaleznym nie tylko od prawidfowych dziatari Wykonawcy, przekiadaja
sie na decyzje co opfacalnosci i sensu uczestnictwa w przetargu, ktérego warunki zostaly w taki sposéb
uksztattowane, ze pozostawiajg Zamawiajgcemu otwarte terminy - zatem znaczgco wpfywajg na
konkurencje, jako takie naruszajg postanowienia art. 29 ust. 1§ 2 ustawy PZP. Akceptacja winna by¢
udzielona w terminie nie przekraczajgcym 2 tygodni od daty przedstawienia przez Wykonawce
kompletnego wniosku”. Prosimy zatem o dokfadne okreslenie procedury wraz z okreéleniem terminow
dotyczacych akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego materiatow i urzadzen.

OdpowiedZ: Zamawiajacy nie przewiduje przekroczenia terminu akceptacji poza podany
w pytaniu. Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 32

Prosimy o sprecyzowanie w § 15 wzoru umowy o ile dni potrwajg czynnosci odbioru koricowego.

Aktualnie ze wzoru umowy wynika jedynie, ze rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 7

dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, natomiast nie zostato okreslone ile czasu

czynnosci te potrwaja.

Odpowiedz: W zaleznosci od potrzeb i okolicznosci zewnetrznych zgodnie z przepisami.
Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 40

Prosimy o odpowiedz, czy okres gwarancji na wykonane w ramach zamoéwienia roboty budowlane jest

zgodny z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie Wykonawcy, za$ na dostarczone i zamontowane

urzgdzenia, wyposazenie, obowigzuje okres gwarancji zgodny z okresem udzielonym przez ich

producentdéw i dostawcow?

Odpowiedz: Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawce dotyczy catosci przedmiotu
umowy tj. zarowno rob6t budowlanych jak rowniez dostarczonego i zamontowanego wyposazenia
kuchni.

Pytanie 41
Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc przedtuzenia terminu usuniecia wad
w drodze uzgodnienia Stron, jezeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych czynnikéw
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usunigcie danej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, na przyklad ze wzgledu na zie warunki meteorologiczne lub niedostepnosé czesci
zamiennej?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przedtuzenia terminu usunigcia wad.
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Pytanie 42
Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie czynnosci serwisowania, konserwaciji czy przeglgdow okresowych

zamontowanych urzgdzen obcigzajg Zamawiajgcego. bowiem zgodnie z orzeczeniem KIO sygn. akt. KIO
171/13 z dnia 4 lutego 2013 r. , Zobowigzanie Wykonawcy do nieodpfatnego dokonywania wszelkich
wymian eksploatacyjnych | czynnosci serwisowych jak rowniez pielegnacji terenu wokdt obiektu
niemieszczgcych sie w ramach przedmiotu zamowienia, sprowadzatyby sie do sprawowania funkcji
zarzgdcy obiektu | prowadzenia eksploatacji obiektu, nie mieszczgce sie w uprawnieniach
Zamawiajgcego zarowno z rekojmi jak i z udzielonej gwarancji. Bezwzglednie tego typu wymagania
wymagajg wyeliminowania, gdyz naruszajg art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1ustawy Pzp.
Nie mieszczg sie w pojeciu zamowienia o roboty budowlane ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawo
budowlane i nie sg z takimi robotami Scisle zwigzane.. (..) Wykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest tylko do usuwania usterek | wad wykonanych robdt, a nie do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych. Wykonawca na urzgdzenia zamontowane w obiekcje przekazuje tez karty gwarancyjne
producentow ze wskazaniem punktow serwisowych. Zapewnienie biezgcej eksploatacji obiektu, w tym
pielegnacji zieleni nalezy do jego wiasciciela. Postanowienie narusza art. 29 ust. 1 2 Pzp oraz art. 31
ustawy Pzp”.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza.
Pytanie 43
Prosimy o potwierdzenie, ze koszty zakupu wszelkich materiatéw eksploatacyjnych zuzywalnych w toku
normalnej pracy urzadzen np.  swietldwek, zaréwek, filtrbw oraz innych materiatdw obcigzajg
Zamawiajgcego?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie potwierdza.
Pytanie 44
W nawigzaniu do postanowienia § 19 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy prosimy o wyjasnienie przyczyny
i podstawy prawnej tak dalece idacej, iz Wykonawca ktory w umowie jest jedng ze Stron, pozbawiany jest
mozliwosci naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej. Zamawiajacy zastrzegt sobie prawo do domagania
sie od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto w sytuacji odstapienia od
umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢é Wykonawca, zas Wykonawcy w takim samym
przypadku odszkodowanie nie przystuguje. Zamawiajacy, jako podmiot uprawniony do wiasciwie
jednostronnego ksztattowania tresci umowy o zamoéwienie publiczne, w tym takze zakresu kar umownych
nie moze swego prawa podmiotowego naduzywac. Ograniczenia w ksztaltowaniu przez niego tresci
umowy wynikajg z art. 353 ' Kc, a takze z zasady wyrazonej w art. 5 K¢, zgodnie z ktérg nie mozna
czyni¢ ze swego prawa uzytku, ktory bytby sprzeczny ze spoteczno — gospodarczym przeznaczeniem
tego prawa lub zasadami wspofzycia spotecznego. W przypadku naruszenia przez zamawiajgcego
powyzszych zasad w procesie tworzenia istotnych postanowiert umowy, wykonawcy przystuguje prawo
do kwestionowania zapisow o karach umownych, w tym za pomocg $rodkdéw ochrony prawnej
przewidzianej w ustawie Pzp.

Czy zatem Zamawiajacy wyrazi zgode na wprowadzenie do § 19 wzoru umowy zapiséw o brzmieniu?
.10% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 5ust. 1 wzoru umowy, za odstgpienie od umowy przez
jedng ze stron z przyczyn, za kfore odpowiada Zamawiafgcy”.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 45

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy w § 19 wzoru umowy przewidziat szeroki katalog sankcji w postaci
kar umownych, do naliczenia ktorych uprawniony bedzie Zamawiajacy w przypadku zaistnienia wielu
zdarzen oraz zastrzezenia w ust. 4 § 19, iz suma kar umownych nie moze przekroczyé 50%
wynagrodzenia ogolnego brutto za przedmiot umowy. Prosimy o obnizenie limitu kar umownych do
poziomu nieprzekraczajgcego facznie 30% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto. W celu
umozliwienia Wykonawcy odpowiedniego przygotowania oferty z uwzglednieniem ryzyka biznesowego
zwigzanego z realizacjg kontraktu, wprowadzenie ograniczenia tgcznej wysokosci kar umownych wydaje
sie celowe i uzasadnione. Kary umowne stanowig najistotniejsze ryzyko zwigzane z realizacjg kontraktu,
czesto okazujg sig nadmiernie wygoérowane w stosunku do naruszenia stanowigcego podstawe do ich
naliczenia, a to powoduje spadek jakosci wykonanych robot, bowiem przerzuca ciezar uwagi Wykonawcy
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z prawidiowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy na dbanie o niedopuszczenie do sytuacii,
w ktérej Zamawiajacy uzyska uprawnienie do naliczenia czesto bardzo wysokiej kary, co powoduje
posrednio przerzucanie odpowiedzialnosci rowniez na Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdow
biorgcy udziat w przedmiotowej inwestycji. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/10) Izba
wskazala, , iz kara umowna nie moze by¢ traktowana jako ubezpieczenie zamawiajgcego. Kary umowne
muszg by¢ proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat Zamawiajgcego, gdyz do fego
stuzg instytucje odszkodowan czy ubezpieczen....”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 46

Zamawiajacy w § 19 ust. 5 wzoru umowy zastrzega, ze niezaleznie od kar, przystuguje mu prawo do
dochodzenia odszkodowania do petnej wysokosci szkody. Majac na celu zachowanie zasady réwnowagi
pomiedzy pozycjg Stron umowy, prosimy aby Zamawiajgcy wprowadzit zmiane w przedmiotowym ust. 5
§19 wzoru umowy tak aby obie Strony umowy mialy mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 47

W zwigzku z brakiem okreslenia daty rozpoczecia realizacji zamdwienia, wnosimy o uzupetnienie
katalogu zmian o przestanke uprawniajgcg do zmiany terminoéw realizacji w przypadku przediuzenia

terminu zwigzania ofert, wniesienia odwotan w trakcie postepowania przetargowego © czas o ktory ulegt

pierwotny termin zwigzania oferta.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 48

Whnosimy o zmiane zapisow pkt. 1) - pkt. 3) ust. 2 § 21 wzoru umowy i nadania im brzmienia zgodnie

Z ponizszym:

., 1) pomimo jednokrotnych pisemnych zastrzezen osoby/oséb nadzorujacej wykonanie
przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego, z przyczyn od siebie zaleznych wykonuje
przedmiot umowy w sposoéb nienalezyty, narusza postanowienia umowy lub przepisy prawa,

2) z przyczyn od siebie zaleznych nie dotrzymuje terminu wykonania przedmiotu umowy,

3) z przyczyn od siebie zaleznych swiadczy ustugi w sposéb niewlasciwy powodujac uszkodzenie

lub destrukcje budynku lub otoczenia, badz straty finansowe dla Zamawiajacego”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 49
Whnosimy o uzupetnienie tresci § 21 wzoru umowy o nastepujgcy zapis: , Odstapienie od Umowy
powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie".

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 50

Whnosimy o zmiane zapiséw ust. 4 § 21 wzoru umowy i nadania im brzmienia zgodnie z ponizszym:
»Strony dokonajg komisyjnej inwentaryzacji robét wykonanych, po czym Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie okreslonym pisemnie przez Zamawiajgcego, na koszt tej strony,
z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy oraz przekaze je Zamawiajgcemu, Wykonawca”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

Pytanie 51

Wzoér umowy nie zawiera postanowien okreslajacych prawo Wykonawcy do wstrzymania (na koszt i
ryzyko Zamawiajgcego) robot, a w konsekwencji prawa do odstgpienia od umowy w przypadku braku
zaptaty wymagalnych naleznosci ze strony Zamawiajgcego. Plynnos¢ finansowa w trakcie danej
inwestycji stanowi jedng z podstawowych przestanek prawidtowej realizacji. Cena ofertowa liczona jest
przy zalozeniu, iz nie bedzie zadnych opodznien w ptatnosSciach ze strony Zamawiajgcego. Inaczej
nalezatoby zalozy¢ jaki$ koszt finansowy zwigzany z koniecznos$cig okresowego finansowania inwestycji
przez wykonawce. Stad zasadnym jest, aby wykonawca miat takie prawa, ktore w sposéb oczywisty
zabezpieczg jego interesy, ktére mogg dozna¢ uszczerbku nie z jego winy. Prosimy o wprowadzenie
stosownego zapisu do Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.
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Pytanie 52
Prosimy o udostepnienie projektu technologii oraz schematu wezta ciepta.

Odpowiedz: Plik pdf znajduje sie pod linkiem:
http:/fzamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2433.

53. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci: w projekcie konstrukcji segmentu A wystepujg 3 rodzaje
wiencow zelbetowych, natomiast na przekroju B-B wida¢ wyraznie wieniec o wymiarach 24x60 cm
na scianie tukowej, ktory w projekcie konstrukcji ma wymiary 24x25 cm (rys. K2 Schemat konstrukgji
parteru c¢z.A budynku). Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Na przekroju B-B w projekcie architektury element ten jest Zle opisany - to jest
podciag zelbetowy Poz.4.1.24 (24x60cm). Wspomniany wieniec 24x25cm znajduje sie na
koricu attyki (od poziomu +4,95 do poziomu +5,20). Oba elementy sa poprawnie zaznaczone
na rys. K/2 w projekcie konstrukcji.

54. Prosimy o udostepnienie projektu rozbiérek i wyburzen lub dokladne wskazanie elementow do
rozbiorki.

Odpowiedz: W opinii Zamawiajagcego obiekty mozna rozebra¢ bez zgody urzedu, jesli ich
postawienie nie wymaga pozwolenia na budowe i nie podlegaja one ochronie jako zabytki.
Przykiadowo bez pozwolenia mozna wybudowaé¢ — a wiec i rozebraé — wolno stojacy
parterowy budynek gospodarczy lub wiate o powierzchni zabudowy nieprzekraczajacej 25 m2
, ogrodzenie i altang $mietnikowa. Zamawiajacy nie posiada informacji o obiektach
budowlanych na terenie inwestycji dla ktérych niezbedne byloby uzyskanie pozwolenia na
rozbiodrke.

556. W przedmiarze inst. C.t. brakuje poz. dot. wezidbw regulacyjno — pompowych dia 14 central

wentylacyjnych. Przede wszystkim brakuje pozycji dla 14szt pomp obiegowych, poz. dla 14szt filtrow
siatkowych, pozycji dla 14szt zawordw odcinajgcych. Czy nalezy ujac w wycenie te zakres?

Odpowiedz: tak.

56. Prosze o podanie parametrow pomp obiegowych dla 14 central wentylacyjnych na instalacji c.t.
Prosze o podanie przeptywu i wysokosci podnoszenia dla poszczegoinych pomp.

Odpowiedz: Dob6r pomp i ich parametréow jest przez dostawce central.

57. Prosze o informacje czy w zakresie niniejszego postepowania jest wykonanie przytacza cieplnego,
czy tez jest to zakres ktory lezy po stronie Gestora sieci na zlecenie Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Gestora Sieci.

58. Prosze o informacje czy w ramach niniejszego postepowania jest zakres demontazy i utylizacji
zbiornikow na nieczystosci tzw. szamba? Jesli tak prosze o podanie ilosci zbiornikow jak i ich
pojemnosci.

Odpowiedz: Tak zgodnie z OPZ. Zamawiajacy nie posiada wiedzy na temat pojemnosci
zbiornikow.

59. Prosze o informacje czy w zakresie niniejszego postepowania jest wykonanie przylgcza gazu wraz
z punktem redukcyjno - pomiarowym, czy tez jest to zakres ktory lezy po stronie Gestora sieci na
zlecenie Zamawiajgcego?

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Gestora Sieci.

60. W opisie przedmiotu zamoéwienia w pkt. 3 mowa jest zakresie robot budowlanych obejmujgcych:
~dostosowanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji oswietlenia, ogrodzenia, alejek dla ruchu
pieszego do stanu kompletnosci i uzywalnosci, po przekazaniu dziatek”. Prosze o wyjasnienie co
Zamawiajgcy ma na mysli odnosnie robdt polegajgcych ,na dostosowaniu (...) do stanu
kompletnosci i uzywalnosci"? Prosze o okreslenie zakresu tych robot poprzez podanie ich
szczegotowego zakres/opisu.
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Odpowiedz: Dostosowanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji oswietlenia, ogrodzenia,
alejek dla ruchu pieszego do stanu kompletnosci i uzywalnosci, po przekazaniu dziatek, tak
aby pozostale dziatki mogly nadal funkcjonowaé samodzielnie.

61. Czy przed urzadzeniem do automatycznego zaopatrzenia w wode szarg nalezy przewidzie¢ montaz
urzgdzenia do podczyszczania sciekdw celem usuniecia zanieczystosci? Jesli tak, prosze o podanie
parametréw technicznych urzadzenia do podczyszczania.

Odpowiedz: Przed urzadzeniem do automatycznego zaopatrzenia w wode szara nalezy
zainstalowa¢ urzadzenie do mechanicznego podczyszczania sciekéw w celu usuniecia

zanieczyszczen.

62. Prosze o udostepnienie przekroju przez boiska oraz bieznie, poniewaz w projekcie nie jest

wskazane, jakie warstwy wystepujg pod nawierzchniami.

Odpowiedz: Korytujemy podioze, wysypujemy grubszy piasek lub Zzwir, ukladamy panele
polipropylenowe o parametrach jak w uszczegotowieniu nr Il dotaczonym do odpowiedzi, a na
panelach uktadamy warstwy sportowe o parametrach jak w projekcie.

PU - TRAWA SYNTETYCZNA 45 mm

Skala 1.25
]
£
‘u
£
NAWIERZGHNIA § TRAWA
POLIRETANOWA E SYNTETYCZNA
NAWIERZCHNIA PU gr. 13 mm TRAWA SYNTETYCZNA o 45 mm
WARSTWA ET 20mm SHOCK-PAD gr. 20 mm
PANEL POLIPROPYLENOWY 9 85em PANEL POLIPROPYLENOWY g B5cm
WARSTWA POSPOLK! gr i0om WARSTWA POSPOLKI gr. Wom
GEOWEOKNINA SEPARACYINO-FIL TRACYINA GEOWLOKNINA SEPARACYINO-FILTRACYINA
GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY

63. Prosimy o wyjasnienie, z czege ma by¢ wykonana warstwa podktadowa 3,5 cm pod nawierzchnia
boiska z trawy sztucznej (przekroj dotyczacy drenazu boiska w pliku ,\Warszawa_PW_Instalacje

wod-kan zewnetrzne_Opis”).

Odpowiedz: Warstwy zgodnie z rysunkiem jak ponizej:
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64. Prosimy o zestawienie wszystkich elementdéw zagospodarowania terenu przeznaczonych do
usuniecia / wyburzenia na terenie obecnych ogrédkéw dziatkowych.

Odpowiedz: Zgodnie z OPZ. W opinii Zamawiajacego obiekty mozna rozebraé bez zgody urzedu,
jesli ich postawienie nie wymaga pozwolenia na budowe i nie podlegaja one ochronie jako
zabytki. Przykiadowo bez pozwolenia mozna wybudowac — a wiec i rozebra¢ — wolno stojacy
parterowy budynek gospodarczy lub wiate o powierzchni zabudowy nieprzekraczajacej 25 m2
, ogrodzenie i altane $Smietnikowa. Zamawiajacy nie posiada informacji o obiektach
budowlanych na terenie inwestycji dla ktérych niezbedne byloby uzyskanie pozwolenia na
rozbiérke.

65. Prosimy o wskazanie ktore budynki na rysunku zagospodarowania terenu ,AZ01" s3 do wyburzenia,
a ktére juz sg wyburzone.

Odpowiedz: Dwa budynki zostaly rozebrane. Pozostate sa do rozbiérki.

66. Prosimy o usunigcie z pkt 29 ust. 4 SIWZ zapisu ,Uwaga: Udziat procentowy cen poszczegdinych
pozycji w kosztorysie ofertowym powinien by¢ tozsamy lub zblizony (+/-2%) do udzialu % podanego
w strukturze cen zawartych w Biuletynie cen obiektéw budowlanych BCO dla podobnego obiektu
budowlanego (aktualnych na kwartat w dniu opracowania Kkosztorysu) opracowanych przez
SEKOCENBUD.”

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu.

67. Zwracamy sig z prosbg o potwierdzenie, ze budynek spetniajgcy wymagania SIWZ Czes¢ Il pkt. 3
B) a) moze posiadac stropy typu filigran.

Odpowiedz: Tak.

68. Zwracamy sig z prosbg o potwierdzenie, ze budynek spetniajgcy wymagania SIWZ Czesc Il pkt. 3
B) a) moze posiadac czes¢ stropodachdw wentylowanych z prefabrykowanych ptyt korytkowych.

Odpowiedz: Tak.

69. W przedmiarze dot. zewn. ks brak pozycji dla montazu kanatéw z rur PVC-U KL. S fi 160 o dt.
tacznej 100,05 mb. Czy nalezy ujgc w wycenie te ilos¢ zgodnie z projektem?

Odpowiedz: Tak, Odpowiedz: Tak, nalezy uja¢ w wycenie.

70. W przedmiarze dot. zewn. ks brak pozycji dla montazu ksztattek na rurociggu ttocznym fi 75 PE. Czy
nalezy ujac w wycenie zgodnie z projektem?

Odpowiedz: Tak, nalezy ujgé¢ w wycenie.
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71. W przedmiarze dot. zewn. ks brak pozycji dla zgrzewania rur i ksztattek rurociagu ttocznego fi 75 PE.
Czy nalezy uja¢ w wycenie zgodnie z projektem?

Odpowiedz: Tak, nalezy uja¢ w wycenie.

72. i73. W nawigzaniu do projektu wykonawczego — uszczegodtowienie — branza sanitarna:
Prosze o wskazanie miejsca trasy dla wodociggu wymagajacego przetozenia, o ktérym mowa
w uzupeinieniu/uszczegotowieniu. W mapy PZT z nowoprojektowanymi sieciami w lokalizacji boisk
sportowych i okolicy studni kanalizacji deszczowej D5 zaznaczony jest wodocigg do demontazu. Czy
nalezy go tylko zlikwidowac i zaslepic w okolicy pkt | (okreslajgcego zakres inwestycji), czy tez
nalezy go przenies¢ w inne miejsce. Jesli tak, to w jakie?

Odpowiedz: Wodociag dziatkowy wchodzacy w kolizje z terenem budowy nalezy w fazie
przygotowania placu budowy przelozy¢ na odcinku 45 m na glebokosci jak dotychczas
zgodnie z zalgczonym fragmentem zagospodarowania.

74. Jakiej srednicy jest wodocigg wymagajacy przekiadki?
Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyja¢ srednice 120mm.

75. W przedmiarze kanalizacji deszczowej jest poz. dot. 16,0mb przecisku. Prosze o wskazanie jakiego
zakresu to dotyczy? Wg projektu przyt. Kanalizacji ogélnosptawnej nalezy wigczy¢ sie do istniejacej
studzienki w jezdni Nowaka — Jezioranskiego (wigczenie ma nastgpi¢ za pomoca redukcji 500/250
pvc-u do wykonanej juz kaskady/przepadu w tej studzience). Zatem wnioskowac¢ mozna, iz odcinek
bezposredni w drodze to diugoé¢ zaledwie 3,5-4mb, gdzie i tak nalezy dokonaé rozebrania
nawierzchni i rozkopu studni celem wykonania wiaczenia do sieci. Prosze o wyjasnienie
szczegoblowe w sprawie przecisku.

Odpowiedz: Diugos¢ przecisku miedzy studniami D1-D2 wynosi 16 m.

76. W przedmiarze zewn. kanalizacji deszczowej jest pozycja dot. czyszczakow wraz z rurami
deszczowymi. Prosze o wyjasnienie, bowiem wg profili wszelkie wiaczenia kanalizacji deszczowej do
budynku odbywajg sie jako przejscie przez Sciane zewn. budynku w rurze ostonowej, nie za$ jako
podejscie pod rynne umiejscowiong na scianie zewn.

Odpowiedz: Pozycja w kosztorysie zewnetrzym kanalizacji deszczowej jest zbedna(poz 82).
W kosztorysie wewnetrznym wod — kan - kanalizacja deszczowa policzono w poz. 99, 28
czyszczakow sr. 110. Powinna byé srednica 160.

77. Prosimy aby Zamawiajacy uszczegotowit swoje wymagania dla obiektéw malej architektury tj. dla
tawek, donic na zielen, koszéw na smieci, stojakéw rowerowych.

Odpowiedz: Stojaki na rowery nalezy wykonaé zgodnie z projektem drogowym. Donice na zielen
podtuzne, wykonane z mocnej stali corten o wymiarach: 1500 x 500 x 600 h mm. Ltawki oraz
kosze wykona¢ zgodnie z uszczegotowieniem nr 2, dotgczonym do odpowiedzi.

78. W odniesieniu do zapisow pkt 9, ust. 4 oraz pkt 30, ust. 4 SIWZ mowigcych, iz ,Udziaf procentowy
cen poszczegodlnych pozycji w kosztorysie ofertowym powinien byc tozsamy, lub zblizony (+/-2%) do
udziatu % podanego w strukturze cen zawartych w Biuletynie cen obiektéw budowlanych BCO dfa
podobnego obiektu budowlanego (aktualnych na kwartat w dniu opracowania kosztorysu)
opracowanych przez SEKOCENBUD" prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie ktére obiekty
budowlane w Biuletynie cen obiektow budowlanych Zamawiajacy kwalifikuje jako ,podobne” lub
usuniecie powyzszego zapisu z SIWZ.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie zmienia zapisu. Podobne obiekty dotyczace placéwek kulturalnych,
oswiatowych i przedszkolnych.

79. Prosimy aby Zamawiajgcy uszczegotowit swoje wymagania dla obiektéw matej architektury tj. dla
tawek, donic na zielen, koszéw na $mieci, stojakdw rowerowych.

Odpowiedz: Patrz odpowiedz na pytanie nr 77.

80. Prosimy Zamawiajgcego o wyrazenie zgody, aby karty katalogowe modutéw fotowoltaicznych oraz
karty katalogowe falownikow fotowoltaicznych dostarczone byly przez Oferenta wraz z innymi
dokumentami (jak np. kosztorys) po rozstrzygnigciu przetargu, a nie razem z oferta.
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Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode. Zgodnie z zapisami umowy.

81. Prosimy Zamawiajgcego o wyrazenie zgody, aby certyfikaty 1SO 9001, 1SO14001, OHSAS8001
dostarczone byly przez Oferenta wraz z innymi dokumentami ( jak np. kosztorys) po rozstrzygnieciu
przetargu, a nie razem z oferta.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgode. Zgodnie z zapisami umowy.

82. Prosilibysmy o specyfikacje oraz o informacje i wytyczne montazu dla biatego montazu w toaletach
i umywalniach przedszkolnych i szkolnych. Brak takich informacji w projekcie.

Odpowiedz: Informacje sa zawarte w opisie technicznym projektu wykonawczego - instalacja
wod-kan.
Pytania z dnia 08.03.2019 r.

1.  Prosimy o odpowiedz, czy wszystkie wyjasnienia Zamawiajgcego z dnia 10.10.2018 r. (poprzedni
przetarg) sa w dalszym ciggu obowigzujgce | wigzgce w niniejszym postepowaniu przetargowym ?

Odpowiedz: Wszystkie wyjasnienia Zamawiajacego z poprzednich przetargéw sa obowigzujace
i wigzace w niniejszym postepowaniu.

2. W opisie technicznym projektu wykonawczego branzy architektonicznej istnieje zapis, ze rama
skrzydta drzwi wewnetrznych ptycinowych wykonana jest z drewna egzotycznych drzew lisciastych.
Prosimy o uszczegotowienie jaki konkretnie gatunek drewna egzotycznego lisciastego nalezy przyjaé
do oferty?

Odpowiedz: Rame drzwi nalezy wykonac¢ z meranti.

3. W uszczegotowieniu do projektu wykonawczego np. w pkt 3 ,wymagania dla szyb zewnetrznych”
istnieje odwotanie do zatgcznika nr 4 tj. ,schemat budynku z oznaczeniem kolorem zielonym elewacii
od strony potudniowej i zachodniej’. Prosimy o udostepnienie w/w zalacznika oraz wszystkich
pozostatych zatgcznikow, do ktorych odwotuje sie uszczegotowienie projektu wykonawczego.

Odpowiedz: Schemat budynku z oznaczeniem kolorem zielonym elewacji od strony potudniowej
i zachodniej pod linkiem : http://zamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2433 .

4. Prosimy Zamawiajgcego o jednoznaczne okreslenie wg ktdrych schematéw nalezy wycenic
rozdzielnice elektryczne (tzn. wg schematéw z projektu budowlanego?/ czy wg schematéw
z projektu wykonawczego?).

Odpowiedz: Rozdzielnice nalezy wyceni¢ wedlug schematow z projektu wykonawczego.

5. Prosimy aby Zamawiajgcy okreslit swoje wymagania dla oSwietlenia zewnetrznego. Czy o$wietlenie
zewnetrzne robwniez ma by¢ ,08wietleniem inteligentnym” tak jak o$wietlenie wewnetrzne ?

Odpowiedz: Oswietlenie zewnetrzne ma réwniez by¢ inteligentne tak jak o$wietlenie podstawowe
wewnetrzne.

6. Prosimy aby Zamawiajacy potwierdzit, iz gniazda elektryczne nalezy wyceni¢ w ilosci takiej, jaka jest
w projekcie wykonawczym (rys. E/02, E/03, E/04).

Odpowiedz: Gniazda elektryczne, w tym gniazda komputerowe nalezy wycenié zgodnie z ilosciami
na rysunku E/02, E/03, E/04, En/01, En/02, En/03.

7. Prosimy aby Zamawiajacy potwierdzit, oprawy oswietleniowe wewnetrzne oraz zewnetrzne nalezy
wyceni¢ w ilosci takiej, jaka jest w projekcie wykonawczym (rys. E/01, E/05 , E/06, E/07) oraz , ze
ilo¢ opraw pokazana rzutach (rys. E/01, E/0O5 , E/06, E/07) jest wystarczajgca, aby speinic
wymagania obowigzujgcych norm i przepisow.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, Zze nalezy wyceni¢ oprawy oswietleniowe zgodnie z rys.
E/01, E/05 , E/06, E/07, oraz ze dobrany typ i ilo§ci opraw s3a wystarczajace z punktu widzenia
spelnienia wymagan norm i przepiséw prawa.

8. Prosimy o jednoznaczne okreslenie ilosci oraz wymiaréw elementow matej architektury, ktére nalezy
dostarczy¢ , tzn. ilos¢ tawek zewnetrznych, ilos¢ donic na zielen, ilo$¢ koszow na $mieci, ilosci
stojakow rowerowych.

Odpowiedz: llo$¢ tawek: 10. llo$¢ koszy: 5. llos¢ stojakéw: 2. llosé donic: 20.

9. Prosimy aby Zamawiajgcy okreslit swoje wymagania dla wszystkich rozdzielnic elektrycznych
rozdzielnic (wymiary tj. szerokos¢, wysoko$é, gitebokosé, kolor RAL, wysoko$é cokotu, stopien

61/65



ochrony IP, wytrzymalosc IK, klasa ochrony, Kategoria przepiecia, napiecie znamionowe pracy,
znamionowy prad szyn gtownych, napiecie izolacji, znamionowy prad zwarciowy materiat z ktérego
maja by¢ wykonane).

Odpowiedz:

+  Parametry techniczne rozdzielnic:

System szyn zbiorczych aluminiowy lub miedziany

Zgodnosé z norma IEC 61439

lk min 08

Kolor RALS001

Pozostale parametry zgodnie z wytycznymi producenta oraz projektem wykonawczym.

10. Prosimy aby Zamawiajgcy uszczegOtowit swoje wymagania dla aparatury zabezpieczeniowej
montowanej w rozdzielnicach elektrycznych (trwato§¢ mechaniczna, trwatosc elektryczna,
znamionowy prad zwarciowy, znamionowe napiecie udarowe).

Odpowiedz:
Wytaczniki nadpradowe
. Peina zgodno$¢é wylacznikéw nadpradowych z dwiema normami EN 60898-1 (mozliwosé

zastosowania w instalacjach domowych i podobnych) i EN 60947-2 (mozliwos¢ zastosowania w
rozdzielnicach, do ktorych dostep maja tylko osoby wykwalifikowane)

. Optyczne wskazniki potwierdzajace otwarcie stykéw wylacznika nadpradowego oraz
wskazujace przyczyne wylaczenia aparatu (reczne wytaczanie / wyzwolenie)

. Mozliwos¢é bezposredniego podiaczenia do wylacznikéw nadpradowych dwoéch
przewodoéw o réznych przekrojach

. Stopien zanieczyszczenia (w odniesieniu do warunkéw srodowiskowych, w ktérych
wylacznik ma by¢ uzyty) wynosi 3

. Trwatos¢ elektryczna: 10 000 cykli

. Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV

. Mozliwos¢ podigczenia do jednego zacisku wylacznikéw nadpradowych dwoéch
przewodow o takich samych przekrojach.

. Dowolna pozycja montazu.

Wylaczniki roznicowopradowe

. Optyczny wskaznik wskazujacy przyczyne wylaczenia aparatu (reczne wylaczanie /
wyzwolenie)
. Mozliwosé bezposredniego podiaczenia do wylacznikéw réznicowopradowych dwadch

przewodow o réoznych przekrojach

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV
Znamionowy prad wylaczalny warunkowy 10 000 A
Trwalos¢ elektryczna: 10 000 cykli

Dziatanie wylacznika niezalezne od napiecia sieci

Dowolna pozycja montazu.

Wytaczniki nadpradowe z czionem réznicowopradowym
. W wylaczniku nadpradowym z czlonem réznicowopradowym mozliwosé wskazania
przyczyny zadziatania (zadzialanie cztonu nadpradowego, czlonu réznicowopradowego).

Wylaczniki nadpradowe

. Trwalo$¢ elektryczna 10 000 cykli

. Mozliwosé podiaczenia do jednego =zacisku wylacznikow nadpradowych dwéch
przewodow o takich samych przekrojach.

. Dowolna pozycja montazu.

Wytaczniki réznicowopradowe

. Mozliwosé podtaczenia do jednego zacisku wylacznikow roznicowopradowych dwéch
przewodow o takich samych przekrojach.

. Dziatanie wylacznika niezalezne od napiecia sieci

. Dowolna pozycja montazu.

11. Prosimy aby Zamawiajacy potwierdzit, iz dostawa baterii kondensatorow (lub baterii dtawikéw) nie
jest w zakresie niniejszego postepowania przetargowego.

Odpowiedz: Dostawa baterii kondensatorow jest w zakresie niniejszego postepowania.
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12. Prosimy o informacje, czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ urzadzenie UTA (urzadzenie transmisji
alarmow pozarowych do jednostki strazy pozarnej).

Odpowiedz: W ofercie nalezy uwzgledni¢ urzadzenie UTA.

13. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz czujniki systemu SSP nalezy wyceni¢ w ilosci takiej ,
jaka jest w projekcie wykonawczym na rzutach : rys. nr En/01 , rys. nr En/02 , rys. nr En/03 (llosci
znacznie roznig sie od tych umieszczonych w przedmiarach).

Odpowiedz: Czujki systemu SSP nalezy wyceni¢ zgodnie z ilo$cig przedstawiona na rys. En/01,
En/02, En/03 oraz odpowiedziach do przetargu.

14. Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, iz kamery systemu CCTV nalezy wyceni¢ w ilosci takiej,
jaka jest w projekcie wykonawczym na rzutach : rys. nr En/01, rys. nr En/02 , rys. nr En/03.

Odpowiedz: Kamery CCTV nalezy wyceni¢ w ilosci jak na rys. En/01, En/02, En/03, En/05 oraz
o specyfikacji takiej jak w odpowiedziach do przetargu. Zamawiajacy nie dopuszcza
rezygnacji z zadnego parametru technicznego opisanego w specyfikacji systemu CCTV
(odpowiedzi do przetargu).

15. Ze wzgledu na rozbiezno$ci miedzy projektem a opisem do niego, prosimy o wskazanie wlasciwych
wydajnosci wentylatoréw dachowych.

Odpowiedz: Nalezy przyja¢c wydajnosci wentylatorow dachowych zgodnie z opisem.

16. Prosimy o wskazanie w ktorym miejscu znajduje sie sklepik z bufetem- uktad W18.

Odpowiedz: Sklepik z bufetem nie wystepuje.

17. W dokumentaciji jest rozbieznos¢ w oswietleniu zewnetrznym, pomiedzy tym co jest w opisie,
przedmiarze i tym co jest w projekcie. Prosz¢ o udostgpnienie zestawienia opraw, ktére nalezy
przyja¢ do wyceny.

Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjac ilosci opraw z rysunkow E/01, E/05 , E/06, E/07 oraz
o specyfikacji zawartej w opisie do projektu oraz odpowiedziach do przetargu.

18. Czy wysokos¢ rabka przy blasze aluminiowej, przyjeta w projekcie jako wykonczenie dachu
i elewacji hali sportowej — segment C - jest odpowiednia (65mm) ? Rozmawiajac z producentami
blach trapezowych, najwieksza dostepna wysokos¢ to 25mm .

Odpowiedz: Tak, wysokos$¢ rabka wynosi 65mm i takie wysokosci sa dostepne w standardzie.

19. Prosimy o wyjasnienie rozwigzania $ciany o symbolu S3 — $ciana fundamentowa zewnetrzna.
Istnieje rozbieznos¢ pomiedzy projektem architektury (beton C20/25) a konstrukcji C30/37. Prosimy
tez o wyjasnienie w jakim celu zastosowano izolacje z papy od wewnatrz budynku
w pomieszczeniach znajdujgcych sie w piwnicy budynku B (A_17 SEGMENT B - PRZEKROJ E-E) ?

Odpowiedz: Do wyceny nalezy przyjac¢ beton jak w projekcie konstrukcji - beton C30/37, papa od
wewnatrz budynku nie wystepuje.

20. Prosimy o uzupetnienie opisu $ciany zewngtrznej podpiwniczonej czesci budynku B w osiach BO i BI
— brak opisu warstw (A_17 SEGMENT B - PRZEKROJ F-F) ?

OdpowiedZ: Do wyceny nalezy przyja¢ nastepujace warstwy: Sciana Zelbetowa C30/37, papa
termozgrzewalnax2, XPS- 14cm, Scianka dociskowa z cegly pelnej — 6cm.

21. Prosimy o podanie grubosci warstwy paroizolacji — papa samoprzylepna z wkiadka aluminiowg
(dach nad salg sportowa D2 — dach tukowy).

Odpowiedz: Papa samoprzylepna z wkiadka aluminiowg grubosci 4mm.

22. Czy wobec powyzszego Zamawiajgcy wyraza zgodg na zmiang wzoru Umowy we wnioskowany
przez Oferenta sposob ?

1) Pytanie dotyczy § 3 ust 2 pkt 41) wzoru Umowy : Czy Zamawiajacy potwierdza, ze w sytuacii
gdy czas trwania postgpowar administracyjnych zwigzanych z uzyskanie przez Wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie ulegnie przediuzeniu z przyczyn niedotyczacych Wykonawcy,
wowczas Wykonawca nie bedzie ponosit z tego tytulu wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialnosci;

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

63/65



23.

2) Czy Zamawiajgcy posiada wzorzec ( standard) wedtug ktdrego nalezy przygotowac
dokumentacje powykonawczg , ktéra dawataby gwarancje, ze kompletna i prawidtowo
sporzgdzona dokumentacja nie bedzie przez Zamawiajgcego wielokrotnie zwracana do
Wykonawcy — pytanie w kontekscie § 3 ust 2 pkt 44 wzoru Umowy;

Odpowiedz: Nie. Nalezy przygotowaé zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i z Zamawiajacym na poczatku
realizacji inwestycji.

3) Oferent wnosi o doprecyzowanie zapisow § 15 wzoru Umowy poprzez dodanie na koncu zapisu
jak nizej:
, W przypadku nieuzasadnionego nie przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw,
Wykonawca jest uprawniony, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego
Zamawiajgcemu na odbior przez Wykonawce, do jednostronnego sporzgdzenia danego
protokotu odbioru ze skutkiem dla Zamawiajgcego”

Czy wobec powyzszego Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang wzoru Umowy we wnioskowany
przez Oferenta sposoéb ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Oferent wnosi o wprowadzenie w § 19 wzoru Umowy ogdlnego limitu kar umownych do wartosci
10 % facznego wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Limit taki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla
Wykonawcy zwigzanego z realizacjg przedmiotowej umowy a tym samym na mozliwosc
zaoferowania konkurencyjnej ceny oferty. Ponadio Zamawiajgcy ustanawia prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego w przypadku gdy poniesiona szkoda jest wyzsza niz naliczone kary
umowne.

Pozostawienie zapiséw w obecnym brzmieniu wigzalo sie bedzie z oszacowaniem ryzyka na
wyzZszym poziomie, a co za tym idzie, podniesieniem wartoéci oferty Wykonawcy.

Czy wobec powyzszego Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane wzoru Umowy we wnioskowany
przez Oferenta sposdb ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

24.

Oferent wnosi zapytanie dotyczace § 19 ust 5 wzoru Umowy, a mianowicie zwraca sie z wnioskiem
o ograniczenie odpowiedzialnosci w ponizszy sposob:

Propozycja zapisu:

. (...) Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego do wartosci rzeczywistej szkody z wylgczeniem
utraconych korzysci”

W granicach okre$lonych w Umowie Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosc
odszkodowawczg za normalne nastepstwa swoich dziatan ale z ograniczeniem odpowiedzialnosci
do poniesionej przez Zamawiajgcego straty ( szkody), z wylaczeniem utraconych korzysci. Przepis
art. 362 par 2 k.c. pozwala stronom umowy okresli¢ reguty przypisania odpowiedzialnosci za szkode
i zakres obowigzku jej naprawienia. Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu
zrbwnowazenie intereséw stron umowy w my$l zasady, ze celem odpowiedzialnosci
odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony poszkodowane] lecz wytacznie usunigeciu uszczerbku
wywotanego okreslonym zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej okresli¢
ryzyka i ewentualne koszty finansowe ktére bierze na siebie Wykonawca w zwigzku z zawarciem
Umowy. Wobec powyzszego zaproponowany zapis, ktory w dalszym ciggu chroni Zamawiajgcego,
uwzglednia rowniez uzasadniony interes drugiej strony .

Czy wobec powyzszego Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiang wzoru Umowy we wnioskowany
przez Oferenta sposob ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

25,

Oferent wnosi o doprecyzowanie zapisu w § 21 ust 2 pkt 2) wzoru Umowy poprzez dodanie na
wstepie zapisu: ,ze swojej winy”. Majac na uwadze przebieg procesu budowlanego moze dojs¢ do
niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zupeinie niezaleznych od
Wykonawcy. Zapis w obecnym brzmieniu naktada na Wykonawce zbyt daleko posunietg
odpowiedzialnos¢. Czy wobec powyzszego Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane wzoru Umowy
we wnioskowany przez Oferenta sposob ?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Wszystkie rysunki i uzupelnienie dokumentacji, o ktéorych mowa w niniejszych

wyjasnieniach dostepne sa do pobrania pod linkiem:
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http://lzamowienia.pragapld.waw.pl/index.php?id=2433.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z OPZ przedmiotem zaméwienia jest:
e wykonanie budynku zespolu szkolno-przedszkolnego (wraz z halg sportowg z zapleczem
sanitarnym) - budynek posiada cze$¢ kuchenng, winde dla oséb niepetnosprawnych,
* wykonanie ciggow komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz parkingéw (cze$¢ miejsc postojowych
zlokalizowana w pasie drogowym ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego),
wykonanie dwoch zjazdéw z drogi - zjazd z ul. J. Nowaka-Jezioranskiego oraz z ul. Perkuna,
wykonanie placow zabaw,
wykonanie dwoch boisk oraz biezni,
wykonanie ogrodzenia i montaz pitkochwytow,
wykonanie elementéw matej architektury,
wykonanie robot dotyczagcych zieleni,
wykonanie instalacji zewnetrznych (przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego oraz podtgczenie
do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej bytowej, kanalizacji
deszczowej, drenazu boisk, instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu oraz przytacza C.O. wraz z
weztem cieplnym),
e dostawa i montaz niezbednego wyposazenia kuchni wg projektu technologii kuchni,
UWAGA: Zamowienie nie dotyczy wyposazenia ruchomego pozostatych pomieszczen w budynku.
e wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
roboty przygotowawcze: likwidacja domkéw i altanek dziatkowych, likwidacja ogrodzen, wyciecie
drzew, usuniecie karp i korzeni, usuniecie przylaczy instalacyjnych, wywoz elementéw z rozbiorki,
gruzu,
e dostosowanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, instalacji o$wietlenia, ogrodzenia, alejek dla ruchu
pieszego do stanu kompletnosci i uzywalnosci, po przekazaniu dziatek,
e inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowe;j,
e iinne prace i roboty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.
Reasumujac, jesli chodzi o budynek, to dostawa i montaz wyposazenia dotyczy tylko i wylacznie
kuchni. Jesli chodzi o zagospodarowanie terenu, to przedmiotem jest kompleksowe peine
zagospodarowanie terenu wraz z dostawa i montazem niezbednego wyposazenia tj. tawki, kosze,
urzadzenia na placu zabaw, bramki, pitkochwyty, elementy malej architektury itd. zgodnie
z zalaczona do SIWZ dokumentacja.

Przedmiotowe wyjasnienia oraz uzupetnienia dokumentacji stanowig integralng czes¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz Ogloszenia o zamoéwieniu w postepowaniu pn. Budowa Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie, tym samym prosimy
o ich uwzglednienie w ofercie.

Jednoczesnie informujemy, ze termin sktadania ofert i termin wniesienia wadium zostat przesuniety
zdnia 12.04.2019r. na dzien 25.04.2019r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu
25.04.2019r. o godz. 10:30 przy pomocy systemu dostepnego pod adresem
https://lumw.ezamawiajacy.pl.

Izabela Szostak-Smith
«4169- o
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