Pytanie z dnia 01.05.2019 r.

1.

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji catosci Inwestycji do 15.12.?
W zatgczeniu przesytamy wstepny harmonogram prac ktory pokazuje, ze faktyczny termin na
realizacje prac budowlanych i instalacyjnych to 1,5 miesigca. Termin ten jest nie realny do
wykonania cafosci zadania bez uwzglednienia w ofercie potencjalnych kar umownych. Wnosi
zatem o wydtuzenie terminu realizacji prac.

Pytania z dnia 03.05.2019 r.

1.

Czy wymianie podlegajg poziome odcinki instalacji p.poz w obrebie montowanego zaworu
pierwszenstwa, czy pozioma instalacja p.poz. na terenie catego obiektu? Prosimy o zamieszczenie
projektu instalacji p.poz. z rozmieszczeniem piondw i hydrantéw p.poz.

Prosimy o podanie dtugosci i srednicy oczekiwanych nowych poziomych przewodoéw instalacji
wodociggowej z rur PP-R.



