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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI.
1.1 WSTEP.
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna 45300000-0 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach:
— Instalacje wodno - kanalizacyjne,
- Instalacja wentylacji i klimatyzaci,
- Instalacje grzewczo - chtodnicze,
— Instalacja hydrantowa,
1.1.2 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cze$¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Rob6t i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie
Umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.
Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badarn i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.
Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt
Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktdre moga by¢ dostarczone przez
Wykonawce wediug Umowy.
Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt mate;
architektury.
Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i
Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone do Dokumentaciji projektowe;.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby(db).
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.
1.1.3  Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zleceniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunktach 2.1.3, 3.1.3, 4.1.3, 5.1.3.
1.1.4  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
1.1.41 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.14.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opisy, karty doboru urzadzen, specyfikacje materiatowe i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach Umowy.
1143 Zgodnos$¢ robot z dokumentacija techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ kierownika budowy. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Je$li jednak w
czasie realizacji robdt okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien,
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i obliczenia i przedtozy je do akceptacii realizujgcego umowe.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1144 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kierownikowi budowy projekt zagospodarowania placu budowy lub plandéw
organizacji i ochrony placu budowy do jego akceptacii.
Wykonawca zabezpieczy plac budowy na okres trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone miejsca/placu  budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten okres
urzadzenia lub inne elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene Umowna,

1.1.4.5 Ogolne zasady wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem  wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego
bedzie Zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zarzadzajacego realizacjg,
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnos¢.
Decyzje Zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.
Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej nizw czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.1.4.6 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi kierownika budowy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1147 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy Prawo
budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz’ na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta i obowigzujacych aktéw prawnych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Umowne;.

1.1.4.8 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaC i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie¢ do przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na placu/miejscu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatar szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.
Uzycie materiatow, ktdre wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, jak réwniez materiatéw emitujgcych promieniowanie w
iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
$rodowiska.

1.1.4.9 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega przepisdbw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.1.4.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organdw
administracji pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jego elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie kierownika budowy powinien rozpoczat
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji paistwowej i samorzadowej,
ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na biezaco bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.2 MATERIALY.

121 Zrédto uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okre$lonymi w poszczegoinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektu wykonawczego.
Stosowane materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
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technicznymi, o ktérych mowa w ST.
Przynajmniej na cztery tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedlozy szczegdtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.
Akceptacja Zarzadzajacego realizacjq umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢ ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia atestow ilub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej dokumentacji projektu
wykonawczego.

1.2.2  Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodta wskazane przez kierownika budowy i jest zobowigzany dostarczyé kierownikowi
budowy wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia kierownikowi budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robét.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

1.2.3  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwtocznie usuniete z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz kierownikiem budowy. Wykonawca moze otrzymac
zezwolenie na uzycie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej oraz ST ale
cena tych materiatéw musi ulec zmianie.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialno$ci technicznej i kosztowej.

1.24  Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarzadzajacy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowaC dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja,
umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasciwosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzehn. W czasie przeprowadzania badania
materiatdw i urzadzen przez Zarzadzajacego realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a. w trakcie badania, Zarzadzajacemu realizacjg umowy, bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce
i producentéw materiatéw lub urzadzen
b. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie sg wytwarzane
materiaty i urzadzenia do realizacji rob6t.

1.2.5  Atesty materiatdw i urzadzen.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
Wykonawce badan jakosci materiatow, Zarzadzajacy realizacjq budowy moze dopuéci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy peing zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg byé dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia legitymacje moga byC badane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy w
dowolnym czasie. W przypadku stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.6  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.
Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykorzysta¢ te
materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone j. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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1.2.7  Przechowanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojq jako$C i wkasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli
Zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych. Zarzadzajgcym
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Zapewni on ze tymczasowo skladowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedaq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.2.8  Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacjg umowy 0 swoim zamiarze, co hajmniej cztery
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego
1.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét oraz Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
projekcie realizacji rob6t zatwierdzonym przez Zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjgq budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujq mozliwo$é uzycia wariantowego sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
budowy. Sprzet pdzniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.
Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez Zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
1.4 TRANSPORT.
Liczba i rodzaje S$rodkéw transportu bedg okreSlone w projekcie organizacji robot uwzgledniajacym specyfike
obiektu(kontrola dostepu, bezpieczenstwo oséb pracujacych w obiekcie). Muszg one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminie wynikajacym z harmonogramu robét. Wykonawca jest zobowigzany usuwac
na biezaco na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1.5.1  Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarzadzajacy realizacja, umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$ciq zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej oraz w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacjq umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq wazng legalizacje, oraz zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2  Pobieranie probek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjq umowy bedzie mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Zarzadzajacego realizacjg umowy, bedg przeprowadzone dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te
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pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Zarzadzajacego beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.5.3  Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptacji Zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.54  Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzadzajacemu realizacjq umowy kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedaq przekazywane
Zarzadzajacemu realizacjg umowy na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

1.5.5  Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw, zrddta ich wytwarzania. Zarzadzajacemu realizacja umowy zapewniona bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania nie zaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6  Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panistw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych oraz witasnosciowych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
— Polskg Normg przenoszacq norme europejska lub norme innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych oraz wiasnosciowych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
— W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci:
1) europejskie aprobaty techniczne;
2) wspdlne specyfikacje techniczne;
3) normy migdzynarodowe;
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw wymienionych powyzej,
nalezy uwzgledni¢ w kolejnosci:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty ,okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta ,a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Dopuszczalne jest stosowanie materiatdw réwnowaznych w
stosunku do norm uwzglednionych w projekcie,
1.6 DOKUMENTY BUDOWY.

1.6.1 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [1] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
imienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoInosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez kierownika budowy programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,
—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia kierownika budowy,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
—  zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
—  szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone kierownikowi budowy
do ustosunkowania sie.
Decyzje kierownika budowy wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika budowy do zajecia w danej sprawie stanowiska.
1.6.2  Ksiega obmiaréw.
Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiarow.
1.6.3  Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie kierownika budowy.
1.6.4  Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach 1.6.1. — 1.6.3. nastepujace dokumenty:
—  pozwolenie na budowe,
—  protokoty przekazania terenu budowy,
—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.6.5  Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
1.7 ODBIOR ROBOT.
W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu ,
— odbiorowi czeSciowemu,
- odbioru ostatecznemu,
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—  odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.741 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowo$C danej czesci robdt doodbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjq umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, niepdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.
Jakosci i ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.
1.7.2  Odbiér czgsciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robédt wykonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg umowy.
1.7.3  Odbiér ostateczny robét.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jakoSci i wartosci.
Catkowite zakorczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajgcego. Odbidr ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakorczenia robét i przyjecia
dokumentow.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéwbadanipomiaréw,oceniewizualnejorazzgodnosciwykonaniarobétzDokumentacja  Projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
1.7.31 Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu,
—  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajace lub zamienne),
— Recepty i ustalenia technologiczne,
—  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
—  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty),
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci w budowanych materiatéw zgodnie z ST,
— Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedaq zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
1.7.4  Odbiér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
1.7.3. ,0dbiér ostateczny robét’
1.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

4, INSTALACJA GRZEWCZA | CHLODNICZA - 45331100-7 i 45331220-4
41 WSTEP.
411 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania i chtodu na potrzeby budowy - remontu zespotu
zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ulicy Osieckiej 28/32 w Warszawie.
41.2  Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.1.3 i objetych dokumentacjq projektu budowlano-wykonawczego instalacji centralnego
ogrzewania i chtodzenia dla remontu zespotu zywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ulicy Osieckiej 28/32
w Warszawie.
41.3  Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem: INSTALACJI
GRZEWCZEJ | CHLODNICZEJ, w tym:
— wykonania instalacji centralnego ogrzewania do grzejnikow,
— wykonanie ciepta technologicznego
— wykonania instalacji chtodniczej freonowej typu Multisplit,
— wykonanie instalacji chtodniczej freonowej dla Centrali

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do powyzszych
robot, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagar dotyczacych wykonania i odbioréw instalacii.

41.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OgoéInej Specyfikacji 45300000-0
Instalacja centralnego ogrzewania— systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zesp6t urzadzen zmontowanych w
budynku dostarczajacych ciepto do poszczegéinych pomieszczen.
Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne - ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci.
Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 °C.
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowe;j,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwatoSci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20 C, a instalacji wody cieptej 60 °C.
Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy
rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztaltek - Srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych
ocynkowanych $rednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.
Klimatyzator - jednostka wewnetrzna - urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia powietrza cieptego
lub zimnego wedtug zadanych parametrow.
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Klimatyzator — jednostka zewnetrzna - urzadzenie majace za zadanie odbiér energii (chtodzenie lub ogrzewanie) z
jednostki wewnetrznej.
Rurarz hydrauliczny— przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng i zewnetrzna.
Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow— przewody elektryczne zapewniajace dostawe energii elektrycznej i
sterowanie urzadzen.
Izolacja termiczna— warstwa izolacji, ktéra otoczone sg przewody, rurarz potaczeniowy pomiedzy jednostkami
wewnetrznymii zewnetrznymi.
41.5  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Ogoélnej Specyfikacji 45300000-0
4.2 MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw okreslone zostaty w Ogdlnej Specyfikacji 45300000-0
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreslone w Ogdinej Specyfikacii.
Przedstawione ponizej dane nalezy traktowac tacznie z dokumentacjg Projektu Wykonawczego Instalacji Sanitarnych.
4.2.1 Rodzaj materiatow.

Szczegotowy opis zastosowanych materiatéw zawarto w Opisie Technicznych Projektu Wykonawczego
RURY PRZEWODOWE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

- przewody instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych zaprasowywanych,

- przewody instalacji ciepta technologicznego obieg pierwotny z rur stalowych zaprasowywanych,

— przewody instalacji ciepta technologicznego obieg wtorny z rur stalowych zaprasowywanych,

Kompensacja przewoddw naturalna umozliwiajagca swobodne wydtuzenia przewoddw. Piony instalacji potaczone z
przewodami rozdzielczymi przy zastosowaniu ramion kompensacyjnych.

Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikéw automatycznych umieszczonych w najwyzszych punktach instalacii
oraz za pomocg odpowietrznikdw wbudowanych w grzejniki. Odpowietrzenie pionéw wykona¢ przedtuzajac pion 0 1=0,5 m
ponad ostatnie odgatezienie i zwiekszajac Srednice przedtuzonego odcinka pionu o dwie dymensje.

Odwodnienie instalacji grzewczej w pomieszczeniu wezta przy rozdzielaczu instalacji i w najnizszych punktach instalacii.
Poziome przewody rozprowadzajace w podiodze podniesionej odwadniaé poprzez przedmuchanie przewodéw sprezonym
powietrzem.

Parametry pracy instalacji centralnego ogrzewania: 75/50 °C

Parametry pracy instalacji ogrzewania podtogowego: 75/50 °C

IZOLACJA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Srednica rurociagu Dw | Grubo$é izolacji A=0,035W/mK
[mm] [mm]

22 20

35 30

35-100 Réwna $rednicy wewnetrzej rury

Grubo$¢ izolacji przewoddw prowadzonych w posadzce powinna wynosi¢ 6mm.

Grubo$¢ izolacji w powyzszych tabelach zgodna z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; z p6Zniejszymi zmianami. Przy
krzyzowaniu sie przewodéw oraz przy przejsciach przez przegrody ¥ powyzszych wymagan.

Wykonanie izolacji wg PN-2000/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Izolacja armatura regulacyjnej i rozdzielaczy instalacji otulinami PUR dostarczanymi przez producenta z wiw elementami
instalacji.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocq pierscieni
oznaczonych kolorem czerwonym dla rurociggdw zasilajacych i niebieskim dla rurociggdw powrotnych.

Ptaszcz izolacji cieplnej oznakowa¢ wg PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociggdw wykonaé za pomocq opasek
dwubarwnych. Na izolacji wykona¢ znaki kierunku przeptywu czynnika.

RURY KLIMATYZACJI MULTISPLIT
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Przewody instalacji freonowej z rur miedzianych lutowanych

[ZOLACJI KLIMATYZACJI MULTISPLIT

Izolacja dla rurociggéw miedzianych linii freonowych z kauczuku syntetycznego. W miejscach podparé stosowaé pomiedzy
podporg a rurociggiem system podpér rurowych dla rur izolowanych. Grubosci izolacji rurociggéw prowadzonych w
pomieszczeniach i szachtach (dla parametréw izolacji DN<25 Ao = 0,037 W/, DN>25 Ago = 0,04 Wink):

Srednica Dz Grubo$c¢ izolacjijmm]
<15,88 15
> 15,88 20

Grubosci izolacji rurociggéw prowadzonych po dachu (dla parametréw izolacji DN<25 Ao = 0,037 W/mk, DN>25 Ao = 0,04
Wink):

Srednica Dz Grubo$¢ izolacjiimm]
<15,88 25
> 15,88 32

Izolacje na dachu zabezpieczy¢ przez dziataniem promieniowania stonecznego za pomocy folii zabezpieczajacej przeciw
promieniom UV i ptakom. Rurociagi na dachu uktadaé w korytkach z blachy ocynkowanej (np. elektrycznych) z przykryciem z
blachy ocynkowane;.

RURY KLIMATYZACJI DO SPLIT DO CHLODNICY W CENTRALI

Rurociagi z miedzi (do instalacji freonowych) nalezy taczy¢ metodg lutowania twardego (PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy
miedzi.

IZOLACJA KLIMAYZACJI SPLIT

Izolacja instalacji freonowej za pomocag otuliny z kauczuku syntetycznego np. K-FLEX ST

Grubosci izolacji przewodow freonowych prowadzonych w pomieszczeniach i szachtach:

Grubosci izolacji przewoddw freonowych prowadzonych na dachu:

Srednica Dz Grubo$¢ izolacjiimm]
<15,88 15
> 15,88 20

Srednica Dz Grubo$c¢ izolacjijmm]
<15,88 25
> 15,88 32

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku po dachu izolowane za pomoca folii zabezpieczajacej przeciw promieniom UV i
ptakom. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejéciach przez ostony zwtaszcza w przej$ciach przez Sciany i ptyty
lub stropy. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.
ARMATURA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

—  Zawory odcinajace,

- Zawory termostatyczne
ARMATURA INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

—  Zawory odcinajace,

—  Zawory regulacyjne

—  Kompensator gumowy,

—  Pompy obiegowe,

- Zawory zwrotne,

—  Filtry siatkowe,
GRZEJNIKI
Grzejniki ptytowe,
URZADZENIA

—  Klimatyzatory $cienne i jednostka zewnetrzna

4.3 SPRZET.

431  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslone zostaty w Ogélnej Specyfikacji 45300000-0

4.3.2  Sprzet do wykonania instalacji klimatyzaciji.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Montaz instalacji wymaga zastosowania narzedzi recznych oraz specjalistycznych urzadzer pomiarowych zwigzanych z
testowaniem uktadu.
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4.4 TRANSPORT | SKLADOWANIE.
441  Wymagania ogéine.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w Ogdlnej Specyfikacji 45300000-0
442  Transport i skladowanie.
4421 Przewody i ksztattki.
Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciagtej obserwaciji wtasciwosci tworzyw sztucznych i
zewnetrznych warunkoéw panujgcych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i
ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w
odcinkach prostych w czasie transportu powinny byé utozone $SciSle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie. Wolne korice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie tadunkowg nie moga by¢ dtuzsze niz 1m.
Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposéb, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym Srednice zwojow nie
mogq by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca si¢ transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadac¢
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztladunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy
pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi
widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (dosrednicy 250 mm) lub z
uzyciem podno$nika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej
drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (szczegolnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowac
plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace $wiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczac
30° C.
4422 Grzejniki i klimatyzatory.
Transport grzejnikéw i klimatyzatorow — powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami. Zaleca sig transport grzejnikow i
klimatyzatoréw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane urzadzenia jednego
typu i wielko$ci. Palety z powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito
przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza sie transport urzadzen luzem, utozonych w warstwie, zabezpieczonych przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.
4423 Urzadzenia i armatura
Transport urzadzen i armatury powinien odbywac si¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia i armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w
skrzynie lub pojemniki.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.
4424 Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢é przewozone krytymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
4.4.2.6 Przechowywanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu.
4.5 WYKONANIE ROBOT.
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.
4.5.1 Ogolne warunki wykonania robot.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram, uwzgledniajac w nich
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji. Cato$¢ prac
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wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
robot instalacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
Dla wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje
warsztatowa zawierajgcg min. obliczenia, rysunki cato$ciowe oraz plany rozmieszczenia i rysunki szczeg6towe niezbedne do
wykonania tej instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowag w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane i z
uwzglednieniem robdt wykonawcdw pozostatych branz.
Poza tym Wykonawca musi obowigzkowo dotaczy¢ do swojej dokumentaciji informacje odno$nie charakterystyki i marki
wszystkich urzadzen lub wyposazenia wraz z dokumentacjg techniczng producenta.
Do Wykonawcy nalezy przedstawienie uwag (zauwazonych rozbieznosci lub brakéw) do otrzymanej od Zamawiajacego
dokumentaciji projektowej w ciggu 30 dni od otrzymania.
452  Roboty przygotowawcze.

Podstawa wytyczenia trasy przewoddw instalacji grzewczych i chtodniczych stanowi Dokumentacja Projektowa.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Elementow
peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywaé. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane
zabezpieczy¢ (np. wetng mineralng) nie dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

—  wytyczenie trasy kanatéw na $cianach budynku,

— lokalizacja armatury i urzadzen,

— wykonanie przeku¢ przez przegrody,

453  Roboty instalacyjno-montazowe.
4.5.3.1 Montaz rur wielowarstwowych i stalowych.
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy pamietaé, aby nie zostawia¢ wolnego, nie
zamocowanego konca rury, szczegdlnie przy instalowaniu kré¢cdw odpowietrzajacych i spustowych. Rury instalowac¢ w taki
sposdb, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych, takich jak
klatka schodowa, korytarze, piwnice rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposéb. Dopuszczalne jest malowanie rur, najlepiej
do tego celu uzy¢ farbe wodng akrylowg z potyskiem do powierzchni zewnetrznych lub rozpuszczalng.
Przy instalowaniu rur wielowarstwowych i stalowych niemozliwy jest sztywny ich montaz. Nalezy zawsze uwzgledni¢ zmiana
dtugosci rury. Do kompensacji w pierwszej kolejnosci wykorzystac tuki, kolana i odsadzki wynikajace ze zmiany kierunku
prowadzenia przewodoéw lub kompensatory U-ksztattowe. W dalszej kolejnoSci zastosowaC podpory przesuwne w postaci
obejm i uchwytéw do rur oraz punkty state w postaci przelotowych uchwytdw do rur z przektadkg gumowa. Uchwyty
mocowac¢ do przegréd budowlanych lub wspornikéw.
W przypadku swobodnego uktadania rur z obejmami na suficie nie ma potrzeby stosowania punktéw statych.
Odstep w zamocowaniu pomiedzy pojedynczymi obejmami zgodnie z zaleceniami producenta. Rury nalezy prowadzi¢ po
wierzchu $cian lub w bruzdach z zachowaniem zasad mocowan, rury nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki PE.
Do giecia rur o $rednicy do @63 mm, w celu uniknigcia ztamania rury lub jej przewezenia, nalezy stosowaé gietarki
mechaniczne (hydrauliczne lub elektryczne).
Nalezy stosowa¢ potaczenia zaprasowywane. Specjalnie przygotowang koricowke rury wsuna¢ pomiedzy tuleje podporowa, i
zaciskowa, a nastepnie zaprasowac tuleje zaciskowg za pomocq zaciskarki i szczek zaciskowych o profilu U. Potgczenia
zaprasowywane mozna zalewa¢ betonem, zabezpieczaé folig polietylenowg lub papierem falistym.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Potaczenia rur wykonaé poprzez spawanie, w wypadkach koniecznych (zawory
regulacyjne, zawory odcinajace) potgczenia gwintowane lub kotierzowe.
W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniempunktu statego zaleca sie
wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC,PP, PE lub stali o $rednicy dwukrotnie wiekszej
od nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzeninalezy wypetni¢ materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub
pozostawiC pusta. Rura ochronnapowinna by¢ diuzsza od grubosci Sciany lub stropu 0 minimum 2 c¢cm. Ze wzgledéw
estetycznych nalezy zabudowa¢ piony obudowa gipsowa.
Rurociagi miedziane dla instalacji klimatyzacji freonowejtaczone beda przez lutowanie. Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy
Scianach lub przy stropie lub mocowaé na konstrukcjachwsporczych. Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny
byétaczone z rurociggami w sposob roztaczny umozliwiajacytatwy demontaz i wymiane poszczegoinych elementéw instalacii
bez konieczno$ci demontazu innych urzadzen.
4,53.2 Montaz grzejnikow.

Nie nalezy usuwac specjalnie zaprojektowanych opakowan grzejnikow dla montazu i podtaczenia grzejnikdw, dzieki czemu
zostanie zachowana petna ochrona grzejnika, az do zakoriczenia robot
montazowych. Dopuszcza sie montaz i prébny rozruch z temperaturg zasilania do +40°C z opakowaniem na grzejniku.
Przed przystapieniem do montazu grzejnikdw nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporciei magazynowaniu, stan
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przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i $ciany).
Grzejniki montowaé na zawieszeniach przytwierdzonych do $ciany lub podiogi. Grzejniki podtaczy¢ za pomocy ztaczy
alternatywnych do rur wielowarstwowych oraz Srubunkdw przytaczeniowych.

Podtaczenie grzejnika nalezy zaizolowac termicznie. Grzejniki nalezy instalowa¢ z zachowaniem odstepéw nad i pod
grzejnikiem w celu zapewnienia swobodnej cyrkulacji powietrza.
4533 Montaz armatury.
Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamkniecia.
Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi.
Montaz zaworow regulacyjnych, gtowic termostatycznych i zaworéw odcinajacych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Zawory z nastawg wstepng fabrycznie zabezpieczone sg czerwonymi kotpakami, ktére nalezy usunac przed
montazem gtowicy. Montaz zaworéw réwnowazacych i regulacyjnych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Na koncu
piondw nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne zgodnie z instrukcjq producenta.
Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementdw lub ich czesci do celéw remontowych.
4534 Montaz pomp.
Pompe nalezy zamontowaé na prostym odcinku rurociggu, pomiedzy dwoma zaworami odcinajgcymi, zwracajac uwage na
to, aby:
—  Ciénienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalnego ci$nienia roboczego pompy, tj. 0.6 lub 1.0 MPa,
- Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatkg na korpusie pompy,
—  Cisnienie naptywu podczas pracy przy okre$lonej temperaturze wody byto nie nizsze niz podane na projekcie,
—  Byttatwy dostep po pompy w celu odpowietrzenia,
- Przed pompa zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na drozno$¢,
—  Woda byta uzdatniona a sie¢ nie zamulona,
—  System byt wypetniony cieczg i odpowietrzony,
—  0O$ pompy ustawiono byta poziomo.
4535 Zabezpieczenie przed korozja.
Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych. Przed
przystapieniem do wykonania robot malarskich nalezy rurociggi wyczysci¢ recznie do stanu powierzchni Il stopnia czysto$ci i
odttusci¢. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni przewoddéw stosowacé farby olejne przeciwrdzewne cynkowe.
4.5.3.6 Zabezpieczenie termiczne.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.
Przewody instalacji c.o, c.t. i wody lodowej zaizolowaé termicznie materiatem niepalnym, np. otuling z wetny mineralnej lub
pianki z kauczuku syntetycznego o grubosci zgodnej z opisem technicznym projektu wykonawczego.
453.7 Prdba szczelnosci.
Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” COBRI INSTAL., punkt ,Badania odbiorcze”.

44 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
2.6.1 Badania i kontrola instalaciji.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji grzewczej i chtodniczej powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRI INSTAL.
Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ czysto$¢ instalacji, dostepnosé¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje
oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacii instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczyc¢:

— podstawowych danych eksploatacyjnych,

— inwentaryzacji powykonawczej,

— instrukcje obstugi itp.
Przed uruchomieniem urzadzer wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie zaworéw odcinajacych i
rownowazacych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i chtodniczego i uruchomic¢ aparature automatycznej regulacii.
Probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu probnego urzadzen nalezy
kontrolowaé:

-  prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,

—  prawidtowos$¢ pracy nagrzewnic wodnych,

—  prawidtowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.
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W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen grzewczych i chtodniczych
powinna obejmowac:

—  pomiary wstepne przed regulacja,

— regulacje sieci oraz elementdw zakanczajacych,

—  sprawdzenie wydajno$ci oraz wysoko$ci podnoszenia pomp obiegowych,

— regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy i chtodnicy,

— regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

—  sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

— sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen grzewczych i chtodniczych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiarow i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajno$ci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
kierownika robét i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia
pracy przez komisje odbioru technicznego urzadzen.
45 ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji 45300000-0

451  Wymagania ogdlne.

— Wykonawca ma obowigzek wykonania adaptacji wszystkich projektéw wykonawczych przy zastosowaniu
wybranych urzadzen i elementéw instalacji konkretnych zaakceptowanych produktéw, z ponownymi petnymi
obliczeniami do tych projektow;

—  Wykonawca zobowigzany jest do przekazania komplety obliczer dotyczacych przekazywanych instalacji, ktére
winny by¢ zaktualizowane o dokumentacje wykonawcza, w oparciu o produkty i elementy jakie bedg wbudowane;

- Wykonawca ma obowigzek wykonac instrukcje obstugi i eksploataciji obiektdw, instalacji i urzadzen zwigzanych z
obiektem dla wszystkich branz instalacyjnych (w rozumieniu nie tylko instrukcji eksploatacji poszczegdlnych
urzadzen ale dla catego systemu);

—  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, klesk zywiotowych
lub nnego miejscowego zagrozenia;

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia personelu Inwestora przejmujacego obiekt do
eksploataciji, wraz z okresem prébnym wspolnej eksploatacji obiektu Wykonawcy i stuzb Inwestora przejmujacych
eksploatacje obiektu;

- Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia pisemnych protokdtéw dotyczacych przejecia przez Inwestora
obiektu do eksploatacii;

—  Wykonawca zobowigzany jest zatrudniaé, przez caty okres trwania budowy i odbiorow statych konsultantow,
rzeczoznawcodw w zakresie akustyki, bhp, ppoz., san.-hig.;

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ewentualnych robot i napraw poinstalacyjnych.

452  Zgodnos$¢ rohoét z dokumentacja.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
ibadania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

453  Odbiory czesciowe.
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego
jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbior
czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takq forme przewiduje.

454  Odbior koficowy.
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres$la¢é umowa. Wykonawca robot obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

—  protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,
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— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami. oraz dokona¢ oceny wizualnej robot.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie
powmny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgacych, usung¢ niezgodno$ci z wymaganiami i przedstawic
roboty ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkownika, nie uniemozliwiajg poprawnej
eksploatacji posadzek oraz nie ograniczajq ich trwato$ci, Zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza
sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot z zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
455  Odbiér po uplywie rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu robot stanowigcych przedmiot niniejszej SST po uzytkowaniu

w okresie gwaranciji i rekojmi oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z

usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.. , Odbior ostateczny (koricowy)” . Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego

jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w

wykonanych robotach.

4.6 PRZEPISY ZWIAZANE.

— PN-64/B-10400 , Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”

—  PN-B-02414:1999 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

—  PN-91/B-02415 ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych.
Wymagania”

- PN-91/B-02420 ,, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”

- PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centrainego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”

—  PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

—  PN-B-02421:2000 ,, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania odbiorcze”

—  PN-EN 1333:1998 - Elementy rurociggéw. Definicja i dobdr PN.

— PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

—  PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

—  PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc ciepina i metody badan.

— PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania.

- PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

—  PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.

—  PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogéine
wytyczne.

—  PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do malowania.

—  PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

—  PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

—  PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine.

Strona: 18



Inne dokumenty:
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t COBRI INSTAL
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.).
— Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatow.

5. UWAGI KONCOWE.

Specyfikacjia nie obejmuje wszystkich szczegotéw urzadzen i komponentéw systemu. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ wszystkie elementy dla sprawnie dziatajacych instalacji w oparciu o szeroko pojeta praktyke dobrego wykonania.
Obowigzkiem Wykonawcy jest skompletowanie zakresu dostawy wigczajgc w to niezbedne urzadzenia i elementy
instalacyjne dla uzyskania w petni dziatajacych i niezawodnych systemow.

W ramach swoich obowigzkéw Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje dostawy, montazu i uruchomienia urzadzen,
instalacji dla zakresu prac przedstawionych w opisie technicznym i specyfikaciji technicznej.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z normami polskimi, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wyd.
COBRTI ,INSTAL”, instrukcjami instalacji i obstugi urzadzen i innymi wymaganiami ustanowionymi polskim prawem.
Wszystkie prace majg by¢ wykonane w celu osiagniecia wysoko-sprawnych, nowoczesnych i niezawodnych systeméw.

Kazdy materiat i urzadzenia, ktére bedzie zabudowane w instalacjach musi posiada¢ akceptacje Inwestora oraz jednostki
projektowej. Wykonawca przedtozy do akceptacji karty materiatowe dla poszczegéinych elementéw instalacji z ogélna
charakterystykg urzadzenia lub materiatu i materiatami zwigzanymi tacznie z aprobatami, dopuszczeniami i deklaracjami
zgodnosci, specyfikacja techniczna urzadzen lokalizacja i sposobem zabudowy. Wykonawca powinien by¢ w stanie
dostarczy¢ probki materiatéw do akceptacii .

Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie testow urzadzen oraz gtéwnych czesci instalacji wtaczajac w to nadzér
budowy, Inwestora i reprezentanta Projektanta.
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