UMOWANI e

Wdniu .................... 2019 roku w Warszawie, pomiedzy:

1.miastem stotecznym Warszawa Dzielnic g Praga-Potudnie 2z siedzibg w Warszawie przy
ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa, posiadajgcym NIP 525-22-48-481 oraz REGON
015259640, reprezentowanym przez:

- Pana Jarostawa Karcza — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5300.2018 z dnia 17.12.2018r.
- Pana Adama Cieciur @ — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5299.2018 z dnia 17.12.2018r.

zwanym w dalszej tresci umowy ,Inwestorem”,

a
2. a).

przedsiebiorcg (imie i nazwisko), zamieszkatym/g W .............ccooeiiiiiienns , prowadzacym /a
dziatalnos¢ gospodarczg pod firmag ..........cocveiiiiiii i :

zarejestrowang/ym wdniu .......... , dzialajgca/ym na podstawie wpisu do CEIDG
NMoeeeeeeeee ,posiadajgcag/ym NIP nr............ oraz REGONNr ............. , Z Siedzibg
Wi

b) (osoba prawna)

spotkg (nazwa spokki) ............. ,Z siedzibg w ..... przy ul. ..............., wpisang do Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .............. , prowadzonego przez Sad Rejonowy w

............. Wydziat Gospodarczy, posiadajgca NIP ..........., oraz REGON......,
reprezentowang przez:

zwang/m dalej w tresci umowy ,Zleceniobiorcg”,

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. 2018.1986 ze zm.), zostala zawarta umowa
nastepujgcej tresci:

81
PRZEDMIOT UMOWY

1. Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania petnienie kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wykonywanych w
ramach realizacji inwestycji pod nazwg ,Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie
ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie”, ktora jest realizowana na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy nr
376/17 w dniu 27. 09. 2017 r. Odpis decyzji stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy okresla zatgcznik nr 1, w szczegoélnosci:

a) czynnosci petnienia kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg i rozliczeniem rob6t budowlanych, w tym potwierdzenie zasadnosci
ptatnosci w protokotach odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem inwestycji,
w oparciu o dokumentacje projektowg i umowe o roboty budowlane, zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi
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wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, innymi obowigzujgcymi przepisami
prawa, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang w okresie
realizacji Inwestycji, na ktory to wielobranzowy nadzoér skladajg sie wszystkie
niezbedne branzowe nadzory,
b) czynnosci biezacej koordynaciji kontaktow z osobami wykonujgcymi nadzor autorski
nad wykonaniem inwestycji oraz wykonawcg inwestycji,
Przedmiot umowy bedzie wykonywany na terenie inwestycji a takze w siedzibie Inwestora.
Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z:
- decyzjg o pozwoleniu na budowe z dnia 27. 09.2017r. nr 376/17, (zat. nr 4 do umowy),
- umowa o roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji wskazanej w ust. 1, (zat. Nr

5 do umowy),
- dokumentacjg projektowg (zal. nr 2 do umowy).

. Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykona¢é przedmiot umowy rzetelnie, z nalezytg

starannoscig, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie z postanowieniami
umowy o0 roboty budowlane, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
powszechnie stosowanymi standardami. Wszelkie czynnosci dokumentujgce wykonanie
przedmiotu umowy powinny zosta¢ wykonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zosta¢ opatrzone podpisem Zleceniobiorcy lub oséb dziatajgcych w jego imieniu.
Szczegdbtowy zakres przedmiotu zlecenia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamowienia (zat.
nr 1 ), w dokumentacji projektowej (zalgcznik nr 2) oraz w ofercie Zleceniobiorcy
stanowigcej zatgcznik nr 3, a takze w przepisach Prawa budowlanego dotyczgcych praw
i obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego.

§2
TERMIN REALIZACJI

Umowa obowigzuje od dnia 01 stycznia 2020 roku do 10 grudnia 2021 roku .

o

§3

WYNAGRODZENIA | PLATNO SCI
Strony umowy ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu
umowy w wysokosci ..................... zt brutto (stownie: ..., ), w tym
nalezny podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy w danym roku nie moze przekroczy¢ kwoty zabezpieczonej
w budzecie Inwestora.
Inwestor poinformuje pisemnie Zleceniobiorce o kwocie zabezpieczonej w budzecie
Inwestora na dany rok w dniu podpisania umowy.
Wynagrodzenie Zleceniobiorcy i jego czesci nie podlegajg waloryzaciji.
Zmiana terminu realizacji nie wpltywa na zmiane wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorce
w wysokosci stanowigcej czesS¢ kwoty brutto okreslonej w ust. 1, obliczonej wskaznikiem
procentowego zaawansowania robdt okreslonych w protokole odbioru czesciowego
nadzorowanych robét budowlanych do 90% wartosci wynagrodzenia. Pozostata kwota
wyptacona zostanie po rozliczeniu koncowym inwestycji. Wartos¢ faktury czesciowej nalezy
okresli¢ wg. Formuty (z uwzglednieniem ust 2) :
WF = (FbWR / WUWR) x WUW gdzie:

WF - wartos¢ biezacej faktury Zleceniobiorcy
FbWR - wartosc¢ biezgcej faktury wykonawcy inwestycji
WUWR - wynagrodzenie umowne wykonawcy inwestycji
WUW - wynagrodzenie umowne Zleceniobiorcy

Podstawe ostatecznego rozliczenia Zleceniobiorcy stanowi¢ bedzie przyjecie przez
Inwestora do realizacji jego faktury kohcowej, ktore bedzie mogto nastgpi¢ dopiero po
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10.
11.
12.

13.

14.

przyjeciu do realizacji faktury wykonawcy inwestycji.

Inwestor zastrzega, a Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomosci, iz okreslona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia stanowi catkowitg zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, tak
by w petni stuzyt celowi i spelniat zakladang funkcje. Powyzsza kwota zawiera wszelkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania, jak réwniez koszty nieujete w dokumentacji
przetargowej, nieprzewidziane przez Inwestora, a niezbedne do realizacji zadania.
Wynagrodzenia wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
Przedmiotu umowy w catym okresie jej trwania.

Terminem zaplaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

Inwestor oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonany Przedmiot umowy
Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Zleceniobiorca nie moze dokona¢ cesji zadnych praw i roszczen lub przeniesienia
obowigzkow wynikajgcych z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Inwestora.

(zapis dla przedsiebiorcy - osoby prawnej zarejestrowanej w KRS)

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy platne bedzie przelewem na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy Nr........ooii w terminie 21 dni od daty zlozenia
Inwestorowi prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.
(zapis dla przedsiebiorcy - osoby fizycznej)

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy platne bedzie przelewem na rachunek bankowy
Zleceniobiorcy Nr... ... w terminie 21 dni od daty zilozenia
Inwestorowi prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj.
Zleceniobiorca oswiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wyltgcznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej.

Dla celéw wystawienia faktur Strony ustalajg co nastepuje:

Inwestor, miasto stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oswiadcza, ze
jako podatnik - nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zas odbiorcg
faktury i ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktérej adres jest miejscem doreczenia faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i ustug VAT, posiada
NIP.ueraennes REGON................

§4
OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Do obowi gzkéw Zleceniobiorcy nale zy w szczegolno Sci:

1. Koordynacja i nadzér inwestorski nad realizacjg inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U.2018.1202 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji,
pozwolen na budowe i umowg z wykonawcg inwestycji;

2. Wspieranie Inwestora we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i rozliczen finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycj;

3. Zapewnienie stalej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynacja swojej
dziatalnosci z wymaganiami Inwestora w sposob okreslony w ustawie Prawo budowlane
za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej oraz na naradach koordynacyjnych i na
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spotkaniach na budowie i w siedzibie Inwestora;

Posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innych

dokumentéw potwierdzajgcych przez ubezpieczyciela, ze jest ubezpieczony od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w zakres ktorej
wchodzi przedmiot zamowienia, przez caly okres obowigzywania niniejszej umowy

i gdy:

1) suma gwarancyjna polisy musi by¢ na kwote nie mniejszg niz wysokos¢
wynagrodzenia brutto okreslonego w 8§ 3 ust. 1 umowy,

2) czas trwania polisy musi by¢ zgodny z § 2 umowy,

Niedopetnienie obowigzkow okreslonych w 8§ 4 ust. 4 pkt 1 i 2 stanowi podstawe do

natychmiastowego rozwigzania umowy przez Inwestora z winy Zleceniobiorcy,

Przed przyst gpieniem do czynno $ci petnienia nadzoru inwestorskiego

Zleceniobiorca zobowi azany jest w szczeg6lno $ci do:

1) zapoznania sie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t, z umowag z wykonawcg inwestycji, warunkami pozwolenia na
budowe, jak rowniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami,

2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonatosci albo tez
koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatow niz przewidziane w dokumentacji projektowej
lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy, Zleceniobiorca
jest zobowigzany zwréci¢ sie z odpowiednim wnioskiem do Inwestora,

3) dostarczenia przed dniem podpisania umowy os$wiadczen inspektorow nadzoru
wchodzgcych w sklad zespotu stwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw inspektorow
nadzoru nad inwestycja,

4) weryfikacji i uzgadniania przygotowanego przez wykonawce inwestycji
harmonogramu rzeczowo-finansowego robaét,

5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych rob6t budowlanych
z podaniem ewentualnych rozbieznosci lub odchylek Ilub potwierdzeniem
prawidtowosci i przekazanie operatu z tych pomiaréw Inwestorowi w terminie 30 dni
od daty podpisania umowy,

. W trakcie wykonywania robét budowlanych przez wy  konawc e inwestyciji

Zleceniobiorca zobowi gzany jest w szczego6lno $cido:

1) wykonywania obowigzkoéw inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 Prawa
budowlanego oraz zapewnienie wykonywania czynnosci przez branzowych
inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami art. 27 Prawa
budowlanego, warunkami pozwolenia na budowe i dokumentacjg projektowa,
i koordynacji tych czynnosci,

2) dopilnowanie poprawnosci wykonywania obstugi geodezyjnej inwestycji przez
geodete wykonawcy inwestycji,

3) dopilnowanie, aby kompleksowa obstuga geodezyjna inwestycji wykonywana byta
przez geodete posiadajgcego uprawnienia w zakresie 4 (wg. Prawa geodezyjnego),

4) wykonywania geodezyjnych pomiaréw kontrolnych przez geodete Zleceniobiorcy
(geodeta uprawniony z uprawnieniami z zakresu 4) w zaleznosci od potrzeb i na
kazde zgdanie Inwestora,

5) ciggtej kontroli zgodnosci wszystkich wykonywanych robo6t budowlanych oraz
dostarczanego i montowanego wyposazenia z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej,

6) cigglej kontroli zgodnosci wykonywanych robét zwigzanych z nagtosnieniem,
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multimediami, zapewnieniem prawidtowej akustyki i aranzacji wnetrz,

7) dostosowania godzin pracy branzowych inspektoréw nadzoru do czasu pracy
wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawcow, aby z tego tytutu nie bylo zbednych
przerw w realizacji robaét,

8) stosownie do potrzeb wynikajagcych 2z realizacji inwestycji Zleceniobiorca
finspektorzy nadzoru danych branz Ilub geodeta, ktorymi sie postuguje
Zleceniobiorca, zobowigzani sg stawi¢ sie na placu budowy w czasie reakcji

okreslonym w ofercie Zleceniobiorcy, tj. ................... godzin od otrzymania
informacji od Inwestora za posrednictwem SMS-a, /e-mailem, skanem pisma/
faksem,

9) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej - min. 3 razy tygodniowo w wymiarze po 2 godz.,

10) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektorow nadzoru branzowych-
kazdy inspektor min. 1 raz tygodniowo w wymiarze po 1 godz.,

11) akceptacji rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znakow, zapor i urzadzen

zabezpieczajgcych rejon robot, a takze tresci i miejsca ustawienia tablic
informacyjnych budowy i ustalenia dtugosci odcinkéw roboczych wytgczonych
z ruchu,

12) kontroli  jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych materialdbw oraz

dostarczonego wyposazenia budynku zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacjg projektowa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej,
sztukg budowlang, w tym w szczegdlnosci z wszystkimi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej,

13) zatwierdzania lub wniesienia pisemnie uwag do wykonawcy inwestycji w terminie
do 2 dni co do wszelkich urzadzen i materiatléw przewidzianych do wbudowania,

14) egzekwowania od wykonawcy robo6t budowlanych dodatkowych badan i pomiaréw
w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci badan oraz uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzeh technicznych, w tym w szczegdlnosci
w pomiarach geodezyjnych, badaniach szczelnosci budynku itd.,

15) kontrolowania przestrzegania przez wykonawce inwestycji przepiséw p.poz, zasad
BHP i utrzymywania porzgdku na terenie i wokot budowy,

16) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji biezgcego utrzymania czystosci drog
dojazdowych do zaplecza budowy i przylegtego terenu,

17) kontrolowania sposobu skladowania i przechowywania materiatbw oraz
uporzadkowania miejsc skladowania po zakonczeniu robot;
18) systematycznego i biezgcego monitorowania postepOw realizacji procesu

inwestycyjnego poprzez sprawdzanie ich zaawansowania rzeczywistego
Z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,

19) niezwtocznego informowania Inwestora o wszelkich zagrozeniach majgcych wplyw
na termin, zwiekszenie kosztéw wykonania inwestycji lub nie osiggniecie
zakladanego efektu,

20) organizowania, nie rzadziej niz raz w tygodniu, narad koordynacyjnych na
budowie, sporzgdzania protokotéw z narad oraz przygotowywania notatek w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postep
robot;

21) biezgcej kontroli prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy,

22) biezacej kontroli prawidtowego przechowywania dokumentéw budowy;

23) wykonywania odbioréw robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu oraz
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sporzadzenia protokotéw odbioru tych robét i potwierdzenia wpisem do dziennika

budowy oraz na biezaco przekazywanie emailem kopii (skanéw) tych protokotéw

przedstawicielowi Inwestora,

24) powiadamiania wykonawcy inwestycji i Inwestora o0 wykrytych wadach
i koniecznosci wykonywania rob6t poprawkowych, w tym poprzez obowigzkowe
odnotowanie tego faktu w dzienniku budowy,

25) pisemnego potwierdzania usuniecia wad w formie protokotéw oraz na biezgco
przekazywanie emailem kopii (skandw) tych protokotdbw przedstawicielowi
Inwestora,

26) natychmiastowego i konsekwentnego wstrzymywania kontynuowania wadliwie
wykonywanych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby
wywotac zagrozenie lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe,

27) udzialu w sporzgdzaniu protokotéw koniecznosci wykonania ewentualnych robo6t
zamiennych / dodatkowych wraz ze sprawdzaniem kosztorysow wykonawcy
inwestycji / kalkulacji kosztéw z tym zwigzanych, przy merytorycznym udziale
branzowych inspektoréw nadzoru,

28) nadzorowania ewentualnych robo6t zamiennych/ dodatkowych, o ktérych mowa
w pkt. 27,

29) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
wykonawce inwestycji, ktéra zachowuje sie niewtasciwie i harusza przepisy bhp lub
jest niekompetentna albo niedbata w swojej pracy,

30) natychmiastowego informowania Inwestora 0 nie zgloszonych Inwestorowi
podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, co do ktérych Inwestor zgtosit
sprzeciw - w razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub
wykonywania rob6t oraz wstrzymanie robot prowadzonych przez tych
podwykonawcOw wraz z wpisem powyzszego do dziennika budowy (wobec
naruszenia przez wykonawce inwestycji obowigzujgcej go zasady, iz bez zgody
Inwestora wykonawca inwestycji nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia rob6t),

31) biezgcego kompletowania wszystkich (bez wyjgtkdw) kart materiatowych, wszelkich
atestéw, certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci itp. dokumentéw oraz
sprawdzania kompletnosci i prawidtowosci dostarczanych przez wykonawce robét
dokumentéw wymaganych do odbioru i na biezgco przekazywanie kopii lub skanéw
Inwestorowi,

32) uczestnictwa w odbiorach cz esciowych i odbiorze ko hcowym 2z wykonawcg
inwestycji oraz rownolegle — uczestniczenia w odbiorach tychze robot/prac w linii
podwykonawczej/dalszego  podwykonawstwa (tj. odbiorach  dokonywanych
z udzialem  przedstawicieli  wykonawcy inwestycji i podwykonawcdw)
i przekazywania Inwestorowi 1 egz. dokumentow z tym zwigzanych.

W ramach czynnosci odbiorowych Zleceniobiorca zobowigzany jest do:

a) potwierdzenia gotowosci do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie
Zz umowg dotyczgcg inwestyciji,

b) spisywania protokotow z przegladdw odbiorowych,

c) koordynowania odbioréw specjalistycznych: Panstwowej Strazy Pozarnej, opinii
kominiarskich, MPWIK, Innogy, Veolia i wszystkich innych wymaganych
przepisami prawa lub przez dostawcéw mediow,

33) kontroli dokumentéw rozliczeniowych przedkiadanych przez wykonawce inwestycji,

34) sprawdzenia kalkulacji szczego6towych lub kosztoryséw przedkltadanych przez
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wykonawce inwestycji,

35) sprawdzania poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,

36) weryfikacji zgodnosci przedktadanych przez wykonawce inwestycji dokumentéw
z aktualnym postepem prac oraz ze wskazaniem etapu z harmonogramu (zat. do
umowy — harmonogram rzeczowo — finansowy — podlegajgcy aktualizaciji),

37) prowadzenia zestawien rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Inwestora,

38) przedktadania wraz z kazdym protokotem przerobu, wykazu podwykonawcéw
uczestniczgcych w realizacji rob6t objetych zakresem rzeczowym danego protokotu
czesciowego z okresleniem zakresu zrealizowanych przez podwykonawcéw robot.

39) weryfikacji, czy podwykonawcy zatrudnieni przez wykonawce inwestycji
na budowie, wykonujg rzeczywiscie takie roboty, ktére Zleceniobiorca w swej ofercie
deklarowal jako roboty planowane do wykonania przez podwykonawcow.
W przypadkach podzlecania przez wykonawce inwestycji innych robét niz
wynikajgce z umowy na roboty budowlane podwykonawcom Zleceniobiorca i jego
inspektor koordynujgcy na wniosek wykonawcy inwestycji weryfikuje zakres
rzeczowo finansowy tychze robét i przedstawia Inwestorowi celem akceptacii
zmiany podwykonawcow lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawcow,

40) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz
czynnego udziatu w pracach komisji inwentaryzujgcej stan zaawansowania robot,

41) potwierdzenia terminu zakonczenia robot budowlanych, sprawdzenia kompletnosci
oraz prawidlowosci dokumentacji odbiorowej, a takze ustalenia z Inwestorem
i wykonawcg inwestycji terminu odbioru koncowego i sporzgdzenia odpowiedniej
dokumentacji,

42) sporzadzania w odstepach 1-miesiecznych Raportu Nadzoru Inwestorskiego
z postepu robét z dokumentacjg fotograficzng w nawigzaniu do harmonogramu
rzeczowo-finansowego robét - w terminie do 10-go kazdego nastepnego miesigca,
zawierajgcego m.in. nastepujgce dane:

a) dane ogdlne na temat realizowanej budowy,

b) ogdlny opis techniczny wykonanych prac i robét budowlanych w okresie ktérego
dotyczy raport,

c) opis stanu realizacji zadania wraz z postepem robot,

d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy
i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

e) zagrozenia i problemy na budowie,

f) prognoza ryzyka przedmiotowej inwestycji z podziatem (w zaleznosci od potrzeb)
na obszary takie jak np.: makroekonomiczny, branzowy, regionalny, techniczny,
marketingowy, finansowy, zarzgdzania itd.

g) podijete dziatania dot. problemdéw na budowie,

h) roszczenia Wykonawcy lub podwykonawcow robét budowlanych, dostaw i ustug,

i) podjete dziatania dot. roszczen,

j) zaangazowanie personelu i sprzetu,

k) podwykonawstwo robot,

[) ocena jakosci poszczegolnych robdt,

m) kopie wszystkich protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem przez Zleceniobiorce lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

n) wyniki geodezyjnych pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od potrzeb,

0) zdjecia z placu budowy, wykonywanych robét budowlanych (w szczegdélnosci
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu) - minimum 10 szt. zdje¢ na tydzien
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(lub wiecej) w rozdzielczosci umozliwiajgcej rozczytanie zawartosci,

43) na czas nieobecnosci danego branzowego inspektora nadzoru, Zleceniobiorca
zobowigzuje sie do wyznaczenia zastepstwa z powiadomieniem Inwestora na
piSmie z odpowiednim wyprzedzeniem,

44) zapewnienie kompleksowo i w pelnym zakresie, w zaleznosci od potrzeb,
wszystkich niezbednych urzadzen, sprzetu, przyrzaddéw i narzedzi niezbednych do
prawidtowego petnienia nadzoréw inwestorskich tj. np. dalmierz elektrooptyczny,
tachimetr wraz z osprzetem, lata pomiarowa 3m, poziomica, niwelator optyczny
i laserowy, szczelinomierz, wilgotnosciomierz, suwmiarka, miara, Miotek Schmidta
(Sklerometr), przyrzad do badania metodg pull-off, kamera termowizyjna,
endoskop/boroskop, aparat fotograficzny, wiertarka i wszystkie inne niezbedne,

45) oraz innych obowigzkéw niewymienionych, a ktére wynikajg z Prawa budowlanego,
rozporzadzen i innych przepiséw prawa, warunkéw technicznych ITB, norm, zasad
wiedzy technicznej czy szeroko rozumianej sztuki budowlanej,

Po zakonczeniu robdét budowlanych Zleceniobiorca zobowi azany jest

w szczegolno $ci do:

1) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji Swiadectwa (dokumentu gwarancyjnego)
okreslajgcego szczegodtowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty
budowlane;

2) dokonania odbioru robét zwigzanych z usunieciem wad,

3) opracowania i dostarczenia Inwestorowi rozliczenia budowy zgodnie z obowigzujaca
klasyfikacjg $rodkéw trwalych, przygotowanie informacji i danych do
sprawozdawczosci i ewidencji kosztow;

4) sprawdzenia i potwierdzania prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji w tym
dokumentacji powykonawcze] przygotowanej przez wykonawce inwestycji w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

5) przygotowania dla potrzeb Inwestora danych niezbednych do sporzadzenia lub
uzupetnienia ksigzek obiektéw budowlanych.

§5
OBOWIAZKI | PRAWA INWESTORA

Do obowigzkow Inwestora nalezy w szczegodlnosci:

a)

b)
c)

przekazanie Zleceniobiorcy dokumentacji projektowej, STWIOR oraz innych
dokumentdw charakteryzujgcych przedmiot umowy,

zaptata wynagrodzenia za ustuge nadzoru zgodnie z niniejszg umowa,

opiniowanie i zatwierdzanie dokumentéw zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Inwestor zastrzega sobie prawo do:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g9)

udziatu w odbiorach czesciowych i koncowym oraz przy odbiorach zanikajgcych,
uzyskiwania bezposrednich danych i informacji o postepach realizacji inwestycji,
udzialu w spotkaniach i naradach organizowanych przez uczestnikdw procesu
inwestycyjnego,

opiniowania i zatwierdzania wszystkich dokumentéw zwigzanych 2z procesem
inwestycyjnym,

wyrazenia zgody na zlecenie wykonania robot zamiennych/ dodatkowych lub
wprowadzenia zmian w trakcie budowy,

natychmiastowego rozwigzania niniejszej umowy w przypadku niedopetnienia przez
Zleceniobiorce jego obowigzkéw wykazanych w 8§ 4 ust. 4 umowy,

odstgpienia od umowy przez Inwestora z winy Zleceniobiorcy w przypadku zaistnienia
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sytuacji, o ktérej mowa w 8 6 ust. 9 umowy.
W czasie trwania budowy Inwestor ma prawo kontrolowa¢ budowe, zapoznawac sie
Z postepem prac i jakoscig robét oraz zgtasza¢ Zleceniobiorcy uwagi i zastrzezenia do
wszystkich spraw zwigzanych z budowg. Zleceniobiorca zobowigzany jest zawiadomi¢
Inwestora o realizacji tych uwag i zastrzezen.

§6
NADZOR NAD REALIZACJ A UMOWY

Osobami uprawnionymi do sprawowania bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem
Przedmiotu umowy odpowiedzialnymi ze strony Inwestora sa:

1) Pan ..o, — Kierownik Referatu w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443 |
e-mail @um.warszawa.pl,
2) Pan ................... — Gléwny specjalista w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443 | e-
mail @um.warszawa.pl,
3) Pan ...l — Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443 |, e-mall
@um.warszawa.pl,
4) Pani ..........oooviennl. — Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443 | e-malil
@um.warszawa.pl,
5 Pan ...l — Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443 |, e-mall
@um.warszawa.pl,
6) Pan ..................l. — Podinspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443__ | e-
mail @um.warszawa.pl,

Przedstawicielami  Zleceniobiorcy, = wykonujgcymi  czynnosci  petlnienia  nadzoru
inwestorskiego sg:
1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorow nadzoru):

.................... tel. v, e-maill oo @,

2) w specjalnosci architektonicznej @ ... tel. , e-mail
............ @y

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz gdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoci  ggowych i kanalizacyjnych: .................... tel.
................ ,e-mail .o @

4) w speqalnosu instalacyjnej w zakre3|e sieci, instalacji i urz  adzen elektrycznych
i elektroenergetycznych: .................... 1] PR , e-mail ............ @............ ,

5) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz adzen
telekomunikacyjnych : .................... 1451 PR , e-mail ............ @...ovvvvee :

6) w specjalnosci drogowej @ .........ceeennenn. 141 PR , e-mail ............ @..oovvvvee ,

7) w branzy prac zwigzanych z pracami zieleniarskimi @ .................... tel. e , e-
mail ............ @............

8) w branzy geodezyjnej (geodezyjna obstuga inwestycji zakres 4 ) ... tel.
................ ,e-mail .o @

Zlecenloblorca oswiadcza, ze osoby, ktore w jego imieniu bedg wykonywaly poszczegoéine
prace bedace przedmiotem niniejszej umowy, posiada¢ bedg stosowne kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie powierzonych obowigzkéw. Ponadto, osoby ktére w imieniu
Zleceniobiorcy beda bezposrednio przebywaly na budowie bedg posiadaly aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP
uzyskane przed przystgpieniem do realizacji poszczegdélnych obowigzkdow.

Strony postanawiajg, iz Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub
zaniechania 0so6b, ktérymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej umowy tak
jak za whkasne dziatania lub zaniechania.

Zleceniobiorca os$wiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcy

inwestycji / jego podwykonawcéw oraz przedstawicieli Inwestora, w ten sposéb aby nie

str. 9



10.

nastepowaly z jego winy opdznienia w realizacji budowy lub poszczegolnych jej etapdw.
Zleceniobiorca moze dokonac zmiany inspektora nadzoru jedynie za zgodg przedstawiciela
Inwestora w przypadku zaistnienia jednej okolicznosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt. 2.
Inwestor moze zazgda¢ od Zleceniobiorcy zmiany inspektora nadzoru, jezeli uzna, ze
dotychczasowy inspektor nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych
Z umowy. Zleceniobiorca obowigzany jest zmieni¢ inspektora nadzoru zgodnie z zgdaniem
Inwestora w terminie wskazanym przez Inwestora.

Zmiany inspektoréw nadzoru wymagajg odnotowania w dzienniku budowy. Osoby
zastepujgce muszg posiada¢ minimum takie same kwalifikacje i uprawnienia.

Skierowanie, bez akceptacji Inwestora, do nadzorowania nad robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Zleceniobiorcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Inwestora z winy Zleceniobiorcy.

Zmiana o0s6b bedacych przedstawicielami Inwestora nie powoduje zmiany niniejszej umowy
i moze nastgpi¢ w drodze powiadomienia.

87
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy bedzie wykonany w catosci przez Zleceniobiorce.
Strony dopuszczaja, iz przez Zleceniobiorce z udziatem Podwykonawcow bedzie mogt by¢
wykonany przedmiot umowy w nastepujgcym zakresie: w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, w specjalnosci drogowej, w branzy prac
zwigzanych z pracami zieleniarskimi, w branzy geodezyjnej, za poprzedzajgcg wykonanie
zgoda Inwestora, wydang na podstawie pisemnego uzasadnienia wniosku, przez
Zleceniobiorce.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Zleceniobiorca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetiania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Zleceniobiorca jest obowigzany wykaza¢é Inwestorowi, iz proponowany inny
Podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

§8
PODWYKONAWSTWO W NADZORZE

Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy nadzoréw
inwestorskich branzowych podwykonawcom, po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi
podzlecanych ustug — w trakcie postepowania przetargowego w ofercie Zleceniobiorcy lub
w trakcie realizacji inwestycji, po uzyskaniu na powyzsze zgody Inwestora.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za dzialania podwykonawcéw, ktérym powierzyt
wykonywanie nadzoréw branzowych w calosci lub czesci, jak za wilasne dziatania
i zaniechania. Zleceniobiorca nie moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem
Inwestora z tego powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez
Zleceniobiorce jest nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
przez jego podwykonawce.

Zleceniobiorca, podwykonawca zlecenia lub dalszy podwykonawca ustugi, zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace okreslone niniejszg
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umowa, atakze zamierzajgcy dokonac jej zmian, jest obowigzany w trakcie realizacji

niniejszej umowy, do przediozenia Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej

zmian, przy czym podwykonawca zlecenia lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotgczyC zgode Zleceniobiorcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy. Dane zawarte w projektach uméw lub aneksach zostang przekazane

Inwestorowi po ich zanonimizowaniu, tj. pozostawiajgc nazwe firmy Podwykonawcy.

Inwestor, w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi okreslone niniejszg umowag, a takze

projektu jej zmian, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

lub projektu jej zmian. Zastrzezenia te w szczegélnosci mogg dotyczyc:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istothnych warunkéw zamowienia,

2) terminu ptatnosci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktéry nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3) wynagrodzenia, ktére nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie, o ktérym mowa w 8§ 3
ust. 1 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy w terminie

okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamOwienia, zobowigzany jest

przediozy¢ Inwestorowi poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace w zakresie nadzoru inwestorskiego,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu okreslonej w ust. 1 umowy, moze

zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi

w przypadkach nie uwzglednienia zapisow ust. 2 niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg ustugi, w terminie okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Inwestora.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Zleceniobiorce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace o0s6b wykonujgcych wskazane przez Inwestora czynnosci w zakresie

realizacji zamoéwienia Inwestor zgda przedstawienia w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Zleceniobiorcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na
podstawie umowy o prace,

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika po jej zanonimizowaniu.

8§89
BLEDY W NADZORZE

Zleceniobiorca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robo6t powstatych
w wyniku btedow w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez strony terminie, bez
prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za zaistniatlg szkode.
Zleceniobiorca wyraza zgode na sposob rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 1.
Zleceniobiorca zaptaci kwoty zwigzane z pokryciem kosztow usuniecia wad na rachunek
bankowy Inwestora w wysokosci i terminie wskazanym przez Inwestora w wezwaniu.
Inwestor ma prawo potrgcenia kosztow usuniecia wad, o ktérych mowa w ust. 1,
Z wynagrodzenia objetego fakturg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrgcenia. Zleceniobiorca
oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kosztéw usuniecia wad z wynagrodzenia
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umownego.

§10
UBEZPIECZENIE ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia na pelen przedmiot i wartosS¢ umowy oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody majgtkowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim
przez caly czas trwania umowy.

Zleceniobiorca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi oryginat polisy ubezpieczeniowej
robét oraz ztozy¢ u Inwestora kopie w/w dokumentu, poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem przez Zleceniobiorce (zatgcznik nr 7).

Inwestor wymaga aby ubezpieczenie zawarte byto na sume ubezpieczenia w kwocie rownej
sumie catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 3 umowy.

Zleceniobiorca jest zobowigzany przedstawia¢ Inwestorowi dowdd optaty przez
Zleceniobiorce naleznej skladki albo skitadek w przypadku pfatnosci w ratach z tytutu
zawartej umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, w okresie trwania niniejszej
umowy.

§11
KARY UMOWNE

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zleceniobiorca zapfaci

Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy/ jej czesci z przyczyn nielezacych po stronie Inwestora
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1;

2) za kazdy stwierdzony przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora:

a) przypadek niewykonania lub wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy
w sposOb niezgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami, dokumentacjg
projektowg, warunkami technicznymi ITB, zasadami wiedzy technicznej,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, zapisami
umowy z wykonawcg inwestyciji,

b) brak stosownego wpisu do dziennika kazdorazowej bez wyjgtku obecnosci na
budowie,

c) odbiér robét o parametrach niezgodnych =z dokumentacjg projektowg Iub
obowigzujgcymi przepisami,

w wysokosci 1000 zi brutto.

Inwestor poinformuje kazdorazowo na pismie Zleceniobiorce o stwierdzonym fakcie, o

ktorym mowa w 8§ 11 ust. 1 pkt 2) lit. a)-c) w razie niezlozenia raportu miesiecznego w

terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 7 pkt 42, w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia;

3) za niedotrzymanie wymaganych termindw wizytowania i nadzorowania budowy,
- w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien od kazdej osoby petnigcej nadzor,
ktérej obecnos$¢ byla przewidziana lub wymagana w danym dniu bgdz za kazde
niedotrzymanie czasu reakcji, co do koniecznosci stawiennictwa na placu budowy
inspektorow nadzoru, o ktérym mowa w 8§ 4 ust. 7 pkt 8;

4) za opbznienie w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robdét, powyzej 3 dni od dnia
zgtoszenia przez wykonawce inwestycji, o ktorych mowa w § 4 ust. 7 pkt 32 —
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;
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5) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w podjeciu obowigzkéw przez nowo powotanego
koordynatora lub innego inspektora nadzoru branzowego, powyzej 5 dni od daty
usuniecia przez Inwestora dotychczasowego inspektora nadzoru zgodnie z 8 6 ust. 7
naliczane bedg kary umowne w wysokosci 500,00 zi, za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia;

Zleceniobiorca zaptaci kare umowng na rachunek bankowy Inwestora w terminie

wskazanym przez Inwestora w wezwaniu okreslajgcym wysokos¢ kary umownej.

Inwestor ma prawo do potrgcenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia

objetego fakturg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez uprzedniego

wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrgcenia. Zleceniobiorca oswiadcza,
ze wyraza zgode na potrgcenie kar umownych i kosztéw wykonania zastepczego

z naleznego wynagrodzenia umownego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot

umowy.

Jezeli kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody, Inwestor

moze dochodzi¢ odszkodowania do petnej wysokosci szkody.

Inwestor nie nalicza kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, jesli Zleceniobiorca wykaze

i udokumentuje, ze zwloka lub zdarzenie uzasadniajgce kare wynika z przyczyn lezgcych

po stronie Inwestora lub sity wyzszej.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy
w tych wypadkach moze nastgpi¢c w terminie 30 dni roboczych od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, zgodnie art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

2) w razie niepodjecia przez Zleceniobiorce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
zumowy lub niewykonywania nadzoru z wymagana, jakoscig i/lub czestotliwoscig
wynikajgcg z postepu robot lub wezwan Inwestora lub kierownika budowy/kierownika
robét bgdz przerwania z wiasnej winy realizacji niniejszej umowy i niepodjecia jej
realizacji przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych,

3) gdy Zleceniobiorca w sposéb razgcy nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje ustugi
kompleksowego nadzoru inwestorskiego i pomimo upomnienia Inwestora
W wyznaczonym mu terminie nie poprawia zwigzanych z tym uchybien;

4) gdy Zleceniobiorca chociaz raz nie dostarczy Raportu Nadzoru Inwestorskiego
pomimo jednokrotnego wezwania Inwestora lub gdy przedstawiony Raport Nadzoru
Inwestorskiego nie bedzie odpowiadat rzeczywistosci lub bedzie niepetny, lub
nienalezycie przedstawiony,

5) gdy Zleceniobiorca nie przedstawi w terminie, pomimo wezwania Inwestora oraz
udzielenia dodatkowego 14 dniowego terminu, okreslonej umowa polisy ubezpieczenia
OC lub nieprzedtuzenia badz nieprzedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy;

6) w razie rozwigzania umowy z wykonawcg inwestycji lub odstgpienia od niej/ jej czesci.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Inwestora Zleceniobiorca
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zobowigzany jest:

a) dokonac¢ niezwtocznie protokolarnego przekazania Inwestorowi wszystkich dokumentow
dotyczgcych zadania inwestycyjnego, a bedgcych w posiadaniu Zleceniobiorcy;

b) sporzadzi¢ sprawozdanie z realizacji nadzoru do dnia rozwigzania niniejszej umowy
wraz z oceng biezgcego stopnia zaawansowania robo6t wykonawcy inwestycji oraz
przekazaé wszystkie dokumenty zwigzane z rozliczeniami robdét wykonywanymi
w trakcie nadzoru;

c) uzupehi¢ wpisy w dzienniku budowy w zakresie nadzorowanych robot.

W razie odstgpienia od umowy Inwestor i Zleceniobiorca sporzadzg protokét okreslajgcy

stan realizacji umowy na dzien odstgpienia, a Zleceniobiorca zobowigzuje sie sporzadzi¢

i przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji nadzoru nad budowg w zakresie

wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

Odstgpienie od umowy musi hastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Zleceniobiorcy nalezne

jest wynagrodzenie w wysoko$ci proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robot

wykonawcy inwestycji na dzieh odstgpienia od umowy/ jej czesci.

Odstgpienie od umowy nie jest jednoznaczne z rezygnacjg z dochodzenia na drodze

sgdowej przez Inwestora pokrycia ewentualnych strat.

§13

ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1
i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zleceniobiorca wniesie w sposdb okreslony w art.
148 ustawy zabezpieczenie rownowazne w kwocie 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 3
ust. 1 umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione,
najpézniej w dniu podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych lub za zgodg Inwestora, w formie przewidzianej w art. 148 ust
2 ustawy. Przedmiotowe zabezpieczenie zostanie wniesione na okres diuzszy o 30 dni, niz
okres trwania zabezpieczonego zobowigzania.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Inwestora z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Zleceniobiorce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen
Inwestora wobec Zleceniobiorcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Inwestor.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Zleceniobiorca.
Zleceniobiorca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi.
Zleceniobiorca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Inwestora o faktycznych
lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania
przez Inwestora praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Zleceniobiorca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Inwestorowi aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pozniejszy niz
okreslony w 8 2 umowy. W przypadku niedostarczeniu aneksu, Inwestor ma prawo
wstrzymac zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji.
Inwestor zwrdci lub zwolni  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zleceniobiorcy
ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Inwestor zwréci Zleceniobiorcy
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
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10.

11.

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieniedzy na rachunek Zleceniobiorcy.

Inwestor moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Inwestorowi od Zleceniobiorcy w zwigzku
Z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy nie zostanie zaptacona
w terminie i na rachunek wskazany przez Inwestora w wezwaniu do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego waznosci, Zleceniobiorca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Zleceniobiorca nie przediozy Inwestorowi nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Inwestor bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewa¢ bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie lub roszczen przysziych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

8§14
REKOJMIA

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne, w tym
wady inwestycji (obiektu) powstate w wyniku wad (btedéw) w petnieniu w nadzoru
inwestorskiego, do momentu wygasniecia okresu gwarancji lub rekojmi okreslonego w umowie
na budowe inwestycji ,Budowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Jana Nowaka-
Jezioranskiego w Warszawie”, stanowigcej zatgcznik nr 5.

§15
ZMIANY W UMOWIE
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych Inwestor dopuszcza mozliwosé
dokonania zmiany postanowien zawartej przez strony umowy dotyczacych:
1) terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:
a) zmiany terminu wykonania lub opo6znienie realizacji umowy na budowe inwestyciji
wskazanej w § 1 ust. 1,
b) w razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od Stron, po dacie zawarcia umowy,
o charakterze dziatania sity wyzszej,
c) wystgpienie okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
2) osoby pehigcej funkcje inspektora nadzoru, w przypadku zaistnienia jednej
z nastepujgcych okolicznosci:
a) niewykonywania lub nienalezytego  wykonywania swoich  obowigzkéw
wynikajgcych z umowy,
b) smierci, choroby trwajacej diuzej niz 5 dni lub innych zdarzen losowych,
c) koniecznosci dokonania zmiany z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zleceniobiorcy ;
3) zmiany wysokosci podziatlu ptatnosci, okreslonych w § 3 ust. 2, ktdére mogag ulec
zmianie w przypadku korekty w planie inwestycyjnym Inwestora;
4) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy, w formie pisemnego
aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
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5)

6)

7

8)

9)

10)

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, - na zasadach i w sposéb okreslony ponizej w ust. 2 pkt. 5) — 16),
jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania umowy przez
Zleceniobiorce,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. 2018.2215) — jesli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Zleceniobiorce,

zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4) lit. a), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
Przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu
wejscia w zycie przepisébw zmieniajgcych stawke podatku od towardow i ustug oraz
wylgcznie do czesci Przedmiotu umowy, do ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towaréw i ustug,
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4) lit. a) wartos¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni sie, awartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw,
zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w ust. 2 pkt 4) lit. b) albo/lub c) bedzie obejmowaé wylgcznie czesé wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana kosztow
wykonania umowy przez Zleceniobiorce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw
odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub
dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4) lit. b) wynagrodzenie Zleceniobiorcy

ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Zleceniobiorcy w zwigzku ze

zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw Swiadczgcych prace do
wysokosci  aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Zleceniobiorcy

bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczgcych
prace, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 4) lit. ¢) wynagrodzenie

Zleceniobiorcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Zleceniobiorcy

ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom swiadczgcym prace.

Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Zleceniobiorcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do

czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych prace, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy,

zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa

w ust. 2 pkt 4) lit. ¢, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego

Zleceniobiorcy, w odniesieniu do Kktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow

str. 16



11)

12)

13)

14)

15)

16)

wykonania umowy przez Zleceniobiorce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw
ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
w celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4) kazda ze Stron moze wystgpic
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Zleceniobiorcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegOlnosci
szczegOlowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Zleceniobiorcy
powinno  ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy,

w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4) lit. b) albo/lub lit. c), jezeli

Zz wnioskiem wystepuje Zleceniobiorca, jest on zobowigzany dotgczy¢é do wniosku

dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na

koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 2 pkt 4) lit. b),

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
Swiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Zleceniobiorce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4) lit. ¢),

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4) lit. ¢), jezeli z wnioskiem wystepuje

Inwestor, jest on uprawniony do zobowigzania Zleceniobiorcy przedstawienia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentoéw, z ktérych

bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania umowy,

w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 12) lit. b),

w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 2

pkt 11) Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacije

0 zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie

nalezne Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu

whniosku wraz z uzasadnieniem,

w przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub

czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem,

o ktérym mowa w ust. 2. pkt 11). W takim przypadku przepisy ust. 2 pkt 12) — 14) oraz

pkt 16) stosuje sie odpowiednio,

zawarcie aneksu nastgpi nie poOzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia

zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego

Zleceniobiorcy.

Przesuniecie terminu wykonania Przedmiotu umowy nastgpi o tyle dni, przez ile trwaly
przyczyny, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, przy czym wymagajg one potwierdzenia przez
przedstawiciela Inwestora.

Wprowadzenie zmian do zawartej umowy, okreslonych w ust. 2, wymaga sporzadzenia
przez Inwestora uzasadnienia okreslajgcego przyczyny zmiany. Uzasadnienie bedzie
zalgcznikiem do aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe.
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§16
KORESPONDENCJA

Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane:
- Inwestorowi — adres do korespondencji:

Urzad m. st. Warszawy, Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

e-mail:

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej
i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego
otrzymania przez strone, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem
poleconym, 14 — go dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony

w ust. 1 umowy, uznaje sie za doreczone z 14-ym dniem liczgc od dnia nadania pisma.

§17

KLAUZULE RODO
Inwestor oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone w
przepisach Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej; RODO) oraz
wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Zleceniobiorca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.
Inwestor, w trybie art. 28 RODO, powierza Zleceniobiorcy dane osobowe do przetwarzania,
na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej umowie.
Zleceniobiorca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie umowy dane osobowe zwykle
oraz dane dotyczagce pracownikdw Inwestora w postaci imion, nazwisk oraz numeru
legitymacji stuzbowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc¢ pracownika
Inwestora, wylgcznie w/w celu realizacji umowy.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizaciji
niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych i organizacyjnych, zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa,
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktbrym mowa
w art. 32 RODO, oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony
danych osobowych.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu
realizacji niniejszej umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust. 3
lit. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w  szczegOlnosci
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nieudostepniania ich innym podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych
statystycznych, zaréwno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

9. Zleceniobiorca moze powierzy¢é dane osobowe do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody
Inwestora, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 9, winien spetnia¢ te same wymogi i obowigzki,
jakie zostaty natozone na Zleceniobiorce w niniejszej umowie, w szczegolnosci w zakresie
gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.

11. Zleceniobiorca ponosi wobec Inwestora peing odpowiedzialnos¢ za niewywigzywanie przez
podwykonawce ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony danych.

12. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na
pisemne polecenie Inwestora, chyba, ze obowigzek taki naktada na Zleceniobiorce prawo
Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego, ktoremu podlega Zleceniobiorca. W takim
przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Zleceniobiorca informuje Inwestora o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

13. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
Z trescig umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczegollnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

14. Inwestor zobowigzuje Zleceniobiorce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwioki, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Inwestora o prébie lub fakcie
naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie .............cccociiiiiiii e,

15. Zleceniobiorca na pisemne zgdanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Inwestorowi przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania umowy, do
usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Inwestora.

16. Zleceniobiorca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na
podstawie regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejgce kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu
zobowigzania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zleceniobiorca powiadomi
Inwestora pisemnie o fakcie usuniecia danych.

17. Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Zleceniobiorce warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§18
INFORMACJA PUBLICZNA

Wersja dla przedsigbiorcy - osoby prawnej zarejestrowanej w KRS:

1.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczgce go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informaciji publicznej (t.j. Dz.U. 2019.1429), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

Wersja dla przedsigbiorcy - osoby fizycznej:

1.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczego6lnosci
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przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art.
1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.
2019.1429), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzezeniem
ust. 2.

2.

Zleceniobiorca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym
imie i nazwisko oraz dane firmy.

§19
POSTANOWIENIA KO NCOWE

1. Strony ustalajg, ze wszystkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg dla swej
waznosci formy pisemnej, w postaci aneksu.

2. Bez zgody Inwestora Zleceniobiorca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 § 1 K.c.).

3. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej Umowy strony bedg dazy¢
do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy
osbb trzecich. Okres do osiggniecia ugodowego rozstrzygniecia ustala sie na 60 dni od
powiadomienia o powstaniu sporu.

4. W przypadku braku rozstrzygniecia sporu w drodze postepowania, o ktorym mowa w ust. 3,
strony mogg wystgpi¢ na droge sadowg. Wiasciwym do rozpoznania sporéw jest sad
powszechny, wtasciwy dla siedziby Inwestora.

5. W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo
zamoOwien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny. Zmiana postanowien
niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zleceniobiorcy i trzy egzemplarze dla Inwestora.

Zatgczniki:

nr 1- opis przedmiotu zamdéwienia,

nr 2 - dokumentacja projektowa na ptycie DVD (wersja pdf),
nr 3 - oferta Zleceniobiorcy,

nr 4 - decyzja o pozwoleniu na budowe,

nr 5 - umowa z wykonawcag inwestycji,

nr 6 - klauzula informacyjna,

nr 7 - kopia polisy OC

Inwestor Wykonawca
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