UMOWA NI i

Wdniu .........oooeee. 2019 roku w Warszawie, pomiedzy:

1.miastem stolecznym Warszawa Dzielnic g Praga-Poludnie 2z siedzibg w Warszawie przy
ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa, posiadajgcym NIP 525-22-48-481 oraz REGON
015259640, reprezentowanym przez:

- Pana Jarostawa Karcza — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5300.2018 z dnia 17.12.2018r.
- Pana Adama Cieciur @ — Zastepce Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie, na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy Nr GP-OR.0052.5299.2018 z dnia 17.12.2018r.

zwanym w dalszej tresci umowy ,Inwestorem”,

a
2. a).

przedsiebiorcg (imie i nazwisko), zamieszkatym/g W .............cooeiiiiiienns , prowadzacym /a
dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ..., :

zarejestrowang/ym wdniu  .......... , dziatajgca/lym na podstawie wpisu do CEIDG

] S ,posiadajaca/ym NIP nr ............ oraz REGONNr ............. , Z Siedzibg
Wi

b) (osoba prawna)

spotkg (nazwa spokki) ............. ,Z siedzibg w ..... przy ul. ..............., wpisang do Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .............. , prowadzonego przez Sad Rejonowy w

............. Wydziat Gospodarczy, posiadajgca NIP ..........., oraz REGON......,
reprezentowang przez:

zwana/m dalej w tresci umowy ,Zleceniobiorcg”,

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwienh publicznych (t.j. Dz.U. 2018.1986 ze zm.), zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Inwestor zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania petienie kompleksowego
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wykonywanych
w ramach realizacji inwestycji pod nazwg ,, Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego przy ul.
Jana Nowaka —Jezioranskiego w Warszawie”, ktora jest realizowana na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe, wydanej przez ............ nr......... wdniu ....... Odpis decyzji
stanowi zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
a) czynnosci petnienia kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg i rozliczeniem rob6t budowlanych, w tym potwierdzenie zasadnosci ptatnosci
w protokotach odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem inwestycji, w oparciu
o dokumentacje projektowg i umowe o roboty budowlane, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych ITB, innymi obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualnymi zasadami wiedzy



o g &

technicznej i sztukg budowlang w okresie realizacji Inwestycji, na ktéry to wielobranzowy
nadzér sktadajg sie wszystkie niezbedne branzowe nadzory,

b) czynnosci biezgcej koordynacji kontaktéw z osobami wykonujgcymi nadzér autorski nad
wykonaniem inwestycji oraz wykonawcg inwestycji,

C) sprawowania nadzoru inwestorskiego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi udzielone;j
przez wykonawce inwestycji, wynikajacego z koniecznosci dokonywania przegladéw
technicznych inwestycji oraz nadzoru nad pracami majacymi na celu usuniecie wad
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przyczyn ich wystgpienia.

3. Przedmiot umowy bedzie wykonywany na terenie inwestycji a takze w siedzibie Inwestora.

4. Zleceniobiorca oswiadcza, ze zapoznat sie z:

- decyzjg 0 pozwoleniu na budowe z dnia ............... , (zal. nr 4 do umowy),

- umowg o roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji wskazanej w ust. 1, (zat. Nr
5 do umowy),

- dokumentacjg projektowg (zat. nr 2 do umowy).

. Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy rzetelnie, z nalezytg starannoscia,

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz zgodnie z postanowieniami umowy 0 roboty
budowlane, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz powszechnie stosowanymi
standardami. Wszelkie czynnosci dokumentujgce wykonanie przedmiotu umowy powinny
zosta¢ wykonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zosta¢ opatrzone podpisem
Zleceniobiorcy lub 0séb dzialajgcych w jego imieniu.

. Szczegdblowy zakres przedmiotu zlecenia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamoéwienia (zat. nr

1) oraz w dokumentaciji projektowej (zatgcznik nr 2), a takze w przepisach prawa budowlanego
dotyczgcych praw i obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego.

§2
TERMIN REALIZACJI
Umowa obowigzuje od daty jej podpisania.
Ustugi, bedace Przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu podpisania umowy
z Inwestorem do :

1) dnia zakonczenia i rozliczenia inwestycji pn. ,Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
przy ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie”, przez co nalezy rozumie¢ date
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

2) do uptywu okresu rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane.

§3
WYNAGRODZENIA | PLATNO SCI

Strony umowy ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy
W WYSOKOSCI ...ovvviininnnn. zt brutto (stownie: ... ), w tym nalezny
podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy w danym roku nie moze przekroczy¢ kwoty zabezpieczonej
w budzecie Inwestora.

Inwestor poinformuje pisemnie Zleceniobiorce o kwocie zabezpieczonej w budzecie Inwestora
na dany rok w dniu podpisania umowy.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy i jego czesci nie podlegajg waloryzacji.

Zmiana terminu realizacji nie wpltywa na zmiane wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorce



w wysokosci stanowigce] czeS¢ kwoty brutto okreslonej w ust. 1, obliczonej wskaznikiem
procentowego zaawansowania robot okreslonych w protokole odbioru czesciowego
nadzorowanych robo6t budowlanych do 90% wartosci wynagrodzenia. Pozostala kwota
wyptacona zostanie po rozliczeniu koncowym inwestycji. Wartos¢ faktury czesciowe] nalezy
okresli¢ wg. Formuty (z uwzglednieniem ust 2) :

WF = (FbWR / WUWR) x WUW gdzie:

WF - wartosc¢ biezgcej faktury Zleceniobiorcy

FbWR - wartos¢ biezacej faktury wykonawcy robét
WUWR - wynagrodzenie umowne wykonawcy robot

WUW - wynagrodzenie umowne Zleceniobiorcy

7. Podstawe ostatecznego rozliczenia Zleceniobiorcy stanowi¢ bedzie przyjecie przez Inwestora
do realizacji jego faktury koncowej, ktére bedzie mogto nastgpi¢ dopiero po przyjeciu do
realizacji faktury wykonawcy inwestyciji.

8. Inwestor zastrzega, a Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomosci, iz okreslona w ust. 1 kwota
wynagrodzenia stanowi catkowitg zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, tak by
w pelni stuzyt celowi i spelniat zakladang funkcje. Powyzsza kwota zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania, jak rowniez koszty nieujete w dokumentacji przetargowej,
nieprzewidziane przez Inwestora, a niezbedne do realizacji zadania.

9. Woynagrodzenia wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
Przedmiotu umowy w calym okresie jej trwania w tym takze w okresie, o ktorym mowa w § 2
ust. 2 pkt 2.

10. Terminem zaplaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Inwestora.

11. Inwestor oswiadcza, ze bedzie dokonywal platnosci za wykonany Przedmiot umowy
Z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

12. Zleceniobiorca nie moze dokona¢ cesji zadnych praw i roszczen lub przeniesienia obowigzkéw
wynikajgcych z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

13.

(zapis dla przedsiebiorcy - osoby prawnej zarejestrowanej w KRS)

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy

] w terminie 21 dni od daty ztozenia Inwestorowi prawidtowo

wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. .........................

(zapis dla przedsiebiorcy - osoby fizyczne))

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy

] P w terminie 21 dni od daty ztozenia Inwestorowi prawidtowo

wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi tj. .........................

Zleceniobiorca os$wiadcza, ze wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym

stuzgcym wylgcznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego dziatalnosci

gospodarczej.

14. Dla celéw wystawienia faktur Strony ustalajg co nastepuje:

Inwestor, miasto stoteczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oswiadcza, ze jako

podatnik - nabywca, posiada NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zas odbiorcg faktury

i ptatnikiem jest Dzielnica Praga-Potudnie m.st. Warszawy

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, ktorej adres jest miejscem doreczenia faktury wraz

z dokumentami rozliczeniowymi.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardw i ustug VAT, posiada



§4
OBOWIAZKI ZLECENIOBIORCY

Do obowi gzkéw Zleceniobiorcy nale zy w szczegolno Sci:

1.

7.

Koordynacja i nadzér inwestorski nad realizacjg inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, a w szczegoélnosci ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane

(tj. Dz.U.2019.1186 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji,

pozwolen na budowe i umowg z wykonawcg inwestycji;

Wspieranie Inwestora we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych

i rozliczen finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji;

Zapewnienie statej wymiany informacji z Inwestorem oraz koordynacja swojej dziatalnosci z

wymaganiami Inwestora w sposob okreslony w ustawie Prawo Budowlane za pomocg

srodkéw komunikaciji elektronicznej oraz na naradach koordynacyjnych i na spotkaniach na

budowie i w siedzibie Inwestora,;

Posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innych dokumentéw

potwierdzajgcych przez ubezpieczyciela, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, w zakres ktérej wchodzi przedmiot

zamoOwienia, przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy

i gdy:

1) suma gwarancyjna polisy musi by¢ na kwote nie mniejszg niz wysokos¢ wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

2) czas trwania polisy musi by¢ zgodny z § 2 ust. 2, pkt 2),

niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust 4 pkt 1) i 2) stanowi podstawe do

natychmiastowego rozwigzania umowy przez Inwestora z winy Zleceniobiorcy,

Przed przyst gpieniem do czynno $ci pelnienia nadzoru inwestorskiego

Zleceniobiorca zobowi gzany jest w szczegolno $ci do:

1) zapoznania sie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t, z umowa z wykonawcg inwestycji, warunkami pozwolenia na budowe,
jak rowniez z terenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami,

2) w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedoskonatosci albo tez
koniecznosci wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatow niz przewidziane w dokumentacji projektowe;j
lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztéw budowy, Zleceniobiorca jest
zobowigzany zwr6cic sie z odpowiednim wnioskiem do Inwestora,

3) dostarczenia przed dniem podpisania umowy oswiadczen inspektoréw nadzoru
wchodzgcych w sklad zespotlu stwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw inspektoréw
nadzoru nad inwestycja,

4) weryfikacji i uzgadniania przygotowanego przez wykonawce inwestycji harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdét,

5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji dotychczas wykonanych rob6t budowlanych
Z podaniem ewentualnych rozbieznosci lub odchytek lub potwierdzeniem prawidtowosci
i przekazanie operatu z tych pomiaréw Inwestorowi w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy,

W trakcie wykonywania robét budowlanych przez wy  konawc e inwestycji

Zleceniobiorca zobowi gzany jest w szczeg6lno $cido:

1) wykonywania obowigzkéw inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 —Prawo
budowlane oraz zapewnienie wykonywania czynnosci przez branzowych inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami art. 27 Prawa budowlanego,
warunkami pozwolenia na budowe i dokumentacjg projektowg, i koordynacji tych



czynnosci,

2) dopilnowanie poprawnosci wykonywania obstugi geodezyjnej inwestycji przez geodete
wykonawcy inwestycji,

3) dopilnowanie, aby kompleksowa obstuga geodezyjna inwestycji wykonywana byla
przez geodete posiadajgcego uprawnienia w zakresie 4 (wg. prawa geodezyjnego),

4) wykonywania geodezyjnych pomiaréw kontrolnych przez geodete Zleceniobiorcy
(geodeta uprawniony z uprawnieniami z zakresu 4) w zaleznosci od potrzeb i na kazde
zadanie Inwestora,

5) ciggtej kontroli zgodnosci wszystkich wykonywanych rob6t budowlanych oraz
dostarczanego i montowanego wyposazenia z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z zasadami
aktualnej wiedzy technicznej,

6) ciggtej kontroli zgodnosci wykonywanych rob6t zwigzanych z nagtosnieniem,
multimediami, zapewnieniem prawidtowe]j akustyki i aranzacji wnetrz,

7) dostosowania godzin pracy branzowych inspektorow nadzoru do czasu pracy
wykonawcy inwestycji/ jego podwykonawcow, aby z tego tytulu nie bylo zbednych
przerw w realizacji robdét,

8) stosownie do potrzeb wynikajgcych z realizacji inwestycji Zleceniobiorca /inspektorzy
nadzoru danych branz lub geodeta, ktérymi sie postuguje Zleceniobiorca, zobowigzani
sg stawi¢ sie na placu budowy w czasie reakcji okreslonym w ofercie Zleceniobiorcy, tj.
................... godzin od otrzymania informacji od Inwestora za posrednictwem SMS-a,
/e-mailem, skanem pisma/ faksem,

9) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej - min. 3 razy tygodniowo w wymiarze po 2 godz.,

10) zapewnienia przebywania na placu budowy inspektoréw nadzoru branzowych- kazdy
inspektor min. 1 raz tygodniowo w wymiarze po 1 godz.,

11) akceptacji rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znakéw, zap6r i urzadzen
zabezpieczajgcych rejon robot, a takze tresci i miejsca ustawienia tablic informacyjnych
budowy i ustalenia dtugosci odcinkéw roboczych wylgczonych z ruchu,

12) kontroli jakosci wykonywanych robot i wbudowanych materiatéw oraz dostarczonego
wyposazenia budynku zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentacjg projektowg, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
w tym w szczegolnosci z wszystkimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlanych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej,

13) zatwierdzania lub wniesienia pisemnie uwag do wykonawcy inwestycji w terminie do
2 dni co do wszelkich urzadzen i materiatow przewidzianych do wbudowania,

14) egzekwowania od wykonawcy rob6t budowlanych dodatkowych badan i pomiarow
w przypadku watpliwosci co do wiarygodnosci badan oraz uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych, w tym w szczegdlnosci
w pomiarach geodezyjnych, badaniach szczelnosci budynku itd.,

15) zatwierdzenia programu BIOZ oraz kontrolowania przestrzegania przez wykonawce
inwestycji przepiséw ppoz, zasad BHP i utrzymywania porzadku na terenie i wokot
budowy,

16) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji biezgcego utrzymania czystosci drog
dojazdowych do zaplecza budowy i przylegtego terenu,

17) kontrolowania  sposobu  skladowania i przechowywania materialbw oraz
uporzadkowania miejsc skladowania po zakonczeniu robot;
18) systematycznego i biezgcego monitorowania postepéw realizacji procesu

inwestycyjnego  poprzez  sprawdzanie ich  zaawansowania  rzeczywistego
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym robat,



19) niezwtocznego informowania Inwestora o wszelkich zagrozeniach majgcych wplyw na
termin, zwiekszenie kosztow wykonania inwestycji lub nie osiggniecie zaktadanego
efektu,

20) organizowania nie rzadziej niz raz w tygodniu narad koordynacyjnych na budowie,
sporzadzania protokotéw z narad oraz przygotowywania notatek w celu umozliwienia
podejmowania decyzji o0 kazdym zagadnieniu, ktore wptywa na postep robot;

21) biezgcej kontroli prawidtowego prowadzenia Dziennika Budowy,

22) biezgcej kontroli prawidtowego przechowywania dokumentéw budowy;

23) wykonywania odbioréw rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu oraz sporzgdzenia
protokotéw odbioru tych robot i potwierdzenia wpisem do dziennika budowy oraz na
biezaco przekazywanie emailem kopii (skanéw) tych protokoldw przedstawicielowi
Inwestora,

24) powiadamiania wykonawcy inwestycji i Inwestora o wykrytych wadach i koniecznosci
wykonywania rob6t poprawkowych, w tym poprzez obowigzkowe odnotowanie tego
faktu w dzienniku budowy,

25) pisemnego potwierdzania usuniecia wad w formie protokoldbw oraz na biezgco
przekazywanie emailem kopii (skanéw) tych protokotow przedstawicielowi Inwestora,
26) natychmiastowego i konsekwentnego wstrzymywania kontynuowania wadliwie
wykonywanych robét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac
zagrozenie lub spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub

pozwoleniem na budowe,

27)udzialu w sporzgdzaniu protokotow koniecznosci wykonania ewentualnych robot
zamiennych / dodatkowych wraz ze sprawdzaniem kosztorysow wykonawcy inwestycji /
kalkulacji kosztébw z tym zwigzanych, przy merytorycznym udziale branzowych
inspektorow nadzoru,

28) nadzorowania ewentualnych robét zamiennych/ dodatkowych, o ktérych mowa w pkt.
27,

29) wnioskowania o0 usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez
wykonawce inwestycji, ktéra zachowuje sie niewtasciwie i narusza przepisy bhp lub jest
niekompetentna albo niedbata w swojej pracy,

30) natychmiastowego informowania Inwestora o0 nie zgloszonych Inwestorowi
podwykonawcach/dalszych podwykonawcach, co do ktorych Inwestor zgtosit sprzeciw
- W razie stwierdzenia ich przebywania na terenie budowy lub wykonywania robét oraz
wstrzymanie rob6t prowadzonych przez tych podwykonawcow wraz z wpisem
powyzszego do dziennika budowy (wobec naruszenia przez wykonawce inwestycji
obowigzujgcej go zasady, iz bez zgody Inwestora wykonawca inwestycji nie moze
umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia robot),

31) biezgcego kompletowania wszystkich (bez wyjgtkdéw) kart materiatowych, wszelkich
atestéw, certyfikatow jakosci, deklaracji zgodnosci itp. dokumentdéw oraz sprawdzania
kompletnosci i prawidtowosci dostarczanych przez wykonawce robot dokumentow
wymaganych do odbioru i na biezgco przekazywanie kopii lub skanéw Inwestorowi,

32) uczestnictwa w odbiorach cz esciowych i odbiorze ko ncowym z wykonawcg
inwestycji oraz réwnolegle — uczestniczenia w odbiorach tychze robét/prac w linii
podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa (tj. odbiorach dokonywanych z udziatem
przedstawicieli wykonawcy inwestycji i podwykonawcow) i przekazywania Inwestorowi
1 egz. dokumentdw z tym zwigzanych.

W ramach czynnosci odbiorowych Zleceniobiorca zobowigzany jest do:

a) potwierdzenia gotowosci do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie
Z umowg dotyczgcg inwestyciji,

b) spisywania protokotéw z przegladéw odbiorowych,



c) koordynowania odbioréw specjalistycznych: Panstwowej Strazy Pozarnej, opinii
kominiarskich, MPWIK, Innogy, Veolia i wszystkich innych wymaganych przepisami
prawa lub przez dostawcéw mediéw,

33) kontroli dokumentow rozliczeniowych przedktadanych przez wykonawce inwestycji,

34) sprawdzenia kalkulacji szczegotowych Iub kosztorysow przedktadanych przez
wykonawce inwestyciji,

35) sprawdzania poprawnosci rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,

36) weryfikacji zgodnosci przedktadanych przez wykonawce inwestycji dokumentéw
z aktualnym postepem prac oraz ze wskazaniem etapu z harmonogramu (zat. nr do
umowy — harmonogram rzeczowo — finansowy — podlegajgcy aktualizaciji),

37) prowadzenia zestawien rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Inwestora,

38) przedktadania wraz z kazdym protokotem przerobu, wykazu podwykonawcow
uczestniczgcych w realizacji rob6t objetych zakresem rzeczowym danego protokotu
czesciowego z okresleniem zakresu zrealizowanych przez podwykonawcéw robét.

39) weryfikacji, czy podwykonawcy zatrudnieni przez wykonawce inwestycji na budowie,
wykonujg rzeczywiscie takie roboty, ktore Zleceniobiorca w swej ofercie deklarowat jako
roboty planowane do wykonania przez podwykonawcéw. W przypadkach podzlecania
przez wykonawce inwestycji innych robdt niz te wynikajgce z umowy na roboty
budowlane podwykonawcom Zleceniobiorca jego inspektor koordynujgcy na wniosek
wykonawcy inwestycji weryfikuje zakres rzeczowo finansowy tychze robo6t i przedstawia
Inwestorowi celem akceptaciji zmiany podwykonawcéw lub wprowadzenia dodatkowych
podwykonawcow,

40) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz czynnego
udziatu w pracach komisji inwentaryzujgcej stan zaawansowania robot,

41) potwierdzenia terminu zakonczenia robot budowlanych, sprawdzeni kompletnosci oraz
prawidtowosci dokumentaciji odbiorowej, a takze ustalenia z Inwestorem i wykonawcg
inwestycji terminu odbioru korncowego i sporzgdzenia odpowiedniej dokumentacji,

42) sporzgdzania w odstepach 1-miesiecznych Raportu Nadzoru Inwestorskiego
z postepu robot z dokumentacjg fotograficzng w nawigzaniu do harmonogramu
rzeczowo-finansowego robét - w terminie do 10-go kazdego nastepnego miesigca,
zawierajgcego m.in. nastepujgce dane:

a) dane ogdlne na temat realizowanej budowy,

b) ogolny opis techniczny wykonanych prac i robét budowlanych w okresie ktorego
dotyczy raport,

C) opis stanu realizacji zadania wraz z postepem robot,

d) zaawansowanie rzeczowe oraz finansowe w stosunku do umowy
i harmonogramu rzeczowo-finansowego,

e) zagrozenia i problemy na budowie,

f) prognoza ryzyka przedmiotowej inwestycji z podziatem (w zaleznosci od
potrzeb) na obszary takie jak np.: makroekonomiczny, branzowy, regionalny,
techniczny, marketingowy, finansowy, zarzgdzania itd.

g) podjete dziatania dot. probleméw na budowie,

h) roszczenia Wykonawcy lub podwykonawcow robot budowlanych, dostaw
i ustug,

i) podjete dziatania dot. roszczen,

j) zaangazowanie personelu i sprzetu,

k) podwykonawstwo robot,

[) ocena jakosci poszczegodlnych robot,

m) kopie wszystkich protokotéw odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Zleceniobiorce lub inspektora



nadzoru inwestorskiego,

n) wyniki geodezyjnych pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od potrzeb,

0) zdjecia z placu budowy, wykonywanych robét budowlanych (w szczegdlnosci
robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu) - minimum 10 szt. zdje¢ na tydzien
(lub wiecej) w rozdzielczosci umozliwiajgcej rozczytanie zawartosci,

43)na czas nieobecnosci danego branzowego inspektora nadzoru, Zleceniobiorca
zobowigzuje sie do wyznaczenia zastepstwa z powiadomieniem Inwestora na pismie
Z odpowiednim wyprzedzeniem,

44) zapewnienie kompleksowo i w petnym zakresie w zaleznosci od potrzeb wszystkich
niezbednych urzadzen, sprzetu, przyrzadow i narzedzi niezbednych do prawidtowego
petnienia nadzorow inwestorskich tj. np. dalmierz elektrooptyczny, tachimetr wraz
z osprzetem, tata pomiarowa 3m, poziomica, niwelator optyczny i laserowy,
szczelinomierz, wilgotnosciomierz, suwmiarka, miara, Milotek Schmidta (Sklerometr),
przyrzad do badania metoda pull-off, kamera termowizyjna, endoskop/boroskop, aparat
fotograficzny, wiertarka i wszystkie inne niezbedne,

45) oraz innych obowigzkéw nie wymienionych, a ktére wynikajg z Prawa Budowlanego,
rozporzadzen i innych przepisbw prawa, warunkow technicznych ITB, norm, zasad
wiedzy technicznej czy szeroko rozumianej sztuki budowlanej,

8. Po zakonczeniu rob6t budowlanych  Zleceniobiorca  zobowi gzany jest

w szczegolno sci do:

1) wyegzekwowania od wykonawcy inwestycji swiadectwa (dokumentu gwarancyjnego)
okreslajgcego szczegOtowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty
budowlane;

2) dokonania odbioru robo6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek;

3) opracowania i dostarczenia Inwestorowi rozliczenia budowy zgodnie z obowigzujgcg
klasyfikacjg srodkéw trwatych, przygotowanie informacji i danych do
sprawozdawczosci i ewidencji kosztow;

4) sprawdzenia i potwierdzania prawidlowosci i kompletnosci dokumentacji w tym
dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez wykonawce inwestycji w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

5) przygotowania dla potrzeb Inwestora danych niezbednych do sporzadzenia Ilub
uzupetnienia ksigzek obiektow budowlanych;

6) udziatu w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji/rekojmi oraz nadzoru nad
usuwaniem ewentualnych usterek.

7) udzialu w odbiorze ostatecznym przez uptywem okresu gwarancji, ustalonego
w umowie o roboty budowlane.

§5
OBOWIAZKI | PRAWA INWESTORA
1. Do obowigzkow Inwestora nalezy w szczegolnosci:
a) przekazanie Zleceniobiorcy dokumentaciji projektowej, STWIOR oraz innych dokumentow
charakteryzujgcych przedmiot umowy,
b) zaptata wynagrodzenia za ustuge nadzoru zgodnie z niniejszg umowa,
c) opiniowanie i zatwierdzanie dokumentdéw zwigzanych z realizacjg inwestyciji.
2. Inwestor zastrzega sobie prawo do:
a) udziatu w odbiorach czesciowych i koncowym oraz przy odbiorach zanikajgcych,
b) uzyskiwania bezposrednich danych i informacji o postepach realizacji inwestycji,
¢) udziatu w spotkaniach i naradach organizowanych przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego,
d) opiniowania i zatwierdzania wszystkich dokumentéw zwigzanych z procesem inwestycyjnym,



e) wyrazenia zgody na zlecenie wykonania robét zamiennych/ dodatkowych lub wprowadzenia
zmian w trakcie budowy,

f) natychmiastowego rozwigzania niniejszej umowy w przypadku niedopetnienia przez
Zleceniobiorce jego obowigzkow wykazanych w 8§ 4 ust. 4 umowy,

g) odstgpienia od umowy przez Inwestora z winy Zleceniobiorcy w przypadku zaistnienia
sytuacji, o ktérej mowa w 8 6 ust. 9 umowy,

3. W czasie trwania budowy Inwestor ma prawo kontrolowa¢ budowe, zapoznawac sie z postepem
prac i jakoscig robét oraz zgtasza¢ Zleceniobiorcy uwagi i zastrzezenia do wszystkich spraw
zwigzanych z budowg. Zleceniobiorca zobowigzany jest zawiadomié Inwestora o realizacji tych
uwag i zastrzezen.

§6
NADZOR NAD REALIZACJ A UMOWY
1. Osobami uprawnionymi do sprawowania bezposredniego nadzoru nad wykonywaniem
Przedmiotu umowy odpowiedzialnymi ze strony Inwestora sa:

1) Pan ..o, — Kierownik Referatu w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443
e-mail @um.warszawa.pl,
2) Pan ... — Gléwny specjalista w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443 |
e-mail @um.warszawa.pl,
3) Pan ...l — Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443 | e-mail
@um.warszawa.pl,
4) Pani ........ocoeieennnn. — Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443 |, e-mail
@um.warszawa.pl,
5 Pan ...l — Inspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443__ , e-malil
@um.warszawa.pl,
6) Pan ..........ccccoeennis — Podinspektor w Wydziale Infrastruktury, tel. +4822443 _ , e-mall

@um.warszawa.pl

2. Przedstawicielami Zleceniobiorcy, wykonujgcymi czynnosci petnienia nadzoru inwestorskiego
sa:

1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorow nadzoru):
.................... tel. o, e-mail e @

2) w specjalnosci architektonicznej :.................... (=] P ,e-mail ........... @.......... :

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz adzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodoci ggowych i kanalizacyjnych: .................... tel.
................ ,e-mail v @

4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz  gdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych: .................... (=] PR , e-mail ............ @...ovvvnne :

5) w specjalnosci instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urz adzen
telekomunikacyjnych : .................... (=] P ,e-mail ............ @............ ,

6) w specjalnosci drogowej @ ..........c.eunnn.e 141 PR , e-mail ............ @.......... ,

7) w branzy prac zwigzanych z pracami zieleniarskimi @ .................... (=] P , e-mail
............ @..ccvvveeny

8) w branzy geodezyjnej (geodezyjna obstuga inwestycji zakres 4 ) ...l tel
................ ,e-mail v @

3. Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoby, ktére w jego imieniu wykonywaty bedg poszczegoine
prace bedgce przedmiotem niniejszej umowy, posiada¢ bedg stosowne kwalifikacje
i uprawnienia w zakresie powierzonych obowigzkéw. Ponadto, osoby ktére w imieniu



10.

Zleceniobiorcy bedg bezposrednio przebywaly na budowie bedg posiadaty aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane
przed przystgpieniem do realizacji poszczegoinych obowigzkow.

Strony postanawiajg, iz Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania
oséb, ktorymi sie bedzie postugiwat przy wykonywaniu niniejszej umowy tak jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

Zleceniobiorca os$wiadcza, ze dostosuje swoj czas pracy do czasu pracy wykonawcy
inwestycji / jego podwykonawcow oraz przedstawicieli Inwestora, w ten sposob aby nie
nastepowaly z jego winy opéznienia w realizacji budowy lub poszczego6inych jej etapdw.
Zleceniobiorca moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru jedynie za zgodg przedstawiciela
Inwestora w przypadku zaistnienia jednej okolicznosci okreslonej w § 15 ust. 2 pkt. 2.

Inwestor moze zazgda¢ od Zleceniobiorcy zmiany inspektora nadzoru, jezeli uzna, ze
dotychczasowy inspektor nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow wynikajgcych z umowy.
Zleceniobiorca obowigzany jest zmieni¢ inspektora nadzoru zgodnie z zgdaniem Inwestora
w terminie wskazanym przez Inwestora.

Zmiany inspektoréw nadzoru wymagajg odnotowania w dzienniku budowy. Osoby zastepujace
muszg posiada¢ minimum takie same kwalifikacje i uprawnienia.

Skierowanie, bez akceptacji Inwestora, do nadzorowania nad robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Zleceniobiorcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Inwestora
z winy Zleceniobiorcy.

miana 0sOb bedgcych przedstawicielami Inwestora nie powoduje zmiany niniejszej umowy
i moze nastgpi¢ w drodze powiadomienia.

87
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy bedzie wykonany w catosci przez Zleceniobiorce. Strony
dopuszczaja, iz przez Zleceniobiorce z udzialem Podwykonawcow bedzie mogt by¢é wykonany
przedmiot umowy w hastepujgcym zakresie: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, w specjalnosci drogowej, w branzy prac zwigzanych z pracami
zieleniarskimi, w branzy geodezyjnej, za poprzedzajgcg wykonanie zgodg Inwestora, wydang
na podstawie pisemnego uzasadnienia wniosku, przez Zleceniobiorce.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Zleceniobiorca
powotywal sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Zleceniobiorca
jest obowigzany wykazac¢ Inwestorowi, iz proponowany inny Podwykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

§8
PODWYKONAWSTWO W NADZORZE

Inwestor dopuszcza mozliwos¢ zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy hadzoréw
inwestorskich branzowych podwykonawcom, po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi
podzlecanych ustug — w trakcie postepowania przetargowego w ofercie Zleceniobiorcy lub w
trakcie realizacji inwestycji, po uzyskaniu na powyzsze zgody Inwestora.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za dziatania podwykonawcow, ktérym powierzyt
wykonywanie nadzoréow branzowych w catosci lub czesci, jak za whlasne dziatania



I zaniechania. Zleceniobiorca nie moze zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci wzgledem Inwestora

z tego powodu, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy przez Zleceniobiorce jest

nastepstwem niewykonania  lub nienalezytego wykonania  zobowigzan przez jego

podwykonawce.

Zleceniobiorca, podwykonawca zlecenia lub dalszy podwykonawca ustugi, zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg prace okreslone niniejszg umowa,

a takze zamierzajgcy dokonac jej zmian, jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy,

do przediozenia Inwestorowi projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym

podwykonawca zlecenia lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode

Zleceniobiorcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Dane zawarte w projektach uméw lub aneksach zostang przekazane Inwestorowi po ich

zanonimizowaniu, tj. pozostawiajgc nazwe firmy Podwykonawcy.

Inwestor, w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi okreslone niniejszg umowa, a takze projektu

jej zmian, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu

jej zmian. Zastrzezenia te w szczego6lnosci mogg dotyczy¢:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) terminu ptatnosci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktory nie moze byé
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub  rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

3) terminu wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,

4) wynagrodzenia, ktore nie moze byé wyzsze niz wynagrodzenie, o ktdrym mowa w 8 3 ust.
1 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy w terminie okreslonym

w ust. 2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia, zobowigzany jest

przediozy¢ Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg prace w zakresie nadzoru inwestorskiego,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Inwestor, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu okreslonej w ust. 1 umowy, moze zgtosi¢

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi w przypadkach

nie uwzglednienia zapiséw ust. 2 niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, Kktorej

przedmiotem sg ustugi, w terminie okreslonym w ust. 2, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Inwestora.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Zleceniobiorce lub podwykonawce na podstawie umowy

0 prace 0sOb wykonujgcych wskazane przez Inwestora czynnosci w zakresie realizacj

zamowienia Inwestor zgda przedstawienia w szczegolnosci:

1) oswiadczenia Zleceniobiorcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikbw na

podstawie umowy o prace,

2) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika

po jej zanonimizowaniu.

§9
BLEDY W NADZORZE
Zleceniobiorca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad robo6t powstatych
w wyniku btedoéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez strony terminie, bez prawa
do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniatg szkode.



Zleceniobiorca wyraza zgode na sposob rozliczenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Zleceniobiorca zaptaci kwoty zwigzane z pokryciem kosztow usuniecia wad na rachunek
bankowy Inwestora w wysokosci i terminie wskazanym przez Inwestora w wezwaniu.

Inwestor ma prawo potrgcenia kosztéw usuniecia wad, o ktorych mowa w ust. 1,
Z wynagrodzenia objetego fakturg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrgcenia. Zleceniobiorca
oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie kosztow usuniecia wad z wynagrodzenia
umownego.

§10
UBEZPIECZENIE ZLECENIOBIORCY

Zleceniobiorca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy zobowigzany jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia na pelen przedmiot i wartos¢ umowy oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody majgtkowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim
przez caly czas trwania umowy.

Zleceniobiorca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi oryginat polisy ubezpieczeniowej
robot oraz ztozy¢ u Inwestora kopie w/w dokumentu, poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Zleceniobiorce.

Inwestor wymaga aby ubezpieczenie zawarte bylo na sume ubezpieczenia w kwocie rownej
sumie catkowitego wynagrodzenia okreslonego w 8 3 umowy.

Zleceniobiorca jest zobowigzany przedstawiac¢ Inwestorowi dowdd optaty przez Zleceniobiorce
nalezne] sktadki albo sktadek w przypadku pfatnosci w ratach z tytutu zawartej umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, w okresie trwania niniejszej umowy.

§11
KARY UMOWNE
Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zleceniobiorca zaptaci
Inwestorowi nastepujgce kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy/ je]j czesci z przyczyn nie lezacych po stronie Inwestora
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1;
2) za kazdy stwierdzony przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora:

a) przypadek niewykonania lub wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy w sposob
niezgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami, dokumentacjg projektows,
warunkami technicznymi ITB, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zapisami umowy z wykonawcag
inwestyciji,

b) brak stosownego wpisu do dziennika kazdorazowej bez wyjgtku obecnosci na budowie,

c) odbior rob6t o parametrach niezgodnych 2z dokumentacjg projektowg Ilub
obowigzujgcymi przepisami,

w wysokosci 1000 zt brutto.

Inwestor poinformuje kazdorazowo na pismie Zleceniobiorce o stwierdzonym fakcie,

o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lit. a)-c). W przypadku gdy straty inwestora znaczaco

przewyzszajg kare umowng Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania w celu pokrycia

strat.
3) w razie nie ztozenia raportu miesiecznego w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt 42,

w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy dzien op6znienia;

4) za niedotrzymanie wymaganych termindw wizytowania i nadzorowania budowy,

- w wysokosci 1000,00 zt za dzien od kazdej osoby petnigcej nadzér, ktorej obecnosc byta

przewidziana lub wymagana w danym dniu bgdz za kazde niedotrzymanie czasu reakcji, co
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do koniecznosci stawiennictwa na placu budowy inspektoréw nadzoru, o ktorym mowa w §
4 ust. 7 pkt 8;

5) za opdznienie w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét, powyzej 3 dni od dnia
zgloszenia przez wykonawce inwestycji, o ktorych mowa w 8 4 ust. 7 pkt 32, —
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opoéznienia;

6) za niedopelnienie warunku obecnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
przy przegladach w okresie gwarancji/ rekojmi w wysokosci 1000 zt za kazdg nieobecnos¢
danego inspektora po pisemnym powiadomieniu wykonawcy inwestycji o terminie
przegladu z 7 dniowym wyprzedzeniem;

7) za kazdy dzien opdznienia w podjeciu obowigzkoéw przez nowo powotanego koordynatora
lub innego inspektora nadzoru branzowego, powyzej 5 dni od daty usuniecia przez
Inwestora dotychczasowego inspektora nadzoru zgodnie z 8 6 ust. 7, naliczane bedg kary
umowne w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien opdznienia;

Zleceniobiorca zaptaci kare umowng na rachunek bankowy Inwestora w terminie wskazanym

przez Inwestora w wezwaniu okreslajgcym wysokos¢ kary umownej.

Inwestor ma prawo do potrgcenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, z wynagrodzenia

objetego fakturg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez uprzedniego

wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrgcenia. Zleceniobiorca oswiadcza, ze
wyraza zgode na potrgcenie kar umownych i kosztow wykonania zastepczego z naleznego
wynagrodzenia umownego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, nie pokryjg poniesionej szkody, Inwestor moze

dochodzi¢ odszkodowania do petlnej wysokosci szkody.

Inwestor nie nalicza kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, jesli Zleceniobiorca wykaze

i udokumentuje, ze zwioka lub zdarzenie uzasadniajgce kare wynika z przyczyn lezgcych po

stronie Inwestora lub sity wyzszej.

§12

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Inwestorowi przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tych wypadkach moze nastgpic¢
w terminie 30 dni roboczych od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
zgodnie art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) w razie nie podjecia przez Zleceniobiorce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z umowy

lub  niewykonywania nadzoru z wymagang, jakoscig i/lub czestotliwoscig wynikajacg
Z postepu robdét lub wezwan Inwestora lub kierownika budowy/kierownika robét badz
przerwania z wlasnej winy realizacji niniejszej umowy i nie podjecia jej realizacji przez okres
kolejnych 14 dni kalendarzowych;

3) gdy Zleceniobiorca w sposéb razgcy nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje ustugi

kompleksowego nadzoru inwestorskiego i pomimo upomnienia Inwestora w wyznaczonym
mu terminie nie poprawia zwigzanych z tym uchybien;

4) gdy Zleceniobiorca chociaz raz nie dostarczy Raportu Nadzoru Inwestorskiego pomimo

jednokrotnego wezwania Inwestora lub gdy przedstawiony Raportu Nadzoru Inwestorskiego
nie bedzie odpowiadat rzeczywistosci lub bedzie niepetny lub nienalezycie przedstawiony,

5) gdy Zleceniobiorca nie przedstawi w terminie, pomimo wezwania Inwestora oraz udzielenia

dodatkowego 14 dniowego terminu, okreslonej umowg polisy ubezpieczenia OC lub nie
przedtuzenia badz nie przedtozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy;
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6) w razie rozwigzania umowy z wykonawcg inwestycji lub odstgpienia od niej/ jej czesci.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Inwestora Zleceniobiorca

zobowigzany jest:
a) dokona¢ niezwiocznie protokolarnego przekazania Inwestorowi wszystkich dokumentéw
dotyczgcych zadania inwestycyjnego, a bedgcych w posiadaniu Zleceniobiorcy;
b) sporzadzi¢ sprawozdanie z realizacji nadzoru do dnia rozwigzania niniejszej umowy wraz
Z oceng biezgcego stopnia zaawansowania robot wykonawcy inwestycji oraz przekazaé
wszystkie dokumenty zwigzane z rozliczeniami rob6t wykonywanymi w trakcie nadzoru;
c) uzupehi¢ wpisy w dzienniku budowy w zakresie nadzorowanych robét.
W razie odstgpienia od umowy Inwestor i Zleceniobiorca sporzadzg a protokoét okreslajgcy stan
realizacji umowy na dzien odstgpienia, a Zleceniobiorca zobowigzuje sie sporzadzi¢ i przekazaé
wszelkie dokumenty dotyczace realizacji nadzoru nad budowg w zakresie wzajemnie
uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy musi hastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Zleceniobiorcy nalezne jest
wynagrodzenie w wysokosci proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robot wykonawcy
inwestycji na dzien odstgpienia od umowy/ jej czesci.
Odstgpienie od umowy nie jest jednoznaczne z rezygnacjg z dochodzenia na drodze sgdowej
przez Inwestora pokrycia ewentualnych strat.

§13

ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z art. 147 ust. 1i 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, Zleceniobiorca wniesie w sposéb okreslony w art. 148
ustawy zabezpieczenie rownowazne w kwocie 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 3 ust. 1
umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione, najpézniej w dniu
podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych lub za zgodg Inwestora, w formie przewidzianej w art. 148 ust 2 ustawy.
Przedmiotowe zabezpieczenie zostanie wniesione na okres dtuzszy o 30 dni, niz okres
trwania zabezpieczonego zobowigzania.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Inwestora z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy przez Zleceniobiorce, w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen
Inwestora wobec Zleceniobiorcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Inwestor.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Zleceniobiorca.
Zleceniobiorca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi.
Zleceniobiorca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Inwestora o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Inwestora praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.
Zleceniobiorca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Inwestorowi aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest pdzniejszy niz
okreslony w § 2 umowy. W przypadku niedostarczeniu aneksu, Inwestor ma prawo wstrzymac
zaptate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji.
Inwestor zwrdéci lub zwolni 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zleceniobiorcy
w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy.
Na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamdwienia pozostanie



kwota w wysokosci 30 % zabezpieczenia, ustalonego w ust. 1.

9. Kwota, o ktérej mowa w ust. 8, zostanie zwrécona Zleceniobiorcy najpézniej w ciggu 30 dni
od daty uptywu okresu rekojmi.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Inwestor zwrOci Zleceniobiorcy
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieniedzy na rachunek Zleceniobiorcy.

11. Inwestor moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Inwestorowi od Zleceniobiorcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy hie zostanie zaptacona w terminie i na rachunek
wskazany przez Inwestora w wezwaniu do zaptaty.

12. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Zleceniobiorca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

13. Jezeli Zleceniobiorca nie przediozy Inwestorowi nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Inwestor  bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem
opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie lub roszczen przysztych z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§14
REKOJMIA
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne, w tym wady
obiektu powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim, do momentu wygasniecia okresu
gwarancji i rekojmi okreslonego w umowie na budowe inwestycji ,Budowa Centrum Kulturalno-
Edukacyjnego przy ul. Jana Nowaka-Jezioranskiego w Warszawie.

§15
ZMIANY W UMOWIE
1. Zakazuje sie zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoOwien publicznych Inwestor dopuszcza mozliwos¢
dokonania zmiany postanowien zawartej przez strony umowy dotyczacych:
1) terminu realizacji zlecenia w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
a) zmiany terminu wykonania lub opéznienie realizacji umowy na budowe inwestycji
wskazanejw 8 1 ust. 1,
b) w razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od Stron, po dacie zawarcia umowy,
o charakterze dziatania sity wyzszej,
c) wystgpienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
2) osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych
okolicznosci:
a) nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania swoich obowigzkéw wynikajgcych
Z Umowy,
b) smierci, choroby trwajgcej dtuzej niz 5 dni lub innych zdarzeh losowych,
¢) koniecznosci dokonania zmiany z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zleceniobiorcy ;
3) zmiany wysokosci podziatu ptatnosci, okreslonych w § 3 ust. 2, ktére mogg ulec zmianie
w przypadku korekty w planie inwestycyjnym Inwestora;



4)

5)

6)

7)

8)

9)

zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy, w formie pisemnego aneksu,

kazdorazowo w przypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- na zasadach i w sposdb okreslony ponizej w ust. 2 pkt. 5) — 16), jezeli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania umowy przez Zleceniobiorce,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. 2018.2215) — jesli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty
wykonania zamowienia przez Zleceniobiorce,

zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. a), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci

Przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowsg, po dniu wejscia

w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do

czesci Przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od

towarow i ustug,

w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. a), warto$¢ wynagrodzenia netto

nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisow,

zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.

2 pkt. 4) ppkt. b) lub c¢), bedzie obejmowaé wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego

Zleceniobiorcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana kosztow wykonania umowy przez

Zleceniobiorce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych

wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad

podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. b), wynagrodzenie Zleceniobiorcy

ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Zleceniobiorcy w zwigzku ze

zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw swiadczacych prace do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzeh publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Zleceniobiorcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do

czesci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych prace, o ktorych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt. 4) ppkt. ¢), wynagrodzenie Zleceniobiorcy

ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Zleceniobiorcy ponoszonego

w zwigzku z wypfata wynagrodzenia pracownikom swiadczacym prace. Kwota

odpowiadajgca zmianie kosztu Zleceniobiorcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci

wynagrodzenia pracownikow swiadczacych prace,

0 ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg

oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy,

10) zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.

2 pkt 4) ppkt. c), bedzie obejmowaé wylgcznie czesé¢ wynagrodzenia naleznego
Zleceniobiorcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Zleceniobiorce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw ustawy z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,



11) w celu zawarcia aneksu, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 4), kazda ze Stron moze wystgpi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Zleceniobiorcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegOllnosci szczego6lowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Zleceniobiorcy,

12) w przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt. b) lub ppkt. c), jezeli z wnioskiem
wystepuje Zleceniobiorca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania umowy,
w szczegolnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczgcych roboty, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane =z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 2 pkt 4) ppkt. b),

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczgcych roboty, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej
przez Zleceniobiorce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4)
ppkt. c).

13)w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4) ppkt c), jezeli z wnioskiem wystepuje

Inwestor, jest on uprawniony do zobowigzania Zleceniobiorcy przedstawienia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych

bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wpltyw na koszty wykonania umowy, w tym

pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 12) ppkt b),

14) w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 2,

pkt 11), Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie,

w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne

Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz

Z uzasadnieniem,

15)w przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem,

o ktérym mowa w ust. 2. pkt 11). W takim przypadku przepisy ust. 2 pkt 12) — 14) oraz pkt

16l) stosuje sie odpowiednio,

16) zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy.

3. Przesuniecie terminu wykonania Przedmiotu umowy nastgpi o tyle dni, przez ile trwaly
przyczyny, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1, przy czym wymagajg one potwierdzenia przez
przedstawiciela Inwestora.

4. Zleceniobiorca skiada Inwestorowi pismo z prosbg o przesuniecie terminu wykonania
przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem nie pdézniej niz 7 dni przed uplywem terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2).

5. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy, okreslonych w ust. 2, wymaga sporzgdzenia przez
Inwestora uzasadnienia okreslajgcego przyczyny zmiany. Uzasadnienie bedzie zatgcznikiem
do aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe.



§16
KORESPONDENCJA
Wszelkie pisma kierowane do stron bedg doreczane:
- Inwestorowi — adres do korespondenc;ji:
Urzad m. st. Warszawy, Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie
Wyadziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

e-mail:
- Zleceniobiorcy - na adres............c.ccoeeennnn.

e-maili.......c.coiiiiiii,

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej

i doreczone stronie osobiscie za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powiadomienie jest skuteczne od chwili jego otrzymania
przez strone, do ktorej jest adresowane lub w przypadku wystania listem poleconym, 14 — go
dnia od daty nadania pisma.

Zaniechanie powyzszego obowigzku powoduje, ze pismo wystane na adres okreslony w ust. 1
umowy, uznaje sie za doreczone z 14-ym dniem liczgc od dnia nadania pisma.

§17

KLAUZULE RODO
Inwestor oswiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslone
w przepisach Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz wydanymi na jego
podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
Zleceniobiorca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.
Inwestor, w trybie art. 28 RODO, powierza Zleceniobiorcy dane osobowe do przetwarzania, ha
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej umowie.
Zleceniobiorca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie umowy dane osobowe zwykte
oraz dane dotyczace pracownikdéw Inwestora w postaci imion, nazwisk oraz numeru legitymaciji
stuzbowej lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos¢ pracownika Inwestora,
wytgcznie w/w celu realizacji umowy.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji
niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich s$rodkow
technicznych i organizacyjnych, zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa,
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 32 RODO, oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony
danych osobowych.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie do nadania stosownych upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.
Zleceniobiorca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 lit.b
RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczegolnosci nieudostepniania ich
innym podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych statystycznych, zaréwno podczas



trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

9. Zleceniobiorca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Inwestora, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10. Podwykonaweca, o ktdrym mowa w ust. 9, winien spetnia¢ te same wymogi i obowigzki, jakie
zostaly nalozone na Zleceniobiorce w niniejszej umowie, w szczegdlnosci w zakresie
gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.

11. Zleceniobiorca ponosi wobec Inwestora peing odpowiedzialnos¢ za niewywigzywanie przez
podwykonawce ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony danych.

12. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne
polecenie Inwestora, chyba, ze obowigzek taki naklada na Zleceniobiorce prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Zleceniobiorca. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Zleceniobiorca informuje Inwestora o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

13. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialnos¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
Z trescig umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

14. Inwestor zobowigzuje Zleceniobiorce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwioki, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Inwestora o préobie lub fakcie naruszenia
poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy. Zawiadomienie to
powinno by¢ dokonane W formie .............coeviiiiii i e

15. Zleceniobiorca na pisemne zgdanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi Inwestorowi
przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zleceniobiorca
zobowigzuje sie, pod rygorem niezwiocznego rozwigzania umowy, do usuniecia uchybien
stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Inwestora.

16. Zleceniobiorca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulaciji umowy oraz wszelkie ich istniejgce kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu zobowigzania,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zleceniobiorca powiadomi Inwestora pisemnie
o fakcie usunigcia danych.

17. Inwestor zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia
przez Zleceniobiorce warunkéw bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§18
INFORMACJA PUBLICZNA
Wersja dla przedsiebiorcy - osoby prawnej zarejestrowanej w KRS:

1.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko$s¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2018.1330 ze zm.), ktora podlega udostepnianiu w trybie
przedmiotowe] ustawy.

Wersja dla przedsiebiorcy - osoby fizyczne;j:

1.

Zleceniobiorca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1
ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2018.1330
ze zm.), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy z zastrzezeniem ust. 2.

2.



Zleceniobiorca wyraza zgode na udostepnianie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1, zawartych
w niniejszej umowie dotyczgcych go danych osobowych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko
oraz dane firmy.

§19
POSTANOWIENIA KO NCOWE

Strony ustalaja, ze wszystkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg dla swej
waznosci formy pisemnej, w postaci aneksu.

Bez zgody Inwestora Zleceniobiorca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci na osobe
trzecig (art. 509 § 1 K.c.).

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej Umowy strony bedg dgzyc¢
do rozwigzania go w drodze postepowania ugodowego, bez odwotywania sie do pomocy 0s6b
trzecich. Okres do osiggniecia ugodowego rozstrzygniecia ustala sie na 60 dni od
powiadomienia o powstaniu sporu.

4, W przypadku braku rozstrzygniecia sporu w drodze postepowania, o ktérym mowa w ust. 3,
strony mogg wystgpi¢ na droge sadowa. Wiasciwym do rozpoznania sporow jest sad
powszechny, wtasciwy dla siedziby Inwestora.

5. W sprawach nie uregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny. Zmiana postanowien niniejszej
Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zleceniobiorcy i trzy egzemplarze dla Inwestora.

Zatgczniki:

nr 1- opis przedmiotu zamowienia,

nr 2 - dokumentacja projektowa na ptycie DVD (wersja pdf),
nr 3 - oferta Zleceniobiorcy,

nr 4 - decyzja o pozwoleniu na budowe,

nr 5 - umowa z wykonawcg inwestyciji.

nr 6 - klauzula informacyjna,

nr 7 - kopia polisy OC,

Inwestor Wykonawca



