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I. Program Funkcjonalno - Użytkowy 

1. Zamówienie: 

 

wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania               

pn, „Rowerowa Praga Południe – dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów 

na ulicach Grochowa Południowego i 4 ulicach Saskiej Kępy”, w dzielnicy 

Praga-Południe w Warszawie. 

 

2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno - użytkowy: 

Warszawa, ulice: Jakubowska, Czeska, Walecznych (na całej długości) i Finlandzkiej 

oraz dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa 

Południowego: Dobrowoja, Igańska, Kruszewskiego, Omulewska, Sulejkowska, 

Gdecka, Komorska, Zbaraska, Okuniewska, Pustelnicka, Kawcza, Tarnowiecka 

  

3. Nazwy i kody CPV: 

 

- 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej 

- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

- 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

- 45233221-4 Malowanie nawierzchni 

 

4. Nazwa Zamawiającego i jego adres: 

Urząd m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  

ul. Grochowska 274, 03-842 Warszawa 

 

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno - użytkowy: 

Piotr Karczmarczyk 

 

6. Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego 

 

I. Strona wprowadzająca (tytułowa) 

II. Część opisowa programu 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

5. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 

6. Zalecenia dla wykonawcy 

 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego: 

1. Informacje ogólne 

2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

3. Postanowienia końcowe  

 

 

II. Część opisowa programu  

Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie ustalenia planowanych kosztów prac 

projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty na wykonanie zadania             

pod nazwą: wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych dla zadania: „Rowerowa Praga Południe – dopuszczenie ruchu 

dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa Południowego i 4 ulicach 

Saskiej Kępy”, w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. 

 

Oferta powinna zawierać optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów funkcjonalno – 

technicznych, a  w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, 

zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, 

kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia. Program 

funkcjonalno – użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

- przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac 

projektowych i robót budowlanych, 

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia; 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie dokumentacji 
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projektowej i robót budowlanych dla zadania: „Rowerowa Praga Południe – 

dopuszczenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ulicach Grochowa 

Południowego i 4 ulicach Saskiej Kępy”, w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. 

  

Zamówienie obejmuje: 

 projekt stałej organizacji ruchu (ze wszystkimi wymaganymi prawem opiniami           

i uzyskaniem zatwierdzenia Biura Polityki Mobilności i Transportu) w 4 egz., 

 projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót, w 4 egz., 

 projekty budowlane i wykonawcze drogowe i branżowe (jeśli zajdzie 

konieczność) w 6 egz., 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 3 egz., 

 wykonanie przedmiarów robót jako zestawienia przewidywanych            

do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz                   

z ich szczegółowym opisem w 3 egz.,  

 wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztów                

w 2 egzemplarzach 

 dokumentacja projektowa w formie elektronicznej (zapis na CD/DVD                 

w formacie pdf. i dwg., w tym dodatkowo przedmiary robót w formacie ath.) w 2 egz., 

  dokumentacja projektowa posiadać będzie klauzulę kompletności dla celu, 

jakiemu ma służyć, opracowana będzie zgodnie z wymogami art. 20 i 34 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz będzie 

zweryfikowana przez osoby uprawnione i posiadać będzie oświadczenie o zgodności 

wersji elektronicznej z wersją wykonaną metodą tradycyjną. Opracowana 

dokumentacja projektowa umożliwi: 

 uzyskanie wszelkich innych wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji zgodnie 

z wymaganiami szczegółowymi, w tym ZUDP, 

 przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji 

projektowej,  

 zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, 

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją 

geodezyjną, 

 pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robót 

budowlanych, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, w ramach 

umownego wynagrodzenia. 

 Zamawiający, po dokonaniu wyboru wykonawcy, przekaże wykonawcy 

oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz 

ze stosownymi załącznikami oraz pełnomocnictwo, uprawniające wykonawcę               

lub wskazaną przez niego osobę do występowania w imieniu Zamawiającego 
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przed prawnymi organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach 

związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji         

i pozwoleń, zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. 

 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 

ma służyć, czyli powinna stanowić podstawę do uzyskania zatwierdzenia Biura 

Polityki Mobilności i Transportu, umożliwić uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, 

decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie robót i odbiór powykonawczy.                

W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania 

obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – 

budowlanych i zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać        

i  stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                    

z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny              

za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 

osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki Projektanta w zakresie 

odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa 

ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych              

i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków towarowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu           

do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych                      

z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, 

obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych lub autorskich pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna 

być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, powinna 

zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, 

własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie niezbędne przepisami opinie                

i uzgodnienia. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu              

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 

kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Wykonawca winien zapewnić minimum dwuletnią pełną gwarancję na zrealizowany 

przedmiot zamówienia. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych           

i uwarunkowań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. 

Ponadto Wykonawca sporządzi własnym staraniem i na własny koszt taką ilość 

dokumentacji lub jej części, jaka jest niezbędna do uzyskana wymaganych 

przepisami obowiązującego prawa opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb 

wykonawstwa. 

 

3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 należy wykonać projekt stałej organizacji ruchu dopuszczającej 

dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach: Jakubowska, Czeska, Walecznych (na 

całej długości) i Finlandzkiej wraz z wykonaniem progów zwalniających, 

  należy wykonać projekt stałej organizacji ruchu dopuszczającej 

dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach Grochowa Południowego: Dobrowoja, 

Igańska, Kruszewskiego, Omulewska, Sulejkowska, Gdecka, Komorska, 

Zbaraska, Okuniewska, Pustelnicka, Kawcza, Tarnowiecka wraz z wykonaniem 

progów zwalniających, 

 Wykonać dodatkowe projekty drogowe / branżowe jeśli na etapie uzyskiwania 

opinii, uzgodnień i zatwierdzeń zajdzie taka konieczność, 

 projekt dostosować do Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta m.st. 

Warszawa – strefa II i III, 

 przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia przejść dla pieszych przed 

możliwym parkowaniem, 

 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót: 

 zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób 

powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego               

i pieszego z możliwością dojazdu do posesji i przejazdu przez teren robót 

pojazdów uprzywilejowanych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, straż 

miejska, służby techniczne oraz pojazdy oczyszczania miasta). Uwarunkowania, 

o których mowa należy uwzględnić w projekcie organizacji ruchu na czas 

prowadzania robót i uzgodnić z  właściwymi organami. Wykonawca będzie 

zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za skutki działalności             

w zakresie: 

a) organizacji robót budowlanych, 

b) zabezpieczenia terenu prac przed wtargnięciem osób trzecich, 

c) zabezpieczenia własnym staraniem i na własny koszt terenu prac oraz 

materiałów, urządzeń i sprzętu zgromadzonych na terenie prac, 
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d) zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

e) ochrony środowiska, 

f) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

g) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca 

będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone              

do obrotu zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają 

parametry zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zamawiający 

przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a) rozwiązania projektowe, zawarte w projekcie stałej organizacji ruchu 

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno – użytkowym oraz warunkami umowy, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

c) wyroby budowlane wytwarzane lub nabywane przez Wykonawcę, jak np. 

beton cementowy muszą posiadać odpowiednie atesty oraz świadectwa 

zgodności z recepturami, 

 dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający 

przewiduje ustanowienie inspektora / inspektorów nadzoru inwestorskiego                 

w  zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane, postanowień umowy           

i dokumentacji projektowej, 

 Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji. 

 W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

a) umiejscowienia znaków pionowych, 

b) wielkości zastosowanych znaków pionowych  

c) typu folii odblaskowej zastosowanej na licach znaków pionowych, 

d) odpowiedniej szorstkości, widoczności i odblaskowości i trwałości 

oznakowania poziomego, 

e) użytych wyrobów budowlanych i uzyskanych w wyniku robót budowlanych 

elementów obiektu, 

f) wykonania robót i dokładności montażu, 
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g) prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia 

oraz poprawności połączeń. 

Elementy konstrukcji powinny być wykonane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych 

zasad określonych w projekcie stałej organizacji ruchu oraz muszą być 

zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach aprobaty rozwiązań 

wnioskowanych w projekcje. 

 

4. Wymagania w odniesieniu do realizacji budowy i placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 

się do użytku oraz do późniejszej likwidacji wszystkich robót tymczasowych, 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie ponosił 

koszty: wykonania robót tymczasowych; organizacji robót budowlanych, 

zabezpieczenia mienia osób trzecich, ochrony środowiska, tymczasowej organizacji 

ruchu na czas wykonywania robót, spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia terenu robót 

przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw 

związanych z budową, itp. 

Po wykonaniu robót, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, należy 

uporządkować teren prac i teren przyległy. Naruszony lub nowo wykonany teren 

zieleńców i nasadzeń: należy oczyścić z zanieczyszczeń budowlanych (gruz, beton) 

i poddać pracom ogrodniczym zgodnie z projektem gospodarki zielenią (np.: 

przekopać, pokryć warstwą humusu i obsiać mieszankami traw niskich, odpornych 

na czynniki występujące w pasie drogowym). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem końcowym, dokumentację 

budowy, inwentaryzację geodezyjną wpisaną do ewidencji materiałów państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego i dokumentację powykonawczą. 

 

5. Zalecenia dla wykonawcy. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy 

kierować się: 

a) wynikami wizji w terenie i inwentaryzacji własnych, 

b) wynikami opracowań własnych, 

c) zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że ilości i rodzaje robót według programu 

funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej, o której mowa w pkt. 1. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią 

ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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Wykonawca powinien nawiązać kontakt z autorem projektu budżetu obywatelskiego 

oraz z władającym terenem robót w celu ustalenia szczegółów projektowania oraz 

realizacji robót.  

 

III. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

1. Informacje ogólne. 

Zamawiający oświadcza, że Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 

sprawuje trwały zarząd nad gruntami na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. 

Warszawy na mocy udzielonego mu przez Prezydenta m.st. Warszawy 

pełnomocnictwa, upoważniającego do wydawania oświadczeń o prawie             

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na etapie projektowania 

należy uzgodnić projekt stałej organizacji ruchu oraz ewentualnie konstrukcję 

progów zwalniających (jeżeli występują) z Wydziałem Infrastruktury Urzędu Dzielnicy 

Praga-Południe.  

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy                 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986), 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając 

wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 

1202 ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z terenem planowanych robót i mapą    

do celów projektowych. Oferta Wykonawcy robót musi ujmować całość robót, 

uwzględniających zgodności planowanych robót z obowiązującymi zasadami, 

przepisami, normatywami jak również, wymaganiami gestorów istniejącej 

infrastruktury. 

 

2. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia: 

 

1)   ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1202 z późn. zm.), 

2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1117),  

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 

4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 
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2018 r. poz. 2068 ze zm.), 

5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),  

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),  

7) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),  

8) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j.t. Dz. U. z 

2004 r. Nr 130 poz. 1389), 

9) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 

marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124), 

10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 110 ze zm.), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 220 poz. 2311 ze zm.), 

12) rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.), 

13) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 

21 ze zm.). 

14) Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 

października 2017r. w sprawie tworzenia na terenie miasta  stołecznego 

Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze 

szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji wraz z 

Załącznikami 

 

3. Postanowienia końcowe 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie 
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przedmiotu zamówienia. 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, czasowej organizacji ruchu na 

czas robót oraz wykonanie progów zwalniających (jeśli występują), projekty 

budowlane i wykonawcze drogowe i branżowe (jeśli zajdzie konieczność) w aspekcie 

zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno – użytkowego i umowy . 

Oferta wykonawcy powinna zawierać cenę wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia, w tym pozycje cenotwórcze, takie jak: 

 

1) koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, o której mowa 

w pkt II.1 programu funkcjonalno – użytkowego, 

2) koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z projektu stałej 

organizacji ruchu, projektów wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, 

utrzymanie zaplecza budowy, podłączenie wody, koszty odprowadzenia 

ścieków, energii elektrycznej, telefonu, dozór budowy i ubezpieczenie 

budowy), 

4) koszt opracowania i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót budowlanych, 

5) koszty obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej wykonanych robót, 

6) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania, jak i przy odbiorze robót 

oraz inne, nie wymienione wyżej koszty, ponoszone tytułem realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 


