
 1 

Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja 

obiektów Klubu Sportowego „DRUKARZ” – wymiana murawy na boisku” w Warszawie. 

Inwestycja zlokalizowana jest w Parku Kamionkowskie Błonia Elekcyjne na działce ewidencyjnej 

nr 46/2 obręb 3-05-31. 

Celem inwestycji jest wymiana: nawierzchni ze sztucznej trawy, oświetlenia boiska oraz 

(w ramach opcji) rozbudowa boiska. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejące boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej. Pierwotna płyta o wymiarach zewnętrznych 

93,5 x 60,0 m została powiększona poprzez ułożenie dodatkowego pasa trawy syntetycznej 

szerokości 1 m na istniejącym chodniku. Za wschodnim końcem boiska teren wznosi się. 

Wokół boiska chodniki i trawniki. Wzdłuż krótszych boków boiska piłkochwyty. Boisko ogrodzone. 

Po południowej stronie systemowe, stalowe trybuny. Na boisku stałe bramki piłkarskie. 

Odwodnienie do gruntu pod płytą boiska. Boisko posiada oświetlenie typu sportowego na 6 

masztach. 

Wokół boiska liczne drzewa i chodniki parku. Po wschodniej stronie boiska siłownia plenerowa 

i zestaw do ćwiczeń kalistenicznych - streetworkout. 

 

3. PRAWO OPCJI 

Ze względu na obecnie posiadane ograniczone środki finansowe zamawiający planuje wymianę 

nawierzchni, z poszerzeniem o 1 m boiska i z budową nowego oświetlenia z zachowaniem prawa 

opcji na realizację rozbudowy płyty boiska do wymiaru 110 x 66 m. 

Oferent przedłoży ofertę na realizację zadania podstawowego oraz poda cenę realizacji opcji 

(rozbudowa boiska). Oferent zagwarantuje cenę i możliwość ewentualnej realizacji inwestycji 

w dodatkowym zakresie. 

Zamawiający będzie miał prawo skorzystania z prawa opcji w zagwarantowanej przez oferenta 

cenie lub realizację przedmiotu umowy w zakresie podstawowym. 

 

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Istniejące przeznaczenie - boisko piłkarskie nie ulegnie zmianie. Program będzie obejmował 

rozbiórkę istniejącej nawierzchni boiska i budowę w jej miejsce nowej. Program użytkowy również 

nie ulegnie zmianie. 

Opcja obejmuje budowę boiska o większych wymiarach. 

 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

- Powierzchnia boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy istniejąca   5 610,0 m2 
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- Powierzchnia boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy zadania podstawowego 5 711,0 m2 

- Powierzchnia boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy w opcji powiększonej 7 260,0 m2  

- Powierzchnia placu streetworkout          112,0 m2  

 

6. ZAKRES ROBÓT I WYMAGANIA 

Zakres robót obejmuje: 

1) Zamówienie podstawowe (gwarantowane): 

a) roboty rozbiórkowe tj.: demontaż masztów oświetleniowych, rozbiórka istniejącej trawy 

syntetycznej wraz z górną warstwą podbudowy, częściowy demontaż i przełożenie 

istniejącego chodnika od strony trybun, rozbiórka piłkochwytów, w tym wywóz 

i utylizacja materiałów z rozbiórki, 

b) wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z uzupełnieniem podbudowy, 

c) wykonanie podbudowy pod rozbudowaną nawierzchnią, 

d) budowa nowych piłkochwytów, 

e) budowa nowego oświetlenia wraz z masztami (oświetlenie będzie zasilane z istniejącej 

instalacji oświetleniowej),  

f) przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

2) Zamówienie opcjonalne – prawo opcji: 

a) wycinka i przesadzenie drzew, 

b) demontaż urządzeń siłowni plenerowej i streetworkoutu, 

c) częściowa rozbiórka ogrodzenia, 

d) rozbiórka chodnika parkowego na odcinku kolidującym z inwestycją, 

e) usunięcie mas ziemnych ze stoku po wschodniej stronie boiska, 

f) wykonanie murów oporowych w miejscu wyrównanego stoku, 

g) ponowny montaż urządzeń siłowni plenerowej i streetworkoutu, 

h) wykonanie podbudowy pod rozbudowywaną nawierzchnią, 

i) wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej, 

j) wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej pod streetworkoutem, 

k) wykonanie nowego odcinka chodnika parkowego,  

l) budowa bariery pomiędzy trybuną a boiskiem, 

m) budowa nowych odcinków ogrodzenia i wymiana istniejących paneli ogrodzeniowych, 

n) montaż monitoringu na masztach oświetleniowych, 

o) przeniesienie latarni parkowej, 

p) nasadzenia kompensacyjne drzew, 

q) rekultywacja zniszczonych pracami budowlanymi trawników, 

r) przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 

W ramach opcji przewiduje się powiększenie płyty boiska w trzech kierunkach - w kierunku 

wschodnim, południowym (kosztem istniejącego chodnika trybuny) i północnym. 
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3) W związku z prowadzeniem prac na terenie parku Wykonawca zobowiązany jest do 

szczególnej ochrony zieleni.  

Ochronę roślin w strefie robót budowlanych zapewnia właściwa:  

 organizacja placu budowy – w celu ochrony gleby i roślin:  

 ochrona gleby w zasięgu systemów korzeniowych drzew/krzewów przed 

zagęszczeniem i zanieczyszczeniem – poprzez wprowadzenie ogrodzeń o wysokości 

min. 1,5 m w granicach tymczasowych stref ochronnych drzew;  

 oznaczenie stref ochronnych i wizualna informacja dla wykonawców - ogrodzenie 

ochronne drzew powinno być oznaczone informacją np.: strefa ochronna drzewa / 

nie składować materiałów / nie przestawiać ogrodzenia;  

 wykonanie dróg tymczasowych – jeżeli nie ma możliwości wygrodzenia pełnej strefy 

ochronnej drzewa należy wykonać drogi tymczasowe z płyt lub „geokrat” ułożonych 

na warstwie grubości min. 15 cm np. kory lub naturalnego kruszywa;  

 wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych poza strefą ochronną 

drzew/krzewów;  

 wykonywanie robót ziemnych z uwzględnieniem minimalizacji przemieszczania mas 

ziemi w sąsiedztwie drzew oraz ruchu maszyn po drogach tymczasowych;  

 unikanie spływu substancji szkodliwych dla roślin – ochrona przed zalewaniem lub 

wyciekami wody wykorzystywanej na placu budowy (np. zanieczyszczonej wapnem 

i cementem);  

 stosowanie ekranów korzeniowych – w przypadku konieczności pozostawienia 

otwartej ściany wykopu w obrębie systemu korzeniowego drzewa na czas robót 

konieczne jest zamontowanie osłony w formie ekranu, chroniącej przed 

przesuszeniem i przemarznięciem korzeni;  

 ochrona drzew na placu budowy – wymagane jest zastosowanie zabiegów 

pielęgnacyjnych w celu minimalizowania stresu spowodowanego pracami budowlanymi:  

 podlewanie – poprzez podlewanie bezpośrednie, deszczowanie koron, linie 

kroplujące;  

 rozścielenie ściółki w strefie ochronnej drzewa – warstwa grubości do 10 cm np. 

grubo mielonej przekompostowanej kory;  

 cieniowanie koron na czas wykonania prac - ograniczenie transpiracji drzew 

o uszkodzonych systemach korzeniowych;  

 cięcia w koronach drzew – mogą być wykonywane jedynie w sytuacjach 

uzasadnionych; nie należy wycinać całych konarów, ogławiać ani podkrzesywać 

koron drzew; cięcie korony jest zabiegiem nadużywanym i osłabiającym drzewo;  

 cięcia korzeni drzew – mogą być wykonywane jedynie w sytuacjach uzasadnionych;  
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 prawidłowa technika cięcia korzeni – w sytuacjach koniecznych ciąć korzenie 

o średnicy nie większej niż 1,5 cm; w miarę możliwości zachować czystą 

powierzchnię rany;  

 wymiana, rozluźnianie zagęszczonej gleby w systemach korzeniowych – zalecane 

w przypadku nadmiernego zagęszczenia podłoża;  

 wymiana gleby zanieczyszczonej substancjami budowlanymi – w strefie sytemu 

korzeniowego prace należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprężonego 

powietrza;  

 mikoryzowanie – iniekcje szczepionki mikoryzowej do gleby – stosować w sytuacjach 

szczególnych.  

4) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna:  

a) projekt wykonawczy pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska piłkarskiego w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów KS „DRUKARZ” – wymiana 

murawy na boisku”, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz przedmiar robót, stanowiące załącznik nr 1 do umowy.  

b) Decyzja nr WZW.5142.1383.2020.TP z dnia 21.09.2020 r., Decyzja nr  

WZ.5146.635.2020.AL z dnia 28.09.2020 r. i Decyzja nr WZ.5146.635.2020.AL z dnia 

29.09.2020 r. wydana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

stanowiące załącznik nr 2,3 i 4 do umowy. 

 

7. BADANIA i KONTROLE 

1) Po zakończeniu prac budowlanych podstawowych (gwarantowanych) Wykonawca na własny 

koszt będzie zobowiązany do uzyskania pozytywnego wyniku badań powykonawczych 

potwierdzających zgodność parametrów wbudowanego systemu trawy (trawy syntetycznej 

i granulatu EPDM) z SIWZ i kartą techniczną wyboru deklarowaną w trakcie przetargu. 

Dokument ten jest jednym z elementów dokumentacji powykonawczej, niezbędnym do 

dokonania odbioru końcowego robót.  

2) Po zakończeniu prac budowlanych opcjonalnych Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia na 

własny koszt kontroli po montażowej siłowni i streetworkoutu. Kontrola powinna obejmować 

wszystkie elementy wraz z kontrolą właściwości amortyzujących nawierzchni bezpiecznej 

streetworkoutu i być przeprowadzona na podstawie obowiązującej normy. Należy przedstawić 

zamawiającemu sprawozdanie oraz certyfikat z inspekcji z oceną pozytywną. Dokument ten jest 

jednym z elementów dokumentacji powykonawczej, niezbędnym do dokonania odbioru 

końcowego robót.  

 

8. KLAUZULE SPOŁECZNE 

1. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy 

zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień 
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publicznych, pracownika/ów bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, 

zatrudnionych na umowę o pracę. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – 

Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do 

realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty: 

związane z wykonywaniem nawierzchni z trawy syntetycznej, robót elektrycznych oraz robót 

związanych z montażem elementów małej architektury.  

2. Wykonawca każdorazowo do składanych faktur VAT zobowiązany jest dołączyć pisemne 

oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 oraz o wypłaceniu zatrudnionym 

pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, w tym potwierdzenia wykonania 

przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami 

określonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. 

4. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem 

kar umownych w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 8).  

5. Zamawiający zastrzega sobie, na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo 

zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, 

potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych. 

6. Strony postanawiają, że w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość 

żądania przez zamawiającego w szczególności:  

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

3) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz 

zakres obowiązków pracownika. 

 


