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l. Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach instalacji wentylacji mechanicznej
dla rozbudowy wraz z przebudowg Szkoty Podstawowej nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
w Warszawie, Warszawa ul. Szaserow 117, dziatka nr 5.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét w obiekcie budowlanym. Nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
Wymagania ogolne nalezy rozumiec€ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S.S.T. — Roboty w zakresie instalacji chlodzenia powietrza

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegodlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw

3. Projekt organizaciji i harmonogram robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegoélnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentoéw obowigzuje kolejnosé
waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
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toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub wykonane roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdiny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
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rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych

na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i

zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane

przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi elementami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do zasadniczych roboét, Wykonawca jest

zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji

nastepujgcych dokumentéw:

— projekt organizacji robot,

— szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— program zapewnienia jakosci.

Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i

zakresu wykonywanych robét. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét w oparciu o

zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z

dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng oraz instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg

umowy oraz harmonogramem wykonania robét. Powinien zawierac:

— organizacje rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznaczeniem drég,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za terminowe i jakosciowe wykonanie poszczegolnych
elementow robdt.

Szczegoétowy harmonogram robét i finasowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z

dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy,

kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji powinny zapewni¢ realizacje robé6t w terminie okreslonym w

umowie.

Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy

harmonogram robét i ptatnosci , opracowany zgodnie z warunkami umowy. Harmonogram winien

wyraznie przedstawi¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtéwnych

robot kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb

korygowany w trakcie realizacji robét.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych ,szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie

urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia

0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania wtasnego zaplecza umozliwiajgcego

magazynowanie podstawowych materiatéw, zapewnienie potrzeb socjalnych personelu oraz

administracji budowy. Pokrycie kosztéw zaplecza na potrzeby wykonawcy nalezy do wykonawcy.

Wykonawca powinien wykona¢ projekt zagospodarowania zaplecza.

1.4.11. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad

realizacjg robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.



Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie pozyskiwania materiatdw miejscowych.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdow wykonywania poszczegolnych elementow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie



przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywajg
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi
nadzoru.

- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
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wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatoéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi SST,
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.(DZ.U.
99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczace wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robaét.

Ksigzka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT - dla prac rozliczanych kosztorysem powykonawczym

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija
projektowg i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslenia ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
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kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robdét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pbzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i iloé¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST . W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
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ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektows tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robot,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej.

10. instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Przy ustalaniu warunkéw ptatnosci obowigzujg warunki umowy.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umowy. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku Vat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r.nr 108 p0z.953),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz.690,
z poézn. zm.).

12



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — INSTALACJA WENTYLACJI WRAZ Z
ROBOTAMI POMOCNICZYMI

CPV-45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH (grupa robét)

CPV-45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH |
KLIMATYZACYJNYCH (kategoria robot)

CPV-45331200-8 INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
CPV-45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE (klasa robot)

CPV-45321000-3 IZOLACJA CIEPLNA (kategoria robot)

CPV-45323000-7 ROBOTY W ZAKRESIE 1ZOLACJI DZWIEKOSZCZELNYCH (kategoria robét)
CPV-45200000-9 — ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
(grupa robot)

CPV-45260000-7 — ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH |
INNE PODOBNE ROBOTY SPECJALISTYCZNE (klasa robét)

CPV-45262000-1 SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE INNE NIZ DACHOWE (kategoria robét)
CPV-45262500-6 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

1. Wstep
1.1. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. S.T.
Kazdy z oferentow zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym oraz z
przedmiarem robat.
1.2. Podstawa opracowania SST.
Podstawg opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej jest:

® umowa i =zatozenia programowe miedzy inwestorem a wykonawcg dokumentacji
projektowej,
projekt wykonawczy z stycznia 2020 r.
przedmiar robét instalacji wentylaciji,
ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z 16
wrzesnia 2004 r. wraz ze zmianami).
1.3. Zakres robo6t objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji wentylacji a takze robét pomocniczych. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
W zakresie instalacji wentylaciji:

e montaz kanatéw i przewoddw wentylacyjnych,

e montaz elementéw instalacji: kratek i anemostatdéw wentylacyjnych, tlumikéw
akustycznych, przepustnic regulacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza itp.
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej kanatéw wentylacyjnych,
regulacja dziatania instalaciji,
préba szczelnosci instalacii

e wykonanie izolacji termicznej.
W zakresie towarzyszgcych robot budowlanych:

® wykonanie obrébek murarskich przejs¢ instalacyjnych w przegrodach budowlanych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, w zeszycie nr2 - "Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ” ITB czes¢ E,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.
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Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozpro-
wadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w
celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia,
czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogot z zastosowaniem przewodéw.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu $rodkoéw technicznych majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.

Wentylator

Urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciekiych.
Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w
powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje
wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalaciji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalaciji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta lub nagrzewnica elektryczna oporowa do ogrzewania powietrza.
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.

Przewod wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Titumik halasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik
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Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajace sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora lub wentylatoréw i ewentualnie innych
elementéw dodatkowych umieszczonych we wspdlnej obudowie i przeznaczone do nawiewania
powietrza swiezego lub mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego.

1.5. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” COBTRI Instal zeszyt nr 5 oraz odpowiednimi PN
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentac;i
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” COBTRI Instal zeszyt nr 5, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

Wymagania odnosnie terenu budowy: przekazania terenu budowy, organizacji robét
budowlanych, ochronny srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, ochrony p.poz.,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy oraz zabezpieczenia oséb trzecich — wg pkt. 1.4 OST
~WVymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
"Wymagania ogolne" pkt 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacyjnych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyrob budowlany".

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Instalacja wentylacji:

2.1.1.Przewody:

e Przewiduje sie do zabudowy sie¢ kanatow i ksztattek prostokatnych z blachy stalowej
ocynkowanej wg PN-EN 1505 i PN-EN 1507 oraz sie¢ kanatéw sztywnych SPIRO, blachy

stalowej ocynkowanej oraz nierdzewnej wg PN-EN 1506 i PN-EN 12237
o , ksztatki dla przewoddw spiro z uszczelkami gumowymi,
e Przewody elastyczne izolowane akustycznie, grubosc¢ izolacji 20 mm,



e Gléwne przewody wentylacyjne poziome w komunikacji nalezy wykonaé izolacjg
akustyczng z ptyt z wetny mineralnej sprasowanej klejonych do wewnetrznej powierzchni
kanatow stalowych, o grubosci 25mm i wtasciwosciach ttumigcych:

Czestotliwos¢  pasma

125 {250 500 {1000 |2000 4000 |ow
(Hz)
Wspotczynnik

0,35 (0,65 0,75 (0,85 0,90 |0,95 |0,85
thumienia %= *

e Dostarczone na budowe przewody i rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i

wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.1.2. Elementy nawiewno-wywiewne:

o Dla nawiewu i wywiewu z pomieszczen przewiduje sie zabudowe kratek nawiewnych i
wywiewnych z blachy nierdzewnej z jednym rzedem kierownic, przepustnicami
regulacyjnymi, anemostatow kotowych stalowych.

2.1.3. Elementy sieci kanatow:
e Przepustnice regulacyjne reczne,
o Woyrzutnie powietrza z blachy stalowej ocynkowanej oraz czerpnia $cienna powietrza wg PN-

EN 1505 oraz BN-70/8865-33,

o Tiumiki hatasu jako sekcje centrali wentylacyjne;.
Urzadzenia:
21.4.1. Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta wyposazona w
nastepujace sekcje:
sekcja wentylatora nawiewnego, V=6200 m3/h, dp=250 Pa, Nmax= 1,69 kW,
sekcja wentylatora wywiewnego, V=5500 m3/h, dp=250 Pa, Nmax= 1,33 kW,
sekcje filtracji powietrza o klasie M5 (wywiew) i F7 (nawiew),
sekcja nagrzewnicy elektrycznej powietrza o mocy 18 kW 3x400 V,
sekcji umienia w czesci nawiewnej i wywiewnej o dtugosci 900 mm,
poziom maksymalny mocy akustycznej (do otoczenia) Lwa=66 dB(A),
wymiary (bez kré¢coéw podtgczeniowych i przepustnic) 348x170x172 cm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta dla obudowy centrali wentylacyjnej <1,4 W/m2*K,
masa maksymalna 1350 kg.
Centrale nalezy wyposazy¢ w rozdzielnice zasilajgco-sterowniczg umozliwiajaca:
- nastawe i utrzymywanie na wybranym poziomie temperatury w pomieszczeniach,
- ustawienie wydajnosci wentylatorow nawiewu i wywiewu z mozliwoscig ostabienie w okresie
nocnym, zaktada sie regulacje wydajnosci w nastepujgcy sposob:
- 100 % wydajnosci tj. 6200 m3/h/5500 m3/h w godzinach 7.30 -19.30 w dniach zaje¢ szkolnych,
- 50 % wydajnosci tj. 3100 m3/h/2750 m3/h w godzinach 19.31 - 7.29 w dniach zaje¢ szkolnych
oraz w dniach bez zajec lekcyjnych.
- sygnalizacje awarii wentylatoréw i zabrudzenia filtrow powietrza,
— wspotprace z instalacjg sygnalizacji pozaru w obiekcie.
2.1.4.2. Wentylator dachowy wywiewny o wydajnosci 830 m3/h i sprezu 120 Pa, Nmax= 130 W
230 V, maksymalny poziom gtosnosci w odlegtosci 10 m — 32 db(A), poziom mocy akustycznej
Lwa=63 dB(A).wyposazony w:,

— bezstopniowy regulator obrotéw.

— podstawa dachowa ttumigca o wysokosci 600 mm,

— piyta potgczeniowa do podstawy,

— potgczenie elastyczne do przewodu typu kotowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25.04.2012 r. w _sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkconalno-uzytkowego dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw

pod warunkiem zastosowania urzgdzenh o podobnych parametrach technicznych.
2.1.5. I1zolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych
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e Kanaty nawiewne i wywiewne od centrali wentylacyjnej do pomieszczen prowadzone na
zewnatrz budynku zaizolowac¢ termicznie wetng mineralng typu lamella grubosci 80 mm z
ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej, pozostate kanaty wentylacyjne typu
Al (nieizolowane akustycznie) zaizolowa¢ wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej o
gruboséci 20 mm.

e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

2.4. Roboty towarzyszace budowlane

W zakresie robot towarzyszgcych wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé
obrobki murarskie przejs¢ przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane oraz zabudowy
kanatow wentylacyjnych.

Przejscia instalacyjne przewoddéw obrobi¢ twardg wetng mineralng oraz zaprawg cementowo-
wapienng.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST "Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST "Wymagania ogdélne" pkt 4

Wymagania dotyczgce przewozu przewodéw wentylacyjnych.

Ze wzgledu na specyficzne cechy przewoddw nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- przewody nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi

boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kohce przewoddéw nie

mogag by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone przewody, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie

wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe

czesci Srodkéw transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane przewody powinny by¢

zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu przewody powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie

— podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

— Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac
zawiesin z lin metalowych lub tarncuchéw.

Wymagania dotyczgce izolacja termicznej
e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych, powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami  transportu w sposdb  zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
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e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z kauczuku syntetycznego, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

Wymagania dotyczgce central wentylacyjnych i wentylatorow

e Transport central wentylacyjnych i wentylatoréw powinien odbywac sie krytymi srodkami.
Zaleca sie transportowanie central na paletach dostosowanych do wymiaru
poszczegolnych elementdéw centrali. Transport na miejsce wbudowania na dachu budynku
za pomocag zurawia. Wszystkie urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Sktadowanie jedynie w szczelnych opakowaniach producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST "Wymagania ogélne" pkt 5

5.1. Instalacja wentylacji
5.1.1. Montaz kanatow

e Przewody instalacji wentylacyjnej wykona¢ nalezy w taki sposob aby powierzchnie
przewoddéw byty gtadkie, bez zataman i wgniecen, materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow i wad,

o Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie mogg mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad,

e Przy prefabrykowaniu elementéw instalacji wentylacyjnej dtugos¢ elementu zamykajgcego
w kazdym ciggu instalacyjnym domierzy¢ na budowie.

o Szczelnos¢  przewoddw  wentylacyjnych powinna  odpowiada¢ = wymaganiom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. wraz z pOzniejszymi
zmianami) — klasa A szczelnosci. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002,

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd i konstrukcji budynku w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W miejscu przejscia
przewoddw przez przegrody budowlane na catej grubosci przegrody przewody powinny by¢
obfozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwo$ciach,

e |zolacje wewnatrz budynku majg mie¢ powtoki z folii aluminiowej, izolacje przewoddéw
biegngcych nad dachem zabezpieczone majg by¢ ptaszczem ochronnym z blachy stalowej
ocynkowane;j

e Materiat podp6r i podwieszen powinien charakteryzowaé sie odpowiednig odpornoscig na
korozje w miejscu zamocowania,

o Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé¢ instalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

e nalezy na kanafach typu Al oraz spiro z blachy stalowej ocynkowanej zabudowaé otwory
rewizyjne umozliwiajgce ich czyszczenie w ilodci co najmniej jeden otwor na 10 m odcinka
prostego przewodu oraz pomiedzy dwoma kolanami o kacie wiekszym niz 45°. Minimalny
wymiar otworu rewizyjnego 180x80 (przewody okragte) oraz 200x400mm (przewody
prostokatne)

5.1.2. Montaz urzgdzen

e Montaz urzadzen wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien byé¢
zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta,

e Zasilanie elektryczne wirnikow wentylatoréw powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek
obrotow wentylatora,

e Sposéb mocowania urzgdzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz
wymiane urzgdzenia bez uszkodzenia elementéw przegrody budowlanej,

e Prébny ruch urzgdzeh wentylacyjnych powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie
prébnego ruchu nalezy kontrolowa¢ prawidlowo$¢ pracy silnikéw elektrycznych,
temperature fozysk wentylatoréw, prawidtowos¢ pracy nagrzewnic wentylacyjnych. W
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czasie prébnego ruchu nalezy dokona¢ sprawdzenia wydajnosci wentylatorow nawiewnych
i wywiewnych, oraz wydajnosci aparatow wentylacyjnych nawiewnych,

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci kazdego elementu nawiewnego i wywiewnego
(nawiewnika i wywiewnika). Sprawdzi¢ nalezy réwniez temperature powietrza
nawiewanego. Pomierzy¢ nalezy gtosnos¢ w kazdym obstugiwanym przez instalacje
wentylacyjng pomieszczeniu.

Kontrola dziatania instalacji wentylacyjnej poprzedzona powinna by¢ nastepujgcymi pracami
wstepnymi:

e prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen ( 72 godziny)

nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych

regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

okreslenia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku i w miejscach, gdzie jest to
konieczne nastawienie kierunku nawiewu powietrza

nastawienie i sprawdzenie urzadzenh zabezpieczajgcych

nastawienie uktadu regulacji i uktadéw przeciwzamrozeniowych

nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej

nastawienie elementow dtawigcych urzgdzen umiejscowionych w instalacji grzewcze;j i
chtodzacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych

e nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Po przeprowadzeniu kontroli dziatania instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty z wszystkich
pomiaréw wykonanych w czasie regulacji. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stuzb eksploatacyjnych
( na odrebne zlecenie Inwestora).

5.1.3. Montaz innych elementow instalacji wentylacji

Nagrzewnice

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie prgdowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujgcy powinien zabezpieczac¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzgdzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneracii.

Filtry moga byc¢:

mocowane w przegrodzie,

zamontowane w sieci przewodéw.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wkiady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewnikow nie powinno sie umieszczac¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zaktécajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob
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trwaty i szczelny.

Przewdd tgczgcy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkroétsza trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow. W przypadku tgczenia
nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych nie
nalezy: zgniatac tych przewoddéw, stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

dtugosc (L) prostego odcinka przewodu o srednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosi¢: L = 3D;

przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktérego
podtgczony jest przewdd o $rednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno
wynosic: s2L/8.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéow przegrody. Nawiewniki i
wywiewniki powinny byé zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozyciji
catkowicie otwarte;j.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem
sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosc
przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dZzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac fatwg zmiane potozenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i
zamknietego.

Szczelnosc¢ przepustnicy zamykajgcej w pozyciji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej
klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanejw PN - EN 1751.

Ttumiki hatasu

Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym: kierunek przeptywu powietrza, wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gérat).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) thumiki
nalezy montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy
ttumikiem a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

5.2. Roboty towarzyszace budowlane

W zakresie robét towarzyszgcych wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykonac
obrobki murarskie przejsé przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane. Roboty te
nalezy wykonac po osadzeniu przewodéw wentylacyjnych stalowych, klap p.pozarowych wentylacji
a nastepnie ich obtozeniu sztywng wetng mineralna.

Przejscia instalacyjne obrobi¢ szczelnie zaprawg cementowo-wapienng.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ” ITB cze$¢ E zeszyt nr 2.

o« Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

«  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Instalacja wentylacji

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajacych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciw zamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

i Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

j) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac

Wymagania ogélne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegolne uktady instalacji do catych instalacii.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nie uzytkowanie pomieszczen,
czesciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i
wspotdziatanie réznych uktadow regulacji, jak rowniez sekwencje regulacji i symulacije
nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona
odpowiedz ukfadu regulaciji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy
réwniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzgdzenh.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowaé stabilno$¢ dziatania
instalacji jako catosci. Zakres ilosciowy sprawdzenia dziatania instalacji okreslono w punkcie 5. W
czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych,
a) Kierunek obrotow wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdéb regulaciji wydajnosci wentylatora;
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c) Dziatanie wytgcznika;

d) Wigczanie i wyltgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciw zamrozeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajgcych.

Kontrola dziatania wymiennikéw odzysku ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

b) odprowadzenie wilgoci z wymiennikdw ciept,

C) kontrola parametrow sprawnosci temperaturowej odzysku ciepta.

Kontrola dziatania nagrzewnicy elektrycznej powietrza:
a) kontrola parametréw temperatury powietrza na wyjsciu z nagrzewnicy,
b) kontrola poprawnosci podtagczenia elektrycznego nagrzewnicy.

Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania réznicy cidnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania sieci przewodéw
a) Dziatanie elementéw dfawigcych zainstalowanych w instalacjach chtodzenia;
b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach
okreslonych w projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegolnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtgcznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;

h) Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Pomiary wykonywane sg przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed
rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow pomiarowych, uzgodnic
metody pomiardéw i rodzaj przyrzgdéw pomiarowych. Uzgodnienia obejmujg réwniez
dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te dokonuje sie przed
rozpoczeciem montazu instalaciji.

W tym zakresie nalezy wykonaé¢ co najmniej nastepujgce prace regulacyjno-pomiarowe:

— wydajnosci wszystkich elementow nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylaciji,

— temperatur nawiewu oraz w pomieszczeniach przy dziatajgcej instalacji wentylaciji,
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— pomiary poziomu dzwieku od instalacji w pomieszczeniach,

— szczelnos¢ instalacji kanatéw wentylacyjnych,

Szerszy zakres prac pomiarowych powinien wynika¢ z umowy.

Z przeprowadzonych prac Wykonawca powinien sporzgdzi¢ stosowne protokoty pomiarowe.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST "Wymagania ogolne" pkt 7.

Obowigzujg nastepujgce jednostki i zasady obmiaru robot.

Przewody wentylacyjne sztywne w m? powierzchni rozwinietej z uwzglednieniem ksztattu, rodzaju
materiatu i procentowym udziatem ksztattek w stosunku do catej powierzchni przewodu.

Przewody elastyczne w mb.

Izolacja w m2.

Armatura i urzgdzenia w szt.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny czas wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogéine" pkt 8.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodow,

- szczelnosc¢ potgczen,

- sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru
technicznego — czesciowego.

Odbidr koncowy robét nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ” ITB cze$¢ E zeszyt nr
2.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak i iloci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i
czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacj;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

W szczegolnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

Badanie ogodlne
a) Dostepnoéci dla obstugi;
b) Stanu czystosci urzgdzen, wymiennikow ciepfa i systemu rozprowadzenia powietrza;
c) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzenh i przewodow;
d) Kompletnosci znakowania;
e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
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g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddw itp. w sposéb nie powodujacy prze-
noszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodoéw.

Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwosci (np. podwojna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikdw elastycznych;

€) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowos$ci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggu i liczby paséw klinowych (wtgcznie z dostawg czesci zamiennych);
i) Sprawdzenie zainstalowania oston przekfadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
I) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;j.

Badanie wymiennikéw odzysku ciepta i nagrzewnicy elektrycznej

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych) z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;

c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

f) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku,

g) Sprawdzenie poprawnosci podtgczenia elektrycznego nagrzewnicy powietrza oraz osigganych
parametrow temperatury powietrza.

Badanie filtréow powietrza

a) Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika réznicy ci$nienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw,

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukciji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspodtbiezne, dziatanie prze-
ciwbiezne ).

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowsg;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaitek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
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a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie schematu regulacj;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

c) Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosc¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;

rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;

systemu zabezpieczen;

wentylaciji;

oznaczenia;

typow kabli;

uziemienia;

schematow potgczen w obudowach.

W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty:

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych:

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikdw;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne zrodta emis;ji (jesli wystepuja);

h) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

j) Poziom dzwigeku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);

m) Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

p) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentow inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggow
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktaddéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;
e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacj;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;

e) Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzagdzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemoéw regulacji automatyczne;.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie robdt i warunki ptatnosci — zgodnie z warunkami umowy.
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Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" pkt 9

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych

robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych

i ilosci robot potwierdzonych przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji wentylacji i chtodzenia powietrza lub kwoty

ryczattowe obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$é wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegétowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ” ITB cze$¢ E
zeszytnr 2.

e PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

e PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkoéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

e PN-EN 1506 : 2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

e PN-EN 12237:2005
Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddéw — Wytrzymatosé i szczelnos¢ przewodow z blachy
0 przekroju kotowym

e PN-EN 1507:2007
Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym —
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci

e PN-EN 1886:2008
Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne
(oryg.)

e PN-EN 12097:2007
Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczgce elementéow sktadowych
sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow

o PN-B-03434 :1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

e PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

o PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne podstawowe wymagania i badania

o PN-B-10440:1978 - Urzgdzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii
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