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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis przedmiotu zamowienia sklada sie w szczeqolnosci z:

Tresci umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym,

Decyzji pozwolenia na budowe nr 454/19 z dnia 26.11.2019r. wydanej przez
Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.522.2019.JZA), i zgtoszenia
wykonania robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe z dnia
17.01.2020r.,

Projektu Budowlanego bedacego zatgcznikiem do w.w. decyzji pozwolenia na budowe,
Wszystkich projektow wykonawczych bedacych zatgcznikami do SIWZ tj. m.in. branza
architektoniczna, branza konstrukcyjno-budowlana, branza elektryczna, branza
telekomunikacyjna, branza sanitarna, branza drogowa, projekt aranzacji wnetrz oraz
adaptacja akustyczna pomieszczeh wraz z zestawieniem wyposazenia statego
(zamoéwienie nie dotyczy tylko wyposazenia zawartego w zestawieniu
wyposazenia ruchomego), projekt poprawy dostepnosci istniejgcego budynku, projekt
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, projekty budowy/przebudowy instalaciji i
przytaczy medidow oraz wezta cieplnego oraz wszystkie inne zatgczone do SIWZ,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

Decyzji Marszatka Wojewoddztwa Mazowieckiego nr 909/2019/PE-ZD-II z dnia 20
sierpnia 2019r. (znak PE-ZD-I1.7120.1.701.2019.DP) zezwalajgcej na usuniecie drzew,
Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Innych uzgodnien, pozwolen, decyzji itd. zataczonych do SIWZ.

Zakres robét, o ktorych mowa w pkt 1 powyzej, obejmuje

wykonanie robét budowlanych m.in. takich jak:

Wszystkie obowigzki wymienione w umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym
oraz wszystkie roboty budowlane i prace opisane projektem budowlanym, projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
decyzjami, uzgodnieniami, pozwoleniami, a takze wszelkie roboty towarzyszgce oraz
inne niezbedne do prawidtowego wykonania zadania (nawet jesli nie sg bezposrednio
przywotane w projektach lub specyfikacjach), a takze wszelkie roboty budowlane,
prace i zadania wynikajace z poszczegdlnych zeszytéw warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych ITB,

roboty przygotowawcze: wyciecie drzew, usuniecie karp i korzeni oraz dokonanie

nasadzeh zastepczych i ewentualne w zaleznosci od potrzeb poniesienie kosztéw



wynikajgcych z Decyzji Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego nr 909/2019/PE-ZD-Il
z dnia 20 sierpnia 2019r. (znak PE-ZD-11.7120.1.701.2019.DP) zezwalajgcej na
usuniecie drzew, a takze w zaleznosci od potrzeb wystgpienie o zmiane decyzji na
wycinke drzew w zakresie terminu na usuniecia i nasadzenia zastepcze.

wykonanie nowej czesci budynku szkoty wraz z zagospodarowaniem dziatki,
parkingami, placami zabaw, ciggami komunikacyjnymi, zielenig i przytgczami itd. wg.
zatgczonej do SIWZ dokumentacji projektowej i formalno-prawnej,

wykonanie wszystkich instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz wezta cieplnego
opisanych dokumentacjg projektowa,

wykonanie prac i robét dotyczacych zieleni,

dostawa wyposazenia zawartego w dokumentacji projektowej oraz montaz tego
wyposazenia. Dostarczone wyposazenie musi spetnia¢ wymagania i parametry
opisane w dokumentacji projektowej, (UWAGA: zamoéwienie nie dotyczy tylko
wyposazenia zawartego w tabeli zestawczej wyposazenia ruchomego),

wykonanie tzw. ,biatego montazu” tj. dostawa i podtaczenie umywalek, wanien,
brodzikow, sedesdéw i innych elementéw ceramicznych oraz armatury konczacej
instalacje cieptej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych,

wykonanie robot wykonczeniowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacjg
projektowa, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych ITB i innymi niezbednymi opracowaniami,

wykonanie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku,

wykonanie dwoéch préb (badan) szczelnosci budynku (blower door test) wg. PN-EN
13829 / 1ISO 9972. Pierwszg prébe nalezy wykona¢ w stanie surowym zamknietym (np.
przed wylewkami i tynkowaniem — o terminie wykonania decyduje Kierownik Budowy i
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) i drugg prébe szczelnosci po wykonaniu wszystkich
prac majgcych wptyw na szczelnos¢ budynku. Wykonawca wyniki badania musi
przekazaé Zamawiajgcemu do akceptacji dla pierwszego badania w ciggu 3 dni od
wykonania i drugiego badania najp6zniej przed odbiorem koncowym budynku.
Wymagany przez Zamawiajgcego poziom szczelnosci - n50 < 1,5 1/h w czesci
budynku z wentylacjg mechaniczna, oraz n50 < 3,0 1/h w cze$ci budynku z wentylacja
grawitacyjng Iub hybrydowa, zgodnie z =zatgcznikiem nr 2 do aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
wykonanie projektow warsztatowych zapewniajgcych szczelnos¢ budynku w zaleznosci
od potrzeb i uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we wlkasnym zakresie odpowiednich

warunkéw socjalnych dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu



umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robét we wiasnym zakresie i na
witasny koszt, w tym wykonanie na czas budowy tymczasowych przytgczy wody i
kanalizacji i ich demontaz przed odbiorem korcowym budynku,

e zorganizowanie (wraz z pokryciem wszelkich opfat z tego tytutu tj. utrzymanie, media,
sprzatanie, ogrzewanie) na zapleczu budowy (osobnego, ogrzewanego, zamykanego
na klucz, z dostepem do drzwi, okna, 2z grzejnikiem i z instalacjg elektryczna,
dostepem do internetu oraz z dostepem do wc, a takze wyposazonego w biurko,
krzesto, szafe zamykang na dokumenty) jednego pomieszczenia biurowego wspoélnego
dla przedstawicieli Zamawiajgcego i dla Nadzoru Inwestorskiego o wymiarach
wewnetrznych min. 2x5m (min. 10 m?) z oknem.

e zorganizowanie na zapleczu budowy osobnego pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych o powierzchni uzytkowej min 20m2 wraz z niezbednym
wyposazeniem do prowadzenia narad tj. stét i krzesta,

e wywiezienie elementdéw z rozbidrki, gruzu,

o tyczenie geodezyjne budynku i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

e kompleksowa geodezyjna obstuga inwestycji w peinym zakresie technicznym i
merytorycznym przez geodete z uprawnieniami z zakresu geodezyjnej obstugi
inwestycji,

¢ inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej,

o wszystkie inne prace i roboty budowlane niezbedne do prawidtowego kompletnego
wykonania przedmiotu zamdwienia, nawet jesli nie sg opisane w projekcie
budowlanym, projektach wykonawczych czy w specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych.

Kody robét wediug CPV:

CPV - 45000000-7— Roboty budowlane

CPV —45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV - 45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV - 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

CPV —45400000-1 — Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

|

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt
budowlany, informacja BiOZ), projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét budowlanych wykonane przez: Matgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek

Nowacki; Biuro 87A s.c., ul. Oleska 87a; 45-231 Opole, stanowigce zatgcznik do SIWZ.



4. Obowiazki wykonawcy:

Zgodnie z:

- zapisami wzoru umowy,

- dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- wszystkimi zeszytami warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych ITB,

- pkt 1,2, 3, 4 i 5 niniejszego OPZ,

- przepisami prawa i aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, normami itd.

- dokumentami formalno-prawnymi zatgczonymi do przetargu i wynikajacymi z praktyki
inwestycyjnej,

- ustaleniami w trakcie realizacji inwestycji,

- SIWZ.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy bezwzgledne zapewnienie Kierownikowi budowy,
Kierownikom robdét, Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicielom Zamawiajgcego i
innym zainteresowanym — petnego ciggtego dostepu na budowie (zaplecze budowy) do
wszystkich bez wyjatku zeszytébw warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych ITB wymienionych na stronie https://www.itb.pl/warunki-techniczne-wykonania-i-
odbioru-robot-budowlanych.html

Ksiagzki wydane w serii WTWIORB ITB obowigzujace (w zaleznosci od potrzeb) przy

realizacji i odbiorach niniejszego zadania (rok wydania podano w nawiasie):
A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:

A1: Roboty ziemne (2018)

A3: Konstrukcje murowe (2020)

A4: Konstrukcje drewniane (2020)

A5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2018)

A6: Zbrojenie konstrukgji zelbetowych (2018)

AT7: Lekkie Sciany dziatowe (2017)

B. Roboty wykonczeniowe:

B1: Tynki (2018)

B2: Posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych (2018)
B3: Posadzki mineralne i zywiczne (2020)

B4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2019)

B5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych (2020)



B6: Montaz okien i drzwi balkonowych (2016)

B7: Posadzki z wykfadzin z polichlorku winylu i wyktadzin wtékienniczych (2019)

B10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem elektromechanicznym (2010)

B13: Boiska sportowe z nawierzchnig z trawy syntetycznej (2017)

B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych (2016)
C. Zabezpieczenia i izolacje:

C1: Pokrycia dachowe (2019)

C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych (2014)

C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne (2004)

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw (2019)
C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych” (2016)

C7: I1zolacje cieplne (2006)

C8: Ztozone systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem
styropianu lub wetny mineralnej i wypraw tynkarskich (2019)

C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy uzyciu kompozytéw syntetycznych (2019)
C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych (2008)
D. Roboty instalacyjne elektryczne:

D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
(2014)

D2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej (2012)D4:
Linie kablowe niskiego i sredniego napiecia (2018)

E. Roboty instalacyjne sanitarne:
E1: Wezly cieptownicze (2010)
E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (2017)
E3: Instalacje ogrzewcze (2012)
E4: Instalacje wodociggowe (2012)
E5: Sieci cieptownicze z rur i elementéw preizolowanych (2012)
E6: Instalacje kanalizacyjne (2013)
E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018)
A takze: pozycje ITB pt.:
e Odbidr lokali mieszkalnych i uzytkowych. O. Kopytow, J. Sieczkowski (497/2019)

o Ocena bezpieczenstwa istniejgcych konstrukcji zelbetowych. L. Runkiewicz, J.
Sieczkowski (500/2019)



|

Wzmacnianie konstrukcji zelbetowych. L. Runkiewicz (468/2019)

Odpornosé¢ na poslizg posadzek w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.
E. Sudot (498/2018)

Diagnozowanie techniczne budynkow wzniesionych w technologiach
uprzemystowionych. Systemy wielkoptytowe. J. Szulc (496/2018)

Naprawa i ochrona konstrukcji zelbetowych (479/2012)
Okna i drzwi zewnetrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania (480/2012)

Wykonywanie robo6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur (282/2011)

Istotne uwagqi i wytyczne dla wykonawcy opisujace przedmiot

zamowienia:

Dla wykonania zadania obowigzuje wynagrodzenie ryczattowe, gdyz Zamawiajgcy
przyjat zasade wynagrodzenia ryczattowego. W zwigzku z tym przedmiar robot nie
determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zamodwienia. Zawarte w przedmiarze
robét zestawienia majg zobrazowac¢ skale roboty budowlanej i poméc wykonawcom w
oszacowaniu kosztow inwestycji, wobec czego przedmiary robdt majg wytgcznie
charakter dokumentu pomocniczego. Przedmiar robét jest opracowaniem wtornym w
stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac
objetych przedmiotem zamowienia. Przedmiar robét budowlanych nie jest opisem
przedmiotu zamowienia i jest jedynie elementem pomocniczym.

Zamoéwienie dotyczy dostawy i montazu wyposazenia statego zawartego w
dokumentacji projektowej, natomiast montaz tego wyposazenia musi by¢ rowniez
zgodny z innymi opracowaniami oraz ustaleniami w trakcie realizacji inwestycji.
Zamowienie nie dotyczy tylko wyposazenia zawartego tylko w zestawieniu
wyposazenia ruchomego.

Kosztorys ofertowy Wykonawcy nalezy traktowaé jako element pomocniczy do celow
sprawdzenia harmonogramu, weryfikacji rozliczeh np. faktur przejsciowych, robot
zamiennych, dodatkowych i zaniechanych.

W zakres robot do wykonania wchodzg wszystkie prace, jakie nalezy wykonac, aby
wykonane elementy spetniaty zaktadany cel i funkcje oraz te, ktére wynikajg z
technologii robot, sztuki budowlanej, przepisow prawa budowlanego, nawet jezeli nie
byly oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunieciem wszelkich wad
zwigzanych z wykonaniem robat.

Wszystkie prace objete umowg wykonywane bedg w Scistym uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.



Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty
robot nieprzewidzianych a koniecznych do prawidtowego wykonania zamodwienia w
szczegolnosci wszelkich prac opisanych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych ITB oraz wszelkich robét niezbednych do tego aby zadanie
zostato w petni i prawidtowo wykonane.

Wykonawca w ramach oferowanej ceny ryczattowej zapewni zasilanie placu budowy w
wode i inne niezbedne media w zaleznosci od potrzeb. Po stronie Wykonawcy jest
odprowadzenie Sciekow, odwodnienie wykopdw oraz ponoszenie wszystkich kosztéw z
tym zwigzanych w okresie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wyposazenia wezta cieplnego, wraz z jego
odbiorem przez Veolia S.A. oraz do ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych z
ogrzewaniem budynku do czasu otrzymania pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku
zawarcia umowy pomiedzy Veolia S.A. i Zamawiajgcym na dostawe ciepta).
Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych z
zasileniem placu budowy wraz z budynkiem w energie elektryczng do czasu
otrzymania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony, do utrzymania obiektu do daty otrzymania
pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie koszty
odbioru oraz nadzoru wykonanych przez Veolia i innych gestoréw mediow.

Koszty w/w nalezy uwzgledni¢ w catosciowej wycenie robét.

Wykonawca udostepni czes¢ przekazanego terenu budowy celem wykonania przytgczy
przez gestoréw (MPWIK, Innogy Stoen itp.) w zaleznosci od potrzeb i koniecznosci,

W cenie ryczaltowej Wykonawca (oferent) winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposrednie i posrednie zwigzane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz
dziataniami, zmierzajgcymi do wykonania przedmiotu zaméwienia w sposéb kompletny
dla celu jakiemu ma stuzyc¢.

Oferent jest zobowigzany przed ztozeniem oferty dokonac¢ wizji lokalnej oraz sprawdzic¢
zgodnos$¢ zatgczonej do SIWZ dokumentacji projektowej z faktycznym stanem i
warunkami terenowymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. zapewnienie wykonywania robot bez
wstrzymywania ruchu i funkcjonowania obiektu i w sposéb niedezorganizujacy i
nieutrudniajgcy pracy na terenie istniejgcej szkoty, w zwigzku z faktem iz roboty
budowlane sg prowadzone w czynnym obiekcie.

Wykonywanie robét powodujgcych: hatas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje,
zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi — wylgcznie — po

godzinach pracy szkoty lub w dni wolne od pracy.



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. zabezpieczenie drég komunikacyjnych
prowadzgcych do terenu budowy, w celu zabezpieczenia istniejgcych oktadzin
posadzek.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in. naprawa lub wymiana uszkodzonych przez
Wykonawce w trakcie wykonywania prac istniejgcych elementow wykonczeniowych
budynku na zewnatrz i wewnatrz obiektu oraz elementéw zagospodarowania terenu
dziatki na ktorej znajduje sie obiekt.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. zapewnienie ciggtosci w ogrzewaniu
budynku, dostawie cieptej i zimnej wody uzytkowej, i pradu w budynku istniejgcej
szkoty. Wykonawca nie moze spowodowacé przerwy w ogrzewaniu budynku, dostawie
cieptej i zimnej wody uzytkowej, i pradu w budynku istniejgcej szkoty pod Zzadnym
pozorem, ani ttumaczeniem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. prowadzenie prac i robét budowlanych w
sposob nie kolidujgcy z zajeciami prowadzonymi w obiekcie i na terenie obiektu szkoty.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. uporzadkowanie zaplecza budowy i terenow
sgsiadujgcych, usuniecie wszelkich urzgdzen zwigzanych z budowg, pozostatosci
materiatébw, gruzu i Smieci (po zakonczeniu budowy w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego w protokole odbioru korncowego).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. zgtaszanie (drogg elektroniczng na email
pracownika WIR nadzorujgcego zadanie) do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem oraz uczestniczenie w
czynnosciach odbiorowych. Nie zgtoszenie tych robét Zamawiajgcemu daje podstawe
Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko Wykonawcy, a takze do naliczenia kar umownych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in. usuniecie wszystkich ewentualnych kolizji
wystepujacych na terenie robét i pokrycia kosztow z tym zwigzanych.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki, transport urobku, skfadowanie materiatow,
utylizacja i transport lezy catkowicie po stronie Wykonawcy. W podanej cenie
ryczattowej zawarte bedg koszty z tym zwigzane i Wykonawca nie bedzie zadat z tego
tytutu dodatkowej zaptaty. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow, wywozem gruzu, odpadow, nadmiaru ziemi z urobku i
innych uwzgledniajac je w oferowanej umownej cenie ryczattowej.

Wykonawca w oferowanej cenie ryczattowej uwzgledni ewentualne koszty zapewnienia
zastepczego ogrzewania, czy doptywu mediow do istniejgcej szkoty, jesli wykonywane

roboty budowlane spowodujg przerwe w dostepie.



Koszt zabezpieczenia terenu robot oraz wykonania niezbednych projektow czasowej
organizacji ruchu i jego wprowadzenie, jezeli zaistnieje taka potrzeba, nie podlega
odrebnej zaptacie i jest wigczony w cene umowng ryczattowa.
Gruz rozbiorkowy nalezy wywozi¢ na odkilad, koszt transportu i utylizacji nalezy
wkalkulowa¢ do umownej ceny ryczattowe;.
W cenie ryczattowej Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty aktualizacji ewentualnych
decyzji, uzgodnien, pozwolen jesliby okazato sie, ze stracity wazno$¢ i Wykonawca
wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o zmiane, wydiuzenie, tych dokumentéw.
W sprawach nie uregulowanych w SIWZ i w umowie majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych a w sprawach nie uregulowanych ustawg Prawo
zamowien publicznych przepisy kodeksu cywilnego.
Jezeli realizacja inwestycji budowlanej bedzie wigzata sie z koniecznoscig zajecia pasa
drogowego i prowadzeniem robét budowlanych, ktére wptywaé bedg na ruch drogowy,
to do obowigzkow Wykonawcy nalezy wystagpienie do zarzadcy drogi z wnioskiem o
zezwolenie na zajecie pasa drogowego, oraz opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét budowlanych i wprowadzenie
tej organizaciji ruchu.
W przypadku ewentualnych rozbieznosci pomiedzy projektami branzowymi lub
pomiedzy czescig opisowa, a rysunkowg obowigzujgce (wigzace strony umowy) jest
rozwigzanie drozsze i korzystniejsze dla Zamawiajgcego. O wyborze rozwigzania
decydujg Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem, a
ostatecznie akceptujg osoby wymienione w umowie do nadzorowania umowy ze strony
Zamawiajgcego.
Ewentualne bledy projektowe w zestawieniach materiatowych nie uprawniajg
Wykonawcy do Zzadania dodatkowej zaptaty. Wszelkie zestawienia materiatowe,
ilosciowe sg jedynie zestawieniami poglgdowymi, a Wykonawce obowigzujg zapisy w
dokumentacji projektowej czesci opisowej i rysunkowe;.
Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1. Odpowiedzi Zamawiajgcego na pytania Oferentdéw zadane w postepowaniu

przetargowym,

2. Umowa i opis przedmiotu zaméwienia,

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB,

4. Pozwolenie na budowe i zgtoszenie wraz z Projektem budowlanym oraz

decyzjami i uzgodnieniami towarzyszgcymi,
5. Projekty wykonawcze,

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,



7. SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
8. Oferta Wykonawcy wraz z Kkosztorysem i harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

e W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych
mowa powyzej Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekazaé¢ informacje na
piSmie wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretaciji
rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa powyze;.
Powyzsza hierarchia nie zwalnia z obowigzku wykonania zadnych prac i robdt
budowlanych wymienionych w powyzszych dokumentach. Ma ona za zadanie jedynie

pomaoc rozstrzygngc¢ ewentualne spory dotyczgce interpretacji zapiséw.



