
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Opis przedmiotu zamówienia składa się w szczególności z: 

a) Treści umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 

b) Decyzji pozwolenia na budowę nr 454/19 z dnia 26.11.2019r. wydanej przez 

Prezydenta m.st. Warszawy (znak UD-VI-WAB-A.6740.522.2019.JZA), i zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z dnia 

17.01.2020r., 

c) Projektu Budowlanego będącego załącznikiem do w.w. decyzji pozwolenia na budowę, 

d) Wszystkich projektów wykonawczych będących załącznikami do SIWZ tj. m.in. branża 

architektoniczna, branża konstrukcyjno-budowlana, branża elektryczna, branża 

telekomunikacyjna, branża sanitarna, branża drogowa, projekt aranżacji wnętrz oraz 

adaptacja akustyczna pomieszczeń wraz z zestawieniem wyposażenia stałego 

(zamówienie nie dotyczy tylko wyposażenia zawartego w zestawieniu 

wyposażenia ruchomego), projekt poprawy dostępności istniejącego budynku, projekt 

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, projekty budowy/przebudowy instalacji i 

przyłączy mediów oraz węzła cieplnego oraz wszystkie inne załączone do SIWZ, 

e) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

f) Decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 909/2019/PE-ZD-II z dnia 20 

sierpnia 2019r. (znak PE-ZD-II.7120.1.701.2019.DP) zezwalającej na usunięcie drzew, 

g) Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

h) Innych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itd. załączonych do SIWZ. 

 

 Zakres robót, o których mowa w pkt 1 powyżej, obejmuje 

wykonanie robót budowlanych  m.in. takich jak: 

 Wszystkie obowiązki wymienione w umowie pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym 

oraz wszystkie roboty budowlane i prace opisane projektem budowlanym, projektami 

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

decyzjami, uzgodnieniami, pozwoleniami, a także wszelkie roboty towarzyszące oraz 

inne niezbędne do prawidłowego wykonania zadania (nawet jeśli nie są bezpośrednio 

przywołane w projektach lub specyfikacjach), a także wszelkie roboty budowlane, 

prace i zadania wynikające z poszczególnych zeszytów warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB,  

 roboty przygotowawcze: wycięcie drzew, usunięcie karp i korzeni oraz dokonanie 

nasadzeń zastępczych i ewentualne w zależności od potrzeb poniesienie kosztów 



 

wynikających z Decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 909/2019/PE-ZD-II 

z dnia 20 sierpnia 2019r. (znak PE-ZD-II.7120.1.701.2019.DP)  zezwalającej na 

usunięcie drzew, a także w zależności od potrzeb wystąpienie o zmianę decyzji na 

wycinkę drzew w zakresie terminu na usunięcia i nasadzenia zastępcze.  

 wykonanie nowej części budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem działki, 

parkingami, placami zabaw, ciągami komunikacyjnymi, zielenią i przyłączami itd. wg. 

załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej i formalno-prawnej,  

 wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz węzła cieplnego 

opisanych dokumentacją projektową, 

 wykonanie prac i robót dotyczących zieleni, 

 dostawa wyposażenia zawartego w dokumentacji projektowej oraz montaż tego 

wyposażenia. Dostarczone wyposażenie musi spełniać wymagania i parametry 

opisane w dokumentacji projektowej, (UWAGA: zamówienie nie dotyczy tylko 

wyposażenia zawartego w tabeli zestawczej wyposażenia ruchomego),  

 wykonanie tzw. „białego montażu” tj. dostawa i podłączenie umywalek, wanien, 

brodzików, sedesów i innych elementów ceramicznych oraz armatury kończącej 

instalacje ciepłej i zimnej wody w konkretnych punktach odbiorczych, 

 wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją 

projektową, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB i innymi niezbędnymi opracowaniami, 

 wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 

 wykonanie dwóch prób (badań) szczelności budynku (blower door test) wg. PN-EN 

13829 / ISO 9972. Pierwszą próbę należy wykonać w stanie surowym zamkniętym (np. 

przed wylewkami i tynkowaniem – o terminie wykonania decyduje Kierownik Budowy i 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) i drugą próbę szczelności po wykonaniu wszystkich 

prac mających wpływ na szczelność budynku. Wykonawca wyniki badania musi 

przekazać Zamawiającemu do akceptacji dla pierwszego badania w ciągu 3 dni od 

wykonania i drugiego badania najpóźniej przed odbiorem końcowym budynku. 

Wymagany przez Zamawiającego poziom szczelności - n50 < 1,5 1/h w części 

budynku z wentylacją mechaniczną, oraz n50 < 3,0 1/h w części budynku z wentylacją 

grawitacyjną lub hybrydową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do aktualnego 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do obowiązków Wykonawcy należy 

wykonanie projektów warsztatowych zapewniających szczelność budynku w zależności 

od potrzeb i uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru i Projektantem, 

 zorganizowanie zaplecza budowy i zabezpieczenie we własnym zakresie odpowiednich 

warunków socjalnych dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu przedmiotu 



 

umowy oraz sprawowanie dozoru mienia na terenie robót we własnym zakresie i na 

własny koszt,  w tym wykonanie na czas budowy tymczasowych przyłączy wody i 

kanalizacji i ich demontaż przed odbiorem końcowym budynku, 

 zorganizowanie (wraz z pokryciem wszelkich opłat z tego tytułu tj. utrzymanie, media, 

sprzątanie, ogrzewanie) na zapleczu budowy (osobnego, ogrzewanego, zamykanego 

na klucz, z dostępem do drzwi, okna,  z grzejnikiem i z instalacją elektryczną, 

dostępem do internetu oraz z dostępem do wc, a także wyposażonego w biurko, 

krzesło, szafę zamykaną na dokumenty) jednego pomieszczenia biurowego wspólnego 

dla przedstawicieli Zamawiającego i dla Nadzoru Inwestorskiego o wymiarach 

wewnętrznych min. 2x5m (min. 10 m2) z oknem.  

 zorganizowanie na zapleczu budowy osobnego pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych o powierzchni użytkowej min 20m2 wraz z niezbędnym 

wyposażeniem do prowadzenia narad tj. stół i krzesła, 

 wywiezienie elementów z rozbiórki, gruzu,  

 tyczenie geodezyjne budynku i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

 kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji w pełnym zakresie technicznym i 

merytorycznym przez geodetę z uprawnieniami z zakresu geodezyjnej obsługi 

inwestycji, 

 inne roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej, 

 wszystkie inne prace i roboty budowlane niezbędne do prawidłowego kompletnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, nawet jeśli nie są opisane w projekcie 

budowlanym, projektach wykonawczych czy w specyfikacjach technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

 

 Kody robót według CPV: 

CPV – 45000000-7– Roboty budowlane 

CPV – 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 

CPV – 45111291-4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

CPV – 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

CPV – 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt 

budowlany, informacja BiOZ), projekty wykonawcze, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych wykonane przez: Małgorzata Adamowicz-Nowacka, Marek 

Nowacki; Biuro 87A s.c., ul. Oleska 87a; 45-231 Opole, stanowiące załącznik do SIWZ.  

 

 



 

 

 Obowiązki wykonawcy: 

Zgodnie z: 

-  zapisami wzoru umowy,  

- dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

- wszystkimi zeszytami warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, 

- pkt 1,2, 3, 4 i 5 niniejszego OPZ, 

- przepisami prawa i aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, normami itd. 

- dokumentami formalno-prawnymi załączonymi do przetargu i wynikającymi z praktyki 

inwestycyjnej, 

- ustaleniami w trakcie realizacji inwestycji, 

- SIWZ.  

Do obowiązków Wykonawcy należy bezwzględne zapewnienie Kierownikowi budowy, 

Kierownikom robót, Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicielom Zamawiającego i 

innym zainteresowanym – pełnego ciągłego dostępu na budowie (zaplecze budowy) do 

wszystkich bez wyjątku zeszytów warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych ITB wymienionych na stronie https://www.itb.pl/warunki-techniczne-wykonania-i-

odbioru-robot-budowlanych.html 

Książki wydane w serii WTWiORB  ITB  obowiązujące (w zależności od potrzeb) przy 

realizacji i odbiorach niniejszego zadania (rok wydania podano w nawiasie): 

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne: 

A1: Roboty ziemne  (2018) 

A3: Konstrukcje murowe  (2020) 

A4: Konstrukcje drewniane  (2020) 

A5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe  (2018) 

A6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  (2018) 

A7: Lekkie ściany działowe  (2017) 

B. Roboty wykończeniowe: 

B1: Tynki  (2018) 

B2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych  (2018) 

B3: Posadzki mineralne i żywiczne  (2020) 

B4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  (2019) 

B5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych  (2020) 



 

B6: Montaż okien i drzwi balkonowych  (2016) 

B7: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych (2019) 

B10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym  (2010) 

B13: Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej  (2017) 

B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych  (2016) 

C. Zabezpieczenia i izolacje: 

C1: Pokrycia dachowe  (2019) 

C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych  (2014) 

C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne  (2004) 

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków  (2019) 

C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”  (2016) 

C7: Izolacje cieplne  (2006) 

C8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem 
styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich  (2019) 

C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów syntetycznych  (2019) 

C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych  (2008) 

D. Roboty instalacyjne elektryczne: 

D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych  
(2014) 

D2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej  (2012)D4: 
Linie kablowe niskiego i średniego napięcia  (2018) 

E. Roboty instalacyjne sanitarne: 

E1: Węzły ciepłownicze  (2010) 

E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne  (2017) 

E3: Instalacje ogrzewcze  (2012) 

E4: Instalacje wodociągowe  (2012) 

E5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych  (2012) 

E6: Instalacje kanalizacyjne  (2013) 

E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018) 

A także: pozycje ITB pt.: 

 Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych. O. Kopyłow, J. Sieczkowski (497/2019) 

 Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych. L. Runkiewicz, J. 
Sieczkowski (500/2019) 



 

 Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. L. Runkiewicz (468/2019) 

 Odporność na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
E. Sudoł (498/2018) 

 Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach 
uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe. J. Szulc (496/2018) 

 Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych (479/2012) 

 Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania (480/2012) 

 Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur (282/2011) 

 

 Istotne uwagi i wytyczne dla wykonawcy opisujące przedmiot 

zamówienia:   

 Dla wykonania zadania obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, gdyż Zamawiający 

przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. W związku z tym przedmiar robót nie 

determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze 

robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w 

oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiary robót mają wyłącznie 

charakter dokumentu pomocniczego. Przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w 

stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac 

objętych przedmiotem zamówienia. Przedmiar robót budowlanych nie jest opisem 

przedmiotu zamówienia i jest jedynie elementem pomocniczym. 

 Zamówienie dotyczy dostawy i montażu wyposażenia stałego zawartego w 

dokumentacji projektowej, natomiast montaż tego wyposażenia musi być również 

zgodny z innymi opracowaniami oraz ustaleniami w trakcie realizacji inwestycji. 

 Zamówienie nie dotyczy tylko wyposażenia zawartego tylko w zestawieniu 

wyposażenia ruchomego.  

 Kosztorys ofertowy Wykonawcy należy traktować jako element pomocniczy do celów 

sprawdzenia harmonogramu, weryfikacji rozliczeń np. faktur przejściowych, robót 

zamiennych, dodatkowych i zaniechanych. 

 W zakres robót do wykonania wchodzą wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby 

wykonane elementy spełniały zakładany cel i funkcje oraz te, które wynikają z 

technologii robót, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, nawet jeżeli nie 

były oddzielnie opisane w specyfikacji technicznej wraz z usunięciem wszelkich wad 

związanych z wykonaniem robót. 

 Wszystkie prace objęte umową wykonywane będą w ścisłym uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 



 

 Ze względu na ryczałtowy charakter umowy Wykonawca winien uwzględnić koszty 

robót nieprzewidzianych a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia w 

szczególności wszelkich prac opisanych w warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych ITB oraz wszelkich robót niezbędnych do tego aby zadanie 

zostało w pełni i prawidłowo wykonane. 

 Wykonawca w ramach oferowanej ceny ryczałtowej zapewni zasilanie placu budowy  w 

wodę i inne niezbędne media w zależności od potrzeb.  Po stronie Wykonawcy jest 

odprowadzenie ścieków, odwodnienie wykopów oraz ponoszenie wszystkich kosztów z 

tym związanych w okresie realizacji robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wyposażenia węzła cieplnego, wraz z jego 

odbiorem przez Veolia S.A. oraz do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z 

ogrzewaniem budynku do czasu otrzymania pozwolenia na użytkowanie (w przypadku 

zawarcia umowy pomiędzy Veolia S.A. i Zamawiającym na dostawę ciepła). 

 Wykonawca jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z 

zasileniem placu budowy wraz z budynkiem w energię elektryczną do czasu 

otrzymania pozwolenia na użytkowanie.  

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony, do utrzymania obiektu do daty otrzymania 

pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego. Wykonawca poniesie koszty 

odbioru oraz nadzoru wykonanych przez Veolia i innych gestorów mediów. 

 Koszty w/w należy uwzględnić w całościowej wycenie robót.  

 Wykonawca udostępni część przekazanego terenu budowy celem wykonania przyłączy 

przez gestorów (MPWiK, Innogy Stoen  itp.) w zależności od potrzeb i konieczności, 

 W cenie ryczałtowej Wykonawca (oferent) winien uwzględnić wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie związane  z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz 

działaniami, zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny 

dla celu jakiemu ma służyć. 

 Oferent jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz sprawdzić 

zgodność załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej z faktycznym stanem i 

warunkami terenowymi. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. zapewnienie wykonywania robót bez 

wstrzymywania ruchu i funkcjonowania obiektu i w sposób niedezorganizujący i 

nieutrudniający pracy na terenie istniejącej szkoły, w związku z faktem iż roboty 

budowlane są prowadzone w czynnym obiekcie. 

 Wykonywanie robót powodujących: hałas (kucie, wiercenie, szlifowanie), wibracje, 

zapylenie lub zanieczyszczenie powietrza substancjami toksycznymi – wyłącznie – po 

godzinach pracy szkoły lub w dni wolne od pracy. 



 

 Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. zabezpieczenie dróg komunikacyjnych 

prowadzących do terenu budowy, w celu zabezpieczenia istniejących okładzin 

posadzek. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. naprawa lub wymiana uszkodzonych przez 

Wykonawcę w trakcie wykonywania prac istniejących elementów wykończeniowych 

budynku na zewnątrz i wewnątrz obiektu oraz elementów zagospodarowania terenu 

działki na której znajduje się obiekt.  

 Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. zapewnienie ciągłości w ogrzewaniu 

budynku, dostawie ciepłej i zimnej wody użytkowej, i prądu w budynku istniejącej 

szkoły. Wykonawca nie może spowodować przerwy  w ogrzewaniu budynku, dostawie 

ciepłej i zimnej wody użytkowej, i prądu w budynku istniejącej szkoły pod żadnym 

pozorem, ani tłumaczeniem.  

 Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. prowadzenie prac i robót budowlanych w 

sposób nie kolidujący z zajęciami prowadzonymi w obiekcie i na terenie obiektu szkoły.  

 Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. uporządkowanie zaplecza budowy i terenów 

sąsiadujących, usunięcie wszelkich urządzeń związanych z budową, pozostałości 

materiałów, gruzu i śmieci (po zakończeniu budowy w terminie ustalonym przez 

Zamawiającego w protokole odbioru końcowego). 

 Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. zgłaszanie (drogą elektroniczną na email 

pracownika WIR nadzorującego zadanie) do odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem oraz uczestniczenie w 

czynnościach odbiorowych. Nie zgłoszenie tych robót Zamawiającemu daje podstawę 

Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, a także do naliczenia kar umownych. 

 Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji 

występujących na terenie robót i pokrycia kosztów z tym związanych. 

 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, transport urobku, składowanie materiałów, 

utylizacja i transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy. W podanej cenie 

ryczałtowej zawarte będą koszty z tym związane i Wykonawca nie będzie żądał z tego 

tytułu dodatkowej zapłaty. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 

dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, odpadów, nadmiaru ziemi z urobku i 

innych uwzględniając je w oferowanej umownej cenie ryczałtowej. 

 Wykonawca w oferowanej cenie ryczałtowej uwzględni ewentualne koszty zapewnienia 

zastępczego ogrzewania, czy dopływu mediów do istniejącej szkoły, jeśli wykonywane 

roboty budowlane spowodują przerwę w dostępie.  



 

 Koszt zabezpieczenia terenu robót oraz wykonania niezbędnych projektów czasowej 

organizacji ruchu i jego wprowadzenie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, nie podlega 

odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę umowną ryczałtową. 

 Gruz rozbiórkowy należy wywozić na odkład, koszt transportu i utylizacji należy 

wkalkulować do umownej ceny ryczałtowej. 

 W cenie ryczałtowej Wykonawca musi uwzględnić koszty aktualizacji ewentualnych 

decyzji, uzgodnień, pozwoleń jeśliby okazało się, że straciły ważność i Wykonawca 

wystąpi w imieniu Zamawiającego o zmianę, wydłużenie, tych dokumentów.  

 W sprawach nie uregulowanych w SIWZ i w umowie mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych a w sprawach nie uregulowanych ustawą Prawo 

zamówień publicznych przepisy kodeksu cywilnego. 

 Jeżeli realizacja inwestycji budowlanej będzie wiązała się z koniecznością zajęcia pasa 

drogowego i prowadzeniem robót budowlanych, które wpływać będą na ruch drogowy, 

to do obowiązków Wykonawcy należy wystąpienie do zarządcy drogi z wnioskiem o 

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, oraz opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia 

projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych i wprowadzenie 

tej organizacji ruchu.  

 W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy projektami branżowymi lub 

pomiędzy częścią opisową, a rysunkową obowiązujące (wiążące strony umowy) jest 

rozwiązanie droższe i korzystniejsze dla Zamawiającego. O wyborze rozwiązania 

decydują Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem, a 

ostatecznie akceptują osoby wymienione w umowie do nadzorowania umowy ze strony 

Zamawiającego.  

 Ewentualne błędy projektowe w zestawieniach materiałowych nie uprawniają 

Wykonawcy do żądania dodatkowej zapłaty. Wszelkie zestawienia materiałowe, 

ilościowe są jedynie zestawieniami poglądowymi, a Wykonawcę obowiązują zapisy w 

dokumentacji projektowej części opisowej i rysunkowej.  

 Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością:  

1. Odpowiedzi Zamawiającego na pytania Oferentów zadane w postępowaniu 

przetargowym, 

2. Umowa i opis przedmiotu zamówienia, 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB, 

4. Pozwolenie na budowę i zgłoszenie wraz z Projektem budowlanym oraz 

decyzjami i uzgodnieniami towarzyszącymi, 

5. Projekty wykonawcze,  

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 



 

7. SIWZ (w zakresie nie ujętym wyżej), 

8. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem i harmonogramem rzeczowo-

finansowym, 

 W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 

mowa powyżej Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na 

piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji 

rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa powyżej. 

Powyższa hierarchia nie zwalnia z obowiązku wykonania żadnych prac i robót 

budowlanych wymienionych w powyższych dokumentach. Ma ona za zadanie jedynie 

pomóc rozstrzygnąć ewentualne spory dotyczące interpretacji zapisów.  


