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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
I. DANE INWESTYCJI. 
 
II. OGÓLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, DROGOWYCH I 

INSTALACYJNYCH. 
 

1. Wstęp 
2. określenia podstawowe 
3. ogólne wymagania dotyczące robót 
4. materiały 
5. sprzęt 
6. transport 
7. wykonanie robót 
8. kontrola jakości robót 
9. odbiór robót 
10. podstawa płatności 
11. przepisy związane 

 
 
 
III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROBÓT. 
 

lp Opis grupy robót Nr CPV Poz. SST 

 Przygotowanie terenu pod budowę  4511100 – 8  0/0 

I Roboty stanu surowego 45200000 - 9  

1.1 Roboty ziemne 45111200 1/1 

2.1 Zbrojenie 45262310-7 2/1 

2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300-4 2/2 

3.1 Roboty murarskie 45262500 – 6 3/1 

4.1 Roboty izolacyjne 45320000 – 5 41 

II Roboty wykończeniowe 45400000 - 1  

5.1 Tynki 45410000 5/1 

6.1 Roboty malarskie 4542100-8 6/1 

III Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 45300000-0    

7.1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 45310000-3   7/1 
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I. DANE INWESTYCJI. 
 
1. Inwestor:  Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska 6/12 
2. Obiekt:  
Opracowanie obejmuje projekt dobudowy dźwigu zewnętrznego i pochylni dla niepełnosprawnych przy 
budynku Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska 6/12. 
Wszystkie prace wykonywane będą wewnątrz, w budynku szkoły i na zewnątrz, w części przyległej do ściany 
zewnętrznej szkoły od strony boiska i w rejonie wejścia głównego. Zaplecze budowy mieścić się będzie w 
budynku, w pomieszczeniach remontowanych. Teren przylegający bezpośrednio do rejonu budowy będzie 
ogrodzony. Dodatkowo teren szkoły jest w całości ogrodzony.  
 
3. Dane techniczne. 
------------------------------------------------- 
  
. Bilans terenu 
------------------------------- 
powierzchnia zabudowy dźwigu   = 4,00 m

2
 

powierzchnia zabudowy pochylni  = 16,95 m
2
 

 

. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 
---------------------------------------------------------------------- 
Opracowanie obejmuje projekt dźwigu zewnętrznego dla niepełnosprawnych przy budynku zespołu. Szyb z 
czterema przystankami z platformą 1,1 x 1,4m. 
  
. Dane techniczne dźwigu. 
------------------------------------------------- 
 długość szybu (z konstrukcją)    -  1,560 m 
 szerokość szybu (z nstrukcją)    -  1,500 m 
 wysokość maksymalna szybu    -    ca 14,650 m  
 ilość przystanków     -     5 
 napęd       -  hydrauliczny 
 nośność       - 385 kg 
 prędkość eksploatacyjna     - min 0,15 m/s 
 moc silnika założona     - 2,2 kW 
 zasilanie       - 400V doprowadzone do skrzynki  
         zasilającej (przewód 5x2,5 mm

2
, 

         zab. 3 x 20A typ C) 
a) Kabina. 
 Wymiary      - min 110 x 140cm 
 Podłoga       - wykładzina poślizgowa beżowa 
 Ściany       - stal plastykowana jasnozielona 
 Drzwi przystankowe     - pełne 
 
b) Szyb. 

szyb o konstrukcji stalowej  
ściany - pełne o izolacyjności min 0,30 W/m2 zamontowany na fundamencie w 
poziomie piwnic (1-szy przystanek), kotwione do stropów.  

 Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem 
Opracowanie wykonano na podstawie danych technicznych dżwigu „Indomo” typ SBL 2a typ 13 z 
kabiną 110 x 140cm firmy „Forlift” sc. 

      
. Dane techniczne pochylni: 
 Wymiary - długość w konstrukcji tradycyjnej  = 3,20 m 
   - długość w konstrukcji stalowej   = 2x 11,0 m 
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GŁÓWNE WYMAGANIA: 
–   antypoślizgowa powierzchnia, 
–   minimalna szerokość pochylni 120 cm, 
–   maksymalna długość jednego biegu 900 cm, 
–   minimalna szerokość spocznika pomiędzy pochylnią a wejściem to 150 cm, 
–   spoczniki pomiędzy pochylniami powinny mieć minimum 140 cm, 
–   na całym obwodzie pochylni i spoczników potrzebny jest próg o wysokości 5–7 cm, 
–   kąt nachylenia – 6%  
–   poręcze powinny znajdować się na wysokości 700 cm i 900 cm, przy czym odstęp między nimi  
 powinien mieścić się w granicach 1 ÷ 1,1 m. 
- układ słupków i fundamentowanie zgodnie z wymaganiami producenta pochylni. 

W projekcie wykorzystano wyrób firmy „RAPMET „ 
 
Uwaga! 
Dopuszcza się zastosowania systemu innych firm z zachowaniem parametrów technicznych. 
 
4.  Warunki terenowe. 
---------------------------------- 

Przewidywane prace zlokalizowane są od strony boiska szkolnego i wejścia głównego. Istnieje możliwość 
bezpośredniego podjazdu . 

 
5. Zakres prac. 
----------------------------------- 
6. prace związane z montażem dźwigu. 
-------------------------------------------------------- 
Obejmuje prace budowlane i instalacyjne przygotowujące korytarz i fundament do montażu samego szybu i 
dźwigu 
 Uwaga! 
 Opis nie uwzględnia prac związanych z montażem dźwigu i szybu jako należących do dostawcy sprzętu. 
 
- Prace rozbiórkowe:  
 rozebranie fragmentu opaski betonowej przy budynku, 

w piwnicy wykucie nowego otworu dla drzwi przystankowych od strony schodów, 
rozebranie fragmentu ścianki działowej pomieszczenia gospodarczego pod schodami, 
na poziomie parteru i kondygnacji powtarzalnych rozebranie ściany pod parapetowej z usunięciem 
parapetów na szerokości ca 120cm, 
demontaż okien pcv razem z futrynami ( 3 szt) + okienko na poddaszu 
rozbiórka ścianki działowej na poddaszu, 
na poddaszu rozbiórka fragmentu ściany między klatką schodową i korytarzem wewnętrznym, 
wykucie nowego otworu dla drzwi przystankowych od strony klatki schodowej 
rozebranie fragmentu gzymsy na szerokości szybu. 
 

- Prace budowlane: 
 wylanie płyty fundamentowej i ścian zgodnie z rysunkami 11 i 15 na zewnątrz budynku, 
 przesklepienie nowego otworu drzwi windy, 

wymurowanie nowej ścian działowej dla pomieszczenia gospodarczego pod schodami w piwnicy (rys. 
11), 
zamurowanie fragmentów otworu zdemontowanych okien (rys. 12 i 13) z cegły pełnej, 
na poddaszu zamurowanie otworu okna i przesklepienie nowego otworu drzwi windy, 
odtworzenie opaski przy budynku 
 

- Reperacje ścian i podłóg:  
ułożenie na szerokości wykutego otworu nowych posadzek na naprawionym zgodnie z opisem 
wykończenia podłożu istniejącym,  
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 posadzka na parterze PCV, 
 na kondygnacjach powtarzalnych gress przeciwpoślizgowy, 
 Światło otworu drzwi windy i obrzeże ściany szer ca 30 cm do pełnej wysokości otworu wyłożone 

płytkami gress. Na to nałożone listwy ochronne, 
reperacje tynków na ścianach po demontażu okien i rozbiórkach i ułożeniu instalacji – tynk tradycyjny 
III kat. 
 

- stolarka drzwiowa, 
Piwnica: 

 drzwi drewniane płytowe wewnętrzne, 
 poddasze: 
 drzwi drewniane płytowe wewnętrzne, 
 wymagania techniczne: 

ramiaki skrzydła na całym obwodzie z drewna litego wypełnione wewnątrz kratą typu „plaster miodu”, 
powierzchnia skrzydła po obu stronach oklejona twardą płytą pilśniową malowane. 
Okucia (klamki i szyldy) mosiężne z zamkiem podklamkowym typu „YALE” z „vekslem”, mocowane na 
przestrzał, dopuszczone do stosowania w budownictwie do drzwi drewnianych płytowych. 
Ościeżnice metalowe. 

 
- stolarka okienna: 
 Nowe okna  

profil - trójkomorowy odporny na działanie czynników atmosferycznych (szczególnie słońca), 
niezapalny, K = 1,1, sztywny np. z kształtownikiem stalowym ocynkowanym, odporny na podmuch 
wiatru do 11 stopni wg Beauforta, szyba – podwójnie szklona K = 1,1 z absorberem wilgoci, izolacyjność akustyczna dla okien  36 
db, 
 

- roboty malarskie: 
ściany pomieszczeń na fragmentach naprawianych malowane farbą akrylową zgodnie z kolorem ścian 
istniejącym. 

 
- roboty montażowe: 

montaż w piwnicy nowych drzwi pełnych płytowych 70x200 w świetle. Na poddaszu nowe drzwi 
płytowe 90x200 w świetle. Nad otworem windy na 1-szym i 2-gim piętrze nowe nadproże z płyty GKF 
na stelażu 50mm z wypełnieniem wełną mineralną. 

 
- instalacja co: 
 na parterze i kond. powtarzalnych zdemontować istniejący grzejnik i przesunąć przy zachowaniu 

zasilania z tej samej gałązki, 
 przesunąć istniejącą rynnę poza obrys fundamentu dźwigu z poprawionym podłączeniem do istniejącej 

studzienki 
 
- instalacja elektryczna obejmuje:, 
      rozbudowę rozdzielnicy głównej 0,4 kV - TGO; 
 instalację zasilania dźwigu; 
 instalację uziemienia w maszynowni dźwigu; 
 instalację połączeń wyrównawczych; 
 instalację odgromową; 
 instalację ochrony przeciwporażeniowej. 
 
7. Wykonanie pochylni. 
--------------------------------- 
- zerwanie fragmentu nawierzchni z kostki betonowej 
- dobudowę pochylni dla niepełnosprawnych o spadku 6,0% 
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II. OGÓLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT    BUDOWLANYCH 
 
1. WSTĘP 
 
PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Opracowanie obejmuje projekt dobudowy dźwigu zewnętrznego i pochylni dla niepełnosprawnych przy 
budynku Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska 6/12. 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI 
 -  założenia od inwestora 
 -  inwentaryzacja 
 - wymagania dla montażu szybu 
 - wymagania dla wykonania pochylni 
 
ZAKRES STOSOWANIA OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania    
 szczegółowych specyfikacji technicznych(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontaktowy przy 
 zlecaniu robót. 
 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 
 specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych zadań produkcyjnych jak niżej: 
- przygotowanie terenu z rozbiórkami 
-  budowa szybu i montaż dźwigu, wykonanie pochylni 
- uporządkowanie terenu 
 
2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 Użyte w OST , wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

 
OBIEKT BUDOWLANY: 
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 
BUDYNEK: 
 Obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
 oraz posiada fundament i dach. 
 
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej   zwany INŻYNIER": 
 Osoba prawna lub fizyczna, posiadająca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez Inwestora do  
 reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z  
 dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz  
 postanowieniami warunków umowy. 
 
KIEROWNIK BUDOWY: 
 Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami i do 
 występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
 
KOSZTORYS OFERTOWY: 
 Wyceniony ślepy kosztorys  
 
PRZEDMIAR OFERTOWY: 
 Wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania, 
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MATERIAŁY: 
 Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi -  zaakceptowane przez Inżyniera i 
 posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności. 
 
ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ: 
 Zgodność wykonanych  robót  z dopuszczalnymi  tolerancjami, i poleceniami Inżyniera. 
POLECENIE INŻYNIERA: 
 Wszystkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  związanych z 
 prowadzeniem budowy , np. porządki na budowie , sprawy B.H.P.     
       
NADZÓR PROJEKTOWY 
 Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upoważniona  przez 

 Projektanta. Osoba ta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 
ZADANIE BUDOWLANE 
 Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub   
 technologiczną. 
 
3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -  
 przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających  z norm, 
 przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
 ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera. 
  Nie wywiązywanie się, z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może być podstawą do 
 zerwania kontraktu z winy wykonawcy z całą konsekwencją skutków wynikających z umowy. 
  Wykonawca nie noże wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach   
 kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić inwestora który w   
 porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI l WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY. 
 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 

 Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
 Wykonawcy. Zapisy w dzienniku powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
 bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej, organizacyjnej i gospodarczej strony budowy. Zapisy muszą być 
 czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać: 
 - datę przekazania wykonawcy placu budowy, 

 - termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

 - okresy i przyczyny przerw w robotach 

 - uwagi i polecenia INŻYNIERA 

 - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 - zgłoszenia odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

  oraz ostatecznych odbiorów robót, 

 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie   

  wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z  

  warunkami klimatycznymi, 

 - dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 
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 - dane dotyczące jakości materiału, pobierania próbek oraz wyniki     

  przeprowadzonych badań, z podaniem, kto je przeprowadził 

 - inne istotne informacje o przebiegu robot. 

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą    

  przedstawione Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 
Pozostałe dokumenty budowy - do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 

 - pozwolenie na budowę wraz z załączonym: 
  projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną, kosztorysem protokołem  
  przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy umową cywilno-prawną z   
  osobami trzecimi i inne umowy 
 - protokóły odbioru robot częściowe i końcowe 
 - rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu 

 - operaty geodezyjne 

 - książki obmiarów 

 - atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów 

 - projekty organizacji budowy, montażu, odwodnienia, zabezpieczenia    
  wykopów, inne opracowania wykonawcze sporządzone przez wykonawcę 
 - protokoły z narad i ustaleń 

 - wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i    
  wystąpienie o użytkowanie obiektu 
 - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie     
  obowiązku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą Specyfikacją   
  Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Normami Technicznymi, przepisami i sztuką   
  budowlaną. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

 Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  

 przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 

 życzenie zamawiającego. 

 
Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy  wraz ze 
 wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskazaniem punktów  poboru  wody i prądu 
 oraz Dziennik Budowy i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych. 
 
Dokumentacja projektowa 
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 
 -   opis techniczny 
 -   rysunki wykonawcze 
 -   specyfikacje materiałową 
 -   dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.    
 Dokumentacja projektowa powinna być przekazana w Wykonawcy protokolarnie. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy, 
 stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
 Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów decyzję o ich 
 ważności podejmuje Inżynier. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych - umowa,  
 dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu winien powiadomić inwestora który dokona  
 odpowiednich ustaleń. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
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 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których  
 dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi  
 wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i  
 wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
 naprawcze będą wykonane na koszt wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się przez: 

 -   wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, 
 -   oznaczenie przejść, wjazdów i wyjazdów, 
 -   oznakowanie terenu budowy 

 -   oświetlenie tymczasowe terenu budowy 

 -   zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem, 
 -   wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego i   
 zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót, 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest  
 włączony w cenę umowną- chyba że strony umowy postanowią inaczej. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
 ochrony  środowiska  naturalnego. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez dpowiednie 
 przepisy na terenie całego placu budowy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób bezpieczny, 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
 realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 
określonego odpowiednimi przepisami. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  
 takie jak rurociągi, kable, itp. 
 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
 urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Ó fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
 wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
 dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
 Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
 powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
 Inwestora. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących   
 bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  
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 personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
 spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  
 odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia  
 bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
 odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
 daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robot  do czasu odbioru 
 ostatecznego. 
 
4. MATERIAŁY 
 Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały  odpowiednie atesty i 
 certyfikaty. 
 Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowania z  
 oznaczeniami producenta. 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane zgodnie z zaleceniami  producenta. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, z 
 jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania że materiały spełniają 
 wymagania norm (próbki betonu). 
 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów. 
 
5. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inżynierem -  
 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
 niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być  zgodny z ofertą 
 Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SŚT lub projekcie 
 organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
 powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 
 przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
 Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
  Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  
 utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami  
 ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie 
 dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to  
 wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego  użycia 
 sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i Uzyska 
 jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
 zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
 niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na  
 budowie wg zaleceń Producenta. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w  
 dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu  
 drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  
 pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
7. WYKONANIE ROBOT 
 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -   
 przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót  
 wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji  
 Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową  
 wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi  
 odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

 określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa  

 jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostanąjeśli 
 wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
  Sprawdzenie wytyczenia przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
 dokładność. 
  Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
 wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
 normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

 normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

 naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję Inżyniera. 

 
8.  KONTROLA  JAKOŚC I ROBÓT  ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI ROBOT 
 Celem   kontroli   robót  powinno  być takie  sterowanie   ich   przygotowaniem i wykonaniem, aby  
 osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni    
 odpowiedni system kontroli, organizując:     
 personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
 materiałów oraz robót. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt  
 badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury  badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi   
 Wykonawca. 
 
POBIERANIE PRÓBEK 
 Próbki będą pobierane losowo. 
 Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe tych materiałów, które budzą 
 wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
 ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
 stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
BADANIA l POMIARY 
 Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 
 obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
 zaakceptowane przez Inżyniera. 

RAPORTY Z BADAŃ 
 Wykonawca będzie starannie przekazywał Inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów. 
 
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,  
 pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
 potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier może pobierać próbki 
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 materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą że 
 raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci  
 niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. albo oprze się 
 wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  
 projektową i SST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione 
 zostaną przez Wykonawcę. 
 
CERTYFIKA TY l DEKLARACJE 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat lub deklaracje na  
 znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
 określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  
 dokumentów technicznych. Jakiekolwiek .materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. Faktury lub 
 listy przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi częściowemu 
-  odbiorowi ostatecznemu 
-  odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
 się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 
ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
 Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
 wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez  
 Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
 Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
 Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie  umowy. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
 Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
 przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  
 projektową i SST. 
 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 
 odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 -    Protokoły odbiorów częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 
 -  dokumentację  projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz  
 dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,; 

 -    dziennik budowy 
 -    atesty   materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych   
 materiałów 
 -    wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru. 
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ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad   
 stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  
 pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
 opisanych w punkcie "ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT'. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między inwestorem i Wykonawcą z zaznaczonymi 
zakresami robót i terminami płatności. 

 Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót  
 podpisany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
11 .PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 , póz. 414). Zarządzenie Ministra  

 Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy  

 informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r. Poz. 29) z nowelizacjami. 
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III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT 
 
WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST są wymagania dotyczące  
 kompleksowego wykonania robót - przygotowawczych, podstawowych, i pomocniczych związanych z  
 dobudową dźwigu zewnętrznego i pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Gimnazjum nr 22 
Warszawa ul. Boremlowska 6/12. 

 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie.  

 
 

Podstawowe grupy robót budowlanych 

lp Opis grupy robót Nr CPV Poz. SST 

 Przygotowanie terenu pod budowę  4511100 – 8  0/0 

I Roboty stanu surowego 45200000 - 9  

1.1 Roboty ziemne 45111200 1/1 

2.1 Zbrojenie 45262310-7 2/1 

2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300-4 2/2 

3.1 Roboty murarskie 45262500 – 6 3/1 

4.1 Roboty izolacyjne 45320000 – 5 41 

II Roboty wykończeniowe 45400000 - 1  

5.1 Tynki 45410000 5/1 

6.1 Roboty malarskie 4542100-8 6/1 

III Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 45300000-0    

7.1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 45310000-3   7/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



15 

I. ROBOTY STANU SUROWEGO 
 Podstawowe wymagania dotyczące wszystkich robót stanu surowego 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -przygotowawczych i 
pomocniczych składających się na kompletność i fachowość robót stanu surowego wynikających z dokumentacji 

projektowej, Norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych, niniejszej SST i zasad  sztuki budowlanej. 

 
1.1 Roboty ziemne. 
 
Warunki techniczne wykonania wykopu pod fundamenty 
 Wytyczenie obiektu należy powierzyć uprawnionemu Geodecie który dokona: 
-    wytyczenia osi głównych 
-    oznaczenia reperów wysokościowych głównych i roboczych 
-    osie, repery powinny być oznaczone na punktach stałych lub ławach ciesielskich odpowiednio     
 oznaczonych, utrwalonych i zabezpieczonych od zniszczeń na okres budowy 

-    po wyznaczeniu osi głównych, reperów głównych i roboczych geodeta wykonuje „Operat geodezyjny" z 

 zaznaczeniem usytuowania punktów osiowych i reperów i przekazuje protokolarnie Kierownikowi budowy i 

 Inspektorowi Nadzoru 

-    w czasie budowy uprawniony geodeta okresowo nanosi lub sprawdza osie 
 główne   obiektu,   wykonuje   pomiary  wysokościowe   i   sytuacyjne  głównych 
 elementów konstrukcyjnych. 

 Dla wykonania bezpośrednich bieżących, roboczych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych budowa 
 powinna być wyposażona w podstawowy sprzęt geodezyjny: 

-    niwelator samopoziomujący, geodezyjne 
-    teodolit, statyw 
-    taśmy pomiarowe stalowe dług. 10, 20, 50m 

-    poziomice, piony sznury, linki osiowe 

W/w sprzęt powinien być atestowany przez upoważniony organ lub warsztat przed rozpoczęciem  budowy i okresowo 

sprawdzony w trakcie budowy. Sprzęt powinien być obsługiwany przez stałego  pracownika kontroli technicznej budowy 

i starannie przechowywany i konserwowany. Na każde żądanie  Inżyniera sprzęt geodezyjny powinien być 
udostępniony lub

;
 może on zlecić wykonanie określonych  pomiarów sytuacyjno - wysokościowych przez 

uprawnionego geodetę, który po pomiarach sporządzi „operat geodezyjny" z rzeczywistych wymiarów co umożliwi 
porównanie z wymiarami w dokumentacji  projektowej. 

 
Wykopy i zasypki 
-    Krawędzie wykopów wyznaczyć na ławach ciesielskich usytuowanych trwale w odległości -3,0 - 4,0 m od 
 krawędzi wykopów. 
-    Projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę powinien uwzględnić sposób zabezpieczenia ścian  wykopu oraz 
 ustalić miejsca pracy sprzętu do prac ziemnych, droga dojazdu transportu i wyjazdu z ładunkiem 
-    Wyposażyć budowę w sprzęt mechaniczny do robót ziemnych odpowiedni do ilości mas ziemnych,   
 głębokości wykopu, czasu, okresu robót ziemnych, zmianowości ilości środków transportu i odległości  
 wywozu urobku 
-    Sprzęt powinien być technicznie sprawny i obsługiwany przez doświadczonych i uprawnionych operatorów 

-    Wykopy wykonywane ręcznie powinny być wykonane w miejscach usytuowania istniejących instalacji  

 podziemnych. 

-    Dno wykopu na poziomie posadowienia fundamentów pokryć niezwłocznie warstwą chudego betonu 

-    W przypadku stwierdzenia, że grunt w poziomie posadowienia odbiega jakościowo od gruntu wg ekspertyzy 
 gruntowej - należy niezwłocznie powiadomić Inżyniera Budowy i Projektanta fundamentów. 

 
Odbiór dna wykopu 
 Odbiór dna wykopu powinien być komisyjny z udziałem osób uprawnionych: projektanta  
 fundamentów, wykonawcy wykopu, wykonawcy fundamentów, kierownika budowy, inspektora nadzoru    

 inwestorskiego. Odbiór komisyjny powinien być udokumentowany protokołem odbioru z odpowiednim  

 zapisem w Dzienniku Budowy. Odbiór dna wykopu polega na sprawdzeniu: 
-    zgodności wymiarów i rzędnej dna wykopu 
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-    zgodności gruntu naturalnego z dokumentacją projektową 
-    aktualnej struktury gruntu naturalnego dna wykopu i ewentualnie nawodnienia, a w wypadku zruszenia lub 

 nawodnienia zlecić wysuszenie i usunięcie luźnej warstwy i zastąpienie chudym betonem 

Zabezpieczenie dna wykopu na okres wykonania fundamentów 
 Dno wykopu na okres wykonywania fundamentów powinno być stole zabezpieczone od wód  

 opadowych stosując prowizoryczne kanaliki i miejscowe zagłębienia dla usytuowania pompy  
 odwadniającej .Nie wolno dopuścić do nawodnienia obszarów gruntu w pobliżu płyty   
 fundamentowej. Poziomy posadowienia znajdują się na granicy i poniżej poziomu wody gruntowej   

 wykazanego w dokumentacji geotechnicznej dla stanów wysokich wód gruntowych. W tym wypadku 
 konieczne jest odwodnienie wykopu i wypompowywanie dużej ilości wody. Uwzględniając możliwość  
 sezonowego obniżenia wód gruntowych nawet o 1,5 m zaleca się wykonanie wszystkich prac ziemnych i  
 fundamentowych w okresach niskich stanów wód gruntowych, co może w znacznym stopniu  
 wyeliminować lub ograniczyć konieczność odwadniania wykopu. 
 
Zasypki wykopu  
 Po wykonaniu fundamentów i izolacji fundamentów, instalacji podziemnych należy wykonać zasypki za 

 fundamentami i nasypy budowlane warstwami -50 cm gruntem piaszczystym   bez zanieczyszczeń,    
 mechanicznie zagęszczonym do wartości ls> 0,95. Odbiór zasypek wykopu polega na sprawdzeniu 
 materiału zasypek warstwowości nakładania i równomierności zasypek oraz stopnia zagęszczenia. 
NORMY 
 PN-86/B-02480    Grunty budowlane „Określenie, symbole, podział i opis 
 gruntów" 
 P N-B-06 050:199 9 . Geotechnika    „Roboty ziemne. Wymagania Techniczne" 
 

2.1. ROBOTY ZBROJARSKIE  
 Wybór Producenta lub Dostawcy stali należy uzgodnić z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

 Zamówienie i odbiór zamówionej stali zbrojeniowej 
 W projekcie zastosowano stal żebrową A - 11 (34GS) i stal gładką A - O (StOS) 

 Średnice zbrojenia żelbetowych elementów budynku należy zamówić i stosować zgodnie z  
 dokumentacją techniczną. 
 Dostarczone partiami na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach 

 powinny mieć: 

 zaświadczenie o jakości (atest hutniczy od Producenta) wydawany na żądanie zamawiającego. 
 Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przewieszki zawierające: znak wytwórcy, nr wytopu, 
 średnicę minimalną znak stali, znak obróbki cieplnej i znak kontroli technicznej Producenta. 
 Magazynowanie stali: 

 -     pod zadaszeniem na podkładach drewnianych i posortowania średnicami. Dostarczona stal na 
 budowę bez atestu, bez wywieszek nie może być rozładowana i zmontowana. Przed zazbrojeniem 
 elementów żelbetowych zbrojenie należy odpowiednio przygotować poprzez posortowanie 
 prętów, oczyszczenie z rdzy, 
 pocięcie, a następnie gięcie, wstępne zmontowanie i transport do miejsca wbudowania. 
Czyszczenie i prostowanie prętów zbrojeniowych 
 Pręty stalowe zleżałe, zabrudzone należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych 
 zanieczyszczeń. 
 Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we  
 właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Oczyszczenie powinno być sprawdzone  
 Nadzorem Technicznym. 
 Pręty użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
 W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów  oraz trasę z 
 obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć oznakowanym ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
Gięcie prętów zbrojeniowych 
 Gięcie prętów średnicy większej niż 20 mm może się odbywać wyłącznie za pomocą urządzeń  

 mechanicznych. Gięcie prętów o średnicy mniejszej należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu urządzeń 
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 mechanicznych. Pierwsze figury wygiętych prętów sprawdzić z kształtem i wymiarami w dokumentacji i dopiero 
 wykonywać dalsze ilości o podobnym wygięciu.       
Montaż i rozmieszczenie prętów w przekroju elementów konstrukcji 
 Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od przewidywanego sposobu 

 zagęszczania betonu, z tym, że odległości między prętami mierzone w świetle powinny być nie mniejsze niż: 

 - 20 mm jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku betonowania i nie  

  mniej niż średnica grubszego pręta. 

 -    50 mm jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania.  
 Minimalna otulina zbrojenia do szalunku wynosi 2 cm (odległość szalunku do zbrojenia  
 montażowego - strzemiona, pręty rozdzielcze). 
Kontrola robót zbrojarskich 
Kontrolę bieżącą robót zbrojarskich przeprowadza służba techniczno - inżynierska Wykonawcy  i polega na  okresowej 
kontroli materiałowo - wykonawczej robót w zgodności z projektem wykonawczym: rysunkami  zbrojeniowymi i wykazami 
stali oraz Warunkami Technicznymi - Wymagania  przy robotach zbrojarskich. Po  wykonaniu kompletnym ustalonego 
zakresu robót służba kontrolna  Wykonawcy zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy zbrojenie do odbioru technicznego przez 
Inżyniera  - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbiór techniczny zbrojenia 
 Odbiór  techniczny  zgodności   robót   polega   na   porównaniu   z  dokumentacją projektową!  
 „Warunkami Technicznymi Wykonania zbrojenia" – rzeczywistego wykonania zbrojenia: 
 Atestów hutniczych od Producentów: z ewentualnymi zmianami w projekcie naniesionymi w czasie robót 
-    średnicy, ilości, kształtu prętów 
-     rozstawu, zakładu prętów głównych, rozdzielczych strzemion 
-     otuliny i wiązania krzyżujących się prętów, rozstawu podpórek zbrojenia górnego 
-    sztywność siatek zbrojeniowych na okres betonowania 
-    odchyłki wymiarowe,  nie mogą przekraczać normowych dopuszczalnych, a w przypadku  
 znacznych odchyleń, poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru technicznego. 
Odbiór techniczny zbrojenia powinien być przeprowadzony przez Inżyniera i pisemnie potwierdzony  w Dzienniku Budowy 
ze stwierdzeniem „zgodność z dokumentacją" i zgoda na betonowanie sprawdzonych elementów konstrukcyjnych. 
NORMY 
 Warunki Techniczne wykonania i odbioru Robót budowlano - montażowych - Tom l 
 Budownictwo Ogólne część 1 i 2 Arkady W-wa 1990 
 PN - ISO - 6935 -1 : 1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty okrągłe. 
 PN - ISO - 6935 -2:1998 Stal do betonu. Pręty żebrowe. 

 
2.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE (BETONOWE l ŻELBETOWE) 
 
Wybór dostawcy betonu 
Wybór Dostawcy Betonu wymaga zgody Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Należy   zapewnić 
dostawę masy betonowej z uprawnionej Betoniarni. Betonownia powinna odpowiadać wysokim  wymogom technicznym 
przygotowania masy betonowej, nowoczesności środków transportu, odległości  między  Betoniarnią a budową. Przed 
zawarciem umowy na dostawę uzyskać pełną ofertę od Dostawcy  zawierającą podstawowe informacje o Dostawcach cementu, 
żwiru, piasku, stanu wyposażenia, laboratorium betonu oraz wykaz aktualnych budów do których Betoniarnią dostarcza masę 

betonową. 

Zamówienie masy betonowej 
 Zamówienie masy betonowej powinno zawierać: 

-    markę betonu 

-    konsystencję 

-    ilość 
-    szczególne wymagania dla receptury, marki cementu, granulacji kruszywa 

-    termin dostawy i czas okresu dostawy 

-    wymagane dodatki do betonu (rodzaj, przeznaczenie, ilość na m
3
 masy) 

-    ilość i sposób pobierania próbek przez Laboratorium Betonowni oraz ilość i sposób przechowania próbek na 
 budowie. 
 



18 

WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY BETONOWANIU 
 
Układanie mieszanki betonowej 
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m 
(słupy i ściany 1,5m). W przypadku układania mieszanki z wysokości większej należy stosować rynny, rury teleskopowe, rękawy 

itp. 

Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na 

pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem układania bez  rozfrakcjonowania. Przy układaniu mieszanki betonowej z 
wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do 

redukcji prędkości  spadającej mieszanki.     

Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1-2 godzin od chwili 

zabetonowania ścian. 

 Wkładanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych powinno być dokonywane  

 jednocześnie i bez przerwy. Przy wysokości podciągów powyżej 80 cm dopuszcza się betonowanie ich  

 niezależnie od płyt. 

 Przebieg układania mieszanki betonowej powinien być kontrolowany przez Dozór Techniczny Wykonawcy 
 rejestrowany w Dzienniku Budowy, w którym należy podać: 
-     nazwę elementu, usytuowanie sytuacyjno - wysokościowe, ilość 
-    datę   rozpoczęcia   i   zakończenia   betonowania   całości   i   ważniejszych fragmentów lub części  budowli 
-    wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencję mieszanki 

 betonowej 

-    stan szalunku podczas betonowania (wybrzuszenia, przechyły, wycieki zaczynu) 

-    przerwy robocze, przyczyny, umiejscowienie, zabezpieczenie, czas z ponownego betonowania 
-    zagęszczanie masy betonowej (warstwami, ilość, typ wibratora 
-    sprzęt użyty do betonowania (pompa, pojemnik dźwig, sprzęt pomocniczy 
-    daty, sposób, miejsce i liczbę pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a następnie wyniki i termin 

 badań 

-    temperaturę zewnętrzną powietrza i inne warunki atmosferyczne panujące w trakcie układania 
-    rodzaj powierzchni i sposób wykończenia i zabezpieczenia masy betonowej po zabetonowaniu 

-    nazwisko prowadzącego i odpowiedzialnego za betonowanie 

-    wybór  sprzętu   do  zagęszczenia   betonu   (rodzaj,   charakterystyka,   ilość wibratorów) -wymaga zgody 
 Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 
Zagęszczanie mieszanki betonowej 
 Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych dostosowanych do  ilości: 

-    masy betonowej, gęstości zbrojenia i rodzaju elementu betonowanego, a obsługę wibratorów powierzyć 
 przeszkolonym, doświadczonym i stałym pracownikom W czasie zagęszczania nie wolno dopuścić do  
 rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie powinna  być większa 
od dopuszczalnej. 

Przerwy w betonowaniu 
 Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdować się w miejscach uzgodnionych z  
 projektantem. 
 Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych  

 konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym - projektantami i Inżynierem. 
 Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
-    w belkach i podciągach w miejscach najmniejszych sił poprzecznych 

-    w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta. Przy betonowaniu płyt w 

 kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części przęsła płyty  
 równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

 Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń  

 głównych, t.j. najczęściej pod kątem 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej 
 powinna być prostopadła do osi elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. Powierzchnia  betonu w 
 miejscu przerwy roboczej powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego  ze świeżym betonem 

 przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz  warstwy szkliwa cementowego i 
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 przepłukania miejsca przerwania - betonu wodą. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed 

 rozpoczęciem betonowania. 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 
 Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja powinny być ściśle przestrzegane aby: 

-    zapewnić utrzymanie odpowiednich warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych do przewidywalnego  tempa 

 wzrostu wytrzymałości betonu 

-    uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie 

-    chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i zbyt wczesnymi obciążeniami oraz innymi  

 wpływami pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. W okresie pielęgnacji betonu należy: 

-    chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 
 szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich osłonięcie i zwilżanie wodą w 
 zależności od pory roku i miejscowych warunków klimatycznych. 
-    utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementów  

 portlandzkich, 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 

-    polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godzinach od chwili 
 ułożenia. Przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co 

 najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie 

 należy polewać. 

 W wypadku nie zapewnienia systematycznego polewania betonu należy zastosować nowoczesne  środki natryskujące 

 powodujące powstanie trwałej błony uniemożliwiającej odparowanie wody z betonu. 

  Należy ściśle  przestrzegać  zaleceń  producenta  i dostawcy  środka natryskującego. 

 
KONTROLA WYKONYWANIA l JAKOŚCI BETONU 
Betony wykonywane na budowie 
 Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 
 mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. 

 Podczas robót betonowych należy przeprowadzić systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalenia: 

-    jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania 
-    dozowania składników mieszanki betonowej 
-    jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania 
-    cech wytrzymałościowych betonu  
-    prawidłowości przebiegu twardnienia  betonu,  terminów  rozdeskowania oraz częściowego lub całkowitego 
 obciążenia konstrukcji. 
 Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie powinno być wykonane na każdej partii betonu a próbki 

 przesłane do laboratorium betonu. 

Odbiór robót betonowych polega na sprawdzeniu: 
-    protokołów odbioru szalunku, zbrojenia, terminów betonowania i rozszalowania 
-    Atestów próbek betonu wykonanych podczas betonowania i    przechowywania w warunkach budowy 

-    Atestów stali zbrojeniowej od Producentów 
-    Zapisów w Dzienniku Budowy - dotyczących danych technicznych betonowania poszczególnych elementów 

 konstrukcyjnych 

-    Porównaniu rzeczywistych wymiarów sytuacyjno - wysokościowych elementów z Dokumentacją Techniczną „Operaty 

 geodezyjne 

-    Sprawdzeniu powierzchni elementów, dylatacji konstrukcyjnych i roboczych oraz sposobu usunięcia wad 

 zaznaczonych przez Dozór 

-    Czasookresu i sposobu pielęgnacji betonu 
-    Sprawdzeniu innych dokumentów związanych z robotami 
 
NORMY 
PN-63/B-06251 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania Techniczne 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Tom 1 Budownictwo ogólne  część 1 

i 2 ARKADY W-wa 1990 
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3.1. ROBOTY MURARSKIE 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowo -wykonawcze dotyczące 
 kompletnego wykonania robót murarskich. 
 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych obejmujących zakres robót: 
-    murowanie ścian studzienki szybu w poziomie piwnicy 

-    zamurowywanie fragmentów nadproży i otworu drzwiowego w piwnicy 
 
 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją   
 projektową Specyfikacją Techniczną Normami, „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
 Robót", sztuką budowlaną oraz poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności wykonawczych -   
 przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczących kompletnego wykonania robót. 
 Wykonanie robót należy powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym 
 Podwykonawcom, posiadającym rekomendację z innych budów. 
 Wybór Wykonawcy robót, materiał, sprzęt należy uzgodnić i uzyskać akceptację 
 Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

 
Materiały 
-    Wybór Producenta i Dostawcy musi być akceptowany przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru     

 Inwestorskiego 

-    Materiały muszą posiadać atesty od Producenta  zamówione zgodnie z dokumentacją techniczną  
 opakowane trwale i oznaczenie Producenta 
-    Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy  z 
 zamówieniem, trwałości i oznakowania opakowania. 

 
Kontrola robót murarskich 
Kontrolę bieżącą robót murarskich przeprowadza służba techniczno - inżynierska Wykonawcy i polega na okresowej  kontroli 
materiałowo - wykonawczej robót w zgodności z projektem wykonawczym: rysunkami rzutów. Po  wykonaniu kompletnym 
ustalonego zakresu robót służba kontrolna  Wykonawcy zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy przygotowanie do odbioru 
technicznego przez  Inżyniera  - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Odbiór techniczny  
 Odbiór  techniczny  zgodności   robót   polega   na   porównaniu   z  dokumentacją projektową 
-     sprawdzenie zgodności z normami odchyłek wymiarowych płaszczyzn 
 
NORMY 
 Pn 68/B - 10020 – roboty murowe z cegły. Wymagania i badania techniczne przy   
   odbiorze. 
 Pn 68/B - 10023 – roboty murowe z cegły. Konstrukcje zespolone ceglano - żelbetowe wykonywane   
   na budowie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
4.1. IZOLACJE BUDYNKU WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowo -wykonawcze dotyczące 
 kompletnego wykonania robót izolacyjnych przeciwwilgociowych. 
 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 zleceniu i realizacji poszczególnych rodzajach robót izolacyjnych przeciwwilgociowych. 
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Podstawowy zakres robót izolacyjnych: 
-    Izolacje poziome fundamentów i pod posadzki 2 warstwy papy termo zgrzewalna na zagruntowanym 
 uprzednio podłożu masą bitumiczną 
-    Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych - powłokowe bitumiczne – dwuwarstwowe 
 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW. Wybór Podwykonawcy 
-    Wybór Podwykonawcy robót izolacyjnych należy uzgodnić z Inżynierem Inspektorem Nadzoru  

      Inwestorskiego 

-    Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją   
 projektową 
     Specyfikacją Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, oraz   
    poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
-    Wykonanie robót powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym Podwykonawcom posiadającym 
     rekomendację z innych budów 
-    Wybór Wykonawcy robót, materiał, sprzęt należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inżyniera – Inspektora 

     Nadzoru Inwestorskiego 

Materiały wymagania ogólne 
-    Wybór Producenta   i   Dostawcy musi   być akceptowany przez Inżyniera -Inspektora Nadzoru     

 Inwestorskiego 

-    Materiały  muszą posiadać atesty od Producenta zamówione zgodnie z dokumentacją techniczną 
 opakowane  trwale i oznaczenie Producenta 
-    Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy  z 
 zamówieniem, trwałości i oznakowania 
 opakowania. 

 
Rekomendacje z innych budów. Kontrola wykonania robót 
-    sprawdzenie podłoża gatunku i klasy materiałów izolacyjnych, kolejności i grubości układanych  
 warstw 
-    po wykonaniu próbnego fragmentu izolacji należy dokonać oceny robót i podjąć decyzję o  
 powierzeniu dalszych robót danej brygadzie (podwykonawcy). 
-    w przypadku rażących usterek należy wadliwy materiał usunąć, a niestarannego podwykonawcę  
 zamienić na kolejną brygadę, którą też poddać okresowej ocenie bieżącej roboty 
-    szczególna   kontrola  detali  wykończeniowych,   połączeń,   izolacji   z   innymi materiałami. 
Odbiór robót izolacyjnych 
 Sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną oraz: 
zastosowania materiałów atestowanych 
-    przestrzeganie fachowości robót i warunków technicznych 
-    ciągłości warstw, odpowiednich zakładów, obróbki dylatacji, szczegółów wykończeniowych 
 Odbiór techniczny łącznie z zakresem i terminem robót naprawczych powinien być 
 udokumentowany w Dzienniku Budowy. 
 
 NORMY 
 Instrukcje i wymagania wykonawcze od Producenta materiału 
 PN-B-24620: 1999    Lepik asfaltowy 
 PN-B-27620 :1998    Papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych  
 PN-B- 27621 :1998   Papa asfaltowa podkładowa na włóknie przeszywanym 
 PN-91/B-276180     Papy asfaltowe zgrzewaIne 
 PN-74/B-30175       Kit asfaltowy uszczelniony 
 Instrukcje i wymagania od Producenta dla robót izolacji akustycznej i termicznej 
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II.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 
 WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania materiałowo -wykonawcze dotyczące 
 kompletnego wykonania robót wykończeniowych. 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 zleceniu i realizacji poszczególnych rodzajów robót wykonawczych. 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych obejmujących zakres robót: 
  
 -   wykończenia zewnętrzne  

 -   Podłoża posadzki 
 -   Roboty tynkarskie  
 -   Roboty malarskie 
 
5,1. ROBOTY TYNKARSKIE 
 
WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
 miejscowych robót tynkarskich. 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 zlecaniu i realizacji robót jw. 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą w czynności wykonawczych -przygotowawczych  i 
 pomocniczych obejmujący zakres robót tynkarskich na: ścianach murowanych. 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT JW. Wybór Wykonawcy 
-    Wybór Wykonawcy robót, sprzęt należy uzgodnić i uzyskać akceptację Inżyniera - Inspektora Nadzoru 

 Inwestorskiego 

-    Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją   
 projektową Specyfikacją Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru  Robót, oraz 
 poleceniami Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

-    Wykonanie robót powierzyć wyspecjalizowanym i doświadczonym Podwykonawcom posiadającym 
 rekomendację z innych budów. 
Materiały 
-    Wybór Producenta i Dostawcy, rodzaj robót i gatunek materiałów podlega uzgodnieniu i  

 akceptacji Inżyniera - Inspektora .Nadzoru Inwestorskiego 

-    materiały na zaprawy tynkarskie powinny odpowiadać normom (jakość piasku, cement, mieszanki 
 tynkarskie) 
-    masy tynkarskie wykonywane przez Wytwórnie powinny być zgodne z zamówieniem na podstawie  
 dokumentacji technicznej 
Transport 
-    transport zapraw tynkarskich na budowę przy pomocy podnośników, japonek, taczek 
-    z wytwórni przemysłowej w pojemnikach i z zalakowanym listem przewozowym określających rodzaj, ilość, 
 składniki, czas wykonywania i czas transportu 
Sprzęt 
-    rodzaj i ilość sprzętu do robót tynkarskich należy uzgodnić z Inżynierem - Inspektorem Nadzoru  

 Inwestorskiego 

-    agregaty tynkarskie do tynków grubych lub cienkich (ATM 15, AT 61, AS10 MB), pistolety do  
 natrysku, pompy, mieszarki, zacieraczki do tynków 
 Sprzęt powinien być sprawny technicznie, konserwowany i obsługiwany przez stałą  przeszkoloną i 
 doświadczoną obsługę. 
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Warunki techniczne wykonania 
-     przed rozpoczęciem należy sprawdzić podłoże - powinno być równe, czyste, suche, odpylone, bez rys i 
 pęknięć wszelki kawerny, ubytki, nierówności należy uzupełnić 
-    stwierdzić czy inne roboty (instalacyjne) zostały wykonane łącznie z osadzeniem okien, drzwi 
-    przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać podstawowych zasad, przygotowaniu zapraw,  
 kolejności nakładania warstw, czasokresu przerw 
-    świeże tynki należy chronić przed słońcem, opadami atmosferycznymi 
Kontrola robót polega na: 
-    sprawdzeniu jakości robót ustalonego „na próbę" - fragmentu ściany i oceny czy dana brygada  
 gwarantuje jakościowe i terminowe wykonanie zakresu robót 
W szczególności kontroli podlega: 
-    zgodność z projektem (materiał, zakres) 
-     przyczepność do podłoża, grubości, wyglądu (nierówności, spęcznienie, wykwity, zacieki) 
-    wykończenia krawędzi, obrzeży, naroży 
-    faktury, gładkości powierzchni 
pionowości narożników ścian i liniowości, poziomu krawędzi ściany z sufitem 
 
 
 
Odbiór robót 
 Odbiór robót przez Inżyniera w obecności Kierownika Budowy i Podwykonawcy polega na  
 sprawdzeniu cech jak w pkt. jw., oraz ustalenie usterek i czasu naprawy. Ostateczny odbiór robót  
 tynkarskich musi być potwierdzony w Dzienniku Budowy. 
NORMY: 

PN-70/B-10100  Roboty tynkarskie Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze  

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe PN-98/B-10106 gotowe mieszanki tynkarskie 

 

6.1. ROBOTY MALARSKIE i GLAZURNICZE 

WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót 
 malarskich i układania glazury. 
ZAKRES STOSOWANIA SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

 realizacji robót malarskich i glazurniczych. 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą czynności wykonawczych -przygotowawczych,  

 podstawowych i pomocniczych obejmujący zakres robót malarskich: 
-    na ścianach i sufitach otynkowanych  
- układania glazury 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT MALARSKICH Wybór Podwykonawcy 
-    Wybór Podwykonawcy robót malarskich należy uzgodnić z Inżynierem -Inspektorem Nadzoru  

 Inwestorskiego 

-    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych,   
 podstawowych i pomocniczych obejmujący pełen zakres robót malarskich. 

-    Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikację  
 Techniczną Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, poleceniami Inżyniera - 
 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

-    Wykonanie robót malarskich należy powierzyć wyspecjalizowanemu, doświadczonemu Wykonawcy  
 posiadającego stałą załogę, profesjonalny sprzęt oraz rekomendacje z innych budów 

Materiały 
-    Wybór materiałów Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inżyniera - Inspektora  
 Nadzoru Inwestorskiego 
-    Wszystkie materiały malarskie muszą posiadać: 
 Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do użytkowania 
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 Oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamknięcie i oznaczenie „Producent, nazwa materiału,  gatunek, nr koloru, 
 data ważności i inne informacje producenta 

-    Odbiór materiału z transportu w obecności kontroli wewnętrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu 
 zgodności dostawy z zamówieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytrąceń, koloru 
-     Rodzaj, kolor farby i zakres stosowania wg opisu technicznego i rysunków proj. architektonicznego 

 
Warunki Techniczne - podstawowe wykonania Robót malarskich 
  
 Roboty malarskie rozpocząć od: 
-    Sprawdzenia konstrukcji rusztowań, pomostów, zawieszeń i mocowań 
 Przyjęcie rusztowań powinno być udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy 

-    Pracownicy powinni być przeszkoleni przez Służbę BHP i kompleksowo wyposażeni ubraniowe,  
 sprzętowo (maski, okulary, rękawice, fartuchy) 
-     Powierzchnia malowana: sucha, gładka, czysta bez plam, odpylona, a ubytki spękania   
 naprawione 
-    W pomieszczeniach suchych, wentylowanych - roboty zewnętrzne w temperaturze > +5°C, a w nocy  nie może 
 spadać poniżej 0°C 
Kontrola robót 
 Malowanie podlega między fazowej kontroli: 
-  jakości materiałów malarskich   
-  jakości podłoża 
-  techniki nakładania powłok, stopnia rozcieńczenia 
-  jakości, grubości kolejnych powłok 
-  temperatury i czasu schnięcia 
-  sztywności i zamocowania - rusztowań, pomostów 
-  czasokresu wykonania powierzchni (ilość m2godz./zmianę) 
Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 
-  zgodności, rodzaju, zakresu robót z dokumentacją projektową 
-  Atestów, materiałów 
-  7 dni od daty zakończenia robót 
-  wyglądu zewnętrznego 
-  zgodności barwy z wzorcem 
-  połysku, odporności farby na wycieranie i zmywanie 
Powłoki posiadające następujące wady: 
-    łuszczenie 
-    wycieranie się powłok 
-    smugi 

-    ślady pędzla 
-    plamy, odbarwienia dyskwalifikują roboty malarskie  
NORMY 
 PN-69/B-10280 -     Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi,   
   emulsyjnymi 
 PN-89/6117-06       Farby emulsyjne, akrylowe do malowania zewnętrznego   
 PN-84/6117-05     Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych 
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III.  ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.1.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE. 
----------------------------------------------------- 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych dla 
potrzeb zasilania dźwigu dla niepełnosprawnych przy budynku Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska 
6/12. 
 Zakres niniejszej specyfikacji ujmuje roboty w zakresie instalacji budowlanych. Roboty powyższe 
można usystematyzować według Wspólnego Słownika Zamówień: 
- grupa robót:           45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
- klasa robót:            45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 
 
 Niezbędne materiały do wykonania prac montażowych są zawarte w zestawieniu materiałów 
zamieszczonym w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych zasilających dźwig dla niepełnosprawnych w 
budynku Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska 6/12. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót 
elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i 
składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia 
magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 
Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Masa 
składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża lub danych części budynku. 
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek 
wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej  
dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących  
elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. Wytyczne należy uzgodnić z kierownikiem budowy.  
Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów 
konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 
odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w 
magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać 
na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nieużywane). Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom 
obowiązujących norm państwowych (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz 
niniejszych warunków technicznych. Dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi 
katalogowemu. Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, 
parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta i inwestora lub jego 
upełnomocnionego przedstawiciela.  
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia 
prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić 
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa jakości, karty gwarancyjne, protokoły 
wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiałowe należy starannie przechowywać w 
magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu - w kierownictwie robót (budowy). 
Urządzenia dostarczane przez zleceniodawcę, powinny być zaopatrzone w świadectwa jakości. Dostarczone na 
miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i 
kompletnych urządzeń. Należy również sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym 
spowodowanych korozją itp. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 
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wpływ na jakość wykonania robót materiały i elementy urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać 
badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót.  
Składowanie materiałów. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych 
materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały, aparaty,  
urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do 
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Przy składowaniu  
poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań:  
a) rury instalacyjne i listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w  
pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż + 25°C w pozycji pionowej, 
w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych,  
b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak w pkt. a), lecz w 
kręgach zwijanych związanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 
mogą być układane jeden na drugim,  
c) przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych,  
d) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki 
itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji,  
e) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i 
przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować przed działaniem korozji,  
f) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w 
specjalnie do tego celu przeznaczonych, nieogrzewanych i nienasłonecznionych pomieszczeniach; pełne butle 
należy ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przed nagrzaniem (również 
przez promienie słońca); puste butle należy składować oddzielnie; butle tlenowe należy chronić przed 
zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować pożar i ewentualny wybuch; magazynowanie powinno być zgodne z 
przepisami szczególnymi lub z normami państwowymi,  
g) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu, który 
jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w  
odnośnych normach państwowych.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
 
 Do wykonania robót niezbędny jest sprzęt wyspecyfikowany w przedmiarze robót. Urządzenia 
pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach elektrycznych 
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości, jak również wytrzymałości. Maszyny, 
urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i 
powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na 
budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Należy uniemożliwić 
dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieuprawnionym do obsługi, a na 
widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne 
przeszkolenie personelu obsługi oraz, strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców. Używane na budowie 
maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Nie 
można przekraczać ustalonych parametrów sprzętu. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
 
Materiały i urządzenia będą przewożone środkami transportu kołowego, zgodnie z przedmiarem robót. 
Środki transportu powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu materiałów elektrycznych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 
przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. Przy transporcie tych urządzeń 
zaleca się korzystać z postanowień normy zakładowej i wymagań producenta, przy użyciu przystosowanego do 
tego celu sprzętu, a w razie jego  
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braku przez wyspecjalizowanego przewoźnika ciężkiego transportu. Przemieszczanie w magazynie lub na 
miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn, itp. należy przestrzegać 
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - 
aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. W czasie transportu, załadunku i 
wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców, a w szczególności:  
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się 
wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować aparaturę mniej odporną 
na wstrząsy i drgania,  
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,  
Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to 
szczególnie dużych i ciężkich elementów. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i 
przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska przez założenie na 
oczyszczonej powłoce kapturków termokurczliwych pokrytych od wewnątrz warstwą kleju lub nałożenie 
kapturków z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocą kilku obwojów z taśmy przylepnej.  
 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
 
ROZDZIELNICE 0,4kV.  
 
  Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem prac jest: 
- wyposażenie rozdzielnicy głównej 0,4kV – TGO, 
 
Wykonanie robót. 
Rozdzielnica 0,4kV doposażona zostanie na miejscu budowy. 
Montaż aparatów w rozdzielnicy, na miejscu budowy, należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi 
szczegółowymi instrukcjami montażu dostarczonymi przez Wytwórcę.  
 Całość prac należy wykonać zgodnie z umową i dokumentacją projektową stosując, normy i  
przepisy wymienione w pkt. 10. Urządzenia podtynkowe i naścienne przykręcić do podłoża lub zamocować za 
pomocą kotew. Przewody zewnętrzne przyłączyć zgodnie z PN. Rozdzielnica powinna mieć wewnętrzne 
połączenia ochronne. Główne zaciski ochronne rozdzielnicy należy przyłączyć do przewodów ochronnych. 
 Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z wykonawstwem robót elektrycznych 
należy stosować normy i przepisy branży budowlanej. 
 
Próby pomontażowe. 
      Próby (badania) odbiorcze urządzeń elektrycznych powinna przeprowadzić specjalistyczna grupa 
pomiarowa. Próby pomontażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do 
odbioru. Wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach.  
 W zakres prób wchodzą następujące czynności: 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
- próby funkcjonalne (rodzaj, wymagania techniczne i zakres prób montażowych urządzeń stacyjnych  
          ustalić na podstawie „Instrukcji badań odbiorczych urządzeń elektroenergetycznych.” Wydane  
           przez MGiE (wraz z późniejszymi zmianami)).  
 
Odbiory końcowe. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po przeprowadzeniu 
rozruchu technologicznego.  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty 
i umożliwić zapoznanie się z nimi Inwestorowi: 
- protokoły odbiorów częściowych; 
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- protokoły z dokonanych prób pomontażowych; 
- DTR i instrukcje eksploatacji oraz karty gwarancyjne dostarczonych aparatów; 
- projektową dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami. 
Zakres prac odbiorowych: 
- oględziny urządzeń i instalacji; 
- ustawienie (montaż) tablic; 
- obwody zewnętrzne główne i pomocnicze tablic; 
- sprawdzenie sieci uziemień; 
- sprawdzenie zgodności wykonania prac i dostaw z dokumentacją projektową, zarówno 
        w zakresie materiałów, jak i ich ilości 
- sprawdzenie zgodności wykonanych prac z obowiązującymi normami, przepisami oraz z 
        zasadami technicznymi. 
- sprawdzenie dostępności dla obsługi ze względu na konserwację. 
 Z odbioru końcowego należy sporządzić protokoły. 
 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNĘTRZOWE W OBIEKCIE. 
 
Przedmiot i zakres robót. 
 Zakres robót obejmuje wykonanie: 
- instalacji wewnętrznych zasilania skrzynki sterowniczej 0,4kV dźwigu; 
- instalacji wewnętrznych połączeń wyrównawczych dla potrzeb dźwigu; 
- instalacji odgromowej na dachu dźwigu; 
- instalacji zewnętrznych otoku odgromowego i uziemień w maszynowni dźwigu. 
 Prace wykonać zgodnie z projektem. 
 
Wykonanie robót. 
Prace należy wykonać zgodnie z umową i dokumentacją projektową stosując, normy  i  przepisy wymienione, w 
pkt. 10.  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna być przejrzysta, 
prosta i dostępna dla konserwacji. Przewody należy układać na tynku w rurach i listwach instalacyjnych, w 
liniach równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Konstrukcje wsporcze i uchwyty instalacyjne 
powinny być na trwałe przymocowane do podłoża. Wszystkie przejścia obwodów przez ściany i stropy muszą 
być chronione mechanicznie. Należy je wykonywać w przepustach rurowych. Łączenie przewodów wykonywać 
w osprzęcie instalacyjnym. Zabronione jest stosowanie połączeń skręcanych. Podłączenie przewodów do 
urządzeń wykonywać za pomocą końcówek kablowych lub oczek. Przewody muszą być ułożone swobodnie, bez 
naprężeń. Podejścia przewodów do urządzeń wykonać w miejscach bezkolizyjnych. Przewody chronić 
mechanicznie za pomocą rur instalacyjnych.    
Instalację połączeń wyrównawczych wykonać zgodnie z projektem i wymaganiami norm. Instalację wykonać 
przewodem miedzianym, zgodnie z rysunkiem. Instalację połączyć do przewodu PE w rozdz. TGO.   
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych z wykonawstwem robót elektrycznych należy 
stosować normy i przepisy branży budowlanej.  
Rodzaje przewodów, kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych muszą być zgodne z podanymi w projekcie.  
 
Próby pomontażowe. 
Próby (badania) odbiorcze urządzeń i instalacji pomieszczenia powinna przeprowadzić specjalistyczna grupa 
pomiarowa. Próby pomontażowe należy przeprowadzić po ukończeniu  
montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru. Wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w  
protokółach. Zakres prób pomontażowych uzgodnić z Inwestorem. 
 W zakres prób wchodzą następujące czynności: 
- sprawdzenie trasy przewodów w budynku; 
- sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych; 
- sprawdzenie zgodności faz.; 
- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, który należy wykonać dla każdego obwodu  
        oddzielnie; 
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- pomiar rezystancji izolacji poszczególnych odbiorników;  
- sprawdzenie prawidłowości podłączenia przewodów do właściwych zacisków; 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
 
Odbiory częściowe. 
 Odbiorami częściowymi należy objąć elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia: 
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod przewody, itp.,  
- ułożone rury, listwy lub kanały przed wciągnięciem przewodów,  
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,  
- instalacja przed załączeniem pod napięcie; 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu  
       robót montażowych.  
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót  
(budowy). Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości 
montażu. Przed odbiorem końcowym dużych fragmentów instalacji elektrycznych należy przekazać 
inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.  
 Z odbiorów częściowych należy sporządzić protokoły. 
  
Odbiory końcowe. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz po przeprowadzeniu 
rozruchu technologicznego.  
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty 
i umożliwić zapoznanie się z nimi Inwestorowi: 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- protokoły z dokonanych prób pomontażowych; 
- aktualną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami; 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji;  
- instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji;  
- DTR i instrukcje eksploatacji oraz karty gwarancyjne dostarczonych aparatów. 
Zakres prac odbiorowych: 
- oględziny urządzeń i instalacji; 
- badanie aktualności i kompletności dokumentacji powykonawczej;  
- badanie protokółów odbiorów częściowych i sprawdzanie usunięcia usterek; 
- badanie zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawienie ewentualnych wniosków  
          i uwag;  
- badanie i akceptacja protokołów prób montażowych,  
- sprawdzenie tras kablowych; 
- sprawdzenie zgodności wykonania prac i dostaw z dokumentacją projektową, zarówno 
        w zakresie materiałów jak i ich ilości; 
- sprawdzenie zgodności wykonanych prac z obowiązującymi normami, przepisami oraz 
        z zasadami technicznymi; 
- sprawdzenie dostępności dla obsługi ze względu na konserwację. 
- dokonanie prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie;  
- ustalenie okresu i warunków wstępnej eksploatacji instalacji.  
 Z odbioru końcowego należy sporządzić protokoły. 
 Przekazanie instalacji do właściwej eksploatacji nastąpi po ustalonym przez komisję odbioru okresie 
wstępnej eksploatacji instalacji. Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno  
zostać potwierdzone usunięcie usterek wymienionych w protokóle przekazania instalacji do wstępnej  
eksploatacji.  
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA I ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. 
 
Instalacja elektryczna po jej wykonaniu lub remoncie podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje 
wykonawca instalacji, w obecności przedstawiciela właściciela (inwestora) budynku. Odbiór techniczny polega 
na sprawdzeniu:  
1) zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczególnymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną,  
2) jakości wykonania instalacji elektrycznej; 
3) skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym; 
4) spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych  
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 
5) zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu.  
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, o której 
mowa wyżej w p. 3, należy dokonywać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej i 
odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe.  
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu odbioru.  
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej należy przedstawić następujące dokumenty:  
- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy;  
- dziennik budowy; 
- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania; 
- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji instalacji elektrycznej oraz  
       ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń  
        wyrównawczych; 
- protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu  
         zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych; 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby; 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń elektrycznych.  
Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej w p. 2,  
powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie:  
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją  
        techniczną, normami i certyfikatami,  
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów,  
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych  
        instalacji i urządzeń,  
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,  
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu i osprzętu, w  
        dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,  
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,  
g) prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,  
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,  
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych (warunków  
          środowiskowych, w jakich pracują),  
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do  
       dokumentacji technicznej.  
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest mowa 
wyżej w punkcie g), określone są w następujących normach:  
- PN-88/E-O8501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
- PN-92/N-O1256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  
- PN-92/N-O1256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
- PN-92/N-O1256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca instalacji elektrycznych, przy udziale przedstawiciela 
inwestora, zarządcy lub właściciela budynku.  
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W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 
urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać prawidłową ich reakcję 
na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację elektryczną można uznać za uruchomioną, 
gdy:  
- wszystkie zamontowane urządzenia elektryczne funkcjonują prawidłowo,  
- sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji elektrycznej  
            do eksploatacji.  
Instalację elektryczną można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami.  
Szczegółowe zakresy odbiorów częściowych i końcowych przedstawiono, w pkt. 5  
niniejszej specyfikacji, odrębnie dla poszczególnych rodzajów instalacji. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU ROBÓT. 
 
Przedmiar robót należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Przedmiar 
wykonać w oparciu o jednostkowe nakłady rzeczowe. Jednostkowe nakłady 
rzeczowe należy określić na podstawie analizy indywidualnej, a następnie na podstawie norm nakładów 
rzeczowych, określonych w katalogach (KNR, KNNR, itp.). Gdy warunki realizacji robót odbiegają od opisanych 
w publikacjach należy stosować metodę interpolacji lub ekstrapolacji. Do ustalania cen stosować dostępne 
dane o cenach rynkowych. 
 
ODBIÓR ROBÓT. 
 
Szczegółowe zakresy odbiorów częściowych i końcowych przedstawiono w pkt. 5 i pkt. 6 niniejszej specyfikacji, 
odrębnie dla poszczególnych rodzajów instalacji. 
 
9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE. 
 
W zakresie niniejszej inwestycji nie wyszczególnia się robót tymczasowych i prac towarzyszących. Oświetlenie 
placu budowy i stanowisk pracy wykonuje wykonawca we własnym zakresie. Powyższe nie podlega rozliczeniu. 
 
ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISÓW BĘDĄCYCH PODSTAWĄ WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH. 
 
1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
                                     technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
                                     (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690). 
2.  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r.  
                                     w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy  
                                     i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  
                                     i higieny pracy (Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650). 
3.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa  
                                     i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych  
                                     (Dz.U. nr 80/1999, poz. 912). 
4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
                                     i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
                                     (Dz.U. nr 47/2003, poz. 401). 
5.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia  
                                     2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania   
                                     kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,  
                                     instalacji i sieci (Dz.U. nr 89/2003, poz. 828). 
 
6.  PN-E-05115/2002       Instalacje elektryczne prądu przemiennego o napięciu wyższym  
                                         od 1kV. 
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7.  N SEP-E-004         Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i  
                                          budowa. 
8.  PN-IEC 60364-4-41    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                          zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
9.  PN-IEC 60364-4-42    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                          zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami  
                                          oddziaływania cieplnego. 
10. PN-IEC 60364-4-43    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                          zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  
                                          przetężeniowym. 
11. PN-IEC 60364-4-45   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                          zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
12. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                          zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona  
                                          przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  
13. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla  
                                          zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków zapewniających  
                                          bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
14. PN-IEC 60364-5-54   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
                                          wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
15. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
                                          wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała  
                                          przewodów. 
16. PN-IEC 60364-6-61   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.   
                                          Sprawdzanie odbiorcze. 
17. PN-E-04700               Urządzenia i układy elektryczne w obiektach   
                                          elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia  
                                          pomontażowych badań odbiorczych. 
18. PN-86/E-05003/01     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
19. PN-IEC 61024-1       Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
20. PN-IEC 61024-1-1     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wybór poziomów  
                                          ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
21. PN-IEC 61024-1-2     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady  
                                          ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i  
                                          sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
22. PN-EN 12464-1       Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy  
                                          we wnętrzach. 
23. PN-EN 1838       Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
24. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Wydanie IV. Stan prawny na dzień         
                                          30.XI.1996r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez    
                                          zaktualizowane normy). 
25. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom V.  
                                         Instalacje Elektryczne. Stan prawny na dzień 30.VI.1988r.(z  
                                         uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez zaktualizowane  
                                         normy). 
 
 


