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okreslenia podstawowe
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wykonanie robot

kontrola jakosci robét

odbiér robét
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH GRUP ROBOT.

Przygotowanie terenu pod budowe 4511100-8 0/0
| Roboty stanu surowego 45200000 -9
11 Roboty ziemne 45111200 1/1
2.1 Zbrojenie 45262310-7 2/1
2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300-4 2/2
3.1 Roboty murarskie 45262500 - 6 3/1
4.1 Roboty izolacyjne 45320000 -5 41
1] Roboty wykonczeniowe 45400000 - 1
5.1 Tynki 45410000 5/1
6.1 Roboty malarskie 4542100-8 6/1
1l Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 45300000-0
7.1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 45310000-3 7/1




. DANE INWESTYCII.

1. Inwestor: Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska 6/12

2. Obiekt:

Opracowanie obejmuje projekt dobudowy dzwigu zewnetrznego i pochylni dla niepetnosprawnych przy
budynku Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska 6/12.

Wszystkie prace wykonywane bedg wewnatrz, w budynku szkoty i na zewnatrz, w czesci przylegtej do Sciany
zewnetrznej szkoty od strony boiska i w rejonie wejscia gtdwnego. Zaplecze budowy miescic sie bedzie w
budynku, w pomieszczeniach remontowanych. Teren przylegajacy bezposrednio do rejonu budowy bedzie
ogrodzony. Dodatkowo teren szkoty jest w catos$ci ogrodzony.

3. Dane techniczne.

Bilans terenu

powierzchnia zabudowy dzwigu =4,00 m’
powierzchnia zabudowy pochylni =16,95 m’

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Opracowanie obejmuje projekt dzwigu zewnetrznego dla niepetnosprawnych przy budynku zespotu. Szyb z
czterema przystankami z platformg 1,1 x 1,4m.

Dane techniczne dzwigu.

dtugosé szybu (z konstrukcjg) - 1,560 m

szerokosc¢ szybu (z nstrukcj3) - 1,500 m

wysokos$¢ maksymalna szybu - ca 14,650 m

ilos¢ przystankow - 5

naped - hydrauliczny

nosnosé - 385 kg

predkos¢ eksploatacyjna - min 0,15 m/s

moc silnika zatozona - 2,2 kW

zasilanie - 400V doprowadzone do skrzynki

zasilajgcej (przewdd 5x2,5 mm’,
zab. 3 x 20A typ C)

a) Kabina.
Wymiary -min 110 x 140cm
Podtoga - wyktadzina poslizgowa bezowa
Sciany - stal plastykowana jasnozielona
Drzwi przystankowe - petne

b) Szyb.

szyb o konstrukcji stalowej

$ciany - petne o izolacyjnosci min 0,30 W/m2 zamontowany na fundamencie w

poziomie piwnic (1-szy przystanek), kotwione do stropow.

Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem

Opracowanie wykonano na podstawie danych technicznych dzwigu ,Indomo” typ SBL 2a typ 13 z
kabing 110 x 140cm firmy ,,Forlift” sc.

Dane techniczne pochyini:
Wymiary - dtugos¢ w konstrukcji tradycyjnej =3,20m
- dtugos¢ w konstrukcji stalowej =2x11,0m



GLOWNE WYMAGANIA:

- antyposlizgowa powierzchnia,

- minimalna szerokos$¢ pochylni 120 cm,

- maksymalna dtugosc¢ jednego biegu 900 cm,

- minimalna szerokos$¢ spocznika pomiedzy pochylnig a wejsciem to 150 cm,

- spoczniki pomiedzy pochylniami powinny mie¢ minimum 140 cm,

- na catym obwodzie pochylni i spocznikdw potrzebny jest prég o wysokosci 5-7 cm,

- kat nachylenia — 6%

- porecze powinny znajdowac sie na wysokosci 700 cm i 900 cm, przy czym odstep miedzy nimi
powinien miesci¢ sie w granicach 1+ 1,1 m.

- uktad stupkdéw i fundamentowanie zgodnie z wymaganiami producenta pochyini.
W projekcie wykorzystano wyrdéb firmy ,,RAPMET ,,

Uwaga!
Dopuszcza sie zastosowania systemu innych firm z zachowaniem parametréw technicznych.

4, Warunki terenowe.

Przewidywane prace zlokalizowane sg od strony boiska szkolnego i wejscia gtéwnego. Istnieje mozliwos¢
bezposredniego podjazdu .

5. Zakres prac.

6. prace zwigzane z montazem dzwigu.

Obejmuje prace budowlane i instalacyjne przygotowujace korytarz i fundament do montazu samego szybu i
dzwigu

Uwagal!

Opis nie uwzglednia prac zwigzanych z montazem dzwigu i szybu jako nalezacych do dostawcy sprzetu.

- Prace rozbiérkowe:
rozebranie fragmentu opaski betonowej przy budynku,
w piwnicy wykucie nowego otworu dla drzwi przystankowych od strony schodéw,
rozebranie fragmentu $cianki dziatowej pomieszczenia gospodarczego pod schodami,
na poziomie parteru i kondygnacji powtarzalnych rozebranie $ciany pod parapetowej z usunieciem
parapetow na szerokosci ca 120cm,
demontaz okien pcv razem z futrynami ( 3 szt) + okienko na poddaszu
rozbiorka Scianki dziatowej na poddaszu,
na poddaszu rozbidrka fragmentu $ciany miedzy klatkg schodowg i korytarzem wewnetrznym,
wykucie nowego otworu dla drzwi przystankowych od strony klatki schodowe;j
rozebranie fragmentu gzymsy na szerokosci szybu.

- Prace budowlane:
wylanie ptyty fundamentowej i $cian zgodnie z rysunkami 11 i 15 na zewnatrz budynku,
przesklepienie nowego otworu drzwi windy,
wymurowanie nowej Scian dziatowej dla pomieszczenia gospodarczego pod schodami w piwnicy (rys.
11),
zamurowanie fragmentow otworu zdemontowanych okien (rys. 12 i 13) z cegty petne;j,
na poddaszu zamurowanie otworu okna i przesklepienie nowego otworu drzwi windy,
odtworzenie opaski przy budynku

- Reperacje $cian i podtog:
utozenie na szerokosci wykutego otworu nowych posadzek na naprawionym zgodnie z opisem
wykonczenia podtozu istniejgcym,



posadzka na parterze PCV,

na kondygnacjach powtarzalnych gress przeciwposlizgowy,

Swiatto otworu drzwi windy i obrzeze $ciany szer ca 30 cm do petnej wysokoéci otworu wytozone
ptytkami gress. Na to natozone listwy ochronne,

reperacje tynkdw na Scianach po demontazu okien i rozbidrkach i utozeniu instalacji — tynk tradycyjny
Il kat.

stolarka drzwiowa,

Piwnica:

drzwi drewniane ptytowe wewnetrzne,

poddasze:

drzwi drewniane ptytowe wewnetrzne,

wymagania techniczne:

ramiaki skrzydta na catym obwodzie z drewna litego wypetnione wewnatrz kratg typu ,plaster miodu”,
powierzchnia skrzydta po obu stronach oklejona twardg ptyta pilsSniowg malowane.

Okucia (klamki i szyldy) mosiezne z zamkiem podklamkowym typu ,YALE” z ,,vekslem”, mocowane na
przestrzat, dopuszczone do stosowania w budownictwie do drzwi drewnianych ptytowych.
Oscieznice metalowe.

stolarka okienna:

Nowe okna

profil - trojkomorowy odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (szczegdlnie stonca),
niezapalny, K = 1,1, sztywny np. z ksztattownikiem stalowym ocynkowanym, odporny na podmuch
wiatru do 11 stopni wg Beauforta, szyba—podwdjnie szklona K= 1,1 zabsorberem wilgodi, izolacyjnos¢ akustyczna dla okien 36
db,

roboty malarskie:
Sciany pomieszczen na fragmentach naprawianych malowane farbg akrylowg zgodnie z kolorem $cian
istniejgcym.

roboty montazowe:

montaz w piwnicy nowych drzwi petnych ptytowych 70x200 w swietle. Na poddaszu nowe drzwi
ptytowe 90x200 w Swietle. Nad otworem windy na 1-szym i 2-gim pietrze nowe nadproze z ptyty GKF
na stelazu 50mm z wypetnieniem wetng mineralna.

instalacja co:

na parterze i kond. powtarzalnych zdemontowac istniejacy grzejnik i przesung¢ przy zachowaniu
zasilania z tej samej gatgzki,

przesungd istniejgcg rynne poza obrys fundamentu dzwigu z poprawionym podtgczeniem do istniejgcej
studzienki

instalacja elektryczna obejmuje:,

rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej 0,4 kV - TGO;
instalacje zasilania dzwigu;

instalacje uziemienia w maszynowni dzwigu;
instalacje potgczen wyréwnawczych;
instalacje odgromowsg;

instalacje ochrony przeciwporazeniowe;.

. Wykonanie pochylni.

zerwanie fragmentu nawierzchni z kostki betonowe;j
dobudowe pochylni dla niepetnosprawnych o spadku 6,0%
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Il. OGOLNA SPECYFIKA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Opracowanie obejmuje projekt dobudowy dZzwigu zewnetrznego i pochylni dla niepetnosprawnych przy
budynku Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska 6/12.

PODSTAWA OPRACOWANIA SPECYFIKACIJI
- zatozenia od inwestora
- inwentaryzacja
- wymagania dla montazu szybu
- wymagania dla wykonania pochylni

ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegbtowych specyfikacji technicznych(SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontaktowy przy
zlecaniu robét.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegdlnych zadan produkcyjnych jak nizej:
przygotowanie terenu z rozbidrkami
budowa szybu i montaz dzwigu, wykonanie pochylni
uporzadkowanie terenu

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w OST , wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

OBIEKT BUDOWLANY:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

BUDYNEK:
Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundament i dach.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej zwany INZYNIER":
Osoba prawna lub fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez Inwestora do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

KIEROWNIK BUDOWY:
Osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

KOSZTORYS OFERTOWY:
Wyceniony $lepy kosztorys

PRZEDMIAR OFERTOWY:
Wykaz robét z podaniem ich ilosci ( przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,



MATERIALY:
Wiszystkie materiaty niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjamitechnicznymi - zaakceptowane przezInzynierai
posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty lub swiadectwa zgodnasdi.

ODPOWIEDNIA ZGODNOSC:
Zgodnos¢ wykonanych rodt zdopuszczalnymi tolerangami, ipoleceniamilnzyniera.

POLECENIE INZYNIERA:
Wiszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, wformie pisemnej, dotyczace sposobu realizadiirobét lubinnych spraw zwigzanychz
prowadzeniem budowy, np. porzadki nabudowie, sprawy BHP.

NADZOR PROJEKTOWY
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upowazniona przez
Projektanta. Osoba ta musi posiadac odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

ZADANIE BUDOWLANE
Czesc przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robdt wynikajacych z norm,
przepisow technicznych, warunkdw technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy,
kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq i poleceniami Inzyniera.

Nie wywigzywanie sie, z jakiegokolwiek z wyzej wymienionych warunkéw moze by¢ podstawg do
zerwania kontraktu z winy wykonawcy z catg konsekwencjg skutkdw wynikajgcych z umowy.

Wykonawca nie noze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomic inwestora ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.

PODSTAWOWE CZYNNOSCI | WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY.

Dziennik budowy
Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca realizacji.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku powinny by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robat, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej, organizacyjnej i gospodarczej strony budowy. Zapisy muszg byc¢
czytelne, dokonywane trwatg technika w porzadku chronologicznym.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac:
- date przekazania wykonawcy placu budowy,

termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia INZYNIERA
daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,
zgtoszenia odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
oraz ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robét
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- dane dotyczace jakosci materiatu, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan, z podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy - do pozostatych dokumentdw budowy zalicza sie rowniez:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym:
projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjg techniczng, kosztorysem protokotem
przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy umowa cywilno-prawng z
osobami trzecimi i inne umowy

- protokoty odbioru robot czesciowe i koricowe

- rysunki i opisy uzupetniajgce stuzace realizacji obiektu

- operaty geodezyjne

- ksigzki obmiarow

- atesty materiatowe od producentéw i dostawcow materiatow

- projekty organizacji budowy, montazu, odwodnienia, zabezpieczenia
wykopdw, inne opracowania wykonawcze sporzgdzone przez wykonawce

- protokoty z narad i ustalen

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i
wystgpienie o uzytkowanie obiektu

- oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu placu budowy i przyjecie
obowigzku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacjg wykonawcza Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, Normami Technicznymi, przepisami i sztuka
budowlana.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na

Zyczenie zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskazaniem punktéw poboru wody i pradu
oraz Dziennik Budowy i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:
- opis techniczny
- rysunki wykonawcze
- specyfikacje materiatowg
- dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana w Wykonawcy protokolarnie.

Zgodnosc robét z dokumentacja projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy,
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw decyzje o ich
waznosci podejmuje Inzynier.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych - umowa,
dokumentacja projektowa, kosztorysy, a o ich wykryciu winien powiadomic inwestora ktéry dokona
odpowiednich ustalen.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i

wptyneto to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
naprawcze bedg wykonane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania w nalezytym porzadku placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Zabezpieczenie odbywa sie przez:
- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
- oznaczenie przejs¢, wjazdow i wyjazdow,
- oznakowanie terenu budowy
- oswietlenie tymczasowe terenu budowy
- zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem,
- wykonanie innych niezbednych zabezpieczen wynikajgcych z Prawa Budowlanego i
zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robot,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng- chyba ze strony umowy postanowig inacze;j.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony S$rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez dpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb bezpieczny,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatdw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochronai utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone robot do czasu odbioru
ostatecznego.

4. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany aby wszystkie materiaty dostarczone na budowe posiadaty odpowiednie atesty i
certyfikaty.
Wszystkie materiaty i wyroby dostarczane na budowe bedg posiadaty fabryczne opakowania z
oznaczeniami producenta.
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe bedg przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw, z
jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ze materiaty spetniaja
wymagania norm (prdbki betonu).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z Inzynierem -
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i Uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i sktadowane na
budowie wg zalecen Producenta.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skiadajgcych sie na kompletnosc robét
wynikajacych z norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikaciji
Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robdt, oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostangjesli
wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje Inzyniera.

& KONTROLAJAKOSCIROBOT ZASADY KONTROLAKOSOROBOT
Celem kontroli robdt powinno byc takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, organizujac:
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz robét.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajagcym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi
Wykonawca.

POBIERANIE PROBEK
Probki beda pobierane losowo.
Inzynier bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie starannie przekazywat Inzynierowi atesty i raporty z badan materiatéw.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier moze pobiera¢ probki
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materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci.

niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. albo oprze sie

wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg

projektowq i SST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtdérnych badan i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

CERTYFIKA TY | DEKLARACIE
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat lub deklaracje na
znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych. Jakiekolwiek .materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone. Faktury lub
listy przewozowe od dostawcy nie sg uznawane jako atesty lub certyfikaty.

9. ODBIOR ROBOT RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w odpowiednim punkcie umowy.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowsq i SST.
Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokdt ostatecznego
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- Protokoty odbioréow czesciowych i zapiséw technicznych w trakcie robdt
- dokumentacje projektowa podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,,
- dziennik budowy
- atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja odbioru.
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ODBIOR POGWARANCYINY
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie "ODBIOR OSTATECZNY ROBOT..

10. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy inwestorem i Wykonawca z zaznaczonymi
zakresami rob6t i terminami platnosd.
Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokét odbioru robot

podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11 .PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, pdz. 414). Zarzagdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r. Poz. 29) z nowelizacjami.
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11l SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW ROBOT

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej - SST s3 wymagania dotyczace
kompleksowego wykonania robét - przygotowawczych, podstawowych, i pomocniczych zwigzanych z
dobudowg dZzwigu zewnetrznego i pochylni dla niepetnosprawnych przy budynku Gimnazjum nr 22

Warszawa ul. Boremlowska 6/12.

ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych na wstepie.

Podstawowe grupy robdt budowlanych
b fowsewwybet  |wov st
Przygotowanie terenu pod budowe 4511100-8 0/0

| Roboty stanu surowego 45200000 -9
1.1 Roboty ziemne 45111200 1/1
21 Zbrojenie 45262310-7 2/1
2.2 Roboty konstrukcyjne (betonowanie) 45262300-4 2/2
31 Roboty murarskie 45262500 - 6 3/1
41 Roboty izolacyjne 45320000 -5 41
Il Roboty wykoniczeniowe 45400000 - 1
5.1 Tynki 45410000 5/1
6.1 Roboty malarskie 4542100-8 6/1
1l Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 45300000-0
7.1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 45310000-3 7/1
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. ROBOTY STANU SUROWEGO
Podstawowe wymagania dotyczgce wszystkich robdt stanu surowego
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -przygotowawczych i
pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ i fachowos¢ robot stanu surowego wynikajacych z dokumentacji
projektowej, Norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych, niniejszej SST i zasad sztuki budowlane;j.

11 Roboty ziemne.

Warunki techniczne wykonania wykopu pod fundamenty
Wytyczenie obiektu nalezy powierzy¢ uprawnionemu Geodecie ktéry dokona:

- wytyczenia osi gtownych

- oznaczenia reperéw wysokosciowych gtdwnych i roboczych

- osie, repery powinny by¢ oznaczone na punktach statych lub tawach ciesielskich odpowiednio
oznaczonych, utrwalonych i zabezpieczonych od zniszczen na okres budowy

- po wyznaczeniu osi gtéwnych, reperdw gtéwnych i roboczych geodeta wykonuje ,Operat geodezyjny" z
zaznaczeniem usytuowania punktow osiowych i reperéw i przekazuje protokolarnie Kierownikowi budowy i
Inspektorowi Nadzoru

- w czasie budowy uprawniony geodeta okresowo nanosi lub sprawdza osie
gtéwne obiektu, wykonuje pomiary wysokosciowe i sytuacyjne gtéwnych
elementéw konstrukcyjnych.
Dla wykonania bezposrednich biezacych, roboczych pomiardw sytuacyjno - wysokosciowych budowa
powinna by¢ wyposazona w podstawowy sprzet geodezyjny:

- niwelator samopoziomujacy, geodezyjne

- teodolit, statyw

- tasmy pomiarowe stalowe dtug. 10, 20, 50m

- poziomice, piony sznury, linki osiowe
W/w sprzet powinien by¢ atestowany przez upowazniony organ lub warsztat przed rozpoczeciem budowy i okresowo
sprawdzony w trakcie budowy. Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez statego pracownika kontroli technicznej budowy
i starannie przechowywany i konserwowany. Na kazde zgdanie Inzyniera sprzet geodezyjny powinien by¢
udostepniony lub’ moze on zleci¢ wykonanie okre$lonych pomiaréw sytuacyjno - wysokoéciowych przez
uprawnionego geodete, ktory po pomiarach sporzadzi ,operat geodezyjny" z rzeczywistych wymiaréw co umozliwi
poréwnanie z wymiarami w dokumentacji projektowe;.

Wykopy i zasypki

- Krawedzie wykopdw wyznaczy¢ na tawach ciesielskich usytuowanych trwale w odlegtosci -3,0 - 4,0 m od
krawedzi wykopdw.

- Projekt organizacji robdt opracowany przez Wykonawce powinien uwzgledni¢ sposob zabezpieczenia Scian wykopu oraz
ustali¢ miejsca pracy sprzetu do prac ziemnych, droga dojazdu transportu i wyjazdu z tadunkiem

- Wyposazy¢ budowe w sprzet mechaniczny do robét ziemnych odpowiedni do ilosci mas ziemnych,
gtebokosci wykopu, czasu, okresu robdt ziemnych, zmianowosci ilosci Srodkéw transportu i odlegtosci
wywozu urobku

- Sprzet powinien by¢ technicznie sprawny i obstugiwany przez doswiadczonych i uprawnionych operatoréw

- Wykopy wykonywane recznie powinny by¢ wykonane w miejscach usytuowania istniejgcych instalacji
podziemnych.

- Dno wykopu na poziomie posadowienia fundamentow pokry¢ niezwtocznie warstwg chudego betonu

- W przypadku stwierdzenia, ze grunt w poziomie posadowienia odbiega jakosciowo od gruntu wg ekspertyzy
gruntowej - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Inzyniera Budowy i Projektanta fundamentéw.

Odbior dna wykopu
Odbidr dna wykopu powinien by¢ komisyjny z udziatem oséb uprawnionych: projektanta
fundamentow, wykonawcy wykopu, wykonawcy fundamentoéw, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odbidr komisyjny powinien by¢ udokumentowany protokotem odbioru z odpowiednim
zapisem w Dzienniku Budowy. Odbiér dna wykopu polega na sprawdzeniu:
zgodnosci wymiardw i rzednej dna wykopu
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- zgodnosci gruntu naturalnego z dokumentacjg projektowg

- aktualnej struktury gruntu naturalnego dna wykopu i ewentualnie nawodnienia, a w wypadku zruszenia lub
nawodnienia zleci¢ wysuszenie i usuniecie luznej warstwy i zastapienie chudym betonem

Zabezpieczenie dna wykopu na okres wykonania fundamentéw
Dno wykopu na okres wykonywania fundamentéw powinno by¢ stole zabezpieczone od wéd
opadowych stosujac prowizoryczne kanaliki i miejscowe zagtebienia dla usytuowania pompy
odwadniajgcej .Nie wolno dopusci¢ do nawodnienia obszaréw gruntu w poblizu ptyty
fundamentowej. Poziomy posadowienia znajdujg sie na granicy i ponizej poziomu wody gruntowej
wykazanego w dokumentacji geotechnicznej dla standw wysokich wéd gruntowych. W tym wypadku
konieczne jest odwodnienie wykopu i wypompowywanie duzej ilosci wody. Uwzgledniajgc mozliwos¢
sezonowego obnizenia wod gruntowych nawet o 1,5 m zaleca sie wykonanie wszystkich prac ziemnych i
fundamentowych w okresach niskich stanéw wadd gruntowych, co moze w znacznym stopniu
wyeliminowac lub ograniczy¢ koniecznos¢ odwadniania wykopu.

Zasypki wykopu
Po wykonaniu fundamentoéw i izolacji fundamentdw, instalacji podziemnych nalezy wykonac zasypki za
fundamentami i nasypy budowlane warstwami -50 cm gruntem piaszczystym bez zanieczyszczen,
mechanicznie zageszczonym do wartosci Is> 0,95. Odbior zasypek wykopu polega na sprawdzeniu
materiatu zasypek warstwowosci naktadania i rdwnomiernosci zasypek oraz stopnia zageszczenia.
NORMY
PN-86/B-02480 Grunty budowlane ,,Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntow"
P N-B-06 050:199 9 . Geotechnika ,,Roboty ziemne. Wymagania Techniczne"

21. ROBOTY ZBROJARSKIE
Wyboér Producenta lub Dostawcy stali nalezy uzgodnic z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
Zamowienie i odbiér zamowionej stali zbrojeniowej
W projekcie zastosowano stal zebrowa A - 11 (34GS) i stal gtadkg A - O (StOS)
Srednice zbrojenia zelbetowych elementéw budynku nalezy zaméwié i stosowaé zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
Dostarczone partiami na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretéw prostych w wigzkach
powinny mie¢:
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy od Producenta) wydawany na zgdanie zamawiajgcego.
Kregi i wigzki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przewieszki zawierajace: znak wytworcy, nr wytopu,
Srednice minimalng znak stali, znak obrdbki cieplnej i znak kontroli technicznej Producenta.
Magazynowanie stali:
- pod zadaszeniem na podktadach drewnianych i posortowania Srednicami. Dostarczona stal na
budowe bez atestu, bez wywieszek nie moze byé roztadowana i zmontowana. Przed zazbrojeniem
elementéw zelbetowych zbrojenie nalezy odpowiednio przygotowaé poprzez posortowanie
pretdéw, oczyszczenie z rdzy,
pociecie, a nastepnie giecie, wstepne zmontowanie i transport do miejsca wbudowania.
Czyszczenie i prostowanie pretow zbrojeniowych
Prety stalowe zlezate, zabrudzone nalezy oczyscic z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych
zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wtasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Oczyszczenie powinno by¢ sprawdzone
Nadzorem Technicznym.
Prety uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretéw oraz trase z
obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ oznakowanym ogrodzeniem chronigcym pracownikoéw.
Giecie pretéw zbrojeniowych
Giecie pretow srednicy wiekszej niz 20 mm moze sie odbywac wytgcznie za pomocg urzadzen
mechanicznych. Giecie pretéw o Srednicy mniejszej nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu urzadzen
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mechanicznych. Pierwsze figury wygietych pretow sprawdzic z ksztattem i wymiarami w dokumentacji i dopiero

wykonywac dalsze ilosci o podobnym wygieciu.
Montaz i rozmieszczenie pretow w przekroju elementéw konstrukgji

Minimalny rozstaw pretéw zbrojenia noSnego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od przewidywanego sposobu

zageszczania betonu, z tym, ze odlegtosci miedzy pretami mierzone w swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 20 mm jezeli prety sg usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania i nie

mniej niz srednica grubszego preta.

- 50 mm jezeli prety sg usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania.

Minimalna otulina zbrojenia do szalunku wynosi 2 cm (odlegtos¢ szalunku do zbrojenia

montazowego - strzemiona, prety rozdzielcze).
Kontrola robét zbrojarskich
Kontrole biezgcg robét zbrojarskich przeprowadza stuzba techniczno - inzynierska Wykonawcy i polega na okresowej
kontroli materiatowo - wykonawczej robdt w zgodnosci z projektem wykonawczym: rysunkami  zbrojeniowymi i wykazami
stali oraz Warunkami Technicznymi - Wymagania przy robotach zbrojarskich. Po wykonaniu kompletnym ustalonego
zakresu robdt stuzba kontrolna Wykonawcy zgtasza zapisem w Dzienniku Budowy zbrojenie do odbioru technicznego przez
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr techniczny zbrojenia

Odbidr techniczny zgodnosci robo6t polega na poréwnaniu z dokumentacjg projektowq!

»Warunkami Technicznymi Wykonania zbrojenia" — rzeczywistego wykonania zbrojenia:

Atestow hutniczych od Producentéw: z ewentualnymi zmianami w projekcie naniesionymi w czasie robét
- Srednicy, ilosci, ksztattu pretow
- rozstawu, zaktadu pretow gtdwnych, rozdzielczych strzemion
- otuliny i wigzania krzyzujacych sie pretéw, rozstawu podpdrek zbrojenia gérnego
- sztywnos¢ siatek zbrojeniowych na okres betonowania
- odchytki wymiarowe, nie mogg przekracza¢ normowych dopuszczalnych, a w przypadku

znacznych odchylen, poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru technicznego.
Odbidr techniczny zbrojenia powinien by¢ przeprowadzony przez Inzyniera i pisemnie potwierdzony w Dzienniku Budowy
ze stwierdzeniem ,,zgodnos¢ z dokumentacjg" i zgoda na betonowanie sprawdzonych elementéw konstrukcyjnych.
NORMY

Warunki Techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano - montazowych - Tom |

Budownictwo Ogdlne czes¢ 1i 2 Arkady W-wa 1990

PN - ISO - 6935 -1 : 1998 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety okragte.

PN - 1SO - 6935 -2:1998 Stal do betonu. Prety Zzebrowe.

2.2. ROBOTY KONSTRUKCYJNE (BETONOWE | ZELBETOWE)

Wyhdr dostawcy betonu
Wybor Dostawcy Betonu wymaga zgody Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy zapewnic
dostawe masy betonowej z uprawnionej Betoniarni. Betonownia powinna odpowiadac¢ wysokim wymogom technicznym
przygotowania masy betonowej, nowoczesnosci srodkdw transportu, odlegtosci miedzy Betoniarnig a budowa. Przed
zawarciem umowy na dostawe uzyskac petng oferte od Dostawcy zawierajgcg podstawowe informacje o Dostawcach cementu,
zwiru, piasku, stanu wyposazenia, laboratorium betonu oraz wykaz aktualnych budéw do ktdrych Betoniarnig dostarcza mase
betonowa.
Zamowienie masy betonowej
Zamowienie masy betonowej powinno zawierac:
- marke betonu
- konsystencje
- ilos¢
- szczegdlne wymagania dla receptury, marki cementu, granulacji kruszywa
- termin dostawy i czas okresu dostawy
- wymagane dodatki do betonu (rodzaj, przeznaczenie, ilos¢ na m’ masy)
- ilos¢ i sposdb pobierania probek przez Laboratorium Betonowni oraz ilos¢ i sposob przechowania prébek na
budowie.
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WYMAGANIA TECHNICZNE PRZY BETONOWANIU

Uktadanie mieszanki betonowej
Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m
(stupy i Sciany 1,5m). W przypadku uktadania mieszanki z wysokosci wiekszej nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rekawy
itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem uktadania bez rozfrakcjonowania. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z
wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenie do
redukcji predkosci spadajacej mieszanki.
Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowac nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godzin od chwili
zabetonowania $cian.
Whktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerwy. Przy wysokosci podciggéw powyzej 80 cm dopuszcza sie betonowanie ich
niezaleznie od ptyt.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ kontrolowany przez Dozor Techniczny Wykonawcy
rejestrowany w Dzienniku Budowy, w ktérym nalezy podac:
- nazwe elementu, usytuowanie sytuacyjno - wysokosciowe, ilos¢
- date rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdw lub czesci budowli
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych oraz konsystencje mieszanki
betonowej
- stan szalunku podczas betonowania (wybrzuszenia, przechyty, wycieki zaczynu)
- przerwy robocze, przyczyny, umiejscowienie, zabezpieczenie, czas z ponownego betonowania
- zageszczanie masy betonowej (warstwami, ilos¢, typ wibratora
- sprzet uzyty do betonowania (pompa, pojemnik dzwig, sprzet pomocniczy
- daty, sposdb, miejsce i liczbe pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i termin
badan
- temperature zewnetrzng powietrza i inne warunki atmosferyczne panujace w trakcie uktadania
- rodzaj powierzchni i sposob wykoniczenia i zabezpieczenia masy betonowej po zabetonowaniu
- nazwisko prowadzacego i odpowiedzialnego za betonowanie
- wybor sprzetu do zageszczenia betonu (rodzaj, charakterystyka, ilos¢ wibratoréw)-wymaga zgody
Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zageszczanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzgdzen mechanicznych dostosowanych do ilosci:

- masy betonowej, gestosci zbrojenia i rodzaju elementu betonowanego, a obstuge wibratoréw powierzyc¢
przeszkolonym, doswiadczonym i statym pracownikom W czasie zageszczania nie wolno dopusci¢ do
rozsegregowania mieszanki betonowej, a ilos¢ powietrza w mieszance po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza
od dopuszczalnej.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac sie w miejscach uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym - projektantami i Inzynierem.
Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:

- w belkach i podciggach w miejscach najmniejszych sit poprzecznych

- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktorych wspiera sie ptyta. Przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe robocza w srodkowej czesci przesta ptyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen

gtownych, t.j. najczesciej pod katem 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej

powinna by¢ prostopadta do osi elementdw, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni. Powierzchnia betonu w
miejscu przerwy roboczej powinna byc¢ starannie przygotowana do potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem
przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
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przeptukania miejsca przerwania - betonu woda. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed
rozpoczeciem betonowania.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja powinny by¢ scisle przestrzegane aby:
zapewni¢ utrzymanie odpowiednich warunkdw cieplno - wilgotnosciowych niezbednych do przewidywalnego tempa
wzrostu wytrzymatosci betonu
uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i zbyt wczesnymi obcigzeniami oraz innymi
wptywami pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym -mrozu) przez ich ostoniecie i zwilzanie wodg w
zaleznosci od pory roku i miejscowych warunkdéw klimatycznych.
utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich, 14 dni przy stosowaniu cementdw hutniczych iinnych.
polewad wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach od chwili
utozenia. Przy temperaturze +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzief i co
najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie
nalezy polewac.
W wypadku nie zapewnienia systematycznego polewania betonu nalezy zastosowac¢ nowoczesne srodki natryskujgce
powodujgce powstanie trwatej btony uniemozliwiajgcej odparowanie wody z betonu.

Nalezy scisle przestrzega¢ zalecen producenta idostawcy Srodka natryskujgcego.

KONTROLA WYKONYWANIA | JAKOSCI BETONU
Betony wykonywane na budowie

Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robdt betonowych.
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzi¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalenia:
jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich skladowania

dozowania sktadnikéw mieszanki betonowe;j

jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

cech wytrzymatosciowych betonu

prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukgii.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinno by¢ wykonane na kazdej partii betonu a prébki
przestane do laboratorium betonu.

Odbidr robaét betonowych polega na sprawdzeniu:

NORMY

protokotéw odbioru szalunku, zbrojenia, terminéw betonowania i rozszalowania

Atestow probek betonu wykonanych podczas betonowaniai  przechowywania w warunkach budowy
Atestow stali zbrojeniowej od Producentéw

Zapisow w Dzienniku Budowy - dotyczacych danych technicznych betonowania poszczegdinych elementéw
konstrukcyjnych

Pordéwnaniu rzeczywistych wymiarow sytuacyjno - wysokosciowych elementow z Dokumentacj Techniczng , Operaty
geodezyjne

Sprawdzeniu powierzchni elementow, dylatacji konstrukcyjnych i roboczych oraz sposobu usuniecia wad
zaznaczonych przez Dozér

Czasookresu i sposobu pielegnacji betonu

Sprawdzeniu innych dokumentéw zwigzanych z robotami

PN-63/B-06251 ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania Techniczne

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych Tom 1 Budownictwo ogdlne czesc 1
i 2 ARKADY W-wa 1990
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3.1 ROBOTY MURARSKIE
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania materiatowo -wykonawcze dotyczace
kompletnego wykonania robdt murarskich.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg czynnosci wykonawczych obejmujacych zakres robot:
- murowanie scian studzienki szybu w poziomie piwnicy
- zamurowywanie fragmentow nadprozy i otworu drzwiowego w piwnicy

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowg Specyfikacjg Techniczng Normami, , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt", sztukg budowlang oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczacych kompletnego wykonania robét.
Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanym i doswiadczonym
Podwykonawcom, posiadajgcym rekomendacje z innych buddéw.
Wybdr Wykonawcy robdt, materiat, sprzet nalezy uzgodnic i uzyskac akceptacje
Inyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Materialy

- Wybor Producenta i Dostawcy musi by¢ akceptowany przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- Materiaty musza posiadac atesty od Producenta zaméwione zgodnie z dokumentacjg techniczng
opakowane trwale i oznaczenie Producenta

- Odbidr transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z
zamowieniem, trwatosci i oznakowania opakowania.

Kontrola rob6t murarskich

Kontrole biezgcg robdt murarskich przeprowadza stuzba techniczno - inzynierska Wykonawcy i polega na okresowej kontroli
materiatowo - wykonawczej robdt w zgodnosci z projektem wykonawczym: rysunkami rzutéw. Po wykonaniu kompletnym
ustalonego zakresu robot stuzba kontrolna Wykonawcy zgtasza zapisem w Dzienniku Budowy przygotowanie do odbioru
technicznego przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr techniczny
Odbidr techniczny zgodnosci robdt polega na poréwnaniu z dokumentacjg projektowa
- sprawdzenie zgodnosci z normami odchytek wymiarowych ptaszczyzn

NORMY
Pn 68/B - 10020 - roboty murowe z cegly. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Pn 68/B-10023 —roboty murowe z cegly. Konstrukdje zespolone ceglano - zelbetowe wykonywane
na budowie. \WWymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4.1. IZOLACJE BUDYNKU WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania materiatowo -wykonawcze dotyczace
kompletnego wykonania robdt izolacyjnych przeciwwilgociowych.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji poszczegélnych rodzajach robét izolacyjnych przeciwwilgociowych.
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Podstawowy zakres robét izolacyjnych:

- Izolacje poziome fundamentéw i pod posadzki 2 warstwy papy termo zgrzewalna na zagruntowanym
uprzednio podtozu masg bitumiczng

- Izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych - powtokowe bitumiczne — dwuwarstwowe

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW. Wyb6r Podwykonawcy

- Wybdr Podwykonawcy robot izolacyjnych nalezy uzgodnic z Inzynierem Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa
Specyfikacjg Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, oraz
poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wykonanie robdt powierzy¢ wyspecjalizowanym i doswiadczonym Podwykonawcom posiadajacym
rekomendacje z innych budéw

- Wybdr Wykonawcy robdt, materiat, sprzet nalezy uzgodnic i uzyskac akceptacje Inzyniera — Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

Materialy wymagania ogoine

- Wybdr Producenta i Dostawcy musi by¢ akceptowany przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- Materiaty musza posiadac atesty od Producenta zamdwione zgodnie z dokumentacja techniczng
opakowane trwale i oznaczenie Producenta

- Odbidr transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z
zamoOwieniem, trwatosci i oznakowania
opakowania.

Rekomendacje z innych budéw. Kontrola wykonania robét

- sprawdzenie podtoza gatunku i klasy materiatow izolacyjnych, kolejnosci i grubosci uktadanych
warstw

- po wykonaniu probnego fragmentu izolacji nalezy dokonac oceny robét i podjac decyzje o
powierzeniu dalszych robot danej brygadzie (podwykonawcy).

- w przypadku razgcych usterek nalezy wadliwy materiat usung¢, a niestarannego podwykonawce
zamienic na kolejng brygade, ktérg tez poddac okresowej ocenie biezgcej roboty

- szczegélna kontrola detali wykonczeniowych, potaczen, izolacji z innymi materiatami.

Odbidr robét izolacyjnych
Sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja techniczng oraz:

zastosowania materiatow atestowanych

- przestrzeganie fachowosci robot i warunkdéw technicznych

- ciggtosci warstw, odpowiednich zaktaddw, obrébki dylatacji, szczegétéw wykonczeniowych
Odbidr techniczny facznie z zakresem i terminem robdt naprawczych powinien by¢
udokumentowany w Dzienniku Budowy.

NORMY

Instrukcje i wymagania wykonawcze od Producenta materiatu

PN-B-24620: 1999 Lepik asfaltowy

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkiadowa na widknie przeszywanym
PN-91/B-276180 Papy asfaltowe zgrzewalne

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniony

Instrukdje i wymagania od Producenta dla robét izolacji akustycznej i termicznej



22

1. ROBOTY WYKONCZENIOWE

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania materiatowo -wykonawcze dotyczace
kompletnego wykonania robdt wykonczeniowych.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji poszczegdlnych rodzajow robét wykonawczych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg czynnosci wykonawczych obejmujgcych zakres robét:

- wykorczenia zewnetrzne
- Podtoza posadzki

- Roboty tynkarskie

- Roboty malarskie

51 ROBOTY TYNKARSKIE

WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
miejscowych robdt tynkarskich.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jw.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg w czynnosci wykonawczych -przygotowawczych
pomocniczych obejmujacy zakres robét tynkarskich na: Scianach murowanych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT JW. Wybér Wykonawcy

- Wybdr Wykonawcy robdt, sprzet nalezy uzgodnic i uzyskac akceptacje Inzyniera - Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie petnego zakresu robét zgodnie z dokumentacja

projektowa Specyfikacjg Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, oraz

poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
- Wykonanie robdt powierzy¢ wyspecjalizowanym i doswiadczonym Podwykonawcom posiadajagcym
rekomendacje z innych buddow.

- Wybor Producenta i Dostawcy, rodzaj robét i gatunek materiatow podlega uzgodnieniu i
akceptacji Inzyniera - Inspektora .Nadzoru Inwestorskiego

- materiaty na zaprawy tynkarskie powinny odpowiadaé¢ normom (jakos¢ piasku, cement, mieszanki
tynkarskie)

- masy tynkarskie wykonywane przez Wytwdrnie powinny by¢ zgodne z zamdéwieniem na podstawie
dokumentacji technicznej

- transport zapraw tynkarskich na budowe przy pomocy podnosnikéw, japonek, taczek
- z wytwarni przemystowej w pojemnikach i z zalakowanym listem przewozowym okreslajgcych rodzaj, ilos¢,
sktadniki, czas wykonywania i czas transportu

- rodzaj i ilos¢ sprzetu do robdt tynkarskich nalezy uzgodnic z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego

- agregaty tynkarskie do tynkow grubych lub cienkich (ATM 15, AT 61, AS10 MB), pistolety do
natrysku, pompy, mieszarki, zacieraczki do tynkow
Sprzet powinien byc¢ sprawny technicznie, konserwowany i obstugiwany przezstat  przeszkolong i
doswiadczong obstuge.
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Warunki techniczne wykonania

- przed rozpoczeciem nalezy sprawdzié¢ podtoze - powinno byé réwne, czyste, suche, odpylone, bez rys i
peknie¢ wszelki kawerny, ubytki, nieréwnosci nalezy uzupetnic¢

- stwierdzi¢ czy inne roboty (instalacyjne) zostaty wykonane tacznie z osadzeniem okien, drzwi

- przy wykonywaniu tynkdw nalezy przestrzegac podstawowych zasad, przygotowaniu zapraw,
kolejnosci naktadania warstw, czasokresu przerw

- Swieze tynki nalezy chroni¢ przed stoicem, opadami atmosferycznymi

Kontrola robét polega na:

- sprawdzeniu jakosci robét ustalonego ,,na probe"” - fragmentu Sciany i oceny czy dana brygada
gwarantuje jakosciowe i terminowe wykonanie zakresu robot

W szczegdlnosci kontroli podlega:

- zgodnosc z projektem (materiat, zakres)

- przyczepnos¢ do podtoza, grubosci, wyglgdu (nieréwnosci, specznienie, wykwity, zacieki)

- wykonczenia krawedzi, obrzezy, narozy

- faktury, gtadkosci powierzchni

pionowosci naroznikéw Scian i liniowosci, poziomu krawedzi Sciany z sufitem

Odbidr robot
Odbidr robot przez Inzyniera w obecnosci Kierownika Budowy i Podwykonawcy polega na
sprawdzeniu cech jak w pkt. jw., oraz ustalenie usterek i czasu naprawy. Ostateczny odbidr robot
tynkarskich musi by¢ potwierdzony w Dzienniku Budowy.

NORMY:

PN-70/B-10100  Roboty tynkarskie Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte PN-98/B-10106 gotowe mieszanki tynkarskie

6.1. _ ROBOTY MALARSKIE i GLAZURNICZE
WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s podstawowe wymagania dotyczace wykonania robot
malarskich i uktadania glazury.

ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt malarskich i glazurniczych.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza czynnosci wykonawczych -przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy zakres robdét malarskich:

- na scianach i sufitach otynkowanych

- uktadania glazury

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT MALARSKICH Wybér Podwykonawcy

- Wybor Podwykonawcy robdt malarskich nalezy uzgodnic z Inzynierem -Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych,
podstawowych i pomocniczych obejmujacy peten zakres robdt malarskich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa Specyfikacje
Techniczng Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, poleceniami Inzyniera -
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonanie robo6t malarskich nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu, doswiadczonemu Wykonawcy
posiadajacego stata zatoge, profesjonalny sprzet oraz rekomendacje z innych budéw

Materialy

- Wybor materiatéw Producenta i Dostawcy podlega uzgodnieniu i akceptacji Inzyniera - Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego

- Wszystkie materiaty malarskie muszg posiadac:

Atesty od Producenta, Aprobaty Techniczne dopuszczenia wyrobu do uzytkowania
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Oryginalne opakowania, nieuszkodzone zamkniecie i oznaczenie ,,Producent, nazwa materiatu, gatunek, nr koloru,
data waznosci i inne informacje producenta

- Odbioér materiatu z transportu w obecnosci kontroli wewnetrznej Wykonawcy polega na sprawdzeniu
zgodnosci dostawy z zamoéwieniem i wyrywkowej kontroli konsystencji, wytracen, koloru

- Rodzaj, kolor farby i zakres stosowania wg opisu technicznego i rysunkdw proj. architektonicznego

Warunki Techniczne - podstawowe wykonania Rob6t malarskich

Roboty malarskie rozpocza¢ od:
- Sprawdzenia konstrukcji rusztowan, pomostéw, zawieszen i mocowan
Przyjecie rusztowan powinno by¢ udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy
- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez Stuzbe BHP i kompleksowo wyposazeni ubraniowe,
sprzetowo (maski, okulary, rekawice, fartuchy)
- Powierzchnia malowana: sucha, gtadka, czysta bez plam, odpylona, a ubytki spekania
naprawione
- W pomieszczeniach suchych, wentylowanych - roboty zewnetrzne w temperaturze > +5°C, a w nocy nie moze
spadac ponizej 0°C
Kontrola robé6t
Malowanie podlega miedzy fazowej kontroli:
- jakosci materiatéw malarskich
- jakosci podtoza
- techniki naktadania powtok, stopnia rozciericzenia
- jakosci, grubosci kolejnych powtok
- temperatury i czasu schniecia
- sztywnosci i zamocowania - rusztowan, pomostow
czasokresu wykonania powierzchni (ilo$¢ m2godz./zmiane)
Odblorrobotmalarslodmoleganasprawdzenu
- zgodnosci, rodzaju, zakresu robot z dokumentacjg projektowg
- Atestdw, materiatow
- 7 dni od daty zakonczenia robdt
- wygladu zewnetrznego
- zgodnosci barwy z wzorcem
potysku, odpornosci farby na wycieranie i zmywanie
PowbhposadancenaShE:puncewadv
- tuszczenie
- wycieranie sie powtok
- smugi
- Slady pedzla
- plamy, odbarwienia dyskwalifikujg roboty malarskie

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi,
emulsyjnymi

PN-89/6117-06  Farby emulsyjne, akrylowe do malowania zewnetrznego

PN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych
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. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH.

7.1. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych dla
potrzeb zasilania dZzwigu dla niepetnosprawnych przy budynku Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska
6/12.

Zakres niniejszej specyfikacji ujmuje roboty w zakresie instalacji budowlanych. Roboty powyzsze
mozna usystematyzowacé wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien:

- grupa robot: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
- klasa robét: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Niezbedne materiaty do wykonania prac montazowych sg zawarte w zestawieniu materiatéw
zamieszczonym w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych zasilajgcych dzwig dla niepetnosprawnych w
budynku Gimnazjum nr 22 Warszawa ul. Boremlowska 6/12. Dostawa materiatow przeznaczonych do robét
elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i
sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢é zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywdw
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Masa
sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczac¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czesci budynku.
Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych (jakosci) na skutek
wptywdw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze
specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Gospodarke magazynowa nalezy prowadzic¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe;j
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. Wytyczne nalezy uzgodnié z kierownikiem budowy.

Odbidr i przyimowanie materiatéw, wyrobdw i urzgdzen. Przyjecie materiatow (w tym rowniez elementow
konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatéw. Odbioru i przyjecia mozna dokonaé w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w
magazynie budowy lub bezposrednio na budowie. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczac¢
na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nieuzywane). Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN), przepisow dotyczgcych budowy urzadzen elektrycznych oraz
niniejszych warunkéw technicznych. Dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiadaé opisowi
katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowac na budowie wytgcznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzagdzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczac¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdcic
uwage na zgodno$é¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywaé w
magazynie wraz z materiatem, a po wydaniu materiatu z magazynu - w kierownictwie robét (budowy).
Urzadzenia dostarczane przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jakosci. Dostarczone na
miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzagdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy, przeprowadzié ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzagdzen. Nalezy rowniez sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozjg itp. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
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wptyw na jako$¢ wykonania robdt materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢é
badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robét.

Sktadowanie materiatéw. Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Materiaty, aparaty,

urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Przy sktadowaniu

poszczegdlnych rodzajéw materiatdw nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

a) rury instalacyjne i listwy instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac w

pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz + 25°C w pozycji pionowej,
w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w pkt. a), leczw
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10
mogg by¢ uktadane jeden na drugim,

c) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

d) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki
itp., nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,
e) narzedzia nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowa¢ przed dziataniem korozji,

f) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w
specjalnie do tego celu przeznaczonych, nieogrzewanych i nienastonecznionych pomieszczeniach; petne butle
nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzucac ani uderzaé, nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez
przez promienie stonca); puste butle nalezy sktadowac oddzielnie; butle tlenowe nalezy chronié¢ przed
zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowac pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie powinno by¢ zgodne z
przepisami szczegdlnymi lub z normami pafnstwowymi,

g) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosSci wigzania cementu i gipsu, ktory
jest stosunkowo kroétki; szczegétowe warunki sy podane w

odnosnych normach panstwowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Do wykonania robdt niezbedny jest sprzet wyspecyfikowany w przedmiarze robét. Urzadzenia
pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci. Maszyny,
urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Nalezy uniemozliwié¢
dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym do obstugi, a na
widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne
przeszkolenie personelu obstugi oraz, strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcéw. Uzywane na budowie
maszyny i urzagdzenia mozna uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nie
mozna przekraczac ustalonych parametrow sprzetu.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Materiaty i urzgdzenia bedg przewozone srodkami transportu kotowego, zgodnie z przedmiarem robét.

Srodki transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatéw elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzgdzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzac za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnia. Przy transporcie tych urzadzen
zaleca sie korzystac z postanowien normy zaktadowej i wymagan producenta, przy uzyciu przystosowanego do
tego celu sprzetu, a w razie jego
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braku przez wyspecjalizowanego przewoznika ciezkiego transportu. Przemieszczanie w magazynie lub na
miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktdre nie majg kot jezdnych, nalezy wykonac¢ za pomocg wézkdw lub rolek.
Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzgdzen, maszyn, itp. nalezy przestrzegac
aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym -
aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréw. W czasie transportu, zatadunku i
wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen
wytwoércow, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac aparature mniej odporna
na wstrzasy i drgania,

- aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegolnie duzych i ciezkich elementdw. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli i
przewodow powinny byc¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatozenie na
oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie
kapturkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy przylepne;j.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
ROZDZIELNICE 0,4kV.

Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem prac jest:
- wyposazenie rozdzielnicy gtéwnej 0,4kV — TGO,

Wykonanie robét.
Rozdzielnica 0,4kV doposazona zostanie na miejscu budowy.
Montaz aparatow w rozdzielnicy, na miejscu budowy, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
szczegotowymi instrukcjami montazu dostarczonymi przez Wytworce.
Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa stosujgc, normy i
przepisy wymienione w pkt. 10. Urzadzenia podtynkowe i nascienne przykreci¢ do podtoza lub zamocowac za
pomoca kotew. Przewody zewnetrzne przytgczy¢ zgodnie z PN. Rozdzielnica powinna mie¢ wewnetrzne
potfaczenia ochronne. Gtéwne zaciski ochronne rozdzielnicy nalezy przytgczy¢ do przewoddw ochronnych.
Przy wykonywaniu robdét ogdlnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robét elektrycznych
nalezy stosowac normy i przepisy branzy budowlane;j.

Préby pomontazowe.

Préby (badania) odbiorcze urzadzen elektrycznych powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna grupa
pomiarowa. Préby pomontazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do
odbioru. Wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podac w protokotach.

W zakres prob wchodzg nastepujgce czynnosci:

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

- préby funkcjonalne (rodzaj, wymagania techniczne i zakres préb montazowych urzadzen stacyjnych
ustali¢ na podstawie , Instrukcji badan odbiorczych urzadzen elektroenergetycznych.” Wydane
przez MGIE (wraz z pdzniejszymi zmianami)).

Odbiory koncowe.

Odbiér korncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego.

Przed przystgpieniem do odbioru kornicowego wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty
i umozliwi¢ zapoznanie sie z nimi Inwestorowi:

- protokoty odbioréw czesciowych;
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- protokoty z dokonanych préb pomontazowych;

- DTR i instrukcje eksploatacji oraz karty gwarancyjne dostarczonych aparatdow;

- projektowg dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami.

Zakres prac odbiorowych:

- ogledziny urzadzen i instalacji;

- ustawienie (montaz) tablic;

- obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze tablic;

- sprawdzenie sieci uziemien;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania prac i dostaw z dokumentacjg projektowg, zaréwno
w zakresie materiatéw, jak i ich ilosci

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz z
zasadami technicznymi.

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi ze wzgledu na konserwacje.

Z odbioru konicowego nalezy sporzadzi¢ protokoty.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE W OBIEKCIE.

Przedmiot i zakres robét.
Zakres robdt obejmuje wykonanie:

- instalacji wewnetrznych zasilania skrzynki sterowniczej 0,4kV dzwigu;

- instalacji wewnetrznych potaczen wyréwnawczych dla potrzeb dzwigu;

- instalacji odgromowej na dachu dzwigu;

- instalacji zewnetrznych otoku odgromowego i uziemien w maszynowni dzwigu.
Prace wykonaé zgodnie z projektem.

Wykonanie robét.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowg stosujac, normy i przepisy wymienione, w
pkt. 10.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla konserwacji. Przewody nalezy uktadaé na tynku w rurach i listwach instalacyjnych, w
liniach réwnolegtych i prostopadtych do krawedzi $cian i sufitow. Konstrukcje wsporcze i uchwyty instalacyjne
powinny by¢ na trwate przymocowane do podtoza. Wszystkie przejscia obwoddw przez Sciany i stropy musza
by¢ chronione mechanicznie. Nalezy je wykonywac w przepustach rurowych. taczenie przewoddéw wykonywac
w osprzecie instalacyjnym. Zabronione jest stosowanie potgczen skrecanych. Podtgczenie przewoddéw do
urzadzen wykonywac za pomoca koncéwek kablowych lub oczek. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie, bez
naprezen. Podejscia przewoddw do urzgdzen wykonac¢ w miejscach bezkolizyjnych. Przewody chronié
mechanicznie za pomoca rur instalacyjnych.

Instalacje potgczen wyrdéwnawczych wykonac zgodnie z projektem i wymaganiami norm. Instalacje wykona¢
przewodem miedzianym, zgodnie z rysunkiem. Instalacje potaczy¢ do przewodu PE w rozdz. TGO.

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robdt elektrycznych nalezy
stosowad normy i przepisy branzy budowlane;.

Rodzaje przewodow, kabli, osprzetu i materiatéw pomocniczych muszg by¢ zgodne z podanymi w projekcie.

Préby pomontazowe.
Préby (badania) odbiorcze urzadzen i instalacji pomieszczenia powinna przeprowadzié specjalistyczna grupa
pomiarowa. Préby pomontazowe nalezy przeprowadzié¢ po ukonczeniu
montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru. Wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy podaé¢ w
protokdtach. Zakres préb pomontazowych uzgodnié z Inwestorem.
W zakres préb wchodzg nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie trasy przewoddw w budynku;
- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych;
- sprawdzenie zgodnosci faz.;
- pomiar rezystancji izolacji poszczegdlnych obwoddw, ktéry nalezy wykonac dla kazdego obwodu
oddzielnie;
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- pomiar rezystancji izolacji poszczegdlnych odbiornikéw;
- sprawdzenie prawidtowosci podtgczenia przewoddéw do wtasciwych zaciskéw;
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Odbiory czesciowe.
Odbiorami czesciowymi nalezy objg¢ elementy wykonanych robdt przewidzianych do zakrycia:
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod przewody, itp.,
- utozone rury, listwy lub kanaty przed wciggnieciem przewododw,
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie;
- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robét montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czesSciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét
(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementdow i prawidtowosci
montazu. Przed odbiorem korncowym duzych fragmentdéw instalacji elektrycznych nalezy przekazac
inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréow czesciowych.
Z odbioréow czesciowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Odbiory koncowe.
Odbidr koricowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu technologicznego.
Przed przystgpieniem do odbioru kornicowego wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujgce dokumenty
i umozliwi¢ zapoznanie sie z nimi Inwestorowi:
- protokoty odbioréw czesciowych;
- protokoty z dokonanych préb pomontazowych;
- aktualng dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami;
- oswiadczenie wykonawcy o zakorczeniu robét i gotowosci instalacji do eksploatacji;
- instrukcje eksploatacji urzadzen, jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukcji;
- DTRi instrukcje eksploatacji oraz karty gwarancyjne dostarczonych aparatow.
Zakres prac odbiorowych:
- ogledziny urzadzen i instalacji;
- badanie aktualnosci i kompletnos$ci dokumentacji powykonawczej;
- badanie protokétow odbiorédw czesciowych i sprawdzanie usuniecia usterek;
- badanie zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawienie ewentualnych wnioskéw
i uwag;
- badanie i akceptacja protokotéw préb montazowych,
- sprawdzenie tras kablowych;
- sprawdzenie zgodnosci wykonania prac i dostaw z dokumentacjg projektowg, zaréwno
w zakresie materiatéw jak i ich ilosci;
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
z zasadami technicznymi;
- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi ze wzgledu na konserwacje.
- dokonanie préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napiecie;
- ustalenie okresu i warunkéw wstepnej eksploatacji instalacji.
Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Przekazanie instalacji do wtasciwej eksploatacji nastgpi po ustalonym przez komisje odbioru okresie
wstepnej eksploatacji instalacji. Przy przekazaniu nalezy spisaé protokét, w ktérym powinno
zostac potwierdzone usuniecie usterek wymienionych w protokdle przekazania instalacji do wstepnej
eksploatacji.
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WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA | ODBIORU INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu lub remoncie podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje
wykonawca instalacji, w obecnosci przedstawiciela witasciciela (inwestora) budynku. Odbidr techniczny polega
na sprawdzeniu:
1) zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacjg oraz z ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi,
odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,
2) jakosci wykonania instalacji elektrycznej;
3) skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen prgdem elektrycznym;
4) spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatéw;
5) zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytacznikéw pradu.
Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkdw ochrony od porazen prgdem elektrycznym, o ktorej
mowa wyzej w p. 3, nalezy dokonywac dla wszystkich obwoddw zmontowanej instalacji elektrycznej i
odbiornikdw energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonywanymi w czasie budowy;
- dziennik budowy;
- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i oprzewodowania;
- protokoty z wykonanych pomiardow rezystancji (opornosci) izolacji instalacji elektrycznej oraz
ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen
wyrownawczych;
- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu
zadziatania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych;
- certyfikaty na urzadzenia i wyroby;
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.
Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej w p. 2,
powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potgczen przewoddw,
c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
instalacji i urzadzen,
d) poprawnosci wykonania przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany,
e) prawidtowosci zamontowania urzadzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu i osprzetu, w
dostosowaniu do warunkdéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,
f) prawidtowego oznaczenia obwododw, bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskdw itp.,
g) prawidtowego umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,
h) prawidtowosci oznaczenia przewoddw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych,
i) prawidtowosci doboru urzgdzen i sSrodkéw ochrony od wptywdéw zewnetrznych (warunkow
srodowiskowych, w jakich pracujg),
j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa
wyzej w punkcie g), okreslone sg w nastepujgcych normach:
- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.
- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca instalacji elektrycznych, przy udziale przedstawiciela
inwestora, zarzadcy lub witasciciela budynku.
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W trakcie uruchamiania instalacji elektrycznej powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzagdzen powinny zapewniaé prawidtowq ich reakcje
na zaktécenia i odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje elektryczng mozna uznac za uruchomiong,
gdy:
- wszystkie zamontowane urzadzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo,
- sporzgdzono protokdt uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji elektrycznej

do eksploatacji.
Instalacje elektryczng mozna uznac za przyjeta do eksploatacji, gdy protokdét badan potwierdza zgodnos¢
parametrow technicznych z dokumentacjg, przepisami szczegdlnymi i Polskimi Normami.
Szczegotowe zakresy odbioréw czesciowych i koicowych przedstawiono, w pkt. 5
niniejszej specyfikacji, odrebnie dla poszczegdlnych rodzajéw instalacji.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT.

Przedmiar robdt nalezy sporzadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Przedmiar
wykonac¢ w oparciu o jednostkowe naktady rzeczowe. Jednostkowe naktady

rzeczowe nalezy okresli¢ na podstawie analizy indywidualnej, a nastepnie na podstawie norm naktaddéw
rzeczowych, okreslonych w katalogach (KNR, KNNR, itp.). Gdy warunki realizacji robét odbiegajg od opisanych
w publikacjach nalezy stosowaé metode interpolacji lub ekstrapolacji. Do ustalania cen stosowaé dostepne
dane o cenach rynkowych.

ODBIOR ROBOT.

Szczegotowe zakresy odbioréw czesciowych i koncowych przedstawiono w pkt. 5 i pkt. 6 niniejszej specyfikacji,
odrebnie dla poszczegdlnych rodzajow instalacji.

9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE.

W zakresie niniejszej inwestycji nie wyszczegdlnia sie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych. Oswietlenie
placu budowy i stanowisk pracy wykonuje wykonawca we wtasnym zakresie. Powyzsze nie podlega rozliczeniu.

ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW BEDACYCH PODSTAWA WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75/2002, poz. 690).

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa
i higieny pracy (Dz.U. nr 169/2003, poz. 1650).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz.U. nr 80/1999, poz. 912).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. nr 89/2003, poz. 828).

6. PN-E-05115/2002 Instalacje elektryczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV.
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N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

. PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

. PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

. PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

. PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow.

. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych.

. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

.PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wybér poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

.PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Cze$¢ 1-2: Zasady
ogodlne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

. PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

. PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych. Wydanie IV. Stan prawny na dzien

30.X1.1996r. (z uwzglednieniem zmian wprowadzonych przez
zaktualizowane normy).

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom V.
Instalacje Elektryczne. Stan prawny na dzien 30.VI.1988r.(z
uwzglednieniem zmian wprowadzonych przez zaktualizowane
normy).



