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S.T.2.0. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót—architektura 
i konstrukcja.

S.T.2.1. Specyfikacje Techniczna- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
CPV-45110000-1-  Roboty w zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów budowlanych,  roboty 
ziemne.
CPV-45111100-9- Roboty w zakresie burzenia.
CPV-45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu.
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę.
CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań. 
S.T.2.2. Specyfikacja Techniczna- roboty ziemne.
CPV-45110000-1-  Roboty w zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów budowlanych,  roboty 
ziemne. 
CPV-45112441-8- Trasowanie.
CPV-45111250-5- Badanie gruntu.
CPV-45112700-2- Roboty w zakresie kształtowania terenu.
CPV-45243510-0- Budowa nasypów.
CPV-45112723-9- Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw. 
S.T.2.3. Specyfikacja Techniczna - roboty murowe – ściany konstrukcyjne z bloczków 
wapienno-piaskowych Silka, ścianki działowe z cegły pełnej, dziurawki, Silki, obudowy z 
płyt GK 
CPV-45421141-4- Instalowanie ścianek działowych.
CPV- 45262500-6- Roboty murarskie.
S.T.2.4. Specyfikacja Techniczna- Konstrukcje z betonu zbrojonego i niezbrojonego.
CPV-45262311-4- Betonowanie konstrukcji.
CPV-45262350-9- Betonowanie bez zbrojenia.
CPV-45262310-7- Zbrojenie.
S.T.2.5. Specyfikacja Techniczna- konstrukcje stalowe 
CPV-45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.
CPV-45421160-3- Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-45262310-7- Zbrojenie.
S.T.2.6. Specyfikacja Techniczna- izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe.
CPV-320000-6- Roboty izolacyjne.
S.T.2.7. Specyfikacja Techniczna- izolacje termiczne.
CPV-45321000-3- Izolacja cieplna.
CPV-45323000-7- Izolacja dźwiękochłonna.
CPV-45320000-6- Roboty izolacyjne.
CPV-45262600-7- Różne specjalne roboty budowlane.
S.T.2.8.Specyfikacja Techniczna- dach- konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie.
CPV-45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne.
CPV-45261100-5- Wykonanie konstrukcji dachowych.
CPV-45261210-9- Wykonywanie pokryć dachowych
S.T.2.9. Specyfikacja Techniczna - elewacja.     
CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad.
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CPV-45262100-2- Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
S.T.2.10.  Specyfikacja Techniczna-  stolarka okienna i  drzwiowa,  klapa oddymiająca, 
ścianki aluminiowe, zadaszenie szklane, ścianki systemowe zabudowy WC.
CPV- 45422100-2- Stolarka drewniana.
CPV- 45210000-2- Roboty budowlane w zakresie budynków.
CPV- 45421110-8- Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych.
CPV- 28122000-3- Okna, drzwi i podobne wyroby.
S.T.2.11. Specyfikacja Techniczna- roboty wykończeniowe, okładziny ścian i posadzki z 
płytek i wykładzin, podłoga sportowa.
CPV-45431000-7- Kładzenie płytek.
CPV-45431100-8- Kładzenie terakoty.
CPV-45262512-3- Kamieniarskie roboty wykończeniowe.
CPV-45431200-9- Kładzenie wykładzin elastycznych.
CPV-45421153-1- Instalowanie wyrobów metalowych.
CPV-45431200-9- Kładzenie glazury. 
CPV-45431200-9- Kładzenie i wykładanie podłóg. 
S.T.2.12.  Specyfikacja  Techniczna-  tynki  wewnętrzne  zwykłe  cementowo-wapienne, 
gipsowe, tynki z gotowych mieszanek.
CPV–45410000-4-Tynkowanie.
S.T.2.13. Specyfikacja Techniczna- roboty malarskie.
CPV-45442100-8- Roboty malarskie.
S.T.2.14. Specyfikacja Techniczna-balustrady stalowe i inne drobne wyroby stalowe.
CPV-45223000-6 Konstrukcje stalowe- balustrady.
S.T.2.15. Specyfikacja Techniczna- sufity podwieszone.
CPV-45421146-9- Instalowanie sufitów podwieszonych.
S.T.2.16. Specyfikacja Techniczna- wyposażenie stałe i ppoż.
CPV-45421153-1- Instalowanie wyrobów metalowych.   
CPV-45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
CPV-45343200-5- Instalowanie sprzętu gaśniczego.
CPV-45223821-7- Elementy gotowe.

S.T.2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE.
1.0.WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII L.O. im. 
Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
budowlanych związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Zakres robót rozbiórkowych, przygotowawczych i pomocniczych:
- wyburzenie schodów wejściowych zewnętrznych wejścia ewakuacyjnego gr.10-15cm,
- rozebranie nawierzchni boiska do tenisa gr.15cm.
- wykucie otworów drzwiowych nowoprojektowanego łącznika,
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- przygotowanie terenu, zaznajomienie się z instalacjami podziemnymi w obrębie 
wykonywanych robót,
- mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia - wycinanie krzewów, -
- wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.
2.0. MATERIAŁY.
Gruz betonowy i ceglany, deski, drewno, złom stalowy, elementy okienne.
3.0. SPRZĘT.
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, wciągarki ręczne lub elektryczne, 
młoty  pneumatyczne,  hydrauliczne  lub  elektryczne,  rusztowania  systemowe,  pomosty 
wewnętrzne.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- sprzętu do transportu pomocniczego,
- elektronarzędzia ręczne: piły do drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, młoty 
pneumatyczne, hydrauliczne, itd.,
- narzędzia różne.
4.0.TRANSPORT.
Samochód  samowyładowczy.  Odwiezienie  drewna,  złomu,  szkła  i  gruzu  na  odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia w podłożu posadzek..
Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  przewożone  środkami  transportu  powinny  być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem.
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  rodzaju  przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Wymagania szczególne.
Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i o ile jest to możliwie mechanicznie nie dopuszczając 
do  uszkodzenia  pozostawionej  konstrukcji. Należy  zapewnić  bezpieczeństwo  pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, 
zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy 
wykonywaniu  robót  budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych.  Niedopuszczalna  jest 
utylizacja materiałów z rozbiórek poprzez palenie na miejscu prac.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych 
przedmiotów rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotów powinno 
być uzgodnione przez Zamawiającego z odpowiednimi władzami.
Wszystkie prace należy prowadzić na podstawie dostarczonych projektów instalacji i na 
podstawie Inwentaryzacji instalacji dostarczonej przez Inwestora. Jeżeli Inwestor nie 
dostarczył tych planów, Wykonawca powinien się o nie upomnieć osobiście.
Wszystkie wymiary podane w projekcie należy sprawdzić w naturze, w razie potrzeby proszę 
się skontaktować z biurem projektowym. Dopuszcza się niewielkie odstępstwa wymiarowe 
zakładane w projekcie w stosunku do rzeczywistych wymiarów.
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa Budowlanego oraz z przepisami BHP i przepisami p.poż.. 

4



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa sali 
gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. 
Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
Zleceniodawca: Urząd m.st. Warszawy, dzielnica Praga Południe, Wydział Zamówień 
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Sprawdzenia jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, usunięcia gruzu i 
pozostawienie w czystości miejsc rozebranych.
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
7.0.ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez  Inspektora  nadzoru.  Odbioru  robót  (stwierdzenie  wykonania  zakresu  robót 
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę  robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.
8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0.PRZEPISY ZWIĄZANE.
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. 
Bud.  i  Przemysłu  Mat.  Bud.  z  dnia  28.03.72  -  Dz.  U.  Nr.  13  poz.  93  z  późniejszymi 
zmianami.
-Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003(dz.U.Nr  401)  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

S.T.2.2. ROBOTY ZIEMNE I PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w zakresie zadania „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy 
XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wymiany ogrodzenia.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót ziemnych w 
czasie budowy w/w obiektu i obejmują:
-  wykopy  pod  fundamenty-  wykop  przestrzenny  pod  konstrukcje  podziemne  sali 
gimnastycznej  i łącznika,  wykopy fundamentowe przy istniejących fundamentach budynku 
szkoły od strony południowej na styku z łącznikiem
- podsypki piaskowe pod fundamenty,
- zasypywanie fundamentów,
- pozyskiwanie gruntu z wykopu lub dokopu, 
1.4. Określenia podstawowe
Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która 
powinna zawierać:
– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysokościowy,
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– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp.).
Głębokość  wykopu – różnica  rzędnej  terenu i  rzędnej  dna robót  ziemnych  po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego.
Dokop – miejsce  pozyskania  gruntu do wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  obiektu  oraz  innych  prac 
związanych z tym obiektem.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.
2.0. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.
2.2. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mogą  być  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią  nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę  poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż  budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez 
Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub 
nadmiernej wilgotności.
3.0. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:
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– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i 
krawędzi wykopów powinny być  wytyczone na ławach ciesielskich,  umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych  robót  ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na ławach 
powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i  potwierdzone  zapisem  w 
dzienniku budowy.
Wytyczenie pozostałych linii na ławach powinno być  sprawdzane przez uprawniony nadzór 
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być  większe niż  +/– 
10cm.  Różnice  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych  robót  ziemnych  nie  może 
przekroczyć +1cm i – 3cm.
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej  tangensem kąta.  Maksymalna  głębokość  nierówności  na powierzchni  skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.
5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 
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gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające  prawidłowe 
odwodnienie.  Jeżeli  w skutek zaniedbania Wykonawcy,  grunty ulegną  nawodnieniu,  które 
spowoduje  ich  długotrwała  nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych 
gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek 
dodatkowych opłat  ze  strony Zamawiającego za te czynności,  jak również  za dowieziony 
grunt.  Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonania wykopu musi  umożliwiać  jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych.
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 
20 m
2. Pomiar szerokości dna wykopu.
3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego
4. Pomiar pochylenia skarp.
5. Pomiar równości powierzchni wykopu.
6. Pomiar równości skarp.
7. Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się o więcej niż ± 10cm. Pochylenie skarp nie 
może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% .
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm.
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10cm.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach 
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały,  nie  spełniające  wymagań  zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy,  Inspektor nadzoru może uznać  wadę  za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali jedynie zakres niezbędnych poprawek na koszt 
Wykonawcy.
7.0. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.
8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0.PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.
9.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

S.T.2.3.  ROBOTY  MUROWE  –  ŚCIANY  KONSTRUKCYJNE  Z  BLOCZKÓW 
WAPIENNO-PIASKOWYCH  SILKA,  ŚCIANKI  DZIAŁOWE  Z  CEGŁY  PEŁNEJ, 
DZIURAWKI, PUSTAKÓW SILKA, OBUDOWY Z PŁYT GK.
1 0.WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót budowlanych murowych  w zakresie  zadania  „Budowa sali  gimnastycznej  z 
łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w 
Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót murowych w w/w obiekcie.
1.3. Zakres robót objętych ST.
- ściany zewnętrzne z bloczków Silka M24,
- ścianki działowe – cegła pełna gr.1/2 cegły, 
- ścianki ażurowe stropodachu,
- ścianki działowe - bloczki Silka M12,
- fundamenty pod ściany konstrukcyjne- murowane z bloczków betonowych 38x25x14
- nadproża - kształtki U Ytong 20x24cm
-obudowy z płyt GK.

9



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa sali 
gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. 
Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
Zleceniodawca: Urząd m.st. Warszawy, dzielnica Praga Południe, Wydział Zamówień 
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
Cegła ceramiczna pełna – cegła pełna wypalana z gliny zwykła wg PN-75/B-12001, cegła 
wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008.
Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadający wartości średniej na ściskanie, w MPa, wg 
obowiązujących norm przedmiotowych,
Konstrukcja murowa niezbrojona – konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych 
przy użyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie – konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone 
w poziomych spoinach wspornych,
Ścianka  działowa  –  przegroda  w  budynku,  konstrukcja  której  nie  jest  przystosowana  do 
przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji,
Ściana  –  konstrukcja  pionowa,  zwykle  ceglana  lub  betonowa,  która  ogranicza  lub  dzieli 
obiekty budowlane i przenosi obciążenia.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.
2.0. MATERIAŁY.
Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania 
zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania 
normy PN-88/B-30000. Cement  powinien być  dostarczony w opakowaniach spełniających 
wymagania BN-88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Woda zarobowa
Do przygotowania zapraw można stosować  każdą  wodę  zdatną  do picia Woda do zapraw 
powinna  być  „odmiany  1”,  zgodnie  z  wymaganiami  PN-88/B-32250.  Woda  nie  powinna 
wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np. grudek.
Piasek
Piasek wchodzący w skład każdej zaprawy powinien być  kwarcowy lub ze skał twardych, 
czysty bez iłu, gliny i ziemi roślinnej. Wielkość ziaren powinna się mieścić w granicach 0,25 
– 2,0mm. Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych 
wykonanych zgodnie z normą PN-79/B-06711.
Bloczki z betonu komórkowego.
Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom normy 
BN-90/6745- 01. Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone.
Wszelkie czynności związane z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem elementów 
powinny być przeprowadzane ostrożnie ze względu na ich kruchość.
Kształtki U- pełnią funkcję traconego szalunku. W kształtkach U można wykonywać wieńce, 
belki, słupy żelbetowe.
Bloczki Silka- produkt wapienno-piaskowy, składa się z tych samych minerałów, co 
naturalny piaskowiec: piasku (90%), wapna (7%) i wody (3%), materiał całkowicie niepalny- 
zapewniają użytkownikowi całkowite bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Duża gęstość 
właściwa sprawia, że bardzo dobrze pochłaniają dźwięk. Zdolność do magazynowania ciepła 
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powoduje, że zimą uzyskujemy konkretne oszczędności na energii cieplnej, a latem 
doznajemy przyjemnego uczucia chłodu i świeżości. 
Silikaty są całkowicie mrozoodporne i bardzo dobrze znoszą nawet srogie zimy. Technologia 
produkcji Silki zapewnia uzyskanie wysokiej dokładności wymiarów (poniżej 1 mm), co 
bardzo ułatwia prace murarskie i redukuje koszty wykończenia ścian. 
Zaprawa.
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiążące, dobrą przyczepność do podłoża 
oraz odpowiednie właściwości techniczne. 
Zaprawy  ciepłochronne  (  grubość  spoin  do  20  mm)  przeznaczone  przede  wszystkim  do 
murowania ścian jednowarstwowych z betonu komórkowego lub z pustaków wypełnionych 
materiałem izolacyjnym.  Zazwyczaj  zaprawy te  mają  dodatki  wypełniaczy  ze  styropianu, 
keramzytu lub perlitu. Charakterystyczne dla tego typu zapraw jest to, że ich współczynnik 
przenikania  ciepła  jest  zbliżony  do  współczynnika  zastosowanych  materiałów 
konstrukcyjnych ściany (około 0,3 W/m2K), dzięki czemu w ścianie nie tworzą się mostki 
cieplne, co przeciwdziała jej przemarzaniu. Zaprawy te stosuje się w temperaturach od 5 do 
25C.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy 
budowlane  cementowo –  wapienne  powinny  spełniać  wymagania  normy PN-65/B-14503, 
zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.
Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia murów należy stosować siatki lub pręty wygięte w kształcie wężyka z walcówki 
o  średnicach 5,5 ÷ 8 mm ze stali las A-0 i A-I o właściwościach określonych w PN-82/H-
93215 i wytrzymałościach określonych w PN-84/B-03264 lub z drutów o  średnicach 3 ÷ 8 
mm  o  właściwościach  określonych  w  PN-67/M-80026,  przyjmując  wytrzymałość 
obliczeniową drutów równą 210 MPa
3.0. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, 
poziomica,  łaty  kierująca  i  murarska,  warstwomierz  narożny,  pion  i  sznur  murarski, 
betoniarka elektryczna, wiadra.
4.0.TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i urządzenia przewożone  środkami transportu powinny być  zabezpieczone przed 
ich  przemieszczaniem i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  określonymi  przez  ich 
wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych.
Materiały  i  urządzenia  należy  składać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  odpowiednich 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  rodzaju  przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp.
Cegłę  i  pustaki  układa  się  w  przylegające  do  siebie  stosy  lub  składuje  na  paletach  na 
wyrównanym i odwodnionym terenie.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Przygotowanie zapraw
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Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w 
takiej  ilości  by zaprawa mogła być  wbudowana możliwie wcześnie po jej  przygotowaniu. 
Zaprawa  cementowo  –  wapienna  powinna  być  zużyta  w  ciągu  3  godzin,  a  zaprawa 
cementowa  w  ciągu  2  godzin.  Zaprawa  powinna  być  łatwa  do  przygotowania,  to  jest 
dostatecznie urabialna 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo– wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających  wymaganiom  obowiązujących  norm  i  instrukcji.  Marki  i  konsystencję 
zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia.
5.3. Wykonywanie murów
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy:
a) sprawdzić jakość elementów ściennych
b) odebrać roboty związane z wykonaniem podłoży
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań fundamentów
Należy przestrzegać zasad podanych w normie oraz:
a) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 
spoin, do pionu z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków , otworów
b) mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości
c) w miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy strzępia zazębione 
końcówki
d) wnęki i bruzdy należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów
e) konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niż 0° C
f) spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą
Spoiny w murach:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie 
powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.
Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą.
Mury należy układać  warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz 
zachowaniem pionu i poziomu.
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem.
Kotwie,  ściągi,  belki  i  elementy konstrukcji  stalowych należy obmurowywać  na zaprawie 
cementowej.
Stosowanie cegły,  bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, ze każda  ściana powinna być  wykonana z cegły, bloków 
lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Mury z cegły i pustaków oraz elementów z betonu komórkowego i lekkiego powinny być 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji 
oraz niniejszymi warunków technicznych wykonania robót.
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7.0. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Odbiór  techniczny  elementów  i  ich  podział  na  gatunki  powinien  być  przeprowadzany  w 
wytwórni. Na budowie elementy sprawdza się  wyrywkowo, dokonując oględzin kilkunastu 
sztuk pobranych z dostarczonej partii materiału w celu zbadania, czy cechy ogólne elementów 
odpowiadają  warunkom  określonym  dla  poszczególnych  gatunków  materiału.  Do  każdej 
partii  materiału  sprowadzonej  przez  Wykonawcę  dołączone  powinno  być  świadectwo 
dopuszczenia  (atest)  lub  inny  dokument  potwierdzający  jej  jakość  na  podstawie 
przeprowadzonych badań.
7.2. Odbiór techniczny robót
Odbiór  robót  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin  i  pomiarów 
wyrywkowych  zgodności  wykonania  murów  z  technicznymi  warunkami  wykonania  i 
obowiązującymi  zasadami wiązania.  Odbiór robót murowych powinien się  odbywać  przed 
wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
W szczególności podlega sprawdzeniu:
-zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną,
- grubość muru,
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych,
- pionowość powierzchni i krawędzi,
- poziomość warstw cegieł,
- grubość spoin i ich wypełnienie,
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu.
8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
PN–87/B–03002. Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN–68/B–10024.  Roboty  murowe.  Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.
PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe

S.T.2.4.  KONSTRUKCJE  Z  BETONU  ZBROJONEGO  I  NIEZBROJONEGO, 
PODKŁADY I POSADZKI.
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych w zakresie zadania „Budowa sali 
gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. 
Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST
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Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu  i  realizacji  robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  żelbetowych  w  w/w 
obiekcie.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu 
konstrukcji żelbetowych w w/w obiekcie.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu 
wykonanie robót związanych z:
– przygotowaniem zbrojenia,
– montażem zbrojenia,
- wykonanie szalunków,
- wbudowania mieszanki betonowej,
– kontrolą jakości robót i materiałów.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST 7 „Wymagania ogólne”.
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 
zbrojenia  wiotkimi  prętami  stalowymi  w  ilości  mniejszej  od  minimalnej  dla  konstrukcji 
żelbetowych.
Konstrukcje  żelbetowe  –  konstrukcje  betonowe,  zbrojone  wiotkimi  prętami  stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych.
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewent.  dodatków  mineralnych  i 
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Beton towarowy – mieszanka betonowa wytworzona i dostarczona przez wytwórcę betonu.
Zaprawa – mieszanina cementu,  wody,  składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
Deskowania  –  pomocnicze  budowle  służące  do  formowania  elementów  betonowych 
wykonywanych na miejscu.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40mm.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.0. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w ST 
„Wymagania ogólne”.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane:
– nazwa wytwórcy,
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
– numer wytopu lub numer partii,
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– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,
– masa partii,
– rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
– znak wytwórcy,
– średnica nominalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.
2.2. Drut montażowy (wiązałkowy)
Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego,  tzw. 
wiązałkowego.
2.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.
2.4. Beton
Mieszanka  betonowa  powinna  być  wytworzona  zgodnie  z  recepturą  odpowiednią  dla 
wymaganej  klasy  betonu.  Stosować  mieszankę  betonową  wykonaną  samodzielnie  lub  w 
wytwórni  (tzw.  beton  towarowy).  Zastosowane  domieszki  do  betonu  (o  działaniu 
upłynniającym,  napowietrzającym,  przyspieszającym  lub  opóźniającym  wiązanie)  muszą 
posiadać Aprobatę Techniczną.
3.0. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach 
budowlanych  powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W 
szczególności  wszystkie  rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki 
powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych.  Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.
Roboty  związane  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  mogą  być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.:
1).do  przygotowania  mieszanki  betonowej:  betoniarkami  o  wymuszonym  działaniu 
(dozowanie objętościowe)
2).do wykonywania deskowań: sprzętem ciesielskim
3).do  przygotowania  zbrojenia:  giętarkami,  nożycami,  prostowarkami,  i  innym  sprzętem 
zbrojarskim
4).do układania  mieszanki  betonowej:  pojemnikami  do  betonu,  wibratorami  wgłębnymi  o 
odpowiedniej średnicy, wibratorami przyczepnymi, zacieraczkami do betonu
5). do obróbki i pielęgnacji betonu: szlifierkami do betonu.
Sprzęt, którym posłuży się wykonawca musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie bhp.
4.0. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
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Pręty do zbrojenia powinny być  przewożone odpowiednimi  środkami transportu, w sposób 
zapewniający  uniknięcie  trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu 
drogowego.  Kruszywo  przewożone  na  samochodach  ciężarowych  należy  umieścić 
równomiernie na całej  powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć  przed spadaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.1. Organizacja robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą  wykonywane roboty 
zbrojarskie.
5.2. Deskowanie
Tworząc deskowanie należy zwrócić  uwagę  na elementy tworzące fakturę ścian  licowych 
oraz  wymaganą  wielkość  przekroju  poprzecznego  elementów  konstrukcyjnych.  Po 
zmontowaniu  deskowania  powierzchnie  styk z  betonem  należy  pokryć  środkami 
antyadhezyjnymi nie powodującymi zmian w odcieniach betonu.
5.3. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien odpowiadać  wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
Czyszczenie prętów. 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą  olejną  można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie  bądź  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.
Pręty oblodzone odmraża się  strumieniem ciepłej wody. Możliwe są  również  inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie prętów
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać  przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.  Wskazane 
jest  sporządzenie  w  tym  celu  planu  cięcia.  Cięcia  przeprowadza  się  przy  użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie szlifierką kątową.
Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PN-S-10042.  W miejscach  zagięć  i  załamań  elementów konstrukcji,  w których 
zagięciu  ulegają  jednocześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego,  należy  stosować 
średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 
montażowych powinna spełniać  warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć 
prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania.
5.4. Montaż zbrojenia
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać  jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i 
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względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.
Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie  betonowania jest  niedopuszczalne.  Niedopuszczalne jest  chodzenie  po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw. 
słupkami  dystansowymi.  Drut  wiązałkowy,  wyżarzony  o  średnicy  1mm,  używa  się  do 
łączenia  prętów  o  średnicy  do  12m,  przy  średnicach  większych  należy  stosować  drut  o 
średnicy  1,5mm.  W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie 
skrzyżowania  prętów  narożnych  wkładkami  narożnikowymi  o  zakładzie  wg  normy,  a 
pozostałych prętów – na przemian.
5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  sprawdzić  położenie  zbrojenia,  czystość 
deskowania, ułożenie wkładek dystansowych. Betonowanie wykonać  zgodnie z wymogami 
określonymi w normie. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż +5oC, warunki musza 
umożliwić  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym 
zamarznięciem.  Pielęgnacje  betonu  prowadzić  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  czasie 
dojrzewania  elementy chronić  przed uderzeniami  i  drganiami.  Rozformowanie  konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości określonej w normie dla konstrukcji 
monolitycznych.
5.6. Wykonanie podkładów
5.6.1.Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST ”Wymagania ogólne”
5.6.2.Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonane.
5.6.3.Wymagania przy wykonywaniu posadzek i podkładów zgodnie z Polskimi Normami i 
wytycznymi technologicznymi producenta.
5.6.4.Opis ogólny.
1.Podkłady betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. 
rodzaj, grubość warstw, klasę betonu, wielkość spadków oraz szczelin dylatacyjnych.
2.Podkład  pod  posadzki  powinien  wykazywać  wytrzymałość  na  ściskanie  nie  niższą  niż 
10MPa.
3.W podkładach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o 
szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
Mniejsze od podanych odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, 
gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
5.6.5. Warunki wykonywania robót:
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- temperatura powinna wynosić minimum +5°C
-  podłoże  lub  podkład  powinno  być  trwałe,  nie  odkształcone,  o  powierzchni  czystej  i 
szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z 
dokumentacją  projektową  oraz  podanymi  powyżej  wymaganiami.  Zbrojenie  podlega 
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać  minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki.  Próbki należy 
pobrać  z różnych miejsc kręgu. Jakość  prętów należy ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie 
badania odbiorcze dadzą  wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie 
cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:
–  otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się 
zmniejszenia grubości otuliny,
– rozstaw prętów w świetle: 10mm,
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10mm,
– długość pręta między odgięciami: ±10mm,
– miejscowe wykrzywienie: ±5mm.
Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne  odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
–  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie 
powinno przekraczać 3%,
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie,
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm.
7.0. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być  wykonane zgodnie z dokumentacją  projektową  i ST oraz pisemnymi 
poleceniami Inspektora nadzoru.
7.2. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w 
dzienniku  budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
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– rozstawu strzemion,
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w ST „Wymagania  ogólne” 
8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27 
2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany  PN-H-84023-06/A1:1996  Stal  określonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia  betonu. 
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale:  Próba rozciągania.  Metoda badania w temperaturze 
otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

S.T.2.5. KONSTRUKCJE STALOWE
1.0. CZĘŚĆ OGOLNA.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowych w zakresie zadania „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem 
przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w 
Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji konstrukcji stalowych w w/w budynku.
1.3. Zakres robót objętych ST.
-dostarczanie  i  obsadzanie  belek  stalowych  2x  I  C160  mm  -  otworów  drzwiowych  z 
istniejącego korytarza wewnętrznej komunikacji do nowoprojektowanego łącznika,
- konstrukcja stalowa podstawy pod centrale wentylacyjne z C120 wg rysunku 
konstrukcyjnego,
- wsporniki ze stali - podpory stałe KB-2 i przesuwne KB-1 w zwieńczeniu słupów sali, pod 
oparcie dźwigarów z drewna klejonego dachu sali gimnastycznej,
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- wsporniki podtrzymujące płatwie dachowe 140x240mm,
- lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych z rdzeniem gr. 
12cm, np. BROOF gr. 15cm, RE30,U=0,18W/m2xK lub innych o podobnych 
właściwościach,
- stężenia połaciowe z prętów stalowych ze śrubami rzymskimi,
- konstrukcje daszków wspornikowych, jednospadowych malowanych proszkowo w kolorze 
uzgodnionym z projektantem w systemie firmy np. NOVAGLAS lub innej o podobnych 
parametrach, szyba VSG, nad schodami elewacji południowo-wschodniej wraz z 
odwodnieniem. Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić 
innymi, które są tożsame pod kątem jakości, parametrów, specyfikacji w stosunku do 
zaproponowanych w niniejszym opracowaniu. Wszystkie produkty, materiały, urządzenia 
użyte w projekcie muszą być wykonane wg Polskich Norm oraz posiadać wszelkie atesty i 
certyfikaty wymagane Polskim Prawem.
Elementy  stalowe  oczyścić  do  2  stopnia  czystości,  pomalować  2  x  farbą  ftalową  do 
gruntowania, przeciwrdzewną miniową.
Elementy stalowe muszą być zabezpieczone do klasy odporności ogniowej R 30 - 
pomalowane farbą, posiadającą odpowiedni atest przeciwpożarowy.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.
2.0. MATERIAŁY.
2.1. Stal.
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby ze stali wg PN-EN 10025:2002 ściśle zgodnie z 
Dokumentacją  Projektową. Inne  gatunki  stali  (np.  pochodzące  z  importu)  mogą  być 
zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Kierownika budowy i projektanta jeżeli posiadają :
-aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN
-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną  norma europejską  wprowadzoną  do zbioru norm 
polskich. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania
2.2. Wymagania stawiane wyrobom z elementów stalowych
Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
–  Wady  powierzchniowe  –  powierzchnia  walcówki  i  prętów  powinna  być  bez  pęknięć, 
pęcherzy i naderwań.
–  Na  powierzchniach  czołowych  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
–  Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia 
niemetaliczne, wżery,  wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są  dopuszczalne 
jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie przekraczają 0.5mm dla walcówki o grubości od 25mm. 0,7mm dla walcówki o grubości 
większej.
3.0. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
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Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników, 
podnośników  i  innych  urządzeń.  Wszelkie  urządzenia  dźwigowe,  zawiesia  i  trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.
Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią 
spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być 
większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
– spawarki  powinny stać  na izolującym podwyższeniu  i  być  zabezpieczone  od wpływów 
atmosferycznych,
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
–stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją;
4.0.TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do 
wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, 
długie i wiotkie należy przenosić  za pomocą  zawiesi i usztywnić  dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem.  Elementy  układać  w  sposób  umożliwiający  odczytanie  znakowania. 
Elementy do scalania powinny być  w miarę  możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca 
przeznaczonego  do  scalania.  Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać  powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki  antykorozyjnej.  Konstrukcję  należy  układać  w pozycji  poziomej  na  podkładkach 
drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 
siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu.
5.0.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Wymagania szczególne
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale  środków, które 
zapewnią  osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów  konstrukcji.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po  wyregulowaniu  i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.
Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być czyste, suche i 
wolne  od  widocznych  pęknięć  i  karbów.  Materiały  z  oznakami  uszkodzeń  (pęknięcia  i 
odpryski, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.
6.0.KONTROLA ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  oraz 
wymaganiami podanymi w ST.
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7.0. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Wymagania szczególne
Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli 
i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z 
projektem  i  wymaganiami  normy  PNB-  06200  oraz  innych  obowiązujących  norm 
technicznych (PN, EN-PN).
W szczególności powinny być sprawdzone:
-Podpory konstrukcji
-Odchyłki geometryczne układu
-Jakość materiałów i spoin
-Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych
-Stan i kompletność połączeń
Po  wyschnięciu  powłoki  malarskiej  należy  sprawdzić  na  zgodność  z  dokumentacja 
projektową oraz specyfikacja techniczną:
- Wygląd powierzchni poprzez ocenę wzrokową pod kątem jednolitości barwy, siły krycia i 
takich wad jak dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pęcherzyki powietrza, łuszczenie 
spękania  zacieki  -  Właściwości  powłoki  takich  jak:  grubość,  przyczepność  i  porowatość 
badanych przy użyciu przyrządów i metod podanych w dokumentacji projektowej zgodnej z 
odpowiednimi normami.
Grubość  powłoki bada się  metodami nieniszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000 lub 
PN-EN ISO 2178:1998.
Przyczepność  powłoki  do  podłoża  i  przyczepność  międzywarstwową  bada  się  metodami 
niszczącymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO2409:1999 
8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0.PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na  gorąco  z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne  badania  i 
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

S.T.2.6. IZOLACJE WODOCHRONNE I PRZECIWWILGOCIOWE 
1.0.WSTĘP.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót na zadaniu 
„Budowa sali gimnastycznej  z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie 
przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST.
W zakres robót wchodzi wykonanie izolacji przeciwwilgociowe
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- poziome
- gruntowanie podłoża z chudego betonu roztworem gruntującym - bitumiczna emulsja 
gruntująca np. Burkolit V (Bauder lub grunt w systemie SOPREMA)
- wykonanie izolacji 2 x papa termozgrzewalna podkładowa Bauder Flex PV 4E TALK lub w 
inne systemie np. SOPREMA, na chudym betonie jw.,
- wykonanie izolacji jw. pod ścianami konstrukcyjnymi,
- izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych - dylatacja obwodowa posadzki pianką 
dylatacyjną wokół ścian konstrukcyjnych.
- izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 1 x folia PE gr. 0,2mm,
W pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienka należy ułożyć warstwę papy zgrzewalnej, 
wywinąć ją na ścianie na min.30 cm, a w miejscach takich jak natryski wykonać izolacje 
ściany z folii w płynie.
- roztwór gruntujący pod ekofolię na ścianach i posadzkach w pom. mokrych, np. 
ECOPRIMER. 
- ekofolia przeciwwodna na ścianach i posadzkach w pom. mokrych, np. PRIM ECOZOL 
SHK,
- taśma dylatacyjna uszczelniająca na styku ściana i posadzka np. PRIM STYROZOL TAPE 
12. 
(Uwaga: -wszystkie materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o identycznych 
parametrach technicznych, posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego 
uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).
- pionowe.
- wykonanie izolacji pionowej  2x Abizol lub 2x Dysperbit, ław i i ścian fundamentowych,
- ściany zewnętrzne- membrana kubełkowa klejona na klej
Postanowienia  zawarte  w  warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  izolacji 
wodochronnych mają zastosowanie przy zabezpieczeniach przed wodą, wilgocią i parą wodną 
w adaptowanych pomieszczeniach wg założeń projektowych.
Uwaga w przypadku stwierdzenia innego niż w projekcie poziomu wód gruntowych zaleca 
się  przeprojektowanie  izolacji  przeciwwodnych  i  przeciwwilgociowych  stosownie  do 
zaistniałych warunków.
1.4.Dokumentacja techniczna dla robót izolacyjnych.
1.Izolacje wodochronne powinny być wykonywane na podstawie wskazań zatwierdzonego 
projektu technicznego.
2.W części  opisowej  projektu  powinny  być  podane  wyczerpujące  informacje  w  zakresie 
określającym:
- rodzaj i charakterystykę materiałów izolacyjnych,
- sposób przygotowania podłoża pod izolację,
- sposób wykonania izolacji wodochronnej z określeniem jej grubości w przypadku izolacji 
jednomateriałowej, 
-sposób zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.
1.5.Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych.
a).Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy oddzielający 
budowlę lub jej część od wody i pary wodnej.
b).Izolacje  powinny ściśle  przylegać  do izolowanego podkładu.  Nie powinny pękać a  ich 
powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.
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c).Nie  dopuszcza  się  łączenia  izolacji  poziomych  i  pionowych,  odrębnego  rodzaju  pod 
względem materiałowym oraz różnej klasy odporności, jako równorzędnych zabezpieczeń.
d).Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 
elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie 
wody między tymi przewodami i izolacją.
e).Izolacje  wodochronne  powinny  być  wykonywane  w  warunkach  umożliwiających 
prawidłową realizację, a mianowicie:
-po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,
-w temperaturze otoczenia nie niższej niż 15°C
f).Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia.
2.0. MATERIAŁY. 
2.1 Wymagania podstawowe.
a).  Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  wodochronnych  bitumicznych,  z  folii  z 
tworzyw sztucznych oraz mas bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach  państwowych  lub  świadectwach  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do 
powszechnego stosowania w budownictwie.
b).Stosowanie  w  układzie  izolacyjnym  materiałów  działających  na  siebie  szkodliwie,  np. 
materiałów  asfaltowych  ze  smołowymi  lub  materiałów  bitumicznych  z  foliami  PCV  jest 
niedopuszczalne.
c).Taśmy  nakrywające  szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wykonane  z  materiałów  o 
dostatecznej  wytrzymałości  na  zginanie  i  rozciąganie,  szczelnych  i  łatwych  w  łączeniu 
między sobą.
e).Materiały  izolacyjne  i  uszczelniające  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i 
transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB.
2.2.Kryteria oceny jakości i odbioru materiałów izolacyjnych.
a). Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem.
b).Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
c).Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności 
dostarczonych  materiałów  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami producenta.
d).Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych.
3.0. PRZYGOTOWANIE PODKŁADU.
3.1.Wymagania ogólne.
a).Podkład pod izolację powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszelkie działające 
nań obciążenia.
b).Powierzchnia  podkładu  pod  izolacje  przyklejane  lub  izolacje  powłokowe z  materiałów 
bitumicznych  powinna  być  równa  (bez  wgłębień,  wypukłości  oraz  pęknięć),  czysta, 
odtłuszczona i odpylona.
c) W pomieszczeniach  mokrych  spadki  podkładu w kierunku kratki  ściekowej  lub kanału 
powinny być zgodnie z wymaganiami technicznymi, lecz nie mniejsze niż 1%.
4.0.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.
4.1.Podział izolacji przeciwwilgociowych.
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W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się następujące rodzaje 
izolacji:
- izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych 
oraz żywic syntetycznych,
- izolacje warstwowe z materiałów rolowanych ( folii z tworzyw sztucznych),
-izolacje z zapraw wodoszczelnych.
4.2 Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych.
4.2.1. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych.
a).Izolacje  przeciwwilgociowe  mogą  być  wykonywane  jako  jednowarstwowe  przy 
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCV.
b).Folia izolacyjna wodoodporna z PCV może być klejona do podłoża lub układana luzem. 
Do klejenia folii można stosować kleje poliuretanowe.
d).Folia powinna być łączona na zakłady szer. 10-15cm.
5.0. ODBIÓR IZOLACJI.
5.1.Odbiór międzyfazowy.
1.Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych,
-po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki.
2.Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony zgodnie z pkt 2.2.
3.Odbiór przy przygotowaniu podkładu powinien obejmować:
-sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,
-rejestrację  usterek  (nierówności,  pęknięć,  ubytków  w  podkładzie,  braku  zaokrągleń  lub 
sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.)
-sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 
kanalików ściekowych,
-sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania.
4.Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować:
-sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,
-sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i 
innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,
-rejestrację  wszelkich  usterek  (uszkodzeń  mechanicznych  izolacji,  pęcherzy,  sfałdowań, 
odspojeń itp).
5.Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne 
były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w 
dylatacjach krzyżujących się, aby były dokładnie ze sobą połączone.
5.2. Odbiór ostateczny 
1.Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 
- występowania ewentualnych uszkodzeń,
-  w  przypadku,  gdy  jest  to  niezbędne,  należy  wykonać  próbę  wodną  lub  inne  badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
2.Do odbioru  ostatecznego  izolacji  wodochronnych  powinna być  przedłożona następująca 
dokumentacja techniczna:
– projekt wykonania izolacji  z naniesionymi  ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie 
robót izolacyjnych i przeciwwodnych, 
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- dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o 
jakości  wystawionych  przez  producenta  albo  wynikach  badań  laboratoryjnych 
przeprowadzonych na polecenie Inspektora nadzoru,
- protokóły z odbiorów częściowych,
- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).
3. Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna 
być  zawarta  ocena  jakościowa  zabezpieczenia  przeciwwodnego.  Jeżeli  w  trakcie  odbioru 
robót stwierdzono usterki  lub wadliwość wykonania robót,  powinno to być  zaznaczone w 
protokóle  wraz  z  określeniem  trybu  postępowania  przy  dokonywaniu  napraw.  Odbiór 
końcowy  może  w  takim  przypadku  być  dokonany  dopiero  po  usunięciu  usterek  lub 
naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
6.0. PODSTAWA PŁATNOSCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
7.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.   
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
BN-88/6751-03 papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
BN-87/6755-06 Welon z włókien 
BN-81/6859-03 Tkaniny szklane
BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane. 

S.T.2.7. IZOLACJE TERMICZNE.
1.0. WSTĘP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji 
termicznych na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii 
Skłodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST.
W zakres robót wchodzi wykonanie izolacji:
- docieplenie ścian piwnic- Styrodur gr. 8cm,
- docieplenie stropu łącznika - Styrodur gr. 15cm,
- płyta styropianowa gr. 2 cm pionowe na zaprawie - dylatacja na styku budynków,
  - posadzka - warstwa styropian FS20 -( PS-EFS20, EPS 100-038) gr. 20mm (wg oznaczenia 
  P1,P2),
- posadzka - warstwa styropian FS20 - ( PS-EFS20, EPS 100-038) gr. 30mm (wg oznaczenia 
   P1,P2),
- posadzka - warstwa styropian FS20 - ( PS-EFS20, EPS 100-038) gr.100mm (wg oznaczenia 
  P3).
- ocieplenie ścian budynku sali - styropian FS 15 (EPS70-040) gr. 20cm.
1.4 Określenia podstawowe.
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie:
a)  roboty  budowlane  przy  wykonywaniu  izolacji  -  należy  rozumieć  wszystkie  prace 
budowlane związane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi;
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane;
c) procedura – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje;
d)  ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej,  zawierają  dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe izolacji.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu izolacji należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-91/B-02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.
Sposób  wykonania  izolacji  (układanie,  klejenie,  osadzanie)  zgodny  z  dokumentacją 
projektową.
2.0. MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskania  i  składowania  podano  w  ST 
„Wymagania ogólne”
Każda  partia  materiału  powinna  być  dostarczona  na  budowę  z  atestem  wydanym  przez 
uprawniona  jednostkę.  Struktura  styropianu  zwarta,  niedopuszczalne  są  luźno  związane 
granulki.
Wykonawca powinien obejrzeć każdą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek.
2.2 Wymagania normatywne.
Styropian  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  normie  PN-B-20130  Płyty 
styropianowe.
2.2 Wymagania normatywne.
Styropian  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  normie  PN-B-20130  Płyty 
styropianowe.
Styropian .
Dane techniczne: 
Właściwość Jednostka FS-12 FS-15 FS-20
Gęstość     kg/m3 >12 >15 >20
Współczynnik przewodzenia ciepła W/mK 0,038 0,037 0,036
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu kPa >65 >80 >140
Wytrzymałość na rozrywaniekPa >130 >170 >270
Wytrzymałość na ścinanie kPa - >90 >140
Zdolność samogaśnięcia samogasnący
- wełna mineralna firmy ROCKWOOL – parametry techniczne
- współczynnik przewodzenia ciepła (W/mK) – 0,035
- obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym (kN/m3) – 0,35
- krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego zanurzenia - ≤0,3 kg/m2
- klasyfikacja ogniowa – wg PN-EN 13501-1-klasa A1 – wyrób niepalny
3.0.SPRZĘT.
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt do wykonywania robót.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonywania  izolacji  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego stosownego do rodzaju robót.
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji 
robót.
4.0.TRANSPORT.
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów.
Materiały  izolacyjne  powinny  być  magazynowane  starannie  na  suchym  podkładzie,  w 
pomieszczeniach  krytych.  Przechowywanie  w magazynach  półotwartych  lub zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
4.3 Transport materiałów izolacyjnych.
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych lub świadectwach ITB.
50. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne”.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2 Warunki przystąpienia do robót.
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy:
a) przygotować podłoża – wypełnić ubytki i wyrównać powierzchnie izolowane
b) warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 
5.3 Wykonanie izolacji termicznej 
Roboty termoizolacyjne wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami wykonania i odbioru robót
ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy.
Wynikające z ogólnego harmonogramu budowy zadania dla brygad wykonujących roboty
termoizolacyjne powinny być ujęte w instrukcji montażowej.
Do wykonania izolacji ciepłochronnych należy stosować materiały w stanie powietrzno – 
suchym. W czasie wbudowania należy chronić je przed zawilgoceniem woda deszczową bądź 
wodą zarobową ( np. z zaprawy murarskiej). Układanie masy betonowej lub zaprawy na 
materiałach izolacyjnych, które nie są odporne na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne wykonywać w temperaturze dodatniej, możliwe jest ich 
kontynuowanie również w warunkach zimowych ( np. układanie materiałów bez spoiwa lub 
przy stosowaniu spoiwa, odpornego na niską temperaturę). Zakres robót termoizolacyjnych w 
okresie zimowym powinien być ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów 
mokrych. Warstwy termoizolacji powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały 
zawilgoceniu w czasie użytkowania obiektu parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych 
źródeł. Warstwa termoizolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. 
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy 
układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie 
wynosiło co najmniej 3cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową 
grubość. Do łączenia materiałów termoizolacyjnych ze sobą i z podłożem można stosować 
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zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zależności od wartości materiału i rodzaju podłoża. 
Spoiwa nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i 
podłoże.
W czasie przerw w wykonywaniu robót materiał izolacyjny powinien być chroniony przed
zawilgoceniem przez przykrywanie ścian folią lub w inny skuteczny sposób.
5.4.Izolacja pozioma posadzek na gruncie
Izolację termiczną poziomą posadzek na gruncie należy wykonać z płyt styropianowych 
twardych. Płyty styropianowe układać należy luźno bezpośrednio na podłożu suchym i 
równym. Krawędzie powinny przylegać ściśle na styk, zaleca się układać płyty w tzw. 
mijankę (na wzór cegieł). Płyty ukształtowane są na całym obwodzie w taki sposób by 
zachodziły na siebie, co ma na celu eliminację mostków termicznych. Złącza płyt powinny 
być ściśle dopasowane.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót.
a) częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych powinien być zgodny z zasadami 
podanymi w normie PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.
b)  w  szczególności  powinna  być  oceniana  właściwość  materiałów  .  Odbiór  materiałów 
izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  materiałów  z 
dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z 
atestami wystawionymi przez wytwórcę.
c) nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB.
d) warunki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
7.0. OBMIAR ROBÓT.
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Zasady  przedmiaru  i  obmiaru  robót  zgodnie  ze  wskazanymi  w  „Przedmiarze  robót”  i 
pozycjami kosztorysowymi.
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych 
należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Obmiar robót należy wykonywać w metrach kwadratowych wykonanej izolacji.
7.3 Wielkości obmiarowe.
Wielkości obmiarowe robót izolacyjnych określa się na podstawie dokumentacji projektowej i 
uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i  sprawdzonych  w 
naturze.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
8.2 Uznanie robót za poprawne.
Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST i  wymaganiami  Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywne wyniki.
8.3 Zakres sprawdzeń i weryfikacji.
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Wymagania przy odbiorze określa norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków.
Sprawdzeniu podlega:
a) zgodność z dokumentacją techniczną;
b) rodzaj zastosowanych materiałów;
c) przygotowanie podłoża;
d) prawidłowość wykonania izolacji – sprawdzenie ułożenia, równości, ciągłości i grubości 
warstwy izolacyjnej.
8.4 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
b) odbiorowi końcowemu robót
.8.5 Odbiór częściowy techniczny.
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
Odbioru  częściowego  technicznego  robót  izolacyjnych  dokonuje  się  według  zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.6 Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest  protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do  odbioru  końcowego  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotować  dokumenty, 
zawierające w szczególności:
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami;
b)  uwagi  i  zalecenia  Inspektora  nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń;
c) Dziennik budowy i Księgę obmiarów;
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów;
e) ustalenia technologiczne;
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych;
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą.
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego  robót,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty uzupełniające  będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i wymagania.
PN-B-20130 Płyty styropianowe.
PN-EN 13163:2004  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby ze  styropianu 
produkowane fabrycznie.
PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności.
BN-72/6363-02 Płyty styropianowe palne i samogaszące.
BN-78/6755-08 Płyty z wełny mineralnej.
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PN-75/B-23100 Wyroby z wełny mineralnej
PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń.
Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 
budownictwie”
Informacje techniczne producenta wybranego systemu.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
W trakcie realizacji zlecenia obowiązują:
- odpowiednie przepisy prawa budowlanego
- odnośne normy budowlane
- przepisy BHP
Instrukcje producentów.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, część I Roboty
ogólnobudowlane. 
Wytyczne technologii zabezpieczania przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 
zewnętrznych metodą lekką.
S.T.2.8. WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH
OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru pokryć dachowych wraz z rynnami, rurami spustowymi i obróbkami blacharskimi w 
zakresie  zadania  „Budowa  sali  gimnastycznej  z  łącznikiem  przy  XXIII  L.O.  im.  Marii 
Skłodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach 
budowlanych  związanych  z  wykonaniem  pokryć  dachowych  wraz  z  rynnami,  rurami 
spustowymi i obróbkami blacharskimi w w/w budynku.
1.3. Zakres robót objętych ST
- dach nad salą gimnastyczną-z dźwigarów z drewna klejonego o wym. 260 x 1200 
x19100mm z tarcicy nasyc. zabezpieczonej  p-poż - prefabrykowanych typu np. 
BUMERANG, kąt nachylenia 10* (17%).Materiał GL28c. Płatwie o wym. 140 x 240mm, 
pomiędzy dźwigarami na wspornikach.
Obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych z rdzeniem gr. 12cm, np. 
BROOF gr. 15cm, RE30,U=0,18W/m2xK lub innych o podobnych właściwościach, wraz z 
systemowymi obróbkami,
- zadaszenie nad schodami w elewacji południowo-wschodniej - konstrukcje daszków 
wspornikowych, jednospadowych malowanych proszkowo w kolorze uzgodnionym z 
projektantem w systemie firmy np. NOVAGLAS lub innej o podobnych parametrach, szyba 
VSG,
- obróbki blacharskie- pasy rynnowe, szczyty - z blachy powlekanej - kolor w uzgodnieniu z 
projektantem.
- rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o śr. 150mm - kolor w uzgodnieniu z 
projektantem.
- rury spustowe z blachy powlekanej, o śr. 120mm - kolor w uzgodnieniu z projektantem.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.0. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne”.
Ponadto stosowane materiały powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami 
podanymi  przez  producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną 
dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do 
wykonania pokryć dachowych.
2.2. Rodzaje materiałów
- płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym,
- folia budowlana,
- wełna mineralna gr. 20cm,
- pokrycie z 2 warstw papy termozgrzewalnej,
- rynny – Ø15cm, rury spustowe – Ø15cm- PCV.
- blacha powlekana do obróbek blacharskich.
2.2. Rodzaje materiałów
Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany 
materiał  do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie  materiały  do  pokryć 
dachowych powinny być  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją  producenta 
oraz według odpowiednich norm wyrobu.
2.3.Zadaszenie nad schodami zewnętrznymi.
Szkło bezpieczne Pilkington - szkło laminowanego (bezpiecznego). Stanowi alternatywne 
rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa. W wypadku uderzenia szkło pęka, jednak kawałki szkła 
pozostają na miejscu chroniąc tym samym przez zranieniem.
Szkło bezpieczne Pilkington wytwarzane jest przez łączenie dwóch lub więcej tafli szkła i 
jednej lub wielu warstw pośrednich. Używane są dwa rodzaje warstw pośrednich, mających 
różne właściwości. Najczęściej używana jest folia PVB, która sklejana jest ze szkłem w 
kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury. Szkło laminowane (szkło 
bezpieczne) może być również wytwarzane przy użyciu procesu żywicowania. Żywica 
wlewana jest pomiędzy dwie tafle szkła, a następnie utwardzana. Parametry techniczne szkła 
bezpiecznego Pilkington zmieniają się w zależności od ilości, grubości i rodzaju 
zastosowanego szkła oraz warstw pośrednich. Daje to możliwość szerokiego wyboru szkła 
dostosowanego do konkretnego zastosowania.
3.0. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
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- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
-  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów:
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Jeżeli długość  elementów z blachy jest większa niż  długość  pojazdu, wielkość  nawisu nie 
może przekroczyć  1m.  Przy za- i  wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  po 
drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu 
drogowego.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podkładów
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:
- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
-  równość  płaszczyzny  połaci  z  łat  lub  płatwi  powinna  taka,  aby  prześwit  pomiędzy 
powierzchnią  a  łatą  kontrolną  o  długości  3  m  był  nie  większy  niż 5  mm  w  kierunku 
prostopadłym  do  spadku  i  nie  większy  niż 10  mm w  kierunku  równoległym  do  spadku 
(pochylenia połaci dachowej), na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat),
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej.
5.2. Podkład z płatwi pod pokrycia z płyt prefabrykowanych
W  przypadku  podkładu  z  płatwi  pod  pokrycie  z  płyt  sztucznych  należy  przestrzegać 
następujących wymagań:
-  przekrój  i  rozstaw  płatwi  powinien  być  ustalony  na  podstawie  obliczeń  statycznych  i 
dostosowany do rodzaju płyt, ich długości i szerokości zakładów poprzecznych, w zależności 
od pochylenia połaci dachowych,
- płatwie powinny być  usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wiązarów lub 
dźwigarów dachowych.
Górne półki (powierzchnie) płatwi powinny być usytuowane w płaszczyźnie połaci dachowej.
5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami wykonuje się 
na zakład lub na rąbek stojący.  Mocowanie powinno być  schowane w obrębie konstrukcji 
blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.
5.4. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie dachu obejmują opierzenie ścian attykowych, obróbki kominów i pasy 
nad i podrynnowe. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania 
dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji.
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być  osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. Rynny i rury spustowe PCV 
dobrane zgodnie z kolorystyką.. 
Rynny  dachowe  i  elementy  wyposażenia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  w  PN-EN 
607:1999.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2.  Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia  z blachy powinna być  przeprowadzona 
przez  Inspektora  nadzoru  przed  przystąpieniem  do  wykonania  pokryć  zgodnie  z 
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokryć
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest 
przez Inspektora nadzoru:
– w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych,
– w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 
pokrywczych.
Pokrycia z blachy.
Kontrolą  międzyoperacyjną  i  końcową  dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się 
sprawdzając  zgodność  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,  PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PNEN 508-3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej  specyfikacji  technicznej.  Uznaje  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy 
wszystkie  właściwości  materiałów  i  pokrycia  dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami 
niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej  albo  wymaganiami  norm 
przedmiotowych.
7.0. ODBIÓR ROBÓT
7.1.  Podstawę do  odbioru  wykonania  robót  –  pokrycie  dachu  stanowi  stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej
7.2. Odbiór podkładu
Badania  podkładu  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej 
pogody,  przed  przystąpieniem  do  pokrycia  połaci  dachowych.  Sprawdzenie  równości 
powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku.
7.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
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Roboty pokrywcze,  jako roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
− podkładu,
− jakości zastosowanych materiałów,
− dokładności wykonania pokrycia,
− dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:
− dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia,
− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,
–  spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skład  tej  dokumentacji  powinien 
wchodzić program utrzymania pokrycia. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu 
stanu  wykonanego  pokrycia  i  obróbek  blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami 
odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeń 
eksploatacyjnych.
Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  dały  pozytywne 
wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
–jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,
–  w przypadku,  gdy nie  są  możliwe podane rozwiązania  – rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.
7.4. Odbiór pokrycia z blachy
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.
7.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów..
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.
7.6. Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
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– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN506:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN  504:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z 
blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN  505:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN  508-1:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.
PN-EN  508-2:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych  z  blachy  stalowej,  aluminiowej  lub  ze  stali  odpornej  na  korozję.  Część  2: 
Aluminium.
PN-EN  508-3:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 
odporna na korozję.
PN-EN  502:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN  507:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania.
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Kontrolę pokryć przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – część D, zeszyt 1
i 2 wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych  – część  C: zabezpieczenie  i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

S.T.2.9. ELEWACJA.
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1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót  w  zakresie  ocieplenia  elewacji  budynku  sali  gimnastycznej  dla  zadania 
„Budowa sali gimnastycznej  z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie 
przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie ocieplenia elewacji w/w budynku.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania  robót  budowlanych  w 
zakresie:
- ocieplenie ścian budynku sali płytami styropianowymi - styropianem FS 15 (EPS70-040) gr. 
20cm.
- ścianki elewacyjnej z cegły elewacyjnej w kolorze szarym gr. 12 cm (poniżej poziomu 
terenu oparta na pogrubionej ścianie żelbetowej) – elewacja północno-wschodnia. 
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu- tynk mozaikowy cokołu elewacji.
- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gr. 3 mm wykonana ręcznie- ściany płaskie 
i powierzchnie poziome- pozostałe ściany elewacji.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
2.0. MATERIAŁY.
Płyty styropianowe
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej należy stosować  płyty styropianowe zgodnie z 
BN-91/6363-02, odpowiadające następującym wymaganiom:
- wymiary – nie większe niż 600x 1200mm +-0,3%, grubość zgodna z projektem technicznym 
ocieplenia, lecz nie większa niż 100mm,
- struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki,
- powierzchnia płyt szorstka, po krojeniu z bloków,
- krawędzie płyt – proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą i prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8N/cm2.
Płyt  styropianowych  nie  można  stosować  do  ocieplania  ścian  bezpośrednio  po 
wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni. Każda 
partia płyt styropianowych dostarczana na budowę  powinna być  zgodna z podanymi wyżej 
wymaganiami  oraz z podaną  datą  produkcji.  Wykonawca ociepleń  powinien obejrzeć  całą 
partię  dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń  powinien zlecić  badanie 
losowo pobranych  próbek.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  sprawdzenia,  czy  styropian  jest 
samogasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do 
powinien być podany czas przydatności do jej użycia.
3.0. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia i sprzęt:
- piłki ręczne lub noże do cięcia płyt styropianowych,
- wiertarki do wiercenia otworów na łączniki,
- noże lub nożyce do cięcia tkaniny szklanej,
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- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt styropianowych,
- urządzenia transportu pionowego,
- rusztowania stojakowe lub wiszące,
- aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian.
4.0.TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” .
4.2. Transport i składowanie materiałów
Materiały i urządzenia przewożone  środkami transportu powinny być  zabezpieczone przed 
ich  przemieszczaniem i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  określonymi  przez  ich 
wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych.
Materiały  i  urządzenia  należy  składać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  odpowiednich 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.  Środki i urządzenia transportowe powinny być 
przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp.
5.0.WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Wymagania szczególne
Przyklejanie płyt styropianowych
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni  ścian można przystąpić  do przyklejania płyt 
styropianowych. Przyklejanie należy rozpocząć  od dołu  ściany budynku i przesuwać  się  do 
góry.
Płyty  styropianowe  należy  przyklejać  przy  pogodzie  bezdeszczowej,  gdy  temperatura 
powietrza  nie  jest  niższa niż 5°C.  Masę  klejącą  należy nakładać  na  płycie  na obrzeżach, 
pasmami o szerokości 3-4cm, a na pozostałej powierzchni plackami o  średnicy około 8cm. 
Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3cm od krawędzi tak, aby przy 
przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty należy 
nałożyć  10-12  placków,  gdy  płyta  ma  wymiar  500x1000mm.  Na  płytach  o  mniejszych 
wymiarach można nałożyć odpowiednio mniej placków, ale należy przestrzegać zasady, aby 
placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty.
Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym 
dla  niej  miejscu,  dosunąć  do  płyt  już przyklejonych  i  docisnąć  przez  uderzenie  packą 
drewnianą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez 
przyłożenie  łaty  drewnianej.  Jeżeli  masa  klejąca  wyciśnie  się  poza  obrys  płyty,  trzeba  ją 
usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani 
poruszanie płyt po upływie kilku minut.
W przypadku  niewłaściwego  przyklejenia  płyty  styropianowej  należy  ją  oderwać,  zebrać 
masę  klejącą  ze  ściany, po czym nałożyć  ponownie masę  klejącą  na płytę  i docisnąć  ją  do 
powierzchni  ściany.  Płyty  należy przyklejać  w układzie  poziomym dłuższych krawędzi,  z 
zachowaniem mijankowego układu spoin.
Ocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych
Do  ocieplania  ościeży  okiennych  i  drzwiowych  należy  stosować  płyty  styropianowe  o 
grubości  3cm.  Na  powierzchni  ościeży  górnych  i  pionowych  należy  przykleić  płyty 
styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany 
przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających ościeża.
Jeśli  ościeżnice  są  mało  widoczne  spoza  węgarków,  należy  przy  ościeżnicy  ściąć  płyty 
styropianowe. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny np. silikonowy. 
Na  ościeżach  poziomych  dolnych  nie  ma  miejsca  na  przyklejenie  styropianu,  ale  można 
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obniżyć  poziom  tych  ościeży  przez  ścięcie  górnej  warstwy  i  naklejenie  styropianu  oraz 
wykonanie na nim warstwy ochronnej, a następnie obróbki blacharskiej. Ścięcie jest możliwe 
w ścianach jednorodnych (z cegły, z betonu komórkowego, z lekkich betonów).
Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rusztowania i  ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
producenta  albo  projektem  indywidualnym.  Rusztowania  systemowe  powinno  być 
montowane zgodni  z  dokumentacją  projektową z elementów poddanych przez  producenta 
badaniom na zgodność z wymaganiami  konstrukcyjnymi  i  materiałowymi,  określonymi  w 
kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Osoby zatrudnione przy montażu i 
demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania 
jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez  kierownika  budowy  lub  uprawnioną 
osobę. Odbiór potwierdza się wpisem do Dziennika budowy.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z przeznaczeniem. 
Powinny posiadać stabilną  konstrukcję,  dostosowaną do przeniesienia  obciążeń,  pomost  o 
powierzchni  roboczej  wystarczającej  dla  osób wykonujących  roboty oraz  do  składowania 
materiałów.  Pomost  powinien zapewniać bezpieczną komunikację i wykonywanie robót w 
pozycji  nie  powodującej  nadmiernego  wysiłku.  Musi  posiadać  poręcz  ochronną  i  piony 
komunikacyjne.
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkości siły kotwiącej należy określić 
w  projekcie  rusztowania  lub  dokumentacji  producenta.  Składowa  pozioma  jednego 
zamocowania nie powinna być mniejsza niż 2,5kN. Konstrukcja nie powinna wystawać poza 
najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 
1,5m. ponad tą linią.
Rusztowanie  z  elementów  metalowych  powinno  być  uziemione  i  posiadać  instalację 
piorunochronną.
Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych 
organów  nadzorujących  te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków 
bezpieczeństwa.  Wg  §112  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  powinny  posiadać  co 
najmniej:
a). zabezpieczenie przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;
b). zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem 
odzieży przez elementy konstrukcyjne.
c).powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.(co nie zwalnia z 
obowiązku stosowania balustrad)
Przed montażem lub demontażem rusztowania należy wyznaczyć i ogrodzić strefę 
niebezpieczną.
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione:
- zmroku, gdy nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
-w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i gołoledzi;
- w czasie burzy lub wiatru o dużej prędkości.
Pozostawianie  materiałów i  wyrobów na pomostach  rusztowań po zakończeniu  pracy jest 
zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych jest zabronione. Na pomoście nie może 
przebywać  więcej  osób  niż  przewiduje  instrukcja.  Zabronione  jest  wykonywanie 
gwałtownych  ruchów,  przechylanie  przez  poręcze  oraz  opieranie  się  o  ścianę  obiektu. 
Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów oraz przechodzenie między nimi 
jest zabronione.
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Po każdym silnym wietrze, opadach atmosferycznych rusztowanie powinno być sprawdzone 
przez kierownika budowy.
Roboty na wysokości.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1m. od 
poziomu ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości w sposób, o którym 
mowa w § 15ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Wszyscy pracownicy powinni być 
wyposażeni w odzież roboczą z atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do 
charakteru prowadzonych robót (hełm ochronny, okulary ochronne, obuwie, rękawice).
Pozostawione  w czasie  wykonywania  robót  w ścianach  otwory na  drzwi,  balkony,  szyby 
dźwigów, powinny być zabezpieczone balustradą, o której mowa w rozporządzeniu
6.0 KONTROLA JAKOŚCI.
6.1.Ogólne wymagania
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe wymagania
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  określone  są  w  „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz m.in. sprawdzić:
- zgodność z dokumentacją i przepisami,
- zgodność materiałów z wymaganiami norm,
- kompletność wyposażenia,
- braku widocznych uszkodzeń,
- ogólne wrażenie estetyczne.
6.3. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  poleceniami  Zamawiającego  oraz 
wymaganiami  określonymi  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano-montażowych”.
7.0. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Szczegółowe  zasady  odbioru  robót  zawarte  są  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i 
odbioru robót budowlano-montażowych”.
Częściowy i końcowy odbiór techniczny
Wykonawca  robót  ociepleniowych  jest  obowiązany  przeprowadzić  następujący  odbiór 
częściowy:
- jakości zamocowania płyt styropianowych do podłoża,
- jakości warstwy, zbrojonej tkaniną szklaną,
- ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych,
- nowo wykonanych obróbek blacharskich.
Odbiór ociepleń ościeży okiennych i drzwiowych
Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone zgodnie z podaną wyżej instrukcją
8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
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PN-EN  13162:2002  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13499:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-B-02025:2001  Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepło  do  ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN  ISO  6946:2004  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
9.2. Dokumenty, instrukcje i przepisy
–  Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r.
–  ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleń  z  zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
–  ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  łączniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki  do mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w płyty. 
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB Warszawa Instytut  Techniki  Budowlanej 
2003 r.
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych.  Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 
mocowania  warstwy  izolacyjnej  ociepleń  ścian  zewnętrznych.  Dz.  Urz.  WEC212  z 
06.09.2002 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

S.T.2.10.  ROBOTY  W  ZAKRESIE  STOLARKI  BUDOWLANEJ,  KLAPA 
ODDYMIAJĄCA,  ŚCIANKI  ALUMINIOWE,  ZADASZENIE  SZKLANE,  ŚCIANKI 
SYSTEMOWE ZABUDOWY WC.
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót budowlanych w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej na zadaniu „Budowa sali 
gimnastycznej  z  łącznikiem  przy  XXIII  L.O.  im.  Marii  Skłodowskiej-  Curie  przy  ul. 
Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej w w/w budynku.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu montaż stolarki budowlanej.
Stolarka okienna i drzwiowa.  
- okna uchylne jednodzielne z PCV, stolarka dwuszybowa, szyby zespolone, kolor biały i U = 
1,3 W/m2K, z ciepłochronną stalową ramką, okucia ROTO NT. Mechanizm (wrzeciono) do 
otwierania uchyłu z poziomu podłogi sali gimnastycznej. 
- podokienników wewnętrznych, prefabrykowanych z płyt MDF laminowane w kolorze wg 
projektu
Drzwi: 
- zewnętrzne- drzwi aluminiowe z wkładką termiczną, z samozamykaczem, malowane 
proszkowo, pełne, dwuskrzydłowe,
- drzwi wewnętrzne- stalowe, fabrycznie wykończone z ościeżnicą systemowa
(producent np. Hormann), z samozamykaczem, 
- drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne, jednoskrzydłowe, z samozamykaczem, 
malowane proszkowo, wewnętrzne EI 60 - drzwi do przestrzeni technicznej (poziom 2)
Świetliki i klapy dymowe - klapa oddymiająca EI15 100x120cm, powierzchnia czynna 
oddymiania min 0,9m2, siłownik pneumatyczny sterowany elektrycznie, podstawa z blachy 
ocynkowanej, pionowa, malowana proszkowo na kolor biały, wypełnienie kopuła 
dwuwarstwowa, zawiasy- stal nierdzewna, klapa zamocowana na wymurowanej postawie wg 
wytycznych producenta. Klapa oddymiająca np. firmy mcr PROLIGHT PLUS, z pełnym 
wyposażeniem systemowym - lub równoważna pod kątem wielkości, kolorystyki, 
właściwości chemicznych i fizycznych, atestów oraz zastosowanych materiałów.
Ścianka aluminiowa- z wkładką termiczną, malowana proszkowo, szklona szkłem 
bezpiecznym hartowanym - zabudowa dachu i ścian łącznika, w systemie aluminiowym, EI 
120 dla ściany na odcinku 4m od budynku istniejącego, EI30 dla dachu, producent np. SAPA, 
system thermo 92EI wraz z systemem odwodnienia (poziom 2). 
Ścianka aluminiowa-  malowana  proszkowo,  szklona  szkłem bezpiecznym  hartowanym  - 
obudowa platformy dla niepełnosprawnych w systemie aluminiowym, EI30, producent np. 
ALUPROF (poziom 1,2). 
Ścianka aluminiowa z drzwiami z wkładką termiczną, z samozamykaczem, malowana 
proszkowo, szklonych szkłem bezpiecznym hartowanym, jednoskrzydłowa, ścianka szklana 
zewnętrzna, system aluminiowy, odporność dla ściany EI60, dla drzwi EI30, drzwi 
wyposażone w pochwyt antypaniczny od strony holu oraz pochwyt zwykły od strony klatki 
schodowej, światło przejścia dla drzwi min 90x200cm.Producent np. ALUPROF.
Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia można zastąpić innymi, które są 
tożsame pod katem jakości, parametrów, specyfikacji w stosunku do zaproponowanych w 
niniejszym opracowaniu.
Wszystkie produkty, materiały, urządzenia użyte w projekcie musza być wykonane wg 
Polskich Norm oraz posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane Polskim Prawem.
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Ścianki ustępowe np. Solmet lub SOWAN seria META 30 ( pełne i z drzwiami, wg. wykazu
w projekcie), wysokości 2050mm, kolor wg. projektu lub podobne w takim samym kolorze i
z okuciami ze stali nierdzewnej. Uwaga: Zaproponowane materiały, produkty i urządzenia 
można zastąpić innymi, które są tożsame pod katem jakości, parametrów, specyfikacji w 
stosunku do zaproponowanych w niniejszym opracowaniu.
Wszystkie produkty, materiały, urządzenia użyte w projekcie musza być wykonane wg 
Polskich Norm oraz posiadać wszelkie atesty i certyfikaty wymagane Polskim
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową.
2.0. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”.
Drzwi i okna muszą posiadać certyfikat i aprobatę techniczną.
3.0.SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- sprzętu do transportu pomocniczego,
- śrubokręt, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz płaski do śrub, nożyk, pistolet do 
wyciskania silikonu, szpachelka, paca,
- elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki, itd.,
- narzędzia różne do robót wykończeniowych.
4.0.TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być zabezpieczone przed 
ich  przemieszczaniem i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu  określonymi  przez  ich 
wytwórcę. Podczas transportu materiały chronić od wpływów atmosferycznych.
Materiały  i  urządzenia  należy  składać  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  odpowiednich 
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  przystosowane  do  rodzaju  przewożonych 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp.
Przechowywanie stolarki
Ponieważ stolarka dostarczana jest na plac budowy w stanie gotowym do eksploatacji, tzn. 
oszklona  i  lakierowana,  konieczne  jest,  aby  przed  i  podczas  montażu  chronić  ją  przed 
uszkodzeniami  mechanicznymi  i  zabrudzeniami  powierzchni  lakierowanych  zaprawą 
tynkarską.
Stolarkę  przechowujemy  w  pozycji  zbliżonej  do  pionowej,  ustawioną  na  drewnianych 
przekładkach izolujących od podłoża; jeżeli jest ona oparta jedna o drugą stosować przekładki 
np. z tektury falistej, przy czym liczba opartych o siebie elementów nie powinna być większa 
niż 10.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Zalecenia ogólne
Wykonawca powinien dokonać montażu  okien i  drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją 
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.
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Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w 
normach.  Okucia  powinny  być  tak  przymocowane,  aby  zapewniły  skrzydłom  należyte 
działanie zgodne z ich przeznaczeniem.
5.2. Montaż drzwi
Przy wbudowywaniu drzwi należy
- zachować prawidłowe luzy montażowe pomiędzy ościeżnicą i otworem w ścianie, szerokość 
otworu w ścianie musi być większa o minimum 20 mm od szerokości, a wysokość o 45 mm 
od wysokości drzwi /szczegółowe wymiary szczelin według producenta/,
- dokładnie ustawić ościeżnicę w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz 
przekątnych.
Dopuszczalne różnice przekątnych po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1 m - 2 
mm, powyżej 1 m- 3mm.
-  zastosować  elementy  mocujące  ościeżnice  w  ścianach  (kotwy).  Niedopuszczalne  jest 
mocowanie  drzwi  przy  pomocy  gwoździ  lub  innych  łączników  niszczących  elementy 
ościeżnic.
-  dokładnie  uszczelnić  drzwi  w  otworze  drzwiowym  materiałami  termoizolacyjnymi  i 
uszczelniającymi,
-  szczegółowe zasady wbudowania drzwi powinny być  dostarczone w instrukcji  obsługi  , 
użytkowania i konserwacji stolarki drzwiowej wydanej przez producenta.
5.3. Montaż stolarki okiennej PCW
Przy wbudowywaniu okna należy:
-  zachować  prawidłowe  luzy  montażowe  pomiędzy  ościeżnicą  i  otworem  w  ścianie  , 
szerokość otworu w ścianie musi być większa o minimum 20 mm od szerokości , a wysokość 
o 45 mm od wysokości okna/ szczegółowe wymiary szczelin według producenta/
- dokładnie ustawić ościeżnicę w otworze okiennym z zachowaniem pionu i poziomu oraz 
przekątnych.
Dopuszczalne różnice przekątnych po wbudowaniu nie mogą przekroczyć na długości 1 m - 2 
mm, powyżej 1 m- 3mm.
- zastosować elementy mocujące ościeżnice w ścianach ( kotwy, kołki rozporowe lub dyble 
zabezpieczone antykorozyjnie). 
- maksymalny rozstaw punktów mocowania – 80 cm dla okien drewnianych
-pianka  poliuretanowa  służąca  do  wypełnienia  powinna  być  osłonięta  listwami 
zakrywającymi.
- dokładnie uszczelnić okna w otworze materiałami termoizolacyjnymi i uszczelniającymi.
-  prawidłowo  przeprowadzić  roboty  blacharskie,  zapewniające  właściwe  odprowadzenie 
wody z powierzchni okna
-  szczegółowe  zasady  wbudowania  okien  powinny być  dostarczone  w  instrukcji  obsługi, 
użytkowania  i  konserwacji  stolarki  okiennej  wydanej  przez  producenta  okien  i  drzwi 
balkonowych.
5.4. Montaż stolarki aluminiowej
Podstawą wykonania zakresu prac objętych niniejszą ST jest dokumentacja projektowa dla 
części architektonicznej i konstrukcyjnej dokumentacji wraz z opisem technicznym, rysunki 
warsztatowe sporządzone przez dostawcę i wykonawcę systemu uzgodnione i skoordynowane 
z Głównym Projektantem wykonane na podstawie aktualnej dokumentacji technicznej.
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić rysunki konstrukcyjne warsztatowe, instrukcje, 
opisy graficzne i techniczne konstrukcji przedstawiające konstrukcję wraz z obliczeniami 
statycznymi, jej wymiary, sposób montażu oraz zamocowania jej elementów i w terminie 
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uzgodnionym z Inspektorem i dokonać czynności powołanych wyżej potwierdzonych na 
piśmie ze strony Głównego projektanta, Wykonawcę i Inspektora.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów na placu budowy. Jeśli wystąpi 
konieczność dostarczenia w ściśle określonym terminie przygotowanej do montażu 
konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych pomiarów na placu budowy, wtedy 
należy uzgodnić wymiary z Inspektorem i Głównym Projektantem przy uwzględnieniu 
tolerancji budowlanych. Koszty związane z przeróbką elementów nie dopasowanych są po 
stronie Wykonawcy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe wymagania
Szczegółowe  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  określone  są  w  „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz m.in. sprawdzić:
- zgodność z dokumentacją i przepisami,
- zgodność materiałów z wymaganiami norm,
- kompletność wyposażenia,
- braku widocznych uszkodzeń,
- ogólne wrażenie estetyczne.
6.3. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  poleceniami  Zamawiającego  oraz 
wymaganiami  określonymi  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano-montażowych”.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a/ sprawdzenie zachowanych luzów
b/ sprawdzenie ustawienia ościeżnicy
c/ sprawdzenie prawidłowości zamocowania okna, drzwi
d/ sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia okna, drzwi
e/ sprawdzenie prawidłowości robót blacharskich.
7.0. ODBIÓR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Szczegółowe  zasady  odbioru  robót  zawarte  są  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i 
odbioru robót budowlano-montażowych”.
Osadzone w murze ościeżnice nie powinny wykazywać obluzować i powinny być ustawione 
pionowo. Szczeliny między murem a ościeżnicą powinny być uszczelnione. 
Po dopasowaniu stolarki na budowie luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych mogą wynosić do 
3mm, a przy dwuskrzydłowych – do 2mm. 
8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane.  Klamki,  klameczki,  gałki,  uchwyty i tarcze.  Tulejki 
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.
S.T.2.11.  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE,  OKŁADZINY  ŚCIAN,  POSADZKI  Z 
PŁYTEK I WYKŁADZIN, PODŁOGA SPORTOWA.
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  oraz 
odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych na zadaniu „Budowa 
sali  gimnastycznej  z  łącznikiem przy XXIII  L.O.  im.  Marii  Skłodowskiej-  Curie  przy ul. 
Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
 1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu 
robót wykładzinowych i okładzinowych.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu 
wykonanie:
-  podłogi  sprężystej  sali  sportowej  (wg  P1)  na  rusztach  drewnianych  wg  projektowanej 
technologi:
1.FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm
2.ELEMENT ELASTYCZNY - PODKŁADKA KAUCZUKOWA BI-POWER SLEEPER o 
grub. 19 mm, dł. 73mm, szer. 55mm (gumowe - kolor pomarańczowy, czarny lub czerwony) 
(Rozstaw osiowy- ok. 305mm)
3.LEGAR DOLNY z litego drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego o grub. 38mm, 
szer. 63,5mm (impregnowany) (Rozstaw osiowy- 300mm).
4.LEGAR GÓRNY z litego drewna sosnowego, świerkowego lub jodłowego o grub. 38mm, 
szer. 63,5mm (impregnowany) (Rozstaw osiowy- 300mm).
5.SKLEJKA typu zewnętrznego o grub. 12mm, dł. 1220 lub 2440, szer. 1220
6.NAWIERZCHNIA  WRAZ  Z  DYLATACJĄ  SYSTEMOWĄ  I  COKOŁEM 
WNTYLACYJNYM : PANEL LITY - klon północnoamerykański o grubości 22mm, długość 
panelu: 300mm - 2130mm, szerokość panelu: 57mm - 83mm.   
Panel  powinien  posiadać  podwyższone  właściwości  wytrzymałościowe,  co  skutkuje 
podwyższeniem  tzw.  parametru  nośności  całej  posadzki,  który  wynosić  powinien  ponad 
25000 N. Przyjmuje się że posadzki które maja nośność poniżej 20000N są posadzkami dla 
obiektów mniejszych (max do ok. 600m2) - gdzie nie będzie możliwości np.: zastosowania 
trybun najazdowych , koszy najazdowych ale i również żadnego większego sprzętu sportowo- 
widowiskowego (nagłośnienie itp.) gdyż grozić to będzie mogło  m.in. uszkodzeniem panelu 
a w najgorszym wypadku zarwaniem całej konstrukcji  posadzki sportowej. Po wykonaniu 
parkietu należy w każdej z sal obsadzić tuleje na słupki do siatkówki oraz tuleje na bramki do 
piłki nożnej (należy to uzgodnić bezpośrednio z wykonawcą parkietu oraz firmą dostarczającą 
sprzęt  sportowy i  tuleje).  Należy również wykonać pasy graficzne zgodnie z  wytycznymi 
Ministerstwa  Edukacji  Narodowej  i  wytycznymi  szczegółowymi  dotyczącymi 
poszczególnych dyscyplin sportu, jak Przepisy Sportowo-Organizacyjne obowiązujące w roku 
przewidzianym na remont sal sportowych (dotyczy dyscyplin: siatkówka, koszykówka, piłka 
nożna, piłka ręczna ). 
Podłoga musi posiadać następujące dokumenty: 
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- Świadectwo z Instytutu Technologii Drewna - potwierdzające, że posadzka spełnia wymogi 
określone w normie PN-EN 14904 dla podłóg sportowych typu MJ4
-Certyfikat FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki aprobata na poz. 1,2,3),
-Certyfikat WSW (Światowa Federacja Squasha)
-Certyfikat PZH 
- Autoryzacja producenta systemu podłogi sportowej wystawiona dla wykonawcy na 
realizowaną inwestycję,
- klatka schodowa – na stopniach i  podestach płytki  o podwyższonej  jakości,  odporne na 
ścieranie, antypoślizgowe, 30x30cm,
- posadzki - płytki o podwyższonej jakości, odporne na ścieranie, antypoślizgowe, 30x30cm,
-posadzki z paneli podłogowych do obiektów użyteczności publicznej AC4 (pomieszczenia 
wg projektu wykonawczego),
- płytki ścienne - 20x25cm, na zaprawie klejowej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
Posadzka  -  stanowi  wierzchnia  warstwę,  użytkowa  podłogi  ułożona  na  konstrukcji 
podłogowej lub trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego.
Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.0. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne”.
Ponadto  materiały  stosowane do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych  z 
płytek ceramicznych powinny mieć:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami 
podanymi przez producenta.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 
i okładzinowych.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Wszelkie  materiały  do  wykonania  wykładzin  i  okładzin  powinny  odpowiadać 
wymaganiom  zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E≤3%. Grupa B I.

47



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa sali 
gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. 
Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
Zleceniodawca: Urząd m.st. Warszawy, dzielnica Praga Południe, Wydział Zamówień 
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

– PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E≤6%. Grupa B IIa.
– PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E≤10%. Grupa B IIb.
– PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III.
2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm.
2.2.4. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą  mieć  własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane. 
Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa 
woda pitna.
2.2.6. Podłoga powierzchniowo- elastyczna.
Obecnie  obowiązuje  w  naszym  kraju  norma  europejska  EN  14904,  która  określa,  jakie 
wymagania  powinna  spełniać  wewnętrzna  nawierzchnia  sportowa.  
Podłogi o nawierzchniach powierzchniowo-elastycznych, które w momencie przyłożenia siły 
(piłka, zawodnik) ulegają odkształceniu na dużej powierzchni. Składają się one najczęściej z 
twardej,  nie  ulegającej  odkształceniom punktowym  posadzki  np.  wykładziny  ułożonej  na 
podłożu  elastycznym  powierzchniowo,  najczęściej  z  rusztu  drewnianego  i  płyty 
rozdzielającej, w postaci płyty wiórowej lub sklejki, rozkładającej równomiernie obciążenia. 
Jako wierzchnią warstwę w posadzkach stosowanych tylko do celów sportowych (ze względu 
na niska odporność na zabrudzenie i możliwość uszkodzenie w przypadku stosowania obuwia 
nie  sportowego)  stosuje  się  wykładziny  PCV,  kauczukowe,  wylewki  poliuretanowe  oraz 
nawierzchnie uniwersalne drewniane (parkiet, panele) i naturalne wykładziny linoleum ..
Kleje,  lakiery i inne materiały używane do ułożenia  gotowego parkietu spełniają wszelkie 
normy obowiązujące na terenie RP jak również posiadają stosowne atesty
3.0. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,
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– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń.  Zaleca  się  używać  do  transportu  samochodów  pokrytych  plandekami  lub 
zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób 
wykluczający  ich  uszkodzenie.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest 
przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  i  rozładunku  ładunku  urządzeń 
mechanicznych.
Składowanie  materiałów  podłogowych  na  budowie  musi  być  w  pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podłóg,
–  roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
–  wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawiane  i  wykończone  tynkiem  lub  masami 
naprawczymi.
2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić  przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wykładziny
5.3.1. Wykonanie wykładzin z płytek ceramicznych
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały,  narzędzia i sprzęt, posegregować  płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie  płytki  powinny  być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć 
jednakową  szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania 
wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z 
różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii.
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Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 
się  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod kątem około  50°.  Kompozycja  klejąca  powinna  być 
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają,  że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 
płytki.
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 4-8mm.
Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą  płytkę  należy ją  lekko przesunąć  po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności  świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki.
Można to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo cienką  warstwę  kleju na  spodnią  powierzchnie 
przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm – około 2 mm
– od 100 do 200 mm – około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm – około 5-20mm.
Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się  cokoły.  Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania płytek  można przystąpić  nie  wcześniej  niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek.  Dokładny czas  powinien  być  określony przez  producenta  w instrukcji  stosowania 
zaprawy klejowej.
W przypadku, gdy krawędzie płytek są  nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je 
wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się  rozprowadzając zaprawę  do spoinowania (zaprawę  fugową) po 
powierzchni  wykładziny pacą  gumową. Zaprawę  należy dokładnie wcisnąć  w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.
Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i uzyskać  wklęsły 
kształt spoiny.
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli 
w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się  sprawdzić  czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o 
powierzchni porowatej.
Dla podniesienia  jakości wykładziny i  zwiększenia  odporności na czynniki  zewnętrzne po 
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.
5.3.2. Podłoża pod okładzinę
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
W  przypadku  podłóż  nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta).
W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące 
wymagania:
–  powierzchnia  czysta,  niepyląca,  bez  ubytków  i  tłustych  plam,  oczyszczona  ze  starych 
powłok malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niż 3 na długości łaty,
–  odchylenie  powierzchni  od  kierunku  pionowego  nie  może  być  większe  niż 4  mm  na 
wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  ceramicznych  mocowanych  na  kompozycjach 
klejących  na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować  wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować  płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni  oraz  rozplanować sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa  szerokość,  większą  niż 
połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed  układaniem płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć  poziomnicy.  Łatę  mocuje się  na wysokości 
cokołu  lub  drugiego  rzędu  płytek.  Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją 
producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 
wymagań  stawianych  okładzinie.  Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką 
krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod 
kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane 
wielkości  zębów i konsystencja kompozycji  sprawiają,  że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia  z  nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej  powinna  wynosić  około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  w  zależności  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.
Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z 
rozplanowania,  że  powinna  znaleźć  się  tam  cała  płytka.  Jeśli  pierwsza  płytka  ma  być 
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docinana, układanie należy zacząć  od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu.
Układanie  płytek  polega  na  ułożeniu  płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami” 
ustawieniu  na  właściwym  miejscu  przy  zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki 
dużej  przyczepności  świeżej  zaprawy  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt 
„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy  rząd  płytek,  tzw.  cokołowy,  układa  się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Przed  całkowitym  stwardnieniem kleju  ze  spoin  należy  usunąć  jego  nadmiar,  można  też 
usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy 
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą.
Do spoinowania można przystąpić  nie wcześniej  niż po 24 godzinach od ułożenia  płytek. 
Dokładny czas powinien być  określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są  nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je 
wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 
(zaprawę  fugową)  po  powierzchni  okładziny  pocą  gumową.  Zaprawę  należy  dokładnie 
wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 
Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką.
Świeżą  zaprawę  można dodatkowo wygładzić  zaokrąglonym narzędziem i uzyskać  wklęsły 
kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny otrzymuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy pacą  z  naklejoną 
gładką  gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt  szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 
wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się  sprawdzić  czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale  powierzchni  płytek.  Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o 
powierzchni porowatej.
Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów  powinien  być  uzależniony  od  rodzaju  pomieszczeń,  w  których  znajdują  się 
okładziny i stawianym im wymaganiom.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  wykonanie  wykładzin  i  okładzin  badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
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Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację 
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i 
aprobatach.
Badanie  podkładu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do 
wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych.  Zakres  czynności  kontrolnych 
powinien obejmować:
–  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
–  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą  2-metrowej łaty i 
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm
–  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  wykładzin  i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich  wykonania  wywiera  wpływ  na prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te  szczególnie 
powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych robót,  rodzaju  i  grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:
− zgodności z dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
− prawidłowości przygotowania podłoży,
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres  czynności  kontrolnych  dotyczący  wykładzin  podłóg  i  okładzin  ścian  powinien 
obejmować:
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 
m  przykładanej  w  różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 
na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin  ścian) oraz 
pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 
1 mm,
−  sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem  przez  lekkie  ich  opukiwanie  drewnianym 
młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem,
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−  sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 
suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
6.5.l. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:
− cała  powierzchnia  wykładziny powinna mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem (nie 
dotyczy wykładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona),
−  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki,
− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić  więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
−  szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  całkowicie  materiałem  wskazanym  w 
projekcie,
− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
−  cała  powierzchnia  okładziny  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie 
dotyczy okładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona),
−  cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
−  dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
−  odchylenie  powierzchni  od  płaszczyzny  pionowej  nie  powinno  przekraczać  2  mm  na 
długości 2 m,
− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić  więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
−  elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i 
instrukcją producenta.
7.0. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach  związanych  z  wykonywaniem wykładzin  i  okładzin  elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża.
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Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  wykładzinowych  i 
okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym 
opracowaniu. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  i  ST  i  zezwolić  do  przystąpienia  do  robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane 
ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 
oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
7.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru.  Protokół  odbioru 
częściowego jest podstawą  do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje.
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− projekt budowlany,
− projekty wykonawcze
− dokumentację powykonawczą,
− szczegółowe specyfikacje techniczne,
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
− aprobaty techniczne,  certyfikaty i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych materiałów i 
wyrobów,
− protokóły odbioru podłoże,
− protokóły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je 
z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i 
prawidłowe pod względem merytorycznym.
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań  był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru,
−  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości 
wykładziny  lub  okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru 
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  ustaleń 
umownych,.
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  wykładzin  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i 
powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą  do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą 
8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i 
znakowanie.
PN-EN  87:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości  wodnej 
E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie.
.PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN  101:1994  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczenie  twardości  powierzchni  wg  skali 
Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN  12002:2002  Kleje  do  płytek.  Oznaczenie  odkształcenia  poprzecznego  dla  klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN  12808-1:2000  Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Oznaczenie  odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.
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PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości 
na zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej.
PN-63/B-10145  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  (terakotowych),  klinkierowych  i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
9.2. Inne dokumenty i instrukcje
−  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-Wymagania  ogólne 
wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.
−  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom 1  część  4,  wydanie 
Arkady – 1990 rok.
− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
− Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
− Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
− Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok.
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.

S.T.2.12.TYNKI WEWNĘTRZNE ZWYKŁE CEMENTOWO- WAPIENNE, 
GIPSOWE, TYNKI Z GOTOWYCH MIESZANEK, TYNKI SZLACHETNE.
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych w zakresie zadania „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem 
przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w 
Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy dotyczący 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych w w/w/ budynku.
1.3. Zakres robót objętych ST
- tynki wewnętrzne pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykonywane ręcznie na 
ścianach- ściany wewnętrzne betonowe i stropy,
- tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - pod okładziny 
z płytek i ścianki ceramiczne poziom 1,
- tynki wewnętrzne z gotowych mieszanek do ścian z materiałów silikatowych, 
- gładzie jednowarstwowe wewnętrzne grubości z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie 
na podłożu z tynku,
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w S.T.„Wymagania ogólne”.
– Tynki zwykłe,  których dotyczy specyfikacja, stanowią  warstwę  ochronną, wyrównawczą 
lub  kształtującą  formę  architektoniczną  tynkowanego  elementu,  nanoszoną  ręcznie  lub 
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mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 
lub aprobat technicznych.
– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i  technikę  wykonania  powinny odpowiadać  normie  PN-70/B-10100 p.  3.  „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.
– Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.
– Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B- 10100 p. 3.3.2.
Podłoże  –  powierzchnia  elementu  konstrukcyjnego  lub  podkład,  na  który  nakłada  się 
wyprawę.
Podkład  –  warstwa  ochronna  lub  wyrównująca  nałożona  na  powierzchnię  elementu 
budowlanego.
Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 
mieszanki tynkarskiej.
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub 
dodatków modyfikujących,  ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu 
budowy.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej.
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska 
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju 
mieszanki.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w ST 
„Wymagania ogólne”.
2.0. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”.
2.2.  Zaprawy do wykonania  tynków zwykłych  powinny odpowiadać  wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą 
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
2.4. Piasek
2.4.1.  Piasek powinien spełniać  wymagania  normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.4.2.  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
2.4.3. Do gładzi piasek powinien być  drobnoziarnisty i przechodzić  całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5mm.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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-  Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”.
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-
B-  19701;1997  „Cementy  powszechnego  użytku”.  Za  zgodą  Inspektora  nadzoru  można 
stosować cement z dodatkiem Żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować  wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć 
jednolitą  i  jednobarwną masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać  doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.6.Zaprawa tynkarska drobnokruszywowa cementowo-wapienna np.  “Atlas” -  gotowa, 
sucha  mieszanka  z  odpowiednio  dobranymi  parametrami,  wypełniaczami  i  dodatkami 
uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną 
w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża. Grubość warstwy od 6 do 30mm.
W przypadku tynków cienkowarstwowych dostarczanych na budowę w formie gotowej 
fabrycznej mieszanki, konieczne jest zagruntowanie oczyszczonej powierzchni ściany
z bloczków preparatem gruntującym najlepiej pochodzącym z tej samej wytworni co masa 
tynkarska. Współczesne tynki cienkowarstwowe składają się najczęściej z warstwy 
nakładanego pacą podkładu i barwnej warstwy fakturowej nanoszonej w zależności od 
projektowanej faktury - pacą, wałkiem lub natryskiem.
- staranne oczyszczenie, wyrównanie i nawilżenie powierzchni ściany przed tynkowaniem,
- zalecane jest stosowanie metalowych narożników podtynkowych na wszystkich 
krawędziach ścian z bloczków.
-  zalecane jest stosowanie siatek podtynkowych w miejscach szczególnie narażonych
na działania mechaniczne.
ATLAS KB-TYNK jest uszlachetnioną, suchą mineralną mieszanką tynkarską przeznaczoną 
do wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych, w kategoriach od 0 do 
III. W szczególności zalecana jest na podłoża z materiałów konstrukcyjnych o podwyższonej 
izolacyjności takich jak beton komórkowy i gazobeton. Zaprawę można układać w jednej 
warstwie o grubości od 2 do 8 mm. W razie potrzeby wykonywania grubszych wypraw, 
zaprawę należy stosować dwuwarstwowo z zastosowaniem kilkunastogodzinnej przerwy 
technologicznej, potrzebnej na wstępne związanie pierwszej warstwy tynku. Przy 
zastosowaniu dwóch warstw, grubość wykonanego tynku nie powinna przekraczać w sumie 
15mm. 
ATLAS KB-TYNK jest mieszanką produkowaną na bazie cementu, wapna, wypełniaczy 
kwarcowych i lekkich kruszyw mineralnych oraz dodatków uszlachetniających. Zaprawa jest 
mrozo- i wodoodporna, można ją bezpiecznie stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
Tynk lekki jest bardzo łatwy i wygodny w użyciu, odznacza się dobrą przyczepnością do 
podłoża oraz, dzięki składnikom uszlachetniającym, charakteryzuje się wysokim stopniem 
plastyczności.
3.0. SPRZĘT
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
– mieszarki do zapraw,
– agregatu tynkarskiego,
– betoniarki wolnospadowej,
– pompy do zapraw,
– przenośnych zbiorników na wodę.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się  zgodnie z normą BN-
88/6731-08.  Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
–  Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub 
pojemnikach stalowych.
–  Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach 
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
–  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 
bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
–  W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu 
odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
– W okresie wysokich temperatur  świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100  p. 
3.3.2. Spoiny w murach ceglanych
–  W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
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5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu  tynków zwykłych  należy przestrzegać  zasad podanych  w normie  PN-
70/B-10100  p.  3.3.1.  Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych 
powinny  być  zgodne  z  danymi  określonymi  w  tabl.  4  normy  PN-70/B-10100.  Grubości 
tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub  podkładu 
powinny być  zgodne z  normą  PN-70/B-10100.  Tynki  zwykłe  kategorii  II  i  III  należą  do 
odmian  powszechnie  stosowanych,  wykonywanych  w sposób standardowy.  Tynki  zwykłe 
kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z 
obrzutki,  narzutu i gładzi.  Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać  według pasów i 
listew kierunkowych.  Gładź  należy nanosić  po związaniu warstwy narzutu,  lecz  przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.
5.5. Wykonanie tynków szlachetnych
Fakturę  powłoki  z  zaprawy  szlachetnej  uzyskuje  się  poprzez  odpowiednią  technikę  jej 
wykonania lub dodatkową, odpowiednią obróbką powierzchni, dostosowaną do rodzaju bądź 
odmiany tynku. Barwa tynków szlachetnych kolorowych powinna być jednolita, bez smug i 
plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem. Dopuszcza się nieznaczne zmiany odcienia i różnice 
w intensywności barwy poszczególnych fragmentów tej  samej  powierzchni  tynku,  ale bez 
wyraźnych granic, uwarunkowane charakterem podłoża.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej  marki i konsystencji,  powinny wynikać  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/
B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– mrozoodporności tynków zewnętrznych,
– przyczepności tynków do podłoża,
– grubości tynku,
– wyglądu powierzchni tynku,
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7.0. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą.
7.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
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Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
–  w przypadku,  gdy nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  usunąć  tynk  i  ponownie 
wykonać roboty tynkowe.
7.4. Odbiór tynków
Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie,  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej  nie  mogą  być  większe  niż 3mm i  w liczbie  nie  większej  niż 3  na  całej  długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
– pionowego – nie mogą  być  większe niż 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu,
– poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
– wykwity w postaci  nalotów roztworów soli  wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
–  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000  (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/
B-14501 “Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym
PN-EN 13279-1:2007Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.Cz.1 Definicje i wymagania.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-65/B-10101` Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-b-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
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PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane
9.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.

S.T.2.13.ROBOTY MALARSKIE
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót malarskich w zakresie zadania „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy 
XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót w w/w/ budynku.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu 
wykonanie malowania wewnętrznego w w/w/ budynku.
Pomieszczenia wewnętrzne- farba emulsyjna wewnętrzna, przeciwgrzybowa, zmywalna 
(kolory wg projektu) - np. MALEINAK PLUS.
(Uwaga: -wszystkie materiały z nazwą producenta można zastąpić innymi o identycznych 
parametrach technicznych, posiadające wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Zamiana wymaga jednak wcześniejszego 
uzgodnienia z biurem projektowym i Inwestorem).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska.
Powłoka  malarska  –  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i 
rozprowadzona na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Pigment  –  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  bądź  barwiąca,  która  nadaje  kolor 
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna  – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
2.0. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST „Wymagania ogólne”.
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Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
–  oznakowanie  znakiem  CE,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze 
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do zbioru Polskich Norm,  z  europejską 
aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną  przez Komisję  Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
-  deklarację  zgodności z  uznanymi  regułami sztuki  budowlanej  wydaną  przez producenta, 
jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów stosować:
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą  mieć  własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.2.4. Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  może  być  stosowana  tylko 
wodociągowa woda pitna.
3.0. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła napędzane wiertarką  elektryczną  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.
4.0. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport i składowanie materiałów
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Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych 
urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone 
materiały  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń  mechanicznych.  Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych 
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się  używać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody  pokryte 
plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować  na budowie w 
pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi 
temperaturami.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu 
poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod 
malowanie i  kontroli  materiałów.  Wewnątrz budynku pierwsze malowanie  ścian i  sufitów 
można wykonywać po:
-  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych, 
centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń 
sanitarnych  ceramicznych  i  metalowych  lub  z  tworzyw  sztucznych  (biały  montaż)  oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
-wykonaniu tzw. białego montażu,
-  ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Tynki zwykłe
1)  Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny być  usunięte przez wypełnienie odpowiednią  zaprawą  i zatarte do równej 
powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą.
3)  Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.
4)  Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone 
antykorozyjnie.  Podłoża  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  odkurzone,  bez  plam 
tłuszczu  i  oczyszczone  ze  starej  farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową.
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5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem,  że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,
–  w  temperaturze  nie  wyższej  niż 25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku  wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Przy wykonywaniu prac malarskich w 
pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić  odpowiednią  wentylację. Roboty malarskie 
farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy  prowadzić  z  daleka  od 
otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  silników  powodujących  iskrzenie  i  mogących  być 
źródłem pożaru.  Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych.
 Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie 
należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c)  jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i 
dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego 
podłoża.
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w 
następujących terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
- tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
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-  płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość 
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wykończenie  styków  oraz  zabezpieczenie 
wkrętów. Dokładność  wykonania murów należy badać  metodami opisanymi w normie PN-
68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie 
PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 
m, w rozproszonym  świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 
powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność 
podłoży należy oceniać  przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać  próbkę  podłoża  i  określić  wilgotność  metodą  suszarkowo-wagową.  Wyniki 
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić 
jednorodną  w kolorze i  konsystencji  mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,  w 
których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nie roztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- ślady pleśni,
- zbrylenie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w zakresie  gruntowania 
podłoży i nakładania powłok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
dokumentacji powykonawczej,
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– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  Badania powłok przy ich odbiorze 
należy przeprowadzać  nie  wcześniej  niż po  14  dniach  od  zakończenia  ich  wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a)  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5m,
b)  sprawdzenie  zgodności  barwy i  połysku  –  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
-  na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem  naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z 
kwadracików nie wypadnie,
-  na  podłożach  drewnianych  i  metalowych  –  metodą  opisaną  w  normie  PN-EN  ISO 
2409:1999,
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli  po wyschnięciu  cała  badana  powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań  powinny być  porównane z wymaganiami podanymi  w pkt. 5.5 i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy.
7.0. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulegającym 
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót 
malarskich.  W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  niniejszej 
specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod 
malowanie. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża 
za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  ST i  zezwolić  na 
przystąpienie  do  robót  malarskich.  Jeżeli  chociaż jeden  wynik  badania  jest  negatywny 
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podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje 
materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane 
z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
7.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne 
wykrycie  ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny 
przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w toku  wykonywania 
robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,
− dziennik  budowy i  książki  obmiarów z zapisami  dokonywanymi  w toku prowadzonych 
robót,
− dokumenty  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru podłoży,
− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać 
je z wymaganiami podanymi  w pkt. 5.5 oraz dokonać  oceny wizualnej.  Roboty malarskie 
powinny być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a dostarczone  przez 
wykonawcę  dokumenty są  kompletne  i  prawidłowe pod względem merytorycznym.  Jeżeli 
chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,
-  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości 
powłoki malarskiej  zamawiający może wyrazić  zgodę  na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie 
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zgłosić  do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany 
po  ich  uzupełnieniu.  Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez 
przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą  do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.
7.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny 
wizualnej  powłok  malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór 
ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 
kaucji  gwarancyjnej,  negatywny do dokonania potrąceń  wynikających z obniżonej  jakości 
robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.
8.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002  Farby  i  lakiery.  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy  powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i 
ocena przydatności do betonu.
9.2. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa1990 r.
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:  Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
–  Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

S.T.2.14. BALUSTRADY STALOWE I INNE DROBNE WYROBY STALOWE.
1.0. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót na zadaniu  „Budowa sali  gimnastycznej  z  łącznikiem przy XXIII L.O.  im. 
Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych ST
W zakres robót wchodzi wykonanie: balustrad stalowych i malowanych zgodnie z 
dokumentacją projektową
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:
a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementów stalowych oraz balustrad należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót zgodnie z ustaleniami 
projektowymi
b) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe przy wykonywaniu elementów stalowych oraz 
balustrad
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.0. MATERIAŁY.
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST
„Wymagania ogólne”
3.0. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Asortyment sprzętu zgodny z
wytycznymi branżowymi producenta elementów. Wskazuje się Wykonawcy na konieczność 
stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji robót.
4.0. TRANSPORT
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Elementy powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach
krytych i zamkniętych, w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 
transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi.
5.0. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne”
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót montażu dachu nad przejazdem oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
5.3 Połączenia spawane
Materiały podstawowe do spawania
Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały, które odpowiadają gatunkom 
określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub w inny sposób 
jednoznacznie określony gatunek oraz nie mają:
a. rozwarstwień
b. wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału i większych niż 
10% powierzchni
c. rys, pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia
d. zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych
5.4 Materiały spawalnicze i sprzęt spawalniczy
Spoiwa i topiki powinn :
a) odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji
b) mieć zaświadczenie o jakości
c) spełniać wymagania norm przedmiotowych
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy zgodnie z technologią
spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
5.5 Przygotowanie podłoża konstrukcji stalowej
a) powierzchnie przed malowaniem i ocynkowaniem nie mogą być zanieczyszczone
b) ostateczny efekt przygotowania - oczyszczenie do odpowiedniego stopnia czystości –
zależy od stosowanych metod czyszczenia
c) przyjmując stopień oczyszczenia należy uwzględnić trwałość systemu malarskiego, która 
zależy w znacznym stopniu od sposobu oczyszczenia
5.6 Metody oczyszczenia konstrukcji stalowej
a) oczyszczenie wstępne, polegające na wyrównaniu nierówności, usunięciu zadziorów,
wyrównaniu spoin i nierówności po spawaniu
b) oczyszczenie właściwe , polegające na usunięciu zgorzeliny, produktów spawania,
innych zanieczyszczeń
5.7 Ocena przygotowania podłoża – odbiór podłoża
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej
oczyszczeniu, to znaczy nie później niż w 1 godzinę od zakończenia czyszczenia, określając
zgodnie z odpowiednimi normami następujące właściwości powłok :
a) wygląd powierzchni
a) stopień przygotowania powierzchni
b) chropowatość
c) zapylenie
5.8 Wykonanie powłok
a) charakterystyka powłoki powinna być zawarta w projekcie technicznym
b) powłokę należy nałożyć z materiałów malarskich przyjętych zgodnie z procedurą w
dokumentacji projektowej
c) gruntową pierwszą powłokę należy nałożyć na podłoże nie później niż po 6 godzinach po 
oczyszczeniu
d) prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania
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farb oraz zgodnie z projektem
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach:
a) wstępnej
b) bieżącej ( międzyoperacyjnej)
c) ostatecznej
W fazie wstępnej należy sprawdzić:
a) opracowanie i stosowanie technologii spawania
b) posiadanie kwalifikacji spawacza
c) dobór i stan materiałów hutniczych
d) przygotowanie materiałów do spawania
e) sprzęt spawalniczy
W fazie bieżącej ( międzyoperacyjnej) należy sprawdzić:
a) ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie
kwalifikacji spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania
b) zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych
c) jakość wykonania poszczególnych ściegów
d) jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji będą niedostępne
W fazie ostatecznej ( po wykonaniu spawania) należy sprawdzić:
a) prawidłowość użytych materiałów
b) oczyszczenie spoin z żużla i odprysków
c) zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją
d) wymiary spoin
) jakość złączy w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji
W szczególności powinny być oceniane:
a) wymiary i wymagania jakościowe
b) wykończenie powierzchni
c) wykonane malowanie
d) osadzenie konstrukcji obudowy aluminiowej
e) prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczelności i stabilności
f) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych
7.0. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót”
pozycjami katalogowymi. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do wykonania 
robót podstawowych należy kalkulować w wycenie robót podstawowych.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robót należy wykonywać w jednostkach wskazanych w przedmiarze robót.
7.3 Wielkości obmiarowe
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót.

73



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa sali 
gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. 
Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
Zleceniodawca: Urząd m.st. Warszawy, dzielnica Praga Południe, Wydział Zamówień 
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Odbiór elementów konstrukcji od dostawcy
Podstawę przyjęcia elementów na budowę w zakresie zabezpieczeń przed korozją stanowią:
a) projekt techniczny
b) dokumenty producenta
c) sprawdzenie oznaczenia wyrobów
d) sprawdzenie stanu powierzchni elementów
Przechowywanie elementów na placu budowy
a) elementy stalowych konstrukcji powinny być przechowywane na placu budowy
zgodnie z wymaganiami projektu
b) zaleca się przechowywanie w miejscach suchych
c) składowanie powinno odbywać się na podkładach z betonu, drewna, kamieni
8.2 Elementy odbiorowe
W szczególności powinny być odbierane:
a) wymiary i wymagania jakościowe
b) wykończenie powierzchni
c) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych
d) wykonane malowanie i ocynkowanie
e) osadzenie konstrukcji nośnej
f) prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczelności i stabilności
8.3 Uznanie robót za poprawne w zakresie malowania konstrukcji stalowej
Odbiór robót zabezpieczających konstrukcje stalowe przed korozją
a) kontrola jakości powłoki malarskiej wykonanej na stalowej konstrukcji polega na ocenie 
wzrokowej, sprawdzeniu wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu 
przyczepności do podłoża
b) wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji
technicznej
c) grubość powłoki na powierzchniach oczyszczonych do pierwszego i drugiego stopnia
czystości należy sprawdzać przez pomiar metodą magnetyczną
d) po dostarczeniu konstrukcji na budowę winny być sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru świadectwa kontroli jakości wytwórni, w zakresie zgodności wykonania powłok 
malarskich z dokumentacją projektową
e) wykonane zabezpieczenie powinno być zgodne z dokumentacja projektową
f) powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża
g) grubość i rodzaj zastosowanego materiału powinno odpowiadać wymaganiom technicznym 
w dokumentacji projektowej
8.4 Rodzaje odbiorów robót.
Roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót
b) odbiorowi końcowemu robót
8.5 Odbiór częściowy techniczny robót
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi.
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.7 Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
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sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności :
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 
wbudowanych materiałów i wyrobów
e) ustalenia technologiczne
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych
g) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą rozliczenia finansowego będą postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiającym.
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023.01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki
PN-ISO 3545-3:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacji 
Technicznej
PN-H-74245:1996 Rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione na zimno
PN-B-03215:1999 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN ISO 1454-1:2004 Wymagania dotyczące jakości zgrzewów. Pełne wymagania
PN-EN ISO 8502-5:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb
PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji
w warunkach atmosferycznych. Wymagania i badania.
PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. 
PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Wytyczne dotyczące 
oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej przed nakładaniem farby.
PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych
.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r.
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów i systemów.

S.T.2.15. SUFITY PODWIESZONE 
1.0.WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru sufitów podwieszonych na zadaniu „Budowa sali gimnastycznej z 
łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w 
Warszawie”.
1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją.
Sufity podwieszone- o konstrukcji metalowej z wypełnieniem panelowym typu TERMATEX 
sufity zaplecza na poziomie 2.
2.0. MATERIAŁY.
Ogólne wymagania podano w ST. „Wymagania ogólne’.
3.0 SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania podano w ST. „Wymagania ogólne”.
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych prac. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami w kartach 
technicznych stosowanych materiałów, sprawny technicznie.
4.0.TRANSPORT.
4.1. Wszystkie materiały powinny być transportowane w przykrytym samochodzie i 
odpowiednio zabezpieczone. Kartony należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.0. WYKONANIE ROBÓT.
a). Przygotowanie robót.
- sprawdzenie wymiarów pomieszczenia i ich zgodności z projektem;
- wytyczenie płaszczyzny poziomej na wysokości ustalonej w projekcie.
b). Montaż sufitów Thermatex.
- montaż kątowników przyściennych za pomocą wkrętów odpowiednich do rodzaju materiału, 
z jakiego zostały wykonane ściany pomieszczenia na wysokości ustalonej w projekcie;
- wytyczenia siatki konstrukcji z profili zgodnych z formatem płyt przyjętych w projekcie;
- montaż wieszaków regulowanych do stropu w rozstawie co 1200mm w każdym kierunku;
- montaż profili głównych mocowanych do wieszaków regulowanych, łączenie profili ze sobą 
w jeden ciąg;
- sprawdzenie poziomu profili głównych;
- montaż profili poprzecznych zgodnych z siatką sufitu przyjętą w projekcie;
- osadzenie płyt w konstrukcję z użyciem czystych rękawic bawełnianych. Płyty osadzić w 
zgodnym kierunku, płyty brzegowe docinać za pomocą noża;
- krawędzie ukrywające konstrukcję wymagają stosowania klipsów wspierających.
c).eksploatacja sufitów.
- po zamontowaniu sufitów nie należy wykonywać w pomieszczeniu brudnych robót;
- demontaż płyt powinien się odbywać przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania 
płyt;
 - konstrukcji nie należy dociążać ponad dopuszczalne normy;
- poprawnie zamontowane płyty sufitowe powinny się lekko wymontować- nie należy 
wypychać płyt siłą;
- w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy zapewnić możliwość wentylowania 
przestrzeni międzysufitowej;
Sufity mineralne Parafon.
Dla płyt o odporności na wilgotność względną 95% musza być przestrzegane następujące 
warunki:
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1 - Pomieszczenie musi być zamknięte, zaś wilgotność względna w czasie montażu 
utrzymywana na poziomie nie wyższym niż 95%.
2 - Powierzchnie gipsowe i cementowe musza być suche.
3 - Sufit podwieszany powinien być montowany w warunkach określonych w 10-letniej 
gwarancji firmy Armstrong.
4 - Wszystkie urządzenia serwisowe zintegrowane z sufitem podwieszanym
musza być wsparte niezależnie od rusztu sufitu poprzez wykorzystanie dodatkowych, 
właściwych do tego celu wieszaków.
5 - Wszystkie warstwy izolacji termicznej bądź akustycznej musza być sztywne i wsparte na 
ruszcie sufitu podwieszanego lub jeżeli są one miękkie i leża bezpośrednio na płytach
sufitu, ich ciężar nie może przekraczać 3 kg/m2, czyli wagi rolki waty szklanej.
6 - Gdy sufit podwieszany jest montowany w przestrzeni bezpośrednio pod dachem budynku,
należy przeprowadzić badanie warunków termicznych pod katem konieczności zastosowania 
izolacji termicznej, paraizolacji, wentylacji przestrzeni poddasza itp.
7 - Wymiary płyt sufitu podwieszanego nie mogą być znacząco modyfikowane.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić kompletność zestawu narzędzi służących do 
montażu ( na podstawie instrukcji montażowej producenta) i ich statusu metrologicznego, 
sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej, sprawdzenie wyposażenia w 
wymagane środki BHP, identyfikacja i sprawdzenie zestawu systemowych części składowych 
wyrobu , określić usytuowanie prac montażowych w budynku na podstawie dokumentacji 
projektowej.
W ramach prac montażowych należy:
- dokonać sprawdzenia podłoża i montaży elementów kotwiących do zawieszeń stropowych i 
przyściennych.
- sprawdzić montaż zawieszeń dla rusztu nośnego, elementów przyściennych, kasetonów 
oświetleniowych anemostatów wentylacji mechanicznej i innych urządzeń, które wg 
dokumentacji projektowej lub instrukcji montażowej producenta powinny mięć własne 
zawieszenia;
- sprawdzić sposób połączenia elementów rusztu nośnego i możliwości regulacji ich 
położenia
- sprawdzić przygotowanie elementów wypełniających, elementów opłytowania do instalacji 
tj. przycinania na wymiar, wykonywania otworów dla urządzeń specjalnych ( elementów 
oświetleniowych, czujników instalacji przeciwpożarowej, wentylatorów itp. )
- sprawdzenie ułożenia przewodów elektrycznych zasilających po względem odizolowania od 
metalowych elementów sufitu;
- sprawdzić montaż elementów opłytowań tworzących płaszczyznę
- sprawdzić umiejscowienie płaszczyzny ( powierzchni) sufitu w stosunku do założeń w 
dokumentacji projektowej.
Dokonując oceny tylko efektu końcowego ( w momencie odbioru ostatecznego) należy 
poddać ocenie:
- zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitów, obudów. Oceny zgodności dokonuje się 
przy pomocy taśm pomiarowych, kątowników, pionów sznurowych lub prostych nadajników 
laserowych z głowicą obrotową, poprzez sprawdzenie położenia elementów suchej zabudowy 
względem stałych punktów charakterystycznych budynku.
- sprawdzenie wyznaczenia położenia rusztu względem stałych elementów konstrukcji 
budynku,
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- sprawdzenie rodzaju i ilości zastosowanych łączników mocujących płytę do rusztu; 
sprawdzenie zachowania dystansu względem podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt;
- dokładność wyznaczenia miejsc kotwień zawieszeń wg dokumentacji producenta i 
dokumentu odniesienia ( narzędzia pomiarowe: taśma miernicza z działką elementarną 1mm
- dokładność wyznaczenia położenia podpór przyściennych
- nośność elementów kotwiących i zawieszeń,
- dokładność przycinania elementów płyt,
- dokładność montaży dźwigarów / rusztu nośnego
- sprawdzenie braku naprężeń
- płaskość sufitu podwieszonego
Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi nie mogą być:
- większe niż 3mm i liczbie nie większej niż 3 na łacie kontrolnej (2 m)
- większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 
  3,5 m wysokości, oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych
 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia 
stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta 
powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru.
7.0 OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową dla obliczeń jest 1 m2 wykonanej powierzchni sufitu jak i zużytego 
materiału. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranego sufitu.
8.0 ODBIÓR ROBÓT.
Odbiory należy przeprowadzać dla każdego sufitu w poszczególnych pomieszczeniach 
osobno.
W protokole należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce.
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące sprawdzenie wszystkich zagadnień 
powołanych w p.6 na poszczególnych etapach prac.
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w dzienniku budowy
Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy, który zawiera szczegółowy obmiar robót 
i zużytych materiałów oraz łączną cenę materiałów i usługi. W przypadku wystąpienia 
poprawek, w protokole należy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich wykonania.
9. 0.PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-B-79405 Płyty gipsowo – kartonowe
PN-EN 22768-1 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 
indywidualnych oznaczeń tolerancji.
Pr EN 13964 Suspended ceilings. Requirements and test methods
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LL-82 Procedura badawcza ITB “ Badanie lekkich sufitów podwieszonych)
Powołane Specyfikacji ST "Wymagania Ogólne" oraz inne nie powołane z nazwy przepisy i 
instrukcje wskazane przez producentów materiałów.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 10 z 1995 r., poz. 46 - patrz rozdz. 2 "Odporność pożarowa budynków").
Opisy techniczne i instrukcje montażowe producentów

S.T.2.16. WYPOSAŻENIE STAŁE I PPOŻ.
1.0 WSTĘP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót
związanych z montażem elementów wyposażenia stałego na zadaniu „Budowa sali 
gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. 
Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Wykonanie montażu elementów stałych wyposażenia wyszczególnionych pomieszczeń i 
elementów określonych w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji.(wg 
wykazu) oraz sprzętu p.poż.
Wyposażenie obiektu w sprzęt p.poż - gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego, co 
najmniej 2.0 kg, przeznaczonych do gaszenia pożaru ABC. Jedna jednostka sprzętu powinna 
chronić powierzchnie minimum 100,0m2. Odległość dojścia do sprzętu nie powinna być 
większa niż 30m. Tablice alarmowe i opracowanie planu ewakuacji. Miejsce usytuowania 
gaśnic, hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu i innych urządzeń 
przeciwpożarowych oraz oznakowanie wyjścia pożarniczymi kierunku ewakuacji 
pożarniczymi i ewakuacyjnymi znakami informacyjnymi zgodnie z PN- 92/N-01256/01 i 02 
oraz PN-65/M.-51520.
Wyposażenie WC i łazienki dla niepełnosprawnych firmy LEHNEN lub podobne: 
- uchwyt pomocniczy przy wc, stały mocowany do ściany i łamany.
- uchwyt pomocniczy przy umywalce – łamany i stały
- uchwyt pomocniczy przy prysznicu – łamany i stały
- ławeczka składana prysznica,
-Wyposażenie sali w sprzęt sportowy wg zapotrzebowania Inwestora,
-Tablica wyników sportowych ETW 30-2, wymiary 155x105x10cm, sterowanie 
bezprzewodowe, tablica główna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setów, zegar 24 sek., 
syrena), wysokość cyfr 150 i 100mm - widoczność 50m,
- Wyposażenie sal gimnastycznych w sprzęt nagłaśniający wg zapotrzebowania Inwestora,
- Konstrukcja stopniowanej widowni, systemowej składanej dwurzędowej,
- Konstrukcja systemowej sceny rozkładanej,
- Wyposażenie zaplecza i szatni wg zapotrzebowania Inwestora,  
- Montaż dźwigów towarowych małych o nośności do 300 kg -platforma podnośna 
   hydrauliczna ORION THYSENKRUPP mod VECTOR      
2.0 MATERIAŁY.
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Materiały muszą odpowiadać wymaganiom PN i świadectwom dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.
3.0 SPRZĘT. 
Sprzęt stosowany do robót budowlano – montażowych musi być użytkowany zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno – ruchową.
Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań 
użytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli 
stanu technicznego, przestrzegania warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania 
sprzętu. Sprzęt, jeśli tego wymaga powinien posiadać certyfikat B. Wykonawca jest 
zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów.
4.0 TRANSPORT.
Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Pakowanie 
powinno być zgodne z wytycznymi producenta. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta podająca co najmniej następujące dane:
- nazwę i adres producenta
- oznaczenie wyrobu ( nazwę handlową)
- serię i datę produkcji
- nr PN lub Aprobaty Technicznej
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
- znak budowlany
Wyroby należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem,
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi producenta. Produkty 
do wbudowania / zamontowania przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach suchych i
wentylowanych. Elementy wykonane poza placem budowy przewozić jak wyżej, 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
5.0 WYKONANIE ROBÓT.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia i montażu dostawca zobowiązany jest do
wykonania szczegółowych pomiarów oraz oceny pomieszczenia oraz rozmieszczenia 
urządzeń oraz instalacji występujących w pomieszczeniu. Dostawca zobowiązany jest do 
transportu na teren obiektu, należyte zabezpieczenie i ochronę tej części budynku, która 
została udostępniona do przeprowadzenia robót montażowych, odpowiedniego oznakowania 
miejsca montażu, uruchomienia w obecności przedstawicieli użytkowników, przeszkolenia 
pracowników obsługi oraz sprawowania serwisu gwarancyjnego, wykonania innych robót i 
czynności, które są związane z realizacją dostawy i montażu oraz wynikając z 
obowiązujących norm i przepisów.
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić kompletność zestawu narzędzi służących do 
montażu ( na podstawie instrukcji montażowej producenta) i ich statusu metrologicznego, 
sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej, sprawdzenie wyposażenia w 
wymagane środki BHP, identyfikacja i sprawdzenie zestawu systemowych części składowych 
wyrobu określić usytuowanie prac montażowych w budynku na podstawie dokumentacji 
projektowej.
Wszystkie elementy niniejszej specyfikacji powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
zamówieniu pod względem rodzaju, gatunku, kształtu krawędzi, jakości. Powinny być bez 
uszkodzeń, odbarwień i pęknięć.
Dokonując oceny tylko efektu końcowego ( w momencie odbioru ostatecznego) musimy 
poddać ocenie:
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- Zgodność z projektem
- Ocenę stopnia gładkości powierzchni
- Dokładność przycinania elementów
- Dokładność wykonania i wypełnienia połączeń
- Techniczną prawidłowość wykonania robót
Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązany do wystawienia 
stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne.
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta 
powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru. Dostarczone elementy wyposażenia musza spełnić wymagania 
techniczne i jakościowe Polskich norm lub innych obowiązujących przepisów oraz powinny 
posiadać stosowne atesty.
7.0 OBMIAR ROBÓT.
Jednostką obmiarową dla obliczeń w zależności od charakteru prac i materiałów 1szt., 1 mb. 
itp. Do płatności przyjmuje się odpowiednio ilość szt. mb odebranych elementów i prac 
montażowych z nimi związanych.
8.0 ODBIÓR ROBÓT.
Odbiory należy przeprowadzać dla każdego pomieszczenia / elementu wyposażenia osobno. 
W protokole należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce.
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące sprawdzenie wszystkich zagadnień 
powołanych w p.6 na poszczególnych etapach prac.
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów
- protokoły odbiorów częściowych
- zapisy w dzienniku budowy
Po odbiorze sporządza się protokół powykonawczy, który zawiera szczegółowy obmiar robót 
i zużytych materiałów oraz łączną cenę materiałów i usługi. W przypadku wystąpienia 
poprawek, w protokole należy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich wykonania.
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych 
w umowie.
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE.
Wykonanie robót montażowych powinno odpowiadać “Warunkom technicznym 
wykonywania robót budowlano – montażowych.
W trakcie realizacji zlecenia obowiązują:
- odpowiednie przepisy prawa budowlanego
- odnośne normy budowlane
- przepisy BHP
Karty katalogowe
Instrukcje montażu producenta poszczególnych elementów wyposażenia.
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