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S.T.1.0. WYMAGANIA OGÓLNE
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne w zakresie zadania
„Budowa sali gimnastycznej  z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie 
przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  robotach 
budowlanych w w/w obiekcie.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót budowlanych w zakresie 
określonych w projekcie i przedmiarze robót.
Przedmiotem  inwestycji  jest  budowa  sali  gimnastycznej  z  łącznikiem  przy  istniejącym 
budynku szkoły - XXIII L.O. im. Marii  Skłodowskiej-Curie - wraz z zagospodarowaniem 
terenu.
Obecnie  na  terenie  działki  zlokalizowany  jest  budynek  szkoły  z  łącznikiem  i  małą  salą 
gimnastyczną. Budynek jest ukierunkowany dłuższą osią wzdłuż ulicy Naddnieprzańskiej, tj. 
na osi pn. zach. - pd. wsch. 
Projekt przewiduje lokalizację na działce sali gimnastycznej, która wybudowana będzie po 
stronie południowo - zachodniej budynku istniejącego, w odległości 8,5 m od istniejącej sali 
gimnastycznej.  Projektowany łącznik z budynkiem istniejącym został  zaprojektowany jako 
częściowo podziemny, w efekcie czego, istniejący układ komunikacyjny nie ulegnie istotnym 
zmianom.  Zmianom  nie  ulegnie  również  zagospodarowanie  terenu  północno  zachodniej 
części działki, w której zlokalizowane są urządzenia sportowe, w tym boiska, bieżnie itp.  
Sala sportowa została zaprojektowana w konstrukcji mieszanej. W projekcie konstrukcji 
przewidziano zastosowanie betonu, stali oraz drewna. Układ konstrukcyjny sali można 
podzielić na trzy części: część sali gimnastycznej, część z pomieszczeniami niezbędnymi dla 
funkcjonowania sali oraz łącznik z budynkiem istniejącym.
1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:
- budynku – należy przez to rozumieć  taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 
fundamenty i dach.
-budowie  –  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć  budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
- remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących 
bieżącej konserwacji.
- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć  urządzenia techniczne związane z 
obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w tym służące  oczyszczaniu  lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
-  terenie  budowy – należy przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w której  prowadzone są  roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
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- prawie do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu, 
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
- pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.
-  dokumentacji  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z 
załączonym projektem budowlanym,  dziennik budowy,  protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę  obmiarów,  a  w przypadku  realizacji  obiektów metodą  montażu  –  także  dziennik 
montażu.
-  dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z 
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.
-  aprobacie  technicznej  – należy przez to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
-  właściwym  organie  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich 
właściwości określonych w rozdziale 
- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową.
- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
- obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
-  dzienniku  budowy –  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez  właściwy organ 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
-  kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do 
kierowania  robotami  i  do występowania  w jego imieniu  w sprawach realizacji  kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 
niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
-  materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  i  wytwarzane  jak 
również  różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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-  odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć  wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
- projektancie  – należy przez to rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub fizyczną  będącą 
autorem dokumentacji projektowej.
-  rekultywacji  –  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.
- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  do 
odebrania i przekazania do eksploatacji.
-  ustaleniach  technicznych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
-  inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie 
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie,  której inwestor powierza nadzór nad budową  obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą  kontrolę 
jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze  udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót 
zakrywanych i zanikających,  badaniu i odbiorze instalacji  oraz urządzeń  technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.
- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
-  istotnych  wymaganiach  –  oznaczają  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji.
- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności  technologicznej  ich  wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem 
podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacji, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
-  Wspólnym Słowniku  Zamówień  –  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót 
budowlanych,  stworzonych  na  potrzeby  zamówień  publicznych.  Składa  się  ze  słownika 
głównego  oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje  we  wszystkich  krajach  Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca Robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania  oraz za ich zgodność  z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Dokumentacja Projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i 
dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- dostarczoną przez Wykonawcę.
1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią  część  umowy (kontraktu),  a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej 
dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i 
w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń  lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do 
użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość  zanika (np. materiały pylaste), mogą  być  użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań  technologicznych wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 
podziemne,  takie  jak rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od odpowiednich  władz,  będących 
właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla 
wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i 
urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i  władze  lokalne  o 
zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
2.0. MATERIAŁY I SPRZĘT
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i  obowiązującymi  normami,  posiadać  odpowiednie  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  do 
użycia, oraz akceptację  inspektora nadzoru. Przechowywanie i składowanie materiałów - w 
sposób zapewniający ich właściwą jakość  i przydatność  do robót. Składanie materiałów wg 
asortymentu  z  zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i  umożliwieniem  pobrania 
reprezentatywnych próbek. Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować 
jakość  robót  określoną  w dokumentacji  projektowej,  PN i  warunkach technicznych  i  ST. 
Dobór  sprzętu  wymaga  akceptacji  Inwestora.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  używania 
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tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
Robót. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika budowy 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania Robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 
akceptacji  Inspektora  nadzoru,  może  być  później  zmieniany  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek 
sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.
3.0. TRANSPORT
Dobór  środków transportu,  wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się  do ograniczeń 
obciążeń  osi  pojazdów.  Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków transportu 
będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji 
Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym  umową.  Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  użyte 
przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
4.0. WYKONANIE ROBÓT
Wszystkie  roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi 
normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami 
konserwatorskimi,  a także wymaganiami technicznymi  dla poszczególnych rodzajów robót 
wyszczególnionych  w  ślepym  kosztorysie.  Odpowiedzialność  za  jakość  wykonywania 
wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca  ustanawia  Kierownika  budowy  posiadającego  przygotowanie  zawodowe  do 
pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w budownictwie  (do kierowania,  nadzoru i 
kontroli  robót  budowlanych).  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót 
zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  Robót  oraz 
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne 
wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z 
wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na 
piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, 
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poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub 
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich  dokładność.  Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywane  nie 
później niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  zastosowanych  elementów  i  materiałów  - 
odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.  W  zakresie  jego  obowiązków  przed  przejęciem 
terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji 
robót  zawierającego:  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  oraz  zamierzony 
sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką  budowlaną. Projekt organizacji robót 
powinien zawierać:
- terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę,
- wykaz środków transportu,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
-  opis  sposobu  i  procedury  kontroli  wewnętrznej  dostarczanych  na  budowę  materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,
- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:
- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,
-  przestrzegać  warunków  transportu  i  przechowywania  materiałów  dla  zachowania 
odpowiedniej ich jakości,
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 
projektantem.
Badania  kontrolne  -  mogą  być  przeprowadzone  w  przypadku  zakwestionowania  przez 
Inwestora wyników badań  jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają  Inwestora jeśli  wyniki 
potwierdzają się i spełniają wymogi PN.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.
6.0. ODBIÓR ROBÓT
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową  oraz określenie ich 
wartości technicznej.
Odbiór  robót  zanikających  -  jest  to  ocena  ilości  i  jakości  robót,  które  po  zakończeniu 
podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym procesie 
realizacji zanikają.

8



Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa sali 
gimnastycznej z łącznikiem przy XXIII L.O. im. Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. 
Naddnieprzańskiej 2/4 w Warszawie”.
Zleceniodawca: Urząd m.st. Warszawy, dzielnica Praga Południe, Wydział Zamówień 
Publicznych, ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór  ostateczny  -  (pogwarancyjny)  -  jest  to  ocena  zachowania  wymaganej  jakości 
poszczególnych  elementów  robót  w  okresie  gwarancyjnym  oraz  prac  związanych  z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
6.1. Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty:
- Dokumentację projektową
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych
- Atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych
-  Ocenę  stanu  faktycznego  -  sporządzoną  na  podstawie  wyników  badań  i  pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru
- Sprawozdanie techniczne
- Dokumentację powykonawczą
6.2. Tok postępowania przy odbiorze
Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Ilość  i  jakość 
zakończonych  robót  komisja  stwierdza  na  podstawie  oceny  stanu  faktycznego  i  oceny 
wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję  nieznacznych  odstępstw  od  dokumentacji 
projektowej  w  granicach  tolerancji  i  nie  mających  większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne  -  dokonuje  się  odbioru.  W przypadku  stwierdzenia  większych  odstępstw, 
mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli  Komisja  stwierdzi,  że jakość  robót znacznie  odbiega od wymaganej  w dokumentacji 
projektowej - to roboty te wyłącza z odbioru.
6.3. Zasady kontroli jakości Robót
Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, 
laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do pobierania  próbek, 
badań  materiałów  oraz  Robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  może 
zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania,  że poziom ich 
wykonywania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że Roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 
kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Umową.  Wykonawca 
dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.
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Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w celu  ich 
inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  Robót 
badanych  materiałów i  dopuści  je do użycia  dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość  tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.
6.4. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu  próbek.  Na zlecenie  Inspektora Wykonawca 
będzie przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych przez 
Inspektora  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez 
Inspektora nadzoru.
6.5. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  ST,  można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.6. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak  najszybciej,  jednak nie  później  niż w terminie  określonym w programie  zapewnienia 
jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  Inspektor 
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy 
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ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę.
6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat 
zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli  nie są  objęte certyfikacją  określoną  w pkt 1. i  które spełniają  wymogi Specyfikacji 
Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone.
6.9. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
-  uzgodnienie  przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia  jakości i  harmonogramów 
Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 
ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji 
Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą 
przedłożone Inżynierowi  do ustosunkowania  się.  Wpis  projektanta  do Dziennika  Budowy 
obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki  do  odbioru  Robót.  Powinny  być udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora 
nadzoru.
(3) Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(2),  następujące 
dokumenty:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.0. PRZEPISY ZWIĄZANE:
Ustawy:
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.).
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– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086).
Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780).
–  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania  wyrobów budowlanych  oraz  sposobu znakowania  ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  –  zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042).
Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
–  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.
–  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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