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1. Czesc ogdlna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania i odbioru
Robét dla inwestycji ,Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
dla czesci sanitarnej obejmujgcej projekty:

- Projekt odwodnienia.

- Przebudowe sieci gazowych.

- Przebudowe sieci wodociggowych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentdw Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.3.

Roboty stanowigce przedmiot Umowy nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnie ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.3 Zakres Robot

NAZWA ZADANIA ZAKRES ZADANIA

Kanalizacja deszczowa - Przebudowe istniejgcych przytgczy oraz wpustow
deszczowych,

- Przebudowe istniejgcych odcinkéw sieci kanalizacyjnej
ogolnosptawne;.

- Budowe nowych odcinkdw sieci ogélnosptawnej oraz
przytgczy deszczowych.

Sie¢ wodociggowa - Przebudowa sieci wodociggowej (6-ciu kolizji) kolidujgcej z
projektowanym uktadem drogowym,
Sie¢ gazowa - Przebudowa sieci gazowej (2-ch kolizji) kolidujgcej z

projektowanym uktadem drogowym,

1.3.1 Zakres i rodzaje Robét

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej dla ul. Nowopoligonowej nalezy czesciowo przebudowaé
istniejagca sie¢ ogolnosptawng oraz wykona¢ nowe odcinki sie¢ ogdlnosptawnej wraz z przykanalikami
deszczowymi od wpustow.
Nalezy takze przebudowac istniejgcg sie¢ wodociggowg i gazowg bedacg w kolizji z projektowanymi
rozwigzaniami drogowymi.

A. Roboty budowlano - montazowe

Al. Przewody grawitacyjne kanalizacji ogolnosptawnej

- wykonanie wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych,

- wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

- wykonanie zabezpieczenia $cian wykopdw,

- wykonanie odwodnienia wykopow,

- wykonanie wyprofilowania podioza, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,

— dostawa i montaz rurociggdéw kanalizacji grawitacyjnej z rur GRP (zywice poliestrowe
wzmachiane cigglym witoknem szklanym) SN10000 (typu CFW-GRP) DN300,
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zlokalizowane w drodze,

dostawa i montaz rurociggdw przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych od wpustéw z

rur DN200mm z kamionki o klasie 240, faczone na uszczelke typu KD lub K (dwuwargowa)

typu Super Sleve lub z rur zeliwnych DN200.

dostawa i montazu studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych, inspekcyjnych o $rednicach:
» studzienki wlazowe: min @1200mm,

wykonanie préb szczelnosci,

sprawdzanie kamerg wykonanych kanatow (dla kanatéw = DN/OD200mm),

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

przywrécenie do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie i

zagospodarowanie terenu.

likwidacja przebudowywanych odcinkéw sieci og6lnosptawnej i przytgczy deszczowych,

A2 Przebudowa sieci wodociggowej

wykonanie wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych,

wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych oraz wykopéw obiektowych,

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

wykonanie wyprofilowania podioza, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,
dostawa i montaz rurociggéw dla sieci wodociggowej cisnieniowej z rur z zeliwa
sferoidalnego @100+250mm z wewnetrzng powiokg cementowg zgodne z norma
545/2010,

wykonanie préb szczelnosci,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
przywrécenie do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie i
zagospodarowanie terenu.

A3 Przebudowa sieci gazowej

wykonanie wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych,

wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych oraz wykopéw obiektowych,

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopow,

wykonanie wyprofilowania podtoza, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,
dostawa i montaz rur polietylenowych o $rednicy D225x12,8mm SDR17,6 PE100, w
kolorze zéttym, tgczonych przy pomocy zgrzewania elektrooporowego — elektroztgczkami
wykonanie préb szczelnosci,

wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
przywrécenie do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie i
zagospodarowanie terenu.

B. Roboty drogowe

B.1. Roboty drogowe

szczeg6towy zakres prac zwigzanych z wykonaniem rob6t drogowych zawiera TOM 1.

C. Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do wykonania Roboét:

C1. Projekty budowlano-wykonawcze
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— Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej” — projekt
.Projekt odwodnienia”, wykonany przez Polska Inzynieria Sp. z 0.0. ul. Nowogrodzka
62B, lok.19;

— Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej” — projekt
.Przebudowa sieci gazowych”, wykonany przez Polska Inzynieria Sp. z 0.0. ul.
Nowogrodzka 62B, lok.19

— Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej” — projekt
~Przebudowa sieci wodociggowych”, wykonany przez Polska Inzynieria Sp. z 0.0. ul.
Nowogrodzka 62B, lok.19

C2. Projekty budowlano-wykonawcze —zamienne
nie wystepuja.

1.4 Nazwy i kody Robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Ponizszy wykaz kodéw CPV wg Wspolnego Stownika Zamowien obejmuje najwazniejsze wystepujgce
Roboty budowlane:

Grupa: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych

Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Kategoria: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Kategoria: 45113000-2 Roboty na Terenie Budowy

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw
do odprowadzania Sciekéw

Kategoria: 45232000-2 Roboty pomochicze w zakresie rurociggow i kabli
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw
45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

Kategoria: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drdg
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45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

Kategoria: 45236000-0  Wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262311-4  Betonowanie konstrukcji
45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia
45262425-6  Wznoszenie oston szczelnych

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego

Kategoria: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Klasa: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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Kategoria: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw

elektrycznych

Kategoria: 45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

elektrycznego w budynkach
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45315300-1 Instalowanie linii energetycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i Robét tymczasowych

Do prac towarzyszgcych zalicza sie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

k)

utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy i Zaplecze Budowy,

utrzymanie urzadzen Terenu Budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia Robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw pomiarowych,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania i odprowadzanie sciekow,
dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie Robot przed wodg opadowa,

zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

przebudowa obiektdéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z Robo6t
wykonywanych przez wykonawce,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu, niwelacja terenu,
obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw
znajdujacych sie w strefie wpltywu pracy ciezkiego sprzetu,

odbudowa terenéw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,
prace porzadkowe, utrzymaniowe.
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Do Robot tymczasowych zalicza sie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

h)

1.6

nadzorowanie Rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin
itp.,

wykonanie dojazdéw, przejazdéw, wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu na podstawie
aktualnego projektu organizacji ruchu,

utozenie kladek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg swietlng,

wykonanie przejazdow np. do posesji itp. na czas prowadzenia Robo6t wykopkowych,

przejecie i odprowadzenie, pompowania woéd z wykopoéw prowadzonych w gruntach mokrych i
nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

oznakowanie Rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Uwagal

Koszty Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byc¢
uwzglednione w Cenie Ofert.

W przypadku braku w Przedmiarze Robot indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robét winny by¢é
rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, Ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie Rob6t tymczasowych i prac
towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

Szczegdblowe Specyfikacje Techniczne

Ogodlne warunki wykonania i odbioru Rob6t nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.01 Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe)
ST-01.02 Roboty w zakresie zieleni

ST-01.03 Roboty ziemne

ST-01.04 Odwodnienie wykop6w na czas budowy
ST-01.05 Roboty budowlano-montazowe

ST-01.06 Roboty betonowe i zelbetowe

1.7

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.

Inzynier — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego realizujgca
zadanie na podstawie umowy o swiadczenie ustug Inzyniera, w tym petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
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3.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych, dziatajgca i upowazniona do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Umowy.

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia ktérego zostata
wyznaczona.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
JRP — Jednostka Realizujgca Projekt

Projekt — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacja projektowa dot. inwestycji pod nazwg ,Budowa
ul. 10 KUD 2z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego czesé
Moczydtowska Zachéd”

Rodzaje rob6t - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania Robét

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7.VI1.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z
2000r. nr 106, poz.1126 ze zm.) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$é
obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgcg zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ — oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia
Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,Specyfikacja” oraz skrétem
.ST" i oznacza ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlanych”

Cena Oferty — oznacza cene podang w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zamowienia.

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, szczegotowo opisany w pkt. 6 ST-00.00.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Ksiega Obmiaru Rob6t - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy
pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Kanalizacja deszczowa - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw wod deszczowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekédw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Nazwa zamoéwienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
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24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41

. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdéd
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka kanalizacyjna wlazowa - budowla lub gotowy element o $rednicy nominalnej min
DN/ID 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, z dostepem do czyszczenia i kontroli
przeprowadzanych przez personel.

Studzienka kanalizacyjna niewtazowa - budowla lub gotowy element o $rednicy nominalnej
mniejszej niz DN/ID 800, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw z powierzchni terenu.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajgcy komin ztazowy z otworem
pod wiaz kanatowy.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewi-
zyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

Kanat uliczny — rurociag kanalizacyjny, do ktérego doprowadzane sg przytacza, wigczony do
kolektora lub punktu zbiorczego.

Punkt zbiorczy - urzgdzenie kanalizacyjne Ilub studnia kanalizacyjna, do ktérego
doprowadzane sg scieki w ramach uktadu kanalizacyjnego np. pompownia, studnia
kanalizacyjna na kolektorze lub przewodzie kanalizacyjnym innej zlewni.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych, ktérego dtugosé
jest znacznie wieksza od wymiar6w przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektow inzynierskich na sieci,
ktérego dtugosé jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe $ciany wykopu i zabezpieczajgca ten
wykop przed obsunieciem.

Szerokosé wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych scian wykopu i jest on staty dla
calej dlugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.
Glebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedna terenu istniejgcego w
danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej / przewodu tlocznego / studni - jest to rzedna potozenia dna
rurociggu dotyczgca wewnetrznej scianki rury lub rzedna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek ktéry stanowi grunt nasypowy
usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie wyréwnanie
dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektéw na dnie
wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuzne;.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek ktéry stanowi grunt nasypowy,
usypany powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie stabilizacje
przewodu i obiektéw w osi poprzeczne;.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostalty po wypetnieniu wykopu

elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggoéw i obiektéw, przeznaczony do odwiezienia
na miejsce statego odkiadu.

. Ighofiltry (instalacje igtofiltrowe) - jest to system filtréw pionowych potgczonych przewodem

Nazwa zamoéwienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
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42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.
59.

60.

ujmujgcym wode gruntowg i odprowadzajgcych te wode poza wykop Za pomocg pomp.

Drenaz - rurocigg utozony ponizej dna wykopu, ujmujgcy wode gruntowg, naptywajgcg do
wykopu.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonhczeniu

Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia z ptyt zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skiadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia z ptyt zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

Dostawa — pod pojeciem ,dostawa” nalezy rozumie¢ zakup oraz dostarczenie na Teren Budowy
na koszt Wykonawcy.

Nazwa zamoéwienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
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1.8 Informacja o Terenie Budowy

Trasy projektowanych sieci kanalizacyjnej, wodociggowej i gazowej w przewazajgcej czesci projektowane
sg na terenie utwardzonym, w liniach przebudowywanej ul. Nowopoligonowe;.

Obecnie obszar objety budowa projektowanych sieci jest terenem silnie zurbanizowanym, posiadajgcym
bogate uzbrojenie. Ulica Nowopoligonowa posiada istniejgce odwodnienie.

Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentaciji
Projektowej i wymagan uzytkownikéw omawianych obiektéw.

Teren Budowy nie obejmuje:
- strefy ochrony konserwatorskiej,
- strefy obserwaciji archeologicznej.

W poblizu Terenu Budowy nie znajdujg sie:
- obiekty zainteresowania konserwatorskiego,
- obiekty zabytkowe.

Na terenie projektowanej kanalizacji, wodociggu oraz gazu nie wystepujg tereny z oddziatywaniem szkéd
gorniczych.

1.8.1  Warunki gruntowo — wodne

W podiozu gruntowym pod powierzchnig terenu nawiercono grunty nasypowe zalegajgce do
maksymalnej gtebokosci 1,2m ppt. Nasypy zbudowane sg z piaskéw srednich, drobnych i humusowych
przemieszanych z zuzlem i gruzem. Grunty nasypowe nie sg zageszczone.

W otworach nr 1, 3 i 4 pod nasypami nawiercono grunty spoiste reprezentowane przez twardoplastyczne
gliny pylasti gliny piaszczyste o stopniach plastycznosci I,=0,10+0,15. Ponizej, a w pozostatych otworach
bezposrednio pod nasypami nawiercono piaski drobne, $rednie, grube i lokalnie pospoétke srednio
zageszczone, o stopniach zageszczenia 1p=0,45+0,50.

W otworach nr 2, 5 i 7 pod nasypami wystepujacymi do gtebokosci 0,7 + 1,0m ppt. Zalegajg grunty
niewysadzinowe z grupy nosnosci podioza G1.

W otworze nr 7 na giebokos$ci 1,10m ppt. nawiercono warstwe twardoplastycznego piasku gliniastego o
stopniu plastycznosci I, =0,20. W/w piski zalegajg do giebokos$ci rozpoznania, tj. do giebokosci 3,00m ppt.
Wody gruntowej w otworach badawczych do glebokosci rozpoznania, tj. do gtebokosci 3,0m ppt. nie

nawiercono.

1.9 Ogolne wymagania dotyczgce realizacji Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robo6t budowlanych i poleceniami
Inzyniera.

1.9.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamoéwienia

Podstawg wykonania Robét objetych przedmiotem zamowienia jest:

Nazwa zamoéwienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
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a) Akt Umowy,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét budowlanych,
c) Dokumentacja projektowa,

d) Wyceniony Przedmiar Robat,

e) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty.

1.9.2 Polityka informacyjna

Tablice informacyjne

Tablice informacyjne wykona, zainstaluje i bedzie utrzymywatl w nalezytym stanie Wykonawca Robdt.
Tablice informacyjne winny by¢ ustawiane w miejscu realizacji projektu wyznaczonym przez Inzyniera w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Tablice informacyjne bedg ustawione niezwtocznie po rozpoczeciu Robdét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwaciji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odtworzenia tablic.
Tablice informacyjne musza by¢ zgodne z:
a) rozporzagdzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie dziatar informacyjnych i
promujacych dziatalnosé Funduszu Spéjnosci
b) wytycznymi Instytucji Zarzgdzajgcej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)
c) wytycznymi Instytucji Posredniczacej | stopnia (Ministerstwo Srodowiska)
d) aktualnymi wytycznymi promocji projektow i identyfikacji wizualnej zatwierdzonymi przez
Instytucje Posredniczaca Il stopnia (NFOSIGW)

Musza spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) materiat trwaty i odporny na warunki meteorologiczne,
b) wielkos¢ tablicy: 3m x 2 m,
c) kolor tablicy: biaty,
d) rodzaj czcionki: Arial,

Wyglad tablicy — tres¢ i opracowanie graficzne w formie wydruku przed wykonaniem tablicy muszg zostaé
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia tablicy informacyjnej o
prowadzonych robotach budowlanych, zgodnej z polskim Prawem budowlanym.

1.9.3 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo i wladanie Terenem Budowy w takim czasie, w jakim moze
by¢ to wymagane dla umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z programem przedtozonym wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi witascicieli terenow
prywatnych, na ktérych bedg prowadzone Roboty i uzgodni czas prowadzenia Rob6t z wiascicielami
terenow prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i winny by¢ uwzglednione w Cenie Oferty.

1.9.4 Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada projekty budowlano-wykonawcze wraz z waznymi pozwoleniami na budowe.
Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy i bedzie
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podstawg do prowadzenia Robot w swietle Ustawy Prawo Budowlane.

1.9.5 Dokumentacja Wykonawcy

1.10.5.1 Wymagania ogélne

Uwaza sie, ze Wykonawca uzyskat, w zakresie praktycznie mozliwym (biorgc pod uwage koszt i czas),
wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkow oraz innych
okolicznosci, ktére mogg wptywaé na tres¢ Oferty lub na Roboty. W tym samym zakresie bedzie sie
uwazato, ze Wykonawca obejrzal i sprawdzit Teren Budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne
dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty uznat je za wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie
odnosne sprawy, obejmujgce (bez ograniczenia sie do nich):
— ksztalt i charakter Terenu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejgcg
infrastrukturg techniczna,
— warunki hydrologiczne i klimatyczne,
— zakres i charakter pracy i débr, koniecznych dla realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia
wszelkich wad,
— obowigzujgce prawa, procedury i praktyki dotyczgce sity roboczej,
— zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczgce dostepu, zakwaterowania, urzgdzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z wtadzami lokalnymi i zarzgdcami urzgdzen uzytku
publicznego sporzadzanie wniosk6w o udzielenie uzgodnien branzowych i pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robdt, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwolen od Zamawiajgcego.

Kazda dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:
- wynikajgce z praw autorskich,
- wynikajgce z przyjetych obliczen,
- wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym.

Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny
zostaé zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie
rysunki, Swiadectwa, obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacije.

Zatwierdzenie przez Inzyniera opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dopdki
dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inzynierowi w stosownej ilosci oraz nie zostanie przez niego
zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w
ramach Ceny Oferty.

1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujgce w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyz;ji
przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét naleza do obowigzkdéw
Wykonawcy.

1.10.5.3 Projekty organizacji ruchu na czas budowy

Szczegotowy zakres prac zwigzanych z wykonaniem robét drogowych oraz organizacji ruchu na czas
budowy zawiera TOM 1.

1.10.5.4 Propozycje robét ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikdw znajdujgcych sie w strefie oddziatywania
robét,

W przypadku wystgpienia kolizji nie przewidzianych w Dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje
propozycje ochrony lub przetozenia urzgdzen, instalacji lub wyposazenia kolidujgcych z budowang siecig.

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
Robét, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Robét wraz ze szkicami
polowymi — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza
powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie w trakcie realizacji Robot.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi, w tym zakresie, przepisami na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 obejmujgcych pelne sekcje map. Powykonawcza
inwentaryzacja powykonawcza wina zawierac;

- peine uzbrojenie zamontowane na przewodach,

- szczegotowy wykaz diugosci wybudowanej sieci,

Wytyczne do sporzgdzenia Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej sg zamieszczone
ST-01.01 — Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe).

1.10.5.6 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy z
ramienia zadan Wykonawcy zgodnie z pkt. 5.10 ST-00.00.

1.10.5.7 Sporzgdzenie i skompletowanie dokumentacji i dokumentéw niezbednych do
wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektow do
eksploataciji,

Jezeli wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla robét wykonanych w ramach Umowy
Wykonawca sporzadzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbedne do wystgpienia Zamawiajgcego o
pozwolenie na uzytkowanie.
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1.10.5.8 Forma Dokumentacji Wykonawcy:

- wszystkie dokumenty Wykonawcy winny byé przekazane w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz. w
wersji numerycznej,
Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winny by¢ potwierdzona przez Wykonawce (dla
Dokumentacji powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inzyniera.

Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— rysunki, schematy diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD (*DWG oraz *DWF
lub *DXF) oraz w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 dla dokumentacji powykonawczej
geodezyjnej (*MAP oraz *DGN oraz *KML),

— opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— harmonogramy — MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD.

1.10.5.9 Koszt wykonania Dokumentacji Wykonawcy

Koszt wykonania Dokumentacji Wykonawcy winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty i winien by¢
wliczony koszt jednostkowy Rob6t Podstawowych odpowiednio do robét, ktorych dotyczy.

1.9.6 Zgodnosc¢ Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementow Robot, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.7 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i wydania Swiadectwa

Przejecia Robo6t, a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
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b)

<)

d)

f)

)

h)

0s6b nieupowaznionych.
Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych zgodne z aktualnymi przepisami polskiego prawa budowlanego oraz
wytycznymi w tym zakresie, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Tablice
informacyjne winny zawierac:

- okreslenie rodzaju Rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych Robot,

- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru

budowlanego,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcéw Robét
budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:

- kierownika budowy,

- kierownikéw robot,

- projektantéw,
numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z
~Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w okresie trwania realizacji Umowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w catym okresie realizacji Umowy.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy
zZwigzane z budowg, a w nocy zabezpieczy swiattami ostrzegawczymi, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, wymogami wladz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place skfadowe i
magazynowe. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi projektu
zagospodarowania Terenu Budowy oraz planéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania
jego akceptacji, jak rowniez do ogrodzenia i utrzymania porzgdku na Terenie Budowy, szczegoélnie w
okresie wywozu ziemi z wykopéw.
Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy tak aby w czasie prowadzenia Robét nie parkowaty na nim
pojazdy os6b trzecich, co mogtoby utrudnia¢ prowadzenie prac lub by¢ zagrozeniem dla oséb i
pojazdéw.
W czasie wykonywania Robdét Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostow prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcow, dostawcéw.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.

1.9.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich Robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne Terenu
Budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robot oraz terenu w
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poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek spos6b oddziatywac¢. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na
pidmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktore
uczestniczy¢ majg w wizji.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wilasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgce;j
inspekcije.

Koszt zapisu stanu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.

1.9.9 Stosowanie przepiséw prawa i horm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych (w tym przepiséw i norm Unii
Europejskiej) podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.9.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wiadz na
swoj Koszt to jest poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robd6t, miedzy innymi zezwolenia na
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofalowek, na rozpoczecie prac i
prowadzenie Robét oraz na zakrycie Rob6t zanikajgcych przy przelozeniu urzadzen uzytecznosci
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publicznej.

Razem z Programem Robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przediozy¢
Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen i zgtoszen wymaganych do rozpoczecia i zakohczenia Robot
zgodnie z Programem opracowanym przez Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwoleh i winien w petni umozliwié wtadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie Rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢ wlkadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw umownych.

1.9.11 Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat
zasad eksploataciji sieci i obstugi urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w okresie Prob i
winno obejmowac:

- zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,

-  system kontroli i pomiaréw,

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne
niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym okresie
oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.

Projekt programu szkolen winien by¢ przekazany do akceptaciji Inzyniera przed rozpoczeciem szkolenia.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolern Wykonawca winien ujg¢ w Cenie Oferty.
Koszt szkolen winien by¢ wliczony w ceny jednostkowe dotyczace obiektéw, ktérych dotycza.
Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu Zamawiajgcego delegowanego na
szkolenia.

1.9.12 Ustugi specjalistow — pracownikéw Producentow

Koszt wszelkich ustug $wiadczonych przez specjalistbw bedacych pracownikami producentow
swiadczone podczas prowadzenia Rob6t budowlanych pokrywa Wykonawca.

1.9.13 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzgdzen

W przypadku ujawnienia wady w Urzadzeniu Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt wezwaé serwis
zainstalowanego Urzadzenia celem usuniecia wady. Zasady i tryby usuwania wad, ktére wystgpig w
okresie zgtasza wad omowione sg w pkt. 8.5 8.8 ST-00.00.

1.9.14 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu zostat opisany z TOMIE 1:

1.9.15 Zaplecze Wykonawcy
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Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé na swoj koszt zaplecze przestrzegajac
obowigzujgce przepisy prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogow Panstwowe;j
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢é wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatéw.

Zapewnienie terenu na Zaplecze Wykonawcy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Zamawiajacy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.

1.9.16 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w zakresie:
- organizacji Robot budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
— ochrony srodowiska,
— warunkOéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
—  zabezpieczenia Robot przed dostepem os6b trzecich,
—  zabezpieczenie terenu Robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swéj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym sie na terenie
budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- Roboty umowne, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i
narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;

— odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

- odpowiedzialnos¢ cywilng z tytulu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajgcego,
Inzyniera i Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegoélnosci: pozaru, uderzeh
pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu
nawalnego.
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2. Materiaty

2.1 Wstep

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami Umowy,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZJ.

2.2 Pochodzenie materiatow

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jako$ci i starannie
wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien
dostarczyé¢ Inzynierowi peing informacje na temat wszelkich materiatow i produktéw.

Nie pdzniej niz w dniu przekazania Inzynierowi Programu Robét Wykonawca ztozy Inzynierowi wniosek o
zatwierdzenie materiatow i urzgdzen, w ktérym winien poda¢ typ i parametry oraz nazwe producenta
(dla celéw identyfikacyjnych) materiatéw i urzgdzen, ktére bedg wykorzystane przy wykonywaniu Robdét.
Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne istarannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Inzynierem. Wniosek o zatwierdzenie materiatow i urzgdzen winien byé réwniez
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich swiadectw, w tym certyfikatow
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, zezwolen oraz probek. W uzasadnionych przypadkach
Inzynier Kontraktu bedzie wymagat odpowiednich Swiadectw badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez
Inzyniera pewnych materialdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca, na wniosek Inzyniera jest zobowigzany do
prowadzenia badan materialdw w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrédia
spetniajg wymagania w sposaéb ciggly. Badania bedg prowadzone na koszt Wykonawcy.

W przypadku materiatdbw przewidzianych do kontaktu z wodg pithg materiaty te powinny posiadac¢
odpowiednie atesty (dopuszczajgce zastosowany materiat do kontaktu z wodg pitng).

Wykonawca przediozy kopie kazdego zamowienia, ktérego Inzynier zazgda w czasie trwania Umowy.
Zadne materialy nie zostang zamoéwione lub uzyskane inne niz te, ktére zostaty uprzednio zatwierdzone
w formie pisemnej przez Inzyniera.

2.3 Jakos$é materiatow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inzyniera wszelkie materiaty uzywane do
wykonania Robo6t bedg najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i bedg zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Pominiecie w Programie Zapewnienia Jakosci dowolnego materiatu niezbednego do ukonczenia Robdt
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie Robo6t najlepszej jakosci, ktére zostang
zatwierdzone przez Inzyniera.
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Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji Umowy muszg, o ile sg udzielane w danej grupie
produktéw, posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko ani
emitowa¢ promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materialy i ich wykonczenia bedg posiadaty przediuzong zywotnos¢ i odpornosé¢ w
otaczajgcych warunkach klimatycznych.

Kazdorazowe zastosowanie materiatédw niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz
akceptacji Zamawiajgcego.

2.4 Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialtéw do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja
zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
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Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

2.7 Badanie materiatow

Wszelkie prébki, o ile wymaga tego procedura wbudowania, zostang przetestowane w laboratorium, ktére
zostanie zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg badan i ustug laboratoryjnych ponosi Wykonawca. W ramach
zakresu Umowy lub na polecenie Inzyniera, bedg pobierane i testowane prébki zastosowanych
materiatow.

2.8 Dostawa i wykorzystanie materiatow

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty bedg uzywane i stosowane zgodnie z
przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za opfacenie praw autorskich, wszelkich podatkéw i cet, jezeli bedg
wymagane, wynikajgcych z uzyskania materiatow, ktére majg byé wykorzystane do realizacji Robot.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene i odbior ilosci materiatow, ktdre majg byé
zamoéwione.

Wszelkie materialy, urzgdzenia, produkty, ktére mogg ulec uszkodzeniu, powinny byé dostarczone w
oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz date produkciji.

2.9 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcjg lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni
aby instrukcja lub wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatéw byly dostepne w miejscu ich
sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Inzynierowi.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.10 Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartosciowych
materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopow itp. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo skladowane materialy z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do Rob6t i bylty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wszystkie materiaty z odzysku, niezakwalifikowane przez Inzyniera
do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Oferty.
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2.11 Znakowanie urzgdzen, materiatow itp.

Znakowanie urzgdzen, materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w wykonane jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zarbwno w miejscu tych Robot, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet
uzywany do Rob6t powinien byé zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci (PZJ), zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalern w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ korzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego w
Specyfikacjach Technicznych dla poszczegoinych rodzajow Robot. Sprzet wymieniony w Specyfikacjach
Technicznych dla poszczegoélnych rodzajow Robét nie oznacza, ze w trakcie Robd6t nie moze zajs¢
koniecznos¢ wykorzystania wiekszej ilosci sprzetu oraz innego typu maszyn lub urzgdzen anizeli
wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej ilosci,
ktéra zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t winny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg byé sprawne technicznie i posiadaé¢
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywac niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robét i dostarczonych materiatow.

Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowat srodki transportu spetniajgce wymagania okreslone w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 p0z.262 z p6zn. zm.).

Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od
whadciwych wiadz, stosownie do rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w
sprawie szczego6towych warunkéw i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdéw nienormatywnych
(Dz. U. Z 2004r. Nr 267 p0z.2660).

Inzynier bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z Terenu Budowy pojazdéw nie spetniajgcych
wymogow obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zar6wno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikacje srodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju Robét podano w odpowiednich
Specyfikacjach Technicznych.

5.  Wykonanie Robét

51 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Umowag, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Ponadto Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Od Wykonawcy Robét wymaga sie, aby Roboty budowlane byty prowadzone w sposob powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wjazdy drogowe na teren posesji
i dojscia do budynkéw bedg mogty by¢ zamknigte na czas nie dluzszy niz wynika to z technologii Robot,
przy zastosowaniu wszelkich mozliwych ufatwien, po uzgodnieniu z Inzynierem i wiascicielem posesii.
Wymaga sie tez, aby Wykonawca uktadat pomosty robocze na ciggach jezdnych i pieszych lub stosowat
metody wykonania pozwalajgce na przepuszczanie ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojscia do budynkéw poprzez ustawienie ktadek dla pieszych
nad wykopami. W miare mozliwosci nalezy réwniez zapewni¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia
Rob6t. O zamiarze prowadzenia Robo6t Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomié okolicznych
mieszkancow.

5.2 Organizacja przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié wszystkie zainteresowane strony
0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda Roboty.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla Robét zasadniczych objetych Umowa obejmuja:
a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Rob6t i obiektu.
b) Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujgcych sie w strefie wplywu pracy
ciezkiego sprzetu.
c) Zabezpieczenie obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywy pracy sprzetu.
d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych oraz gruntowych.
e) Przebudowe urzgdzen kolidujgcych.
f) Oznakowanie Robét.
g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
h) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Koszty wykonania Robét przygotowawczych winny byé uwzglednione w cenach jednostkowych Robét
podstawowych.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty przygotowawcze (zgodnie z
podstawg ptatnosci) koszty tych Rob6t winny by¢ roziozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robo6t. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w
zakresie Rob6t przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.
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5.4 Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie przewidzianej Warunkami Umowy, dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robo6t. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty moga zostaé przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robét bedg obcigzaty Wykonawce.

55 Program

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu okreslonego w Warunkach Umowy, powinien uwzgledni¢
nastepujgce czynniki i warunki:

a) Dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszg byé zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
Robdt;

b) Wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze;

c) Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed przystgpieniem
do Robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzié¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce;

d) Program winien uwzgledniaé dtugosci sieci przewidzianej do wybudowania;

e) Program powinien uwzglednia¢: wzajemne skoordynowanie Robét drogowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych,gazowych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz
zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia;

f) Odbiorom czesciowym bedg podlegaty Odcinki sieci

g) Powinien byé réwniez sporzadzony Harmonogram Robét

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doswiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢
srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i uciazliwosci dla ludzi i
wlasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkbw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikle z dziatan
Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na wtasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywOz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Rob6t tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegblnosci Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,O odpadach" (Dz.U. Nr 62, poz. 628,
2001 r., z pézn. zm.) w przypadku koniecznosci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca
musi wystgpi¢ o okre$lone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
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W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdélny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

5.6 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewow.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych
drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi przed
rozpoczeciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewOw przewidzianych do
pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki
drzew kare administracyjng , zgodng z obowigzujgcymi przepisami, ponosi Wykonawca.

5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzagdzen podziemnych na Terebie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,
spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
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podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Prace zwigzane ze
skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowa Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod
nadzorem ich uzytkownikow.

5.8.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu,
ktorych moze potrzebowa¢, wiaczajgc te dotyczgce dostepu do Terenu Budowy. Wykonawca uzyska
takze na wiasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Terenem Budowy, ktérych moze
potrzebowa¢ dla celow Robdét.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczeg6lnych posesji bedacych w obszarze wplywéw prac
wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wiasny. Prace wykopkowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie
z Programem.

5.8.2 Unikanie zaktécen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych, Teren Budowy - wykopy
powinny byé zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone Swiatlami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji Rob6t przejscia dla os6b pieszych powinny by¢ zabezpieczone
mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca moze realizowaé¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow.

5.8.3 Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikngé
powodowania tam jakichkolwiek zakidcen czy szkdéd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i
przejmie odpowiedzialno§¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

5.8.4 Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak, linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, wodociggi, gazociggi i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem
do wykonywania Robét ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci
bedg wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, wodociggdébw i gazociggow, stupow i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie Budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnoscia.
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Ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w Cenie Oferty.

5.8.5 Wykopaliska

Teren Budowy nie obejmuije:
- strefy ochrony konserwatorskiej,
- strefy obserwaciji archeologicznej.

W poblizu Terenu Budowy nie znajdujg sie:
- obiekty zainteresowania konserwatorskiego,
- obiekty zabytkowe.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ pod opiekg i w gestii Zamawiajgcego wszelkie
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujgce
z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy. Wykonawca
podejmie wszelkie kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy
lub osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, ktéry wyda
polecenie odnosnie postepowania z nim.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu
Robo6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystagpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie
Robd6t w trybie zgodnym z postanowieniami Umowg. W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca
zabezpieczy miejsce znalezienia przed dostepem personelu Wykonawcy oraz osOb trzecich i
niezwtocznie powiadomi Policje i Inzyniera.

5.9 Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robé6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5.10 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan odnosnie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczehstwa i ochrony zdrowia nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Oferty.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczeg6lnosci obowigzuja:

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003r.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow
Rob6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robot
budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegélnosci wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania Robét budowlanych,

- utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substanciji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Informacje dotyczgce Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowig cze$é Dokumentacji projektowej i sg
wigzace dla Wykonawcy.

5.11 Ochronai utrzymanie Robot

5.11.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych na Teren Budowy.
Osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu Zamawiajgcego | Inzyniera
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Teren Budowy oraz
0s6b z mocy prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

Dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczyé, a takze zapewni¢ obstluge wszystkich tymczasowych urzgdzen
zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie calodobowe oswietlenie zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce winny
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by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Instrukcji oznakowania Rob6t prowadzonych w pasie
drogowym.

Oznakowanie Rob6t w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw - budowe nalezy
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ swiattami.

5.11.2 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymac Sprzet Wykonawcy i
Personel Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do
przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegly teren. W terenie nalezy
wyznaczy¢ miejsca skladowania poszczegdllnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowej.
Wykonawca powinien wyznaczyé miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych,
magazynowych i biurowych dla osb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub
nadmiar materiatéw.

W trakcie realizacji Robét, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, umieszczenia w widocznym
miejscu na Terenie Budowy i utrzymywania w nalezytym stanie tablic informacyjnych.

Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci Terenu
Budowy i Rob6t, ktérej dotyczy Swiadectwo Przejecia, caly Sprzet Wykonawcy, nadmiar materiatow,
ztom, odpady i Roboty Tymczasowe. Wykonawca pozostawi te czes¢ Terenu Budowy i Rob6t w czystym i
bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.11.3 Ochrona Robét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do
Wykonawcy.

5.12 Odwodnienia oraz szalowanie wykopow

Odwaodnienie i szalowanie wykopdw oraz odwodnienie terenu Robét winno by¢ realizowane zgodnie z
odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na wkasny koszt, zaaprobowanym
przez Inzyniera) jeszcze przed przystgpieniem do Robot podstawowych.

Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia i szalowania wykopéw powinny byé zawarte w
cenach jednostkowych robét podstawowych.

5.13 Przebudowa urzgdzen kolidujgcych

Przebudowe urzgdzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6Ini¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.

Nazwa zamoéwienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
33




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét budowlanych
ST-00.00 — Ogo6lne warunki wykonania i odbioru Robét

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robo6t lub na skutek
zaniedbania, takze pézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca na swoj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w
uszkodzen nie moze nastgpi¢ pézniej niz wciggu 2 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wlasnym staraniem i na whlasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalaciji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem. Wykonawca zabezpieczy nadz6r wtascicieli lub administratoréw uzbrojenia
podziemnego nad realizacjg Robét w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg urzgdzeh kolidujgcych, w tym ewentualny koszt nadzoru,
powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych Rob6t montazowych.

5.14 Wykonanie rurociggdéw tymczasowych

Umowa nie obejmuje wykonanie rurociggéw tymczasowych zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.15 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania.

5.16 Likwidacja Terenu Budowy

Do likwidacji Terenu Budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokoét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie Terenu Budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6éb prowadzenia Robot,
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— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

— warunki bezpieczehstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw Robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

b) czes¢ szczegbtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materialdbw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami
Technicznymi. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

6.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane, to préby beda
poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Inzyniera wystgpit
znaczny btad w sposobie poboru prob albo metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z probek Iub
0znaczen, to préba ta lub oznaczenie nie beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasad kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasad dziatania organéw administracji publicznej w tej dziedzinie okresla
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zaméwienia muszg spetnia¢ warunki okreslone w
art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, muszg by¢:
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— Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodg z wymaganiami podstawowymi, albo

— Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposéb deklarowania zgodnosci oraz sposéb oznaczania wyrobéw budowlanych, zgodnie
z obecnym stanem prawnym, sg okreslone przez rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt a) i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszag posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos$¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
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czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to
takie materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.9 Préby
6.9.1 Dokonywanie prob

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw préb jest elementem
koniecznym Przejecia Odcinka i Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt. 8 niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne (w tym wode), przyrzady, site roboczg, materialy oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia Préb. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatlow niezbednych do wykonania Préb ponosi Wykonawca i winny one byé uwzglednione w cenie
Umowy. Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Umownych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych oraz w obowigzujgcych Normach PN
(EN-PN).

6.9.2 Proby sieci

Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej
bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Prob , a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni
po tej dacie w dniu lub okresie wyznaczonym przez Inzyniera.

Proby beda wykonywane dla Odcinkéw oraz po wykonaniu catosci Robdt dla catosci.

Date rozpoczecia Préb wyznacza Inzynier, zgodnie z Warunkami Ogolnymi i Szczegélnymi Umowy, po
otrzymaniu od Wykonawcy nastepujgcych dokumentéw:
« Programu Prob, zgodnego ze Specyfikacjg Techniczng i PZJ.
« Dokumentacji dla zainstalowanego wyposazenia i urzgdzen, w tym instrukcje obstugi i
eksploatacji o ktérych mowa w pkt 6.10.4
« Dokumenty laboratoryjne, o ktérych mowa w pkt. 6.10.3
e Dziennika Budowy,
< Protokotéw z prob posrednich, zakrycia, Rob6t zanikajacych, deklaracji zgodnosci odnoszacych
sie do zakresu Robdt stanowigcych przedmiot Préb,
Przed przystgpieniem do Prob Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ program Préb i przedtozy¢ go
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wszystkie badania i préby bedg realizowane zgodnie z zatwierdzonym
Programem Prob.

Przed rozpoczeciem Préb Inzynier przeprowadzi kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci Robét z
dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych obowigzkéw i
odpowiedzialno$ci okreslonych w Umowie.

6.9.3  Wyniki Préb .

Wyniki Prob zostang zestawione przez Wykonawce w formie protokotéw z Prob, ktére bedg zawieratly
wszelkie niezbedne opinie, zalgczniki. Wzér protokotu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Jezeli wyniki jakiejkolwiek Préby nie beda spetnia¢ wymagan okreslonych w Specyfikacjach
Technicznych, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inzyniera przystgpi do wykonania poprawek i powtorzy
kazdg z Prob do uzyskania akceptacji Inzyniera.
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6.10 Dokumenty budowy
6.10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego, Inzyniera i
Wykonawce w okresie od rozpoczecia Rob6t do wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzgdku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Dziennik Budowy winien by¢ prowadzony zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona.

6.10.2 Ksiega Obmiaru Robot

Ksiega Obmiaru Rob6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza, sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru Robat.

Ksiege Obmiaru Rob6t prowadzi Wykonawca, notujgc w niej wszystkie Roboty wykonane w danym
okresie rozliczeniowym. Ich ilos¢ potwierdza Inzynier, na podstawie dostarczonych obmiaréw
geodezyjnych, wykonanych szkicéw, rysunkéw lub zestawien.

6.10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.10.4 Raporty o postepie Robot

Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat miesieczne Raporty o postepie Robot, ktére bedg stanowity
podstawe sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdan, zgodnie z
Warunkami Szczegélnymi i Ogélnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny by¢
zgodne z zapisami klauzuli 4.21 Warunkéw Szczegélnych i Ogélnych Umowy.
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6.10.5 Raport koricowy

Po zakonczeniu Rob6t Wykonawca opracuje Raport korncowy i przekaze go tgcznie z wnioskiem o
dokonanie odbioru koncowego.

Raport Koncowy bedzie zawiera¢ oprécz elementéw jak dla miesiecznych Raportéw o postepie Robét

dodatkowo:

a) date rozpoczecia i zakonczenia catosci Robot,

b) zestawienie odebranych Odcinkéw z informacjg o dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia dla
kazdego odebranego Odcinka wraz z informacjami o dokonanych ptatnosciach,

c) inne wg, zyczenia Inzyniera.

6.10.6 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.10.1. — 6.10.5. nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) plan BIOZ sporzgdzony przez Wykonawce,

e) protokoty odbioru Odcinkéw/Robat,

f) protokoly wymaganych préb i badan,

g) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
h) protokoty z narad i ustalen,

i) korespondencje na budowie.

6.10.7 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapiséw Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru bedg przechowywane przez
Inzyniera.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar Robo6t

7.1  OgOlne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robaét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru i potwierdzone przez Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg. pisemnego polecenia Inzyniera.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do sporzgdzenia miesiecznych
Raportéw z postepu oraz w celu dokonania odbioru Odcinka lub Robét. Obmiar Robét bedzie
potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow geodezyjnych powykonawczych i
zatwierdzony przez Inzyniera.

Obmiary beda przeprowadzane w okresie miesiecznym lub innym ustalonym przez Inzyniera.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposo6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Sprawdzenie wykonanych Rob6t pod wzgledem wymiaréw nastgpi wedlug obowigzujgcych norm, a w
szczegolnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

— PN-ISO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiarow.

— PN-IS0-3434-7:1994. Tolerancja w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

- PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

— PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania toleranciji.

—  PN-ISO-7976-2:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

— PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii
osiowe;j.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Przy obmierzaniu wykonanych Rob6t nie bedg uwzgledniane zadne straty materiatéw albo ich ilosci w
czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Roboty dodatkowe oraz uzupetniajgce (o ile takie bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych
zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.
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7.3 Zagadnienia ogolne dotyczgce Przedmiaru Roboét

Przedmiar Rob6t powinien byé odczytywany w powigzaniu z Instrukcjg dla Oferentéw, Warunkami
Kontraktowymi Ogélnymi i Szczegolnymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych, Dokumentacjg Projektowg. Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze
szczeg6towym opisem Robét, ktére nalezy wykonac, jak réwniez sposobem ich wykonania. Cato$¢ Robot
ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot obejmujg
wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych w
wyniku zawarcia Umowy. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych Robot
muszg pokrywac koszt danych Robét wykonanych jak pokazano w Dokumentacji Projektowej i opisano w
Specyfikacjach Technicznych oraz wszelkie koszty wynikie i zwigzane z realizacjg Umowy, jak tez inne
wydatki, wigczajac te, ktére zwigzane s3 z:

a) wypetnieniem Warunkéw Umowy i wszelkich og6lnych zobowigzan, odpowiedzialnosci, mozliwych
optat, praw przekroczenia i ryzyk zwigzanych z wykonywaniem Robo6t jak wyszczeg6lniono w
Umowie lub jak z niego moze wynikac;

b) robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi;

c) dostawg materialdw i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
wlgczajgc straty i transport na budowe;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z nimi zwigzanymi wigczajac paliwo, energie, czesci i
materiaty pomocnicze;

e) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje oraz pomiary,
dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

f) skutkami pracy etapowej i wykonywaniem zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wiadze;

g) kosztami ogélnymi przedsiebiorstwa, narzutami, zyskami i podatkami.

Pozycje w Przedmiarze Rob6t opisujg Roboty objete Umowg w sposob skrécony. Zazwyczaj opis ten nie
powiela petnego opisu Robdt i metod wykonawczych podanych w Specyfikacjach Technicznych oraz w
Dokumentacji Projektowej, przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada
petnemu opisowi.

Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione sg tylko dla celéw identyfikacyjnych i nie
powinny w zaden sposob modyfikowaé badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w Warunkach
Umowy lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.  Wyceniajgc
poszczegolne pozycje Przedmiaru Roboét, nalezy odnosi¢ sie do Warunkéw Umowy, Specyfikacji
Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania petnych informacji, opiséw Robot i
zastosowanych materiatéw i urzgdzen stanowigcych sktadowg danej pozycji Przedmiaru Robot.
Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg byé wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa i
wskazowek Inzyniera.

O ile nie zostato to wyraznie i dokfadnie okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych i Przedmiarze Robét, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Rob6t bedg
obmierzone.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesciami montazowymi, ruchomymi i
zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposo6b obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Rob64t powinien zosta¢ zastosowany réwniez do
obmiaru skonczonych Robét. Uwaza sie, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko,
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co jest konieczne dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robot(y), czy to jest
detalicznie wymienione w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wszystkie ceny i wartosci w kosztorysie nalezy podawac z doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku.
7.3.1 Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robot:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podigczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

b) koszt wszelkich innych wydatkow i optat dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do
jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z
wykonywaniem Rob6t.

7.3.2 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wigczajgc w to
koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3 Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzgdkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Placu Budowy

Wykonawca powinien uwzglednic w swoich Cenach koszt dozorowania Placu Budowy i $rodkéw
bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony Robét na czas trwania Umowy az do daty wydania przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia.

7.3.5 Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére wptyw
majg Roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opisdw i notatek wymaganych przez przepisy rzgdowe
lub inng wiadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedgcg zainteresowang Robotami oraz dla
podjecia wszelkich potrzebnych $rodkdéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalaciom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.3.6  Materialy i urzgdzenia

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich Cenach materialy i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam
dostarczal, jak i dostarczane przez swoich Podwykonawcow.

7.3.7 llosci

Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robot sg podawane w systemie Sl (zgodnie z 1SO).

Roboty powinny, niezaleznie od ogoélnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, by¢ mierzone

Nazwa zamoéwienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
43




Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét budowlanych
ST-00.00 — Ogo6lne warunki wykonania i odbioru Robét

netto do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Inzyniera, poza specyficznymi
przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Umowie.

7.3.8 Ceny

Ceny wprowadzone do Przedmiaru Rob6t powinny by¢ w wyrazone w PLN. Ceny jednostkowe nalezy
podawac bez VAT.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robét.
Pozycje Robdt opisanych w Przedmiarze Robét, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny,
nie bedg zaptacone przez Zamawiajgcego i bedzie sie uwazalo, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych
pozycji Przedmiaru Robot.

Wartos¢ dla danej pozycji w Przedmiarze Rob6t powinna by¢ wynikiem przemnozenia ilosci przez cene
jednostkowg wprowadzong dla tej pozycji.

Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Robét kwoty poszczegéinych pozycji powinny by¢ dodawane
oddzielnie dla kazdej czesci Przedmiaru Roboét i ta suma powinna by¢ przeniesiona do Zbiorczego
zestawienia kosztow.

7.3.9 Proby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w Cenie Oferty.

8.  Odbidér Robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczeg6inych Rob6t, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi cze$ciowemu,
- odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w
ciggu 2 dni roboczych od daty zgloszenia Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Rob6t w celu
ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedgcych w zgodzie z
Dokumentacijg Projektowg, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robét nie moze kontynuowa¢ Rob6t bez odbioru Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
przez Inzyniera. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan
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okreslonych Umowa.

8.3

1.

7.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t - Odcinka. Odbiory
czesciowe nalezy przeprowadzaé po wykonaniu danego Odcinka Robot.

Zakonczenie Odcinka oraz gotowos¢ do odbioru czedciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera i
Zamawiajgcego.

Warunkiem odbioru Odcinka jest doprowadzenie Terenu Budowy dla Odcinka podlegajgcego
odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, wigcznie z odtworzeniem nawierzchni.

W ciggu 28 dni od zgtoszenia Inzynierowi przez Wykonawce Odcinka do odbioru, Inzynier winien:

a) dokona¢ odbioru, sporzadzi¢ protok6t odbioru i wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
Wykonawcy, ustalajgc date z jakg Odcinek zostat ukonczony zgodnie z Umowag, poza
drobniejszymi zalegtymi pracami czy wadami, ktdrych dokonczenie czy tez usuniecie nie
bedzie miato znaczgcego wptywu na uzytkowanie Odcinka zgodnie z przeznaczeniem lub

b) odrzuci¢ wniosek, podajgc przyczyny i okreslajac roboty, ktérych wykonanie przez Wykonawce
bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia Swiadectwa Przejecia. W tym przypadku
Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku na
mocy niniejszej klauzuli.

Odbiér czesciowy przeprowadzajg upetnomocnione osoby po stronie Inzyniera i Zamawiajacego
przy udziale upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz przygotowane nastepujgce
czynnosci:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacja powykonawcza Odcinka w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna, w
iloci i formie zgodnej z ST-00.00 pkt. 1.10.5 oraz zgodnie z ST-01.01 pkt. 5.6.

c) specyfikacje techniczne zastosowanych materiatow,
d) protokoty: :

dla kanalizacji deszczowej:
. prob szczelnosci (eksfiltracja i infiltracja),
. raport inspekcji kanatu kamerg wideo (dla DN/OD=200),

dla przebudowy sieci wodociggowej

. protok6t z cisnieniowych préb szczelnosci,
dla przebudowy sieci gazowej
. protok6t z cisnieniowych préb szczelnosci,

e)  protokoty (lub wpis w Dzienniku Budowy) odbioru Robét ulegajacych zakryciu,
f) wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami,

g) zatwierdzone przez Inzyniera i Zamawiajgcego Raporty o postepie Robot.

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa Robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, wynikbw prob, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegodlnych Robdt.
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8. W toku odbioru czesciowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych préb.

9. W przypadkach niewykonania lub niewtasciwego wykonania Robét czynnosci odbiorowe zostang
przerwane. Spisane zostang, stwierdzone przez Zamawiajacego i Inzyniera uwagi do Robét podlegajgcych
odbiorowi. Nowy termin wyznaczony zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad i brakéw
ujetych w uwagach.

10. Po dokonaniu odbioru Odcinek sieci kanalizacyjnej powinien by¢ zabezpieczony przed dostawaniem
sie do niego urobku badz innych zanieczyszczeh w czasie prowadzenia dalszych Robot
budowlanych. Jego odblokowanie powinno nastgpi¢ dopiero po wyczyszczeniu wybudowanego
odcinka i usunieciu zanieczyszczen.

11. Zamawiajgcy, przy odbiorze Odcinka moze zazgdaé powtdrzenia préb szczelnosci lub inspekcji
telewizyjnej dla wskazanych przez niego fragmentow sieci lub Odcinkow.

12. Podpisany Protokét odbioru czesciowego (odbioru Odcinka) jest podstawg do wystawienia przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia Odcinka.

8.4  Swiadectwo Przejecia dla Odcinka

Odcinek bedzie przyjety przez Zamawiajgcego, kiedy zostanie ukonczony zgodnie z Umowg, po
zakonczeniu, z wynikiem pozytywnym, wszystkich préb i podpisaniu Protokotu odbioru czesciowego. Inzynier
w dniu podpisania protokotu odbioru cze$ciowego wystawi Swiadectwo Przejecia dla Odcinka, podajgc date,
z ktorg Odcinek zostat ukonczony.

8.5 Okres zgtaszania wad dla Odcinka

Okres zgtaszania wad dla Odcinkéw, ktére zostaty odebrane przed datg Ukonczenia Rob6t, rozpoczyna
sie z dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia dla danego Odcinka i konczy sie wraz z zakonczeniem
okresu zgtaszania wad dla catosci Robot.

Procedura usuwania wad w Okresie Zgtaszania Wad:

W przypadku ujawnienia wady w Okresie Zgtaszania Wad, Zamawiajgcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej
niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pisémie o niej Inzyniera, réwnoczesnie wzywajgc
do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

1)  Tryb zwykly,

Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dluzszy niz 7 dni od daty
przystgpienia do usuwania awarii.

2)  Tryb awaryjny

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem s$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwitoki
wada zostanie usunieta przez Wykonawce w ciggu 48 godzin od momentu otrzymania
powiadomienia od Zamawiajgcego (drogg elektroniczng, faksem lub pisemnie).
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8.6

Odbidr koncowy Robot

Odbiér koncowy Robo6t nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1

5.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera i Zamawiajgcego.

W ciggu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inzynier winien:

a) dokonaé¢ odbioru, sporzadzi¢ protokét odbioru i wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
Wykonawcy, ustalajgc date z jakg Roboty zostaly ukonczone zgodnie z Umowg, poza
drobniejszymi zalegtymi pracami czy wadami ktérych dokonczenie czy tez usuniecie nie
bedzie mialo znaczgcego wptywu na uzytkowanie Robot zgodnie z przeznaczeniem lub

b) odrzuci¢ wniosek, podajgc przyczyny i okreslajgc roboty, ktérych wykonanie przez
Wykonawce bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia Swiadectwa Przejecia. W tym
przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
wniosku na mocy niniejszej klauzuli.

Odbiér koncowy Robét przeprowadzajg przedstawiciele Zamawiajgcego i Inzyniera przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy.

Do odbioru koncowego powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty oraz przygotowane
nastepujgce czynnosci:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacja powykonawcza Robot, ktéra nie zostata przekazana przy odbiorach Odcinkéw,
w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna.

c) Operaty powykonawcze wykonanych w terenach zarzgdzanych przez Zarzad Melioracji oraz
pasach drogowych, Rob6t — w przypadkach, gdy bedg wymagane przez Zarzgdcédw tych
terenow,

d) oswiadczenie Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.l p.2 ustawy Prawo
Budowlane:

— 0 wykonaniu calego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),
— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze (w razie
korzystania) ulicy i sgsiadujgcych nieruchomosci.
e) dla Odcinkéw, ktére nie zostaty odebrane w odbiorach czesciowych - protokoty, dokumenty i
potwierdzenia, o ktérych mowa w pkt. 8.3 pkt. d) — k) ST-00.00

f)  Raporty o postepie Rob6ét za wszystkie miesigce poprzedzajgce odbiér Robdt, jesli nie
zostaty wcze$niej przekazane,

g) Raport Koncowy.

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa Robdt na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, wynikbw Préb, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegodlnych Robdt.
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6. W toku odbioru koncowego Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych.

7. W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania Robét czynnosci odbiorowe zostang
przerwane. Spisane zostang, stwierdzone przez Zamawiajgcego i Inzyniera, uwagi do Robot
podlegajacych odbiorowi. Inzynier wyznaczy termin na usuniecie stwierdzonych wad i brakéw w
wykonanych Robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po zgtoszeniu przez Wykonawce
usuniecia wad i brakéw ujetych w uwagach.

8. Zamawiajacy, przy odbiorze Rob6t moze zazgda¢ powtdrzenia préb szczelnosci lub inspekciji
telewizyjnej dla wskazanych przez niego fragmentow sieci.

9. Podpisany Protokét odbioru koncowego jest podstawg do wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia Robo6t stwierdzajgcego zakonczenie Robot.

8.7 Swiadectwo Przejecia dla cato$ci Rob6t

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Umowa, po podpisaniu
Protokotu odbioru koricowego i wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Inzynier
w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego wystawi Swiadectwo Przejecia dla Robot, podajgc date
z ktérg Roboty zostaty ukonczone (data Ukonczenia Robot).

8.8 Okres Zgtaszania Wad dla Robét

Okres Zgtaszania Wad dla cato$ci Robét rozpoczyna sie z dniem wystawienia Swiadectwa Przejecia dla
catosci Robét i konczy sie 1 miesigc po dacie wystawienia Swiadectwa Przejecia. Procedura usuwania
wad zgtoszonych w Okresie Zgtasza Wad dla Rob6t jest taka jak dla Odcinka i oméwiona jest w pkt. 8.5
ST-00.00.

8.9  Swiadectwo Wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania nastepnego dnia po uptywie ostatniego dnia Okresu Zgtaszania
Wad dla catosci Robét z zastrzezeniem zapiséw o Przedtuzeniu Okresu Zgtaszania Wad.

8.10 Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci
8.10.1 Rozliczenie Ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera Wykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
Inzynierowi projekt Rozliczenia Ostatecznego.

Po przediozeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie pfatnosci zwigzanych z Umowg i
wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robdét.

8.10.2 Woystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

Inzynier Wystawi Ostateczne Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.

8.11 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.

Od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania biegnie okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktory
wynosi 36 miesiecy.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Dokumentacji Projektowej. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robét
powinny by¢ wartosciami globalnymi dla Rob6t opisanych w tych pozycjach.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg
pozycjg przedmiarowa. Zakltada sie, ze koszty organizacyjne, ogdllne, zysk i upusty dla wszystkich
zobowigzan sg réwno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sie, ze cena za prace, ktorych
nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roziozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla
innych elementow Robat.

Cena jednostkowa bedzie bezwzglednie obejmowad:

a) koszty robocizny bezposredniej wraz z kosztami prac towarzyszgcych oraz kosztami Roboét
tymczasowych i instalacji, ktére moga okazac¢ sie niezbedne,

b) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia na Teren Budowy,

c) wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) testowanie, kontrole jakosci, zabezpieczenie i utrzymanie Robot,

e) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Roboét, koszty
Dokumentacji Wykonawcy , koszty wdrozenia czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

f) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

g) ogolne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z niego wynikajgce,

h) niezbedne uzgodnienia z wiascicielami posesiji,

i) wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg byé niezbedne dla prawidlowego wykonania Umowy,
wszelkie dodatki, optaty badz inne pfatnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w Przedmiarze
Robot i ofercie.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w spos6b scalony przyjmujgc
jednostke Przedmiaru dla Roboty podstawowej i uwzgledniajgc udziat Rob6t towarzyszacych i zuzycie
materialdw w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowaé¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
Robo6t towarzyszacych i zuzycie materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robét i innych roszczen Wykonawcy.
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9.3 Ustalanie wartosci Robot dla potrzeb Przejéciowego Swiadectwa Platnosci

Podstawg wystawienia Swiadectwa Platnosci jest Swiadectwo Przejecia Odcinka lub Robét, z
zastrzezeniem kwoty minimalnej ptatnosci okre$lonej w Zataczniku do Oferty.

Warto$¢ rob6t, stanowigcych podstawe Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci ustalana bedzie na
podstawie cen jednostkowych zawartych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t oraz ilosci wykonanych
Robaét.

9.4 Ptatnosci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, szkolenia
i inne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umownych i Specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru Robét budowlanych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w Przedmiarze Robét.

Z wytgczeniem nizej wymienionych elementéw, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Przedmiarze
Robét, spetnienie wymagan Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych nie
podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki
wprowadzone przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot.

Elementy, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Przedmiarze Robét (okreslone w
Przedmiarze jako Wymagania Ogoélne):

a) wykonania i zamontowania tablic informacyjnych— jednostka obmiarowa - kpl.,

b) uzyskanie wymaganych Umowg ubezpieczen (odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia
Roboét) - koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca — jednostka obmiarowa - kpl.,

Ptatne po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na czas trwania Umowy, w ramach
wskazanej pozycji Przedmiaru Robét. W przypadku, gdy ubezpieczenie ptatne bedzie w ratach —
pfatnos¢ proporcjonalnie za okres, za ktory uiszczona zostata rata, po okazaniu potwierdzenia
optacenia raty.

c) uzyskania wymaganych Umowg zabezpieczehn wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
— Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca - jednostka obmiarowa - kpl.,

d) optaty administracyjne zwigzane z wydaniem decyzji administracyjnych, koszty pozyskania
pozwolen; optaty za uzyskanie wymaganych zezwolen i decyzji od organéw administracji
publicznej oraz wiascicieli lub zarzgdzajgcych sieciami — jednostka obmiarowa kpl.

10. Dokumenty odniesienia
Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy

przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie
spelnienia ich zapisbw i wymagan w trakcie realizacji Rob6t. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia
12.09.2002 r. (Dz. U. z 2002r.Nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18 poz. 182)
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10.1 Dokumentacja Projektowa

Do celéw sporzadzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wykorzystano
Dokumentacje Projektowa.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Lp Akt prawny

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.z 2000r. nr 106, poz.1126 z
pézn.zm.).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z p6zn.zm.)

3. Ustawa z dnia 4. lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne i Gérnicze” z pOzniejszymi
zmianami (Dz.U z 2005 Nr 228 poz. 1947 ze zm).

4. Ustawa Prawo Wodne z 18. lipca 2001 r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2005r. Nr
239, poz. 2019 tekst jednolity z p6zn. zm.)

5. Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.
150 tekst jednolity z p6zn. zm.).

6. Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. z pdzniejszymi zmianami.
(Dz.U z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego

1995r. w sprawie zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych.
(Dz.U z 1995 Nr 25 poz. 133 ze zm.)

8. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie informacji
BIOZ.(Dz.U z 2003r Nr 120 poz. 1126 ze zm)
9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie kosztorysu

inwestorskiego i obliczania planowanych kosztéw prac budowlanych i projektowych.
(Dz.U z 2004 Nr 130 poz. 1389 ze zm.)

10. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw
(Dz.U z 2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003r).
11. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony

Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr
100 p0z.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001r.).

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z
pézn. zm.).

13. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pézn. zm.).

14. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386).

15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94 z p6zn.zm.),

16. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881

ze zm.).
17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
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Lp Akt prawny
z 2002r. Nr 212 p0z.1799)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690).

19. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw,
Dz.U. 2 1992r. Nr 92, poz. 460 z pézn. zm.).

20. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1125, 1126)

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47, poz. 401).

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg6towego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz. 1256)

23. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002r., Nr 18, poz. 182)

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zmianami (Dz. U. z 2002r, Nr 134, poz. 1130).

25. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.),

26. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 116 poz.
1263),

27. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz.
1021),

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401)

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011)

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

31. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U z
2002 Nr 108 poz. 953 ze zm.)

Normy
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Lp Nr normy Tytut normy

1. | PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

2. | PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.

3. | PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

4. | PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna  zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

5. | PN-EN Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

1610:2002+Ap1:2007

6. | PN-EN 1917:2004 Studzienki wilazowe niewtazowe z betonu niezbrojonego, z

AC:2006 betonu zbrojonego witéknem stalowym i zelbetowe.

7. | PN-EN 124:2000 Zwienczenia wypustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

8. | PN-EN  2006-1:2003 | Beton. Czes$¢ 1.: Wymagania, wasciwosci, produkcja i

+A1:2005,+A2:2006, zgodno$¢.
+Apl:2004

9. | PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania ptynéw.
Wymiary.

10.| PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

11.| PN-ISO 3864-1:2006 Symbole  graficzne. Barwy  bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Czes¢ 1. Zasady projektowania znakéw
bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy i obszarach
uzytecznosci publicznej.

12.| PN-ISO 7010:2006 Symbole  graficzne. Barwy  bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach
pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;.

13.| PN-N-01256-02:1992 | Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja.

14.| PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

15.| PN-M - 69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

16. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach stalowych.
Podziat i wymagania.

17| PN-EN ISO 9692- | Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczgce

1:2008 przygotowania zigczy. Czes$¢ 1. Reczne spawanie tukowe,
spawanie lukowe elektrodg metalowg w ostonie gazow,
spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wigzkg
stali.

18| PN-EN ISO 9692- | Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do

2:2002 spawania. Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

19.| PN-EN Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych.

970:199+Ap1:2003
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Lp Nr normy Tytut normy
20.| PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju
okragtym.
21, PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji.
22, PN-EN 10219-1:2007 | Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1:
Warunki techniczne dostawy.
23. PN-EN 10219-2:2007 | Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane za stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.
24. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane o0g6lnego
przeznaczenia.
25, PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne
masy na jednostke dtugosci
26. PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich kohcach.
Wymiary, i masy na jednostke dtugosci
27| PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu
napedowego
28.| PN-EN 1092-1:2007 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tacznikbw i osprzetu oznaczeniem PN. Czes¢ 1:
kotnierze stalowe.
29. PN-EN 1514-1:2001 + | Kotnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z
Ap.1:2002 oznaczeniem PN. Czes¢ 1: uszczelki niemetalowe ptaskie z
wktadkami lub bez wktadek.
30.] PN-H-02650:1989 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.
31, PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtokien nieorganicznych - Wetna
mineralna.
32| PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.
33.| PN-EN 20225:1994 Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
34. PN-B-02424:1999 Rurociggi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.
35, PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.
36.| PN-EN 13244-1:2004 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdllne
37.| PN-EN 13244-2:2004 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, ukltadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.
38.| PN-EN 13244-3:2004 | Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
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Lp Nr normy

Tytut normy

Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki.

39.| PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

40. PN-EN 13244-5:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

41. PN-EN 13244-7:2007

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggbw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Czes$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

Inne
1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI
INSTAL, 2003r.
5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych.
Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.

Szczego6towe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegoélnych rodzajow robot zostaty
podane réwniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
CZESC INSTALACYJNO - BUDOWLANA
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.01

Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe)
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1 Czesé ogolna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
Robét dla inwestycji ,Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
dla czeéci sanitarnej obejmujgcej projekty:

- Projekt odwodnienia

- Przebudowe sieci gazowych

- Przebudowe sieci wodociggowych

zwigzanych z robotami geodezyjno — kartograficznymi (pomiarowymi) wyznaczeniem trasy kanalizacji i
sieci wodociggowej i gazowej oraz wyznaczeniem ich punktow wysokosciowych w ramach zadan
okreslonych w ST-00.00 pkt. 1.3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami majgcymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowej i gazowej jak réwniez opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
W zakres Rob6t geodezyjno — kartograficznych (pomiarowych), zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:
- Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtownych sieci kanalizacyjnej
wodociggowej i gazowej,
- Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,
- Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gléwnych elementéw sieci kanalizacyjnej
wodociggowe] i gazowej w wykopie przed zasypaniem,
- Inwentaryzacja elementow naziemnych sieci kanalizacyjnej wodociggowej i gazowej,
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

1.4 Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamoéwienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty ziemne

15 Ogdblne wymagania dotycz gce Roboét

Ogblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST-00.00 ,,Ogélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

1.6 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
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postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Ogélne warunki wykonania i
odbioru Robot” pkt. 1.8.

2 Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania, transportu i skladowania podano w ST-00.00
,Ogoblne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac:
— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,
- slupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow na jezdni).

Pale drewniane umieszczone poza granicg Robdét ziemnych, w sgsiedztwie punktdw zalamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15cm do 0,20cm i dtugosé od 1,5cm do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05m do
0,08m i dlugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i
dtugosci od 0,04m do 0,05m. ,Swiadki" powinny mieé diugo$é okoto 0,50m i przekréj prostokatny.

3 Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,0Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementéw sieci kanalizacyjnej wodociggowej i
gazowej oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementdéw sieci kanalizacyjnej
wodociggowej i gazowej wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

—  teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

—  dalmierze,

- tyczki,

- aty,

- tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 Transport
Ogoblne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Materiaty takie stuzgce do wykonania wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych mogg byé przewozone
dowolnym $rodkiem transportu.
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5 Wykonanie Robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogoblne warunki wykonania Robét podano w ST-00.00 ,,0gd6ine wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program, projekt organizacji i harmonogram Rob6t
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem
wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych. Program powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce
zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Rob6t zwigzane z
wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii.

Przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej uzyska
dane zawierajgce lokalizacje i wsp6trzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane
materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczego6towego wytyczenia Robot.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajagce w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Wszystkie Roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania Robét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji Rob6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2 Wyznaczenie punktéw wysoko sciowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gidwne sieci oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno byé dokonane w
obecnosci Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczego6towego wytyczenia Robot.

Wytyczenie nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inzyniera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych
palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
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odcinkach prostych co ok. (30-50)m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki dwiadki wbija sie po obydwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia Robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢é w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigete wiecej niz 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w stosunku
do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250m, a takze obok kazdego projektowanego
obiektu.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z
dokfadnoscig do 0,5cm.

Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopéw,
nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku wykopow
gtebszych niz 1m. Odlegtos¢é miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
studni, podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko  $ciowych

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
elementow sieci kanalizacyjnej wodociggowej i gazowej.

0Os$ przewodu nalezy wyznaczyé w sposob trwaly i widoczny, z zachowaniem ciggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy kanalizacji, wodociggu i gazu nalezy oznaczy¢ zgodnie z pkt. 5.2. Kotki Swiadki
nalezy wbi¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia Robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w
postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reper6éw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby ukitad jego linii nie powodowat zadnych szkéd w innych
systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drog.

5.4 Kolejno $¢é wykonywania Rob6t geodezyjnych

1) Whytyczenie gtoéwnej osi kolektorow sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz przewodow
wodociggowych i gazowych (sytuacyjne i wysokosciowe),

2) Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej oraz przytaczy w wykopie przed zasypaniem,

3) Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji, sieci wodociggowej i gazowe;j.

55 Sprawdzenie Robot pomiarowych

Sprawdzanie Robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

1) Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtéwnych sieci kanalizacyjnej, wodociggowej i gazowej,
przytaczy od wpustow deszczowych,

2) Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtéwnych sieci,

3) Woyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i
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poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1km,

4) Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

5) Wyznaczenie wykopéw - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicag, co najmniej w pieciu
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

5.6 Wytyczne techniczne dla Wykonawcow Robot dotycz  gce opracowania
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, sporzgdzonej na
poszczegoélnych etapach budowy oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, z rysunkami
elementow sieci (komory, studnie, uzbrojenie sieci, itd.) z naniesionymi danymi charakterystycznymi
(domiarami, opisem rodzaju sieci, srednicg przewoddw, rzednymi studzienek) wraz z kopig aktualnej
mapy zasadniczej terenu.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ opracowana przez uprawnionego geodete, a pomiar
naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Inwentaryzacja ma by¢ wykonana zgodnie przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie, na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 obejmujgcych petne sekcje tych map.
Dodatkowo powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna winna zawierac:

e pelne uzbrojenie zabudowane na nowych przewodach (wymagane karty studni),

* szczegOtowy wykaz dlugosci wybudowanej sieci.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza winna zawiera € geodezyjng dokumentacj e
powykonawcz g w formie numerycznej mapy zasadniczej i ewidencji sieci z uwzgl ednieniem
przybudowanych przewodéw — wodoci  ggowego i gazowego.

Dla opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie numerycznej mapy zasadniczej
ewidenciji sieci wodno-kanalizacyjnej nalezy:

1) Sekcje mapy zasadniczej w formie analogowej, na ktérych zawiera sie obszar aktualizacji w
calosci zwektoryzowac.

2) Grafike mapy numerycznej prowadzi¢é w przestrzeni projektowej 2D w jednostkach
rzeczywistych.

3) Dla wszystkich obiektéw mapy zasadniczej nalezy zastosowac atrybuty opisowe zdefiniowane w

instrukcji K-1 natomiast dla obiektdéw sieci wodno-kanalizacyjnej nalezy dodatkowo zastosowac
atrybuty zdefiniowane w instrukcji G-7.
4) Stowniki obligatoryjne nalezy pobra¢ z PODGIK.

5) Pliki numerycznej mapy zasadniczej i ewidencji sieci wodno-kanalizacyjnej nalezy zapisa¢ w
formatach *MAP oraz *DGN oraz *KML.

6) Przed przekazaniem mapy do odbioréw koncowych geodeta przeprowadzi kontrole wykonanych
plikéw.

7 Kontrola plikéw zostanie wykonana w PODGIK podczas tadowania do systemu EWID 2000.

6 Kontrola jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania i odbioru
Robat”.

Kontrole jakosci Robét pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
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wysokosciowych nalezy prowadzic wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

7 Obmiar Rob6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00.00 ,Ogélne wymagania wykonania i odbioru
Robat”.

Roboty w zakresie wytyczenia trasy i punktdw wysokosciowych realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie sg rozliczane odrebnie na podstawie obmiaru.

Dla Rob6t w zakresie wytyczenia trasy i punktdw wysokosciowych nie wprowadzono w Kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowe;j.

W tym Swietle cena wykonania Robdt geodezyjno — kartograficznych bedzie zawarta w scalonych
cenach jednostkowych zwigzanych z wykonaniem Robét podstawowych (budowlano-montazowych sieci
oraz rozbiorki i odtworzenia nawierzchni i zagospodarowania terenu).

Podana przez Wykonawce cena Rob6t podstawowych powinna uwzglednié przygotowanie
szczegobtowych rysunkédw i obliczen dla wszystkich niezbednych Robét geodezyjnych i wytyczen
koniecznych dla realizacji Robét zgodnie z Rysunkami, Specyfikacjg i wymaganiami Inzyniera.

8 Odbiér Robot

Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST-00.00 ,,0g6ine wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami niniejszej ST w powigzaniu z Robotami podstawowymi.

9 Podstawa ptatno Sci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,0gdlne wymagania wykonania i odbioru
Robat”.

Nie bedag realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za Roboty w zakresie Rob6t geodezyjno-
kartograficznych. Cena skladowa wykonania tych Rob6t winna byé zawarta w scalonych cenach
jednostkowych wykonania odpowiednio do obiektow:

- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (w tym uzbrojenia i przytgcza) ,

- sieci wodociggowe i gazowe,

- rozbidrki i odtworzenia nawierzchni,

Poszczegodlne pozycje Przedmiaru Robo6t sg pozycjami scalonymi i obejmujg wszystkie koszty zwigzane z
prawidlowym wykonaniem Robét okreslonych w danej pozycji Przedmiaru, i w zwigzku z tym obejmuja
réwniez cene sktadowg wykonania Rob6t geodezyjno-kartograficznych. Cena sktadowa za wykonanie
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rob6t geodezyjno-kartograficznych zawiera miedzy innymi:
- koszt wytyczenia trasy i punktéw sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowej i gazowej (sytuacyjne
i wysokosciowe),
- koszt wykonania pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
wymienionych sieci w wykopie przed zasypaniem,
- koszt wykonania inwentaryzacji elementéw naziemnych wymienionych sieci,
- koszt wykonania kompletnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

10 Dokumenty odniesienia

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych GUGIK 1979, wyd.
1998.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1980, wyd. 1988.

[3] Instrukcja techniczna G-1.Pozioma osnowa geodezyjna, , GUGIK 1978, wyd. 1986.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983, wyd. 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979, wyd. 1988,.

[6] Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983, wyd. 1987.,
[7] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983, wyd. 1987.
[8] Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza, GUIK 1998.

Uwagal
Wszelkie Roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce ustawy, normy
i przepisy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.02.

Roboty w zakresie zieleni

Nazwa zamowienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
66
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Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru Robét budowlanych dotyczacg wykonania i odbioru Robot
budowlanych dla inwestycji ,Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy
Nowopoligonowej” dla czesci sanitarnej obejmujgcej projekty:

- Projekt odwodnienia.

- Przebudowe sieci gazowych.

- Przebudowe sieci wodociggowych.

Zwigzanych z robotami w zakresie zieleni w ramach Zadan okreslonych w ST-00.00 pkt.1.3 zawarto w
czesci drogowej Specyfikaciji.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.03.

Roboty ziemne
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1 Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
Robot dla inwestycji ,Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
dla czesci sanitarnej obejmujgcej projekty:

- Projekt odwodnienia

- Przebudowe sieci gazowych

- Przebudowe sieci wodociggowych

zwigzanych z wykonywaniem Rob6t ziemnych w ramach Zadan okreslonych w ST-00.00 pkt.1.3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykopdw liniowych i obiektowych, w tym:

- zdjecie warstwy humusu,

- wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,

— szalowania pionowych $cian wykopow,

- umocnienia wykopOw grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegajgcych do

siebie z rozparciem,

— odwodnienie wykopow,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie obsypki,

— zasypanie wykopow,

— zageszczenie gruntu,

- odwdz nadmiaru gruntu,

- plantowanie terenu i rekultywacje zieleni na terenach po wykopach,

— rozscielenie warstwy humusu i zasiew traw,

1.4 Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamoéwienia

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty ziemne

15 Ogo6lne wymagania dotycz agce Robot

Ogdblne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST-00.00 ,,Ogélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegolnosci PN-B-10736/1999, PN-B-06050/1999, PN-EN 1610 lub odpowiednimi normami krajow UE
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru
Robot”.
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Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone Robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie
miejsc skladowania ziemi i elementow z Rob6t rozbidrkowych.

Przewiduje sie, ze dla wykopdéw powyzej 4,0m wykonawca przed przystgpieniem do prac wykona
opracowanie sposobu szalowania oraz odwodnienia wykopow.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania scian wykopéw (w tym tzw. szalowania
przesuwne) pod nastepujgcymi warunkami:
- metoda szalowan musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera,
— projekt szalowah musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera i musi zawieraé obliczenia statyczne
szalowan, dokumentujgce przyjete rozwigzania,
— wykopy otwarte dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem szalowan
opracowanym przez Wykonawce, w ktéorym powinny by¢ ustalone:
—  szerokos¢ odpowiednia dla $rednic przewodow,
-  ksztait wykopu,
- system oszalowania,
—  zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym.

Wszelkie rysunki i projekty zwigzane z wykonaniem szalowan oraz odwodnienia wykopéw bedg
wykonywane na koszt Wykonawcy.

Wykonawstwo elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz wymiana gruntéw winny byé
zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektow inzynierskich.

Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢ poprzedzone przez wskazanie przez Wykonawce miejsca
statego skladowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Kategorie gruntu nalezy rozumiec tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Srednia Przecietne
-g 3 gestos’lé w spulchnignie po
o 5 stanie odspojeniu w %
5 o> naturalnym od pierwotnej
kN/m® | t/m® objetosci
1 2 3 4 5
I Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 5-15
Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 1,2 15-25
Il Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyti lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 1,8 15-25
plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 1,3 15-25
Torf z korzeniami grubos$ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 10,8 11 20-30
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 1,7 15-25
1 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 1,9 20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 1,9 20-30
tluczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 17,7 1,8 20-30
mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 19,6 2,0 20-30
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bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 1,8 20-30
Popioty lotne zlezate 19,6 2,0 20-30
\% Less suchy zwarty 18,6 1,9 25-35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami 19,6 2,0 25-35
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 2,1 25-35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10 % 20,6 2,1 25-35
objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 16,7 1,7 25-35
ltotupek miekki 19,6 2,0 25-35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami 19,6 2,0 25-35
0 masie do 10 kg
\Y Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 1,5 35-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% 19,6 2,0 35-45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 20,6 2,1 35-45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 17,7 1,8 35-45
blokach ponad 50 kg
Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 1,6 35-45
Opoka kredowa miekka lub zbita 22,6 2,3 35-45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 4,2 35-45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 15 35-45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 2,0 35-45
Zlepience stabo scementowane 20,6 2,1 35-45
Gips 21,6 2,2 35-45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 1,6 35-45
VI ltotupek twardy 20,5 2,1 30-45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 2,3 45-50
Margiel twardy 23,5 2,3 30-45
Wapien marglisty 22,6 2,3 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2 30-50
Zlepience otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 2,2 30-45
Anhydryt 24,5 2,5 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 1,9 45-50
Vi tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 2,4 45-50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 2,4 45-50
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych o spoiwie 23,5 2,4 45-50
krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 2,4 45-50
Magnezyt 28,4 2,9 45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 2,4 45-50
VI tupek plastyczny niespekany 24,5 2,5 45-50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 2,5 45-50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 2,5 45-50
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 2,6 45-50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,5 45-50
IX Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 2,6 45-50
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych o spoiwie 25,5 2,6 45-50
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 2,6 45-50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 2,6 45-50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 2,6 45-50
Serpentyn 24,5 2,5 45-50
Wapien bardzo twardy 24,5 2,5 45-50
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Gnejs 25,5 2,6 45-50
X Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 2,6 45-50
Sjenit srednioziarnisty 26,5 2,7 45-50
Gnejs twardy 25,5 2,6 45-50
Porfir 26,5 2,7 45-50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 24,5 2,5 45-50
Granitognejs 26,5 2,7 45-50
Wapien krzemienisty 25,5 2,6 45-50
| rogowy bardzo twardy 27,4 2,8 45-50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 2,7 45-50
Gabro 26,5 2,7 45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2,8 45-50
Bazalt 27,4 2,7 45-50

1.6 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Ogdélne warunki wykonania i
odbioru Robo6t” pkt. 1.8.

1.7 Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo wodne dla poszczegdlnych zadan realizowanych w niniejszym Kontrakcie zostaty
opisane w ST-00.00 ,,0gdélne wymagania wykonania i odbioru Rob6t” w punkcie 1.9.

2 Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w ST-00.00
,0goIne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Materiaty powinny by¢ takie jak okreslono w ST, Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

Materiatami stosowanymi do wykonania Rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e pale szalunkowe — wypraski stalowe,
e grodzice GZ-4i G-61,
e szalunki skrzyniowe,
e rozporki, deski, bale drewniane,
e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkiadzie,
e grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na wysypisko,
e podsypka i osypka:
Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezpieczenia rur oraz studni, nalezy
zastosowac piasek srednioziarnisty. Dla zrealizowania zasypki nalezy zastosowac¢ piasek tak jak
to opisano ponizej, do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.
Materiat na podsypke i obsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny w nim wystepowaé¢ czgstki o wymiarach powyzej 5 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego materiatu,
— nie moze zawiera¢ butwiejgcych czesci organicznych takich jak: kawatki drewna,
liscie itp.
Material podsypki i obsypki nie powinien oddziatywaé destrukcyjnie na przewod, materiat
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2.1

przewodu lub wode gruntows.
Podsypke dla rur przewiduje sie grubosci 20 cm z piasku sredniego. Na odcinkach gruntow o
stabej nosnosci przewiduje sie wzmocnienie podtoza warstwg zwiru grubosci 30 cm.
W przypadku wystepowania stabych gruntéw silnie nawodnionych nalezy stosowaé
wzmocnienie podtoza wykopéw przy pomocy:
- geowtoknina o szerokosci 3,0 mb i gramaturze 250 g/m2,
- 20cm warstwa tlucznia.
Ponadto materiat ten powinien spetnia¢ wymogi normy PN-86/B-02480.
zasypka rur oraz studzienek kanalizacyjnych:
Dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia dla rur oraz studzienek prefabrykowanych z
tworzywa sztucznego mozna zastosowac grunt rodzimy. Materiat na zasypke powinien spetiac
nastepujgce wymagania:
- powinien to by¢ grunt sypki,
— powinien to by¢ grunt przesiany (nie powinny w nim wystepowac duze kamienie),
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,
- nie moze zawiera¢ butwiejgcych czesci organicznych, takich jak kawaltki drewna, liscie
itp.
Materiat warstwy ochronnej zasypki na wysoko$ci ok. 50 cm nad rurg musi zapewni¢ wymogi
dotyczgce wymaganego stopnia zageszczenia gruntu.

zasyp wykopow:

Ponad zaprojektowang warstwg ochronng do zasypu wykopow mozna stosowa¢ grunt rodzimy o
ile zapewni on wymogi noSnosci.

rekultywacja zieleni:

Utozenie humusu (grubos¢ 20 cm) i obsianie mieszankg traw

zageszczenie gruntow zgodnie z p. 5.11 niniejszej ST

Sktadowanie materiatow

Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:

2.1.1

zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,

naruszaé przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagrazac¢ istniejgcym budowlom),

naruszaé przepiséw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekdw wodnych czy
zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),

naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,

naruszaé prawa prywatnej wkasnosci.

Ziemia z wykopéw

Ziemie z wykopu nalezy czasowo skltadowa¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z
Polskg Normag PN-B-10736:1999 nie wolno skltadowa¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

Czasowe sktadowanie ziemi z wykopu nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy.
Zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736/1999 nie wolno skiadowac urobku w obrebie klina odtamu $ciany
wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego.

State skfadowanie ziemi na odklad nalezy zrealizowa¢é w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Wykonawce Rob6t i zaakceptowanym przez Inzyniera. Miejsce statego sktadowania ziemi nie moze:

zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
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— naruszac przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejgcym budowlom),

— naruszac przepiséw Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejacych ciekéw wodnych czy
zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),

- naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,

— naruszac¢ prawa prywatnej wiasnosci.

Wyznaczenie miejsca na czasowy odktad urobku nalezy do Wykonawcy Robét, zgodnie z zatwierdzonym
przez Inzyniera projektem organizacji Robot, przy czym miejsce takie nie moze znajdowac sie w klinie
odtamu wykopu oraz musi spetnia¢ wszystkie warunki jakie wymieniono wyzej dla statego sktadowania
urobku.

2.1.2 Szalowania

Sktadowanie szalowan lub ich elementéw powinno sie odbywa¢ na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736.

2.1.3 Piasek, zwir

Piasek lub zwir niezbedny dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia dla rur i obiektow inzynierskich
nalezy skltadowa¢ na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, w spos6b zabezpieczajacy go
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem
rodzimym.

3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogodlne wymagania wykonania i odbioru
Robat”.

Wszystkie rodzaje Robot opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. Roboty ziemne, szalowania, nalezy
wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Podsypke, obsypke i zasypke oraz wymiane gruntu mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
mechanicznego jak i recznego lecz sprzet ten powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Transport nadmiaru mas ziemnych mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
dopuszczonego do poruszania sie po drogach publicznych lecz sprzet ten powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Ponadto w rejonie skrzyzowan projektowanych sieci z ciekami a takze w rejonie zblizen sieci do
wszelkich ciekow wodnych, nie dopuszcza sie stosowania maszyn i urzgdzen do realizacji obiektéw w
korytach ciekéw jak i obok, takich ktére mogtyby doprowadzi¢ do zanieczyszczenia wdd substancjami
ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla $rodowiska.

Wykonawca przystepujagc do wykonania Robo6t powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),

- maszyny do wbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromtot do zabijania i wyciggania grodzic z

mozliwoscig whijania ich z duzg czestotliwoscig)

- maszyny do transportu i ukladania grodzic,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— recznego oraz mechanicznego zasypu wykopu,

— recznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami 20 cm,

- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki lub skrzyniowe, tadmociggi itp.).
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4 Transport
Ogoblne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zar6wno w obrebie pasa Rob6t, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢ nastepujgce:
- najwieksza diugo$¢ 11,0 m,
- najwieksza szeroko$¢ 2,5m,
- najwieksza wysokosc¢ 2,5 m.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenie, uszkodzenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

4.1 Masy ziemne

Transport mas ziemnych moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Transport niezbednego materiatu na ochronne warstwy piaskowo - zwirowe, ktére majg by¢ zastosowane
jako element posadowienia i zabezpieczenia, rurociggébw oraz studzienek, moze by¢ wykonany
dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach publicznych,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Réwniez transport gruntu rodzimego, ktéry ma by¢ uzyty do zasypu wykopu posiada identyczne
wymagania.

4.2 Szalowania

Transport elementéw umocnien pionowych $cian wykopéw lub transport umocnien przesuwnych moze
by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie¢ po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5 Wykonanie Robét
5.1 Ogollne zasady wykonania Robot

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ST-00.00 ,Ogélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Robét wykopdéw. Program powinien by¢
sporzgdzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robo6t zwigzane z wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Do wykonywania wykopow zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng mozna przystagpi¢ po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Sukcesywnie, w miare postepu Robét zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy
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wykonywaé niezbedne zabezpieczenia $cian wykopow oraz Roboty zwigzane z odwodnieniem dna
wykopu.

Przy realizaciji sieci w pasie drogowym, nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa Robot,

- na czas budowy drogi te nalezy zamknaé (w zalezno$ci od projektu organizacji ruch na czas
budowy), a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej i uzasadnionej koniecznosci, ruch stuzb
ratowniczych,

- ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odtamu.

W skiad zasypu wykopéw wchodzg wszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia rur oraz
studzienek tj. podsypka, osypka, zasypka.

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny byé powigzane z jednoczesnym
uktadaniem rurociggéw, ktore opisano w ST-01.05.

Nalezy spetni¢c wymadg catkowitego odwodnienia wykopow, aby wykonanie zasypow odbywalo sie w
gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnosnie stopnia zageszczenia tych warstw,
opisanymi ponizej.

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powinna by¢ powigzana z jednoczesnym uktadaniem rurocigagow
oraz montazem studzienek, ktére opisano w ST-01.05. oraz w ST-01.07.

W szczegdblnych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkdéw w wykopie i ich zasypanie, jezeli
Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogélne Robét i ujeto to w Projekcie Organizacji Robot,
zatwierdzonym przez Inzyniera.

Zageszczanie obsypki rurociggéw nie moze spowodowac przesuniecia rury lub studzienki w poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikdw i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy réwniez terenéw potozonych poza pasami drogowymi. W czasie
wykonywania Robét nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.

5.2 Roboty przygotowawcze do Robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczeg6lnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktére mogag wymagacé
przywrdcenia do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia
lub nagrania wideo, przedstawiajace istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére moga okazac sie sporne
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ sie (na pismie)
z wiascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Inzynierowi.

Dokumentacje nalezy aktualizowa¢ w zakresie szczeg6tow dotyczgcych odwodnienia podziemnego lub
innych charakterystycznych wtasciwosci podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu prac.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone Robotami przygotowawczymi typu:
- karczowanie,
— ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,
— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
- ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopéw,
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ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
- wytyczenie osi wykopu,

- wykonanie przekopdéw kontrolnych,

— wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,

- budowe drég dojazdowych,

— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Prace te sg objete og6inym przygotowaniem terenu zwigzanym z realizacjg kontraktu. Tyczenie trasy jak i
realizacja dokumentacji powykonawczej zawarte sg w robotach geodezyjno-kartograficznych
(pomiarowych).

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomié poszczegdélnych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z
ich strony. W ich obecno$ci powinny by¢ wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i
innych obiektéw podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji majacych wplyw na przebieg trasy i
poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem i Projektantem.

Przed rozpoczeciem wykonania Robo6t, w celu uniknigcia ewentualnych kolizji, nalezy ustali¢ rzedne
istniejgcego uzbrojenia podziemnego z wiascicielem terenu i uzytkownikiem.

Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zarysy Robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie potozenia
w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopow, potozenia ich osi geometrycznych i
gtebokosci wykopdw. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed
zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewni¢ czystos¢ chodnikéw i jezdni.

Wykonawca powinien przygotowac i oczysci¢ teren z materialdw ($mieci, gruzu, itp.) znajdujgcych sie na
trasie wykopu, wykona¢ prace rozhiérkowe istniejgcych nawierzchni, chodnikéw oraz przygotowac
przejazdy i drogi dojazdowe.

Podczas usuwania nawierzchni drég wraz z podbudowsg, zdjety materiat nalezy sktadowaé oddzielnie w
sposOb zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu na
miejsce wskazane przez Inzyniera.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa Rob6t
ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— Roboty ziemne prowadzi¢ krotkimi odcinkami,

— w danym dniu roboczym wykonywac¢ tyle wykopow, ile mozna na biezgco oszalowaé, rozeprzeé i
zabezpieczy¢,

— nie dopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na dzien nastepny,

— w miejscach skrzyzowan z przejsciami dla pieszych nalezy stosowa¢ ktadki z poreczami. Ktadki
te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na
wysokosci 0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Przed rozkopaniem dr6g o nawierzchni bitumicznej nalezy zaniwelowac lokalizacje wszystkich studzienek
i wykona¢ korekte rzednych wlazéw w stosunku do podanych na profilach, majgc na uwadze
projektowana naktadke z warstwy Scieralnej.
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5.2.1 Teren nieutwardzony

Przed wykonaniem wykopow na terenach pokrytych ziemig urodzajng nalezy zebra¢ warstwe ziemi
urodzajnej i odsung¢ na takg odlegtosé, aby nie doszto do jej wymieszania z gruntem pozostatym. Po
zasypaniu wykopow gruntem budowlanym nalezy odtworzy¢ warstwe ziemi urodzajnej z ziemi zlozonej
na odktadzie.

5.2.2 Teren zabudowany

W przypadku prowadzenia Robét ziemnych w sgsiedztwie istniejgcych zabudowan nalezy zastosowaé
zabezpieczenia chronigce znajdujace sie tam obiekty przed powstaniem szkod.

5.3 Zdjecie i odtworzenie warstwy humusu

Przed przystgpieniem do Rob6t ziemnych nalezy usung¢ z terenu budowy recznie lub mechanicznie
warstwe ziemi urodzajnej - humusu. Usunieta w ten sposéb gérna warstwa gleby nalezy do wiasciciela
terenu i powinna by¢ zachowana do pézniejszego wykorzystania lub usuniecia, zgodnie z zaleceniem
przedstawiciela Inzyniera. Ziemie urodzajng - humus nalezy zdjaé na glebokosé¢ jego zalegania, to jest
srednio 10 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjgé
na peing glebokosé zalegania. Zwiekszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajgca z wiekszej grubosci
zalegania nie moze by¢ podstawg do zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.

Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich. aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Ziemie urodzajng nalezy pryzmowa¢ w poblizu miejsca prowadzenia Robét ziemnych lub wywiez¢ na
sktadowisko. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Zapewnienie terendw na skladowanie nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow. llos¢ wywozonej
ziemi urodzajnej podlega kontroli i akceptacji Inzyniera. Po zakonczeniu Rob6t ziemie urodzajng nalezy
rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostala zdjeta.

5.4 Wykopy

W rejonie skrzyzowan lub zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, i nadziemnym Roboty ziemne
muszg byé wykonywane bezwarunkowo recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci. Trzeba mie¢ na
wzgledzie, ze naniesione na planach uzbrojenie moze mie¢ w rzeczywistosci inny przebieg.

Wszystkie wykopy winny byé zabezpieczone odpowiednimi barierkami ochronnymi i w sposéb widoczny
oznakowane, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami bezpieczenstwa. Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za skutki niewtasciwego zabezpieczenia i oznakowania wykopow.

Podczas wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na bezpieczng odlegtosé (w pionie i w
poziomie) do przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych itp. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowa¢ jako czynne,
przerwa¢ Roboty ziemne, powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie stuzby eksploatacyjne. Inzynier po
konsultacji z odpowiednimi stuzbami zadecyduje o dalszym prowadzeniu Rob6t ziemnych. Wszelkie
wykopy w poblizu istniejgcych urzgdzen winny by¢ wykonywane sposobem recznym, z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci. Raport na pismie lub szkic sporzgdzony z wykorzystaniem danych uzyskanych
na podstawie kazdego wykopu prébnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inzyniera.
Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i giebokosci pod poziomem terenu
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oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywac¢ do czasu przekazania
Inzynierowi i uzgodnienia wyzej wymienionego raportu lub szkicu.

Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN-83/88-3602. Nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych nie wykazanych na planach sytuacyjnych urzgdzen podziemnych.

W czasie wykonywania Rob6t ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie rurociagi i kable przecinajagce
trase projektowanej sieci i nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.

Napotkane, w obrysie wewnetrznym wykopu, przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzgdzen.

Wykopy pod sie¢ i urzgdzenia objete Umowg stanowi¢ bedg wykopy liniowe o $cianach pionowych,
umocnionych oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektéw inzynierskich zlokalizowanych
na sieci.

Wymagania przy wykonaniu wykopéw zostaly opisane w polskiej normie branzowej
nr PN-B-10736/1999.

Realizacja wykop6w o $cianach pionowych o gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi na
wystepujgce w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna byé powigzana z
jednoczesng realizacjg szalowan (umochien) scian wykopu.

Wykopy nalezy wykonywac¢ rownolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite odwodnienie
wykopdw jest warunkiem przystgpienia do dalszych Robét (podsypki i Robét montazowych).
Szerokos$¢ wykopu liniowego stanowi odlegto$¢ w swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng dla:
— ulozenia rurociggow,
— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow.

Glebokos¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego,
niezbedng dla:

— ulozenia rurocigg6w sieci na projektowanych rzednych,

— pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociggi.

Szerokos$¢é wykopu obiektowego stanowi odlegtosé w swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedna
dla:
- montazu studzienek,
— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopdéw i szeroko$¢ ta podano w
dokumentaciji projektowe;.

Glebokos¢ wykopu obiektowego stanowi rdéznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego, niezbedng dla:
— ulozenia rurociggéw na projektowanych rzednych i ich wprowadzenia do studzienki,
— pogitebienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkosé pogtebienia, w stosunku do
dna przylegajgcego wykopu liniowego zalezy od rodzaju montowanej studzienki.

Krawedzie boczne wykopu nalezy oznaczy¢ poprzez odmierzenie od kotkow osiowych prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciggniecie
sznura wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé recznie
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bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie wykonywania Robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowac
nad wykopem na wysokosci ca 1,0 nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢
wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wykop nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy
pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2-3 cm, za$
w gruntach nawodnionych o 20 cm. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinien przekracza¢ + 3
cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu nie powinna
przekracza¢ + 5cm. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ przy
braku wody gruntowej i urwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z
pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.
Dla gruntdéw nawodnionych nalezy wykona¢ wykopy umocnione.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego.
Niewybrang warstwe gruntu usung¢ recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy,
dno wyréwnagc, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza.

Warstwa stanowigca bezposrednie podtoze rury o odpowiedniej no$nosci ma duze znaczenie dla
trwatosci i prawidiowego dziatania rurociggu. Spéd wykopu nalezy wykona¢ z zadanym spadkiem i przy
uwzglednieniu gtebokosci utozenia rurociggu. Z tego wzgledu nalezy unika¢ pdzniejszego naruszenia
struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli z jakiego$ powodu doszto do naruszenia struktury gruntu
trzeba dno wykopu wyréwnac¢ za pomocg odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach
do stopnia pierwotnego.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu. Odlegto$¢é pomiedzy zejSciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

W przypadku, gdy wykopywane s3 r6zne rodzaje materiatu, nalezy sktadowac je oddzielnie, a najbardziej
wlasciwy zachowac¢ do zasypania wykopOw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest uzaleznione
od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegélng uwaga
nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu Rob6t przywréci¢ go na whasciwe miejsce. Podioze
nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu
powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem
rur. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany giebiej, a miejsce to wypetnione
betonem lub zageszczone strukturalnym materialem wypetniajagcym, zgodnie z zaleceniem Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyskac od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem Robot.
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Urobek moze by¢é wywozony na czasowy odktad lub sktadowany obok wykopu wzdtuz krawedzi wykopu
w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu (przejscie to powinno byé
stale oczyszczone z wyrzucanej ziemi), lub z powodu braku miejsca wywozony na czasowe wysypisko.

5.4.1. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Rozluzniony grunt nalezy wydobyé na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu. Transport nadmiaru urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5 Szalowania

Uwzgledniajgc zaprojektowane trasy przebiegu kanatéw oraz warunki gruntowo — wodne, przewiduje sie,
ze dla potrzeb realizacji wigekszos¢ wykopdw stanowi¢ bedg wykopy wagskoprzestrzenne o $cianach
pionowych umocnionych. Umocnienia wykopow powinny byé realizowane w nastepujgcy sposéb:
— odeskowane wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,
— w osfonie z przestawnych pogrgzalnych obudéw wykopéw o odpowiedniej wytrzymatosci blatow
na parcie boczne i odpowiedniej dtugosci pasa roboczego (klatki),
— obudowie szczelniej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromiotem z rozparciem.

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopow zostaly opisane w polskiej normie PN-
M-47850:1990. Wykonawca Robét powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji, projekt szalowan
poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowarn przesuwnych, odpowiednie
atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny
zapewnia¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie bedg montowane studzienki i kanaly oraz
zabezpiecza¢ prace ludzi na dnie wykopu. Gérna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawa¢ min.
15 cm nad przylegajacy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wadd deszczowych.

Szczegoly rozwigzan dotyczacych umocnien pionowych $cian wykopdw zostang podane przez
Wykonawce.

Podczas prowadzenia wykopow w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych powinno sie stosowac
zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegajgcych do siebie. Grodzie nalezy
zabija¢ szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu, np. wibratora nierezonansowego wysokiej
czestotliwosci. Zabezpieczenie grodzicami nalezy stosowaé réwniez przy giebokich wykopach (powyzej
4,0m) oraz przy komorach przewiertowych.

Przy stosowaniu $cianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowli nalezy stosowac
urzadzenia rejestrujgce wstrzasy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrozenia tych budowli.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych $cian wykopéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wpltyw
na zgdang niwelete sieci kanalizacyjnej jak i drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem
sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z
zageszczeniem gruntu.
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5.6 Doktadno $¢ wykonania wykopoéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej.
Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku).

Ponadto:
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac wiecej niz £ 5 cm,
— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

5.7 Szeroko $€ wykopow

Minimalng szerokos¢ wykopdéw okresla norma PN-EN 1610:2002 +Ap1:2007

Minimalna szerokos$¢ obudowy wykopu dla rur w zaleznosci od gtebokos$ci wykopu.
Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a $ciang szalunku minimalna
szerokos¢ pomiedzy Sciankami szalunku powinna wynosic:

- 0,9 m dla wykopu o gtebokosci do 4,0m,

- 1,0 m dla wykopu o gtebokosci powyzej 4,0 m.

Minimalna szerokos¢ obudowy wykopu dla studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonaniu wykopu dla montazu studzienek kanalizacyjnych, odlegto$¢ pomiedzy ich zewnetrzng
krawedzia a obudowag wykopu z kazdej strony powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Elementy
zabezpieczajgce $ciany wykopu powinny wystawaé, co najmniej 0,15 m ponad poziom przylegtego
terenu.

5.8 Podlo ze naturalne

Podioze naturalne nalezy stosowa¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnoéci),
Z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno
umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
— rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,0
— 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,
— dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

5.9 Podto ze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione. Podtoze
wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
e podioze piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skafach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,
e podioze zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci
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po ich usunieciu,
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych),
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne dla
przewodow,
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych,
- w razie koniecznosci obetonowania rur lub wzmocnienia podtoza geowtdkning.
Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,210m.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkoéw drewna,
kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podioza do przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie *lcm. Badania podioza
naturalnego i umocnionego nalezy wykonywa¢ zgodnie =z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002+Ap1:2007.

5.10 Podsypka

Sktadowisko materiatu do podsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Materiat do podsypki lub warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, materialem na podsypke powinien
by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty.
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Jezeli grunty rodzime stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube, $rednie i drobne nie
zawierajgce kamieni, rury mogg by¢ posadawiane bezposrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno wykopu
stanowig grunty o malej nosnosci — muty, torfy o niezbyt o niezbyt gtebokim zaleganiu, nalezy je wybrac i
wymieni¢ na zageszczony piasek.

Jesli grunt rodzimy skfada sie z gliny, btota lub innych materiatéw zatrzymujacych wode, to konieczne jest
utozenie drenazu odwadniajgcego i solidniejsze wykonanie podsypki, ktéra w stanie ubitym i
zageszczonym musi mie¢ nastepujaca grubosé:

g =100 mm + 0,2 KN dla rur DN >400

Grubos¢ podsypki pod kanaty i obiekty powinna wynosi¢ 10 — 20 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielko$ci powyzej 60 mm, wysokosé podsypki powinna wzrosngé o 0,05 m. Podioze wraz z
podsypka nalezy profilowaé¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

Szerokos$¢ podsypki dla wszystkich sieci jest réwna szerokosci dna wykopu nieumocnionego tj. po
wyjeciu umocnien pionowych $cian wykopow i wynosi ona tle ile podano dla wykopdéw liniowych i
obiektowych. Stopien zageszczenia podsypki dla przewoddéw nalezy zatozyé jak pod nawierzchniami
drogowymi. Zaklada sie zatem, ze stopien zageszczenia podsypki bedzie rowny 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.
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Wilgotno$¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w Polskiej
Normie nr PN-B-04481:1988 pkt. 8.

Dno wykopu pod rurocigg musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o obcigzeniach rur
wykazujg, ze no$nosc¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na ktérg jest potozona rura
nie jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru
0 wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane takze w sytuacji, gdy
wykop zostat wykonany za gteboko.

W przypadku wystgpienia gruntéw stabych, silnie nawodnionych nalezy utozy¢ rurociagi na geowtdkninie
szerokosci 3m i gramaturze 250g/m®.

Podsypka powinna by¢ wykonana zgodnie ze spadkiem rurociggu bez zageszczenia. Podloze wraz z
podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Podioze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej powierzchni
swojego obwodu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10,0 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm dla kanalizaciji
grawitacyjne;j.

Zageszczenie podsypki moze byé wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami
zasypke nalezy zagescic¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.11 Obsypka

Sktadowisko materiatu do obsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka sieci.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Grubos¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm nad wierzch rury.
Szerokos$é obsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu
umocnien pionowych scian wykopow.

Stopien zageszczenia obsypki dla wszystkich sieci nalezy zalozy¢ jak pod nawierzchniami drogowymi,
rowny 97-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wilgotno$¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w Polskiej
Normie nr PN-B-04481:1988 pkt. 8.

Do obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty podatne na zageszczenie (piasek, zwir).
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetia¢ te same warunki, co materiat do podsypki.
Wypetnienie dookota rurociggu moze byé gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetlnia powyzsze
wymagania.

Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakornczonego posadowienia rur i
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studzienek. Musi ona zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Nalezy unikaé
pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi byé tak wykonana, aby nie zostat on zniszczony lub nie
zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzetu zageszczajgcego z obu stron rury
jednoczesnie.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos¢
obsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Rury nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczyé przed przemieszczeniem
pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednoczes$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach
rurociggu, wzglednie obcigzaé¢ rurocigg materiatem obsypki w sposdb odcinkowy. W strefie podsypki
nalezy dokonywa¢ zageszczenia recznego wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(maksymalny ciezar roboczy do 1 kN).

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywac wykop w stanie odwodnionym.

Zageszczenie moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wkasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej,
ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze
pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. We wszystkich przypadkach wazne jest
unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byé zageszczona
ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Metody ubijania gruntu podano w ponizszej tabeli:

Maksymalna grubos¢ warstwy
Sprzet llo$é cykli po ubiciu [m]

Zwir, piasek Ity

Zageszczenie reczne 3 0,15 0,10

Wibrator ptaszczyznowy

a) 50-100 kg 4 0,15 -
b) 100-200 kg 4 0,20 -
Ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

5.12 Wykorzystanie gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw mogg byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopOw, jezeli sg to grunty zageszczalne. Nadmiar gruntu z
wykopOw nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce wskazane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

5.13 Wymiana gruntu

Skladowisko materialu do wymiany gruntu powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka sieci. Podtoze skifadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu)
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gruntem nosnym (piasek, pospoétka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci i rodzaju
zageszczarki, grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30+50 cm i zageszcza¢ do uzyskania
stopnia zageszczenia Id >0,6, lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0.

W zakresie Robét do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:
— zakup i dostawe gruntu na wymiane,
— zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia,
- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

W przypadku, gdy grunt z wykopow, przebiegajgcych w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej
bliskosci, nie pozwoli na osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia w pasie drogowym, nalezy
na catym odcinku usunagé go i wymienic na piasek z doktadnym mechanicznym zageszczeniem.

5.14 Doktadno $¢€ wykonania podsypki i obsypki

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podsypki pod rury kanalizacyjne od przewidzianej w dokumentaciji
nie powinno by¢ wieksze od 10%.

Doktadnos¢ wykonania w zakresie rzednych goéry podsypki pod rury kanalizacyjne jest $cisle powigzana z
uktadaniem rur i montazem studzienek.

Dopuszczalno$¢ odchylenia rzednych podtoza (powodujgce odchylenie spadku przewodu) od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +/-1 cm.

Doktadnos¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod przewody jest $cisle powigzana z uktadaniem
rur. Doktadno$¢ ta dla samej podsypki nie jest okre$lona, lecz na podstawie normy PN-B-10725/1997
zaklada sie, ze dokladnosé wykonania podsypki tj. réznica w stosunku do projektowanych rzednych
niwelety rurociggu nie moze przekracza¢ +/-5 cm.

Spadek uksztattowanej podsypki powinien by¢ zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu i nie moze
spowodowac na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowac jego zmniejszenia do zera.

Stopien zageszczenia podsypki - wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na
diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inzyniera.

Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna -20% do +10 % wilgotnosci
optymalne;j.

Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢ wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospoiki,
zwiru) i zageszczona. Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakohczonego
posadowienia az do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczanie wykonywane mechanicznie powinno by¢é wykonywane sprzetem, ktory
moze pracowaé w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zageszczanej
obsypki, az do osi rury powinna byé zageszczona ostroznie, aby unikngé uniesienia sie rury.

Doktadnos¢ wykonania obsypki i zasypki dla rurociggéw jest Scisle powigzana z poziomem istniejgcego
terenu. Doktadno$¢ ta dla samej osypki i zasypki, nie jest okreslona, lecz na podstawie wytycznych
producenta rur, zaktada sie, ze podana wysokos$¢ obsypki nad wierzch rury jest wartoscig minimalna.
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Natomiast dla zasypki, z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wysokos$¢ zasypki bedzie
wartoscig maksymalng.

Stopiefh zageszczenia obsypki - Wskaznik zageszczenia gruntu, okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m, powinien byé zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Inzyniera.

Grubos¢ zageszczanego gruntu - zaklada sie, ze podane przez producenta rur grubosci warstw
zageszczonego gruntu sg wartosciami maksymalnymi.

5.15 Zasypanie wykopdéw

Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen powstatych po montazu
kanatu.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej zas strony mozliwos¢ odpowiedniego zageszczania.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap| -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
— etap Il - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,
— etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiorkg szalunkéw i rozp6ér $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty bez grud i kamieni.

Zasypanie wykopOow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw.

Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za
pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za
pomocg plytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy do 5 kN). Srednie lub ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzgdzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspétczynnik spulchnienia gruntu oraz
wymagang grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia dla zastosowanego
materiatu.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00
- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97
Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinien wynosi¢ - 0,97.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg £ 20%.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego
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zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej,
wowczas zageszczang warstwe nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy jest ona wigksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w sposOb naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwiajgc tym samym
odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujgcej, albo ulepszy¢ dodatkiem wapna
hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
wskaznika stopnia zageszczenia.

Badanie zageszczenia gruntu powinno by¢é wykonane przez przedsiebiorstwo specjalistyczne
dysponujgce sprzetem do skutecznego wykonania takich badan.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtoérnie zagescié.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopoéw muszg by¢é wywiezione na odklad. Zapewnienie
terendow na odklad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.

5.16 Rekultywacja zieleni

Trasy sieci zewnetrznych.
W miejscach lokalizaciji tras sieci w trawnikach - nalezy zdjg¢ humus.
Po wykonaniu robét ziemnych humus rozscieli¢ (grubos¢ 20 cm) i mieszanka traw obsia¢ trawniki.

Zielen i uksztaltowanie terenu.

Po zakonczeniu robét budowlano - montazowych, a przed oddaniem calego zadania do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania uksztaltowania calego terenu - odtworzenia terendw
zielonych i odtworzenia nawierzchni utwardzonych. Powierzchnie terenu wolng od zabudowy nalezy
obsia¢ mieszankg traw trawnikowych. W terenie przewidzianym pod obsiew trawg nalezy rozécieli¢
humus gr. 20 cm. Wymagane jest, aby pielegnacje zieleni wykonata firma wyspecjalizowana w zakresie
robot ogrodniczych.

5.17 Istniej gce uzbrojenie

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- wodociggi wraz z przylgczami,
— gazociagi wraz z przytgczami,
- kable energetyczne,
- linie energetyczne napowietrzne,
- kable telekomunikacyjne,
- linie telekomunikacyjne napowietrzne.
- siecC cieplna,

5.18 Szczegodlne warunki bezpiecze nAstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-B-10736:1999.
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W szczegoélnosci w obrebie klina odtamu Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie wolno
sktadowaé urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi.

Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich, a
ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania Robét np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna
pozostawi¢ bez dozoru.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej
Normie PN-M-47850:1990.

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkéw nalezy zapewnié¢ szczegdlny nadz6r nad Robotami i wykonywac
je krotkimi odcinkami tak, aby nie doszio do zawalenia sie pionowych $cian wykopow.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu Robét w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.

Nalezy wykona¢ recznie przekopy kontrolne, w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, pod
nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami
branzowymi.

W trakcie odwozu nadmiaru gruntéw transportem drogowym, nalezy stosowac przepisy BHP, w zakresie
zaladunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy szczegélne o ruchu drogowym

6 Kontrola jako $ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00.00 ,0gdlne wymagania wykonania i odbioru
Robat”.

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow polegajg na kontroli zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz normami.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

6.1 Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania Robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentdw i uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

6.2 Wykopy

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd gruntowych na odcinkach
tego wymagajgcych oraz na wkasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych.

Ponadto nalezy kontrolowag:
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zabezpieczenie terenu wokét wykopow z wolny pasem wzdtuz wykopu,
— zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,

- podioze,

— szalunki.

Czynnosci wchodzgce w skfad badan do odbioru polegajg na pomiarze tasmg mierniczg lub przyrzadami
geodezyjnymi zaakceptowanymi przez Inzyniera.

6.3 Umocnienia pionowych  scian wykopow

W przypadku szalowan wykonywanych indywidualnie na budowie, nalezy dokonaé oceny starannosci ich
montazu, zwlaszcza w zakresie stosowanych rozpor.

Ogledziny wszystkich elementéw szalowan, powinny ustali¢ czy nie wystepujg na nich uszkodzenia
mogace doprowadzi¢ do zawalenia sie wykopu.

Nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie wykopu przed zalaniem woda.

6.4 Kontrola jako $ci wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét.

Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacija
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Sprawdzeniu podlega:
a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia,
c) przy wykonaniu Rob6t ziemnych dla wykopdw liniowych:
- wykonanie wykopu i podtoza
- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
— stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod kgtem bezpieczenstwa
pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
—  zasypanie wykopu.
d) rekultywacja zieleni (utozenie humusu i obsianie trawg)

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiarow.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkoéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego obejmujg badania stwierdzajgce czy grunt podfoza stanowi nienaruszony,
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$é, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg. PN-/B-03020:1981 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢
korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic jg do akceptacji Inzyniera.
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Badania zasypu przewodu obejmujg badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu obejmujg badania wykonane przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rurociggu, badanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu oraz kontrole ubicia ziemi.
Pomiary te nalezy wykonaé z doktadno$cig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

Badania podioza wzmocnionego obejmujg badania ogledzin zewnetrznych i obmiar, przy czym badania
grubosci podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w gruncie, rzedne podtoza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

7 Obmiar Robo6t

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie beda rozliczane odrebnie na podstawie
obmiaru. Dla Rob6t ziemnych nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

Zadna z czesci Robot ziemnych (poza odtworzeniem trawnikow) nie bedzie pfatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy.

8 Odbiér Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z
warunkami niniejszej ST w powigzaniu z Robotami podstawowymi.

Roboty ulegajgce zakryciu Wykonawca zgtasza do odbioru wpisem w dzienniku Budowy. Przy odbiorze
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowg. Do odbioru nie powinien by¢
przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami.

Wykopy i umocnienia $cian wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji, daty pozytywne wyniki.

9 Podstawa ptatno Sci

Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

9.1 Opis sposobu rozliczenia Rob6t ziemnych .

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty .

Cena skladowa wykonania Rob6t ziemnych winna by¢ zawarta w scalonych cenach jednostkowych
wykonania odpowiednio do obiektow:
- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (w tym uzbrojenia i przytgczaczy) ,
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— ulozenia rur ostonowych,
— przebudowy sieci wodociggowej i gazowej,
- rozbiérki i odtworzenia nawierzchni,

Poszczegodlne pozycje Przedmiaru Robot sg pozycjami scalonymi i obejmujg wszystkie koszty zwigzane z
prawidtowym wykonaniem Robo6t okreslonych w danej pozycji Przedmiaru i w zwigzku z tym obejmujg
réwniez cene skladowg wykonania Rob6t ziemnych, z uwzglednieniem, ze cena skladowa Robot
ziemnych zawiera miedzy innymi:

- cene sktadowg zwigzang z wykonaniem wykopOow i przygotowaniem wykopéw do utozenia

rurociggow,
- cene skladowg zwigzang z wykonaniem zasypania,
- koszt rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych dla Robot ziemnych.

a) Cena skladowa zwigzana z wykonaniem i przygotowaniem wykopow do utozenia rurociggow
obejmuje miedzy innymi:

koszt oznakowanie Robot,

koszt wywiezienia, sktadowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone
sktadowisko,

koszt plantowania dna wykopu i wykonanie Robét ziemnych pomocniczych spycharkg w
wykopie i na odkladzie,

koszt utrzymania i naprawy drég tymczasowych w obrebie Rob6t,

koszt wszystkich przemieszczeh i przerzuty gruntu,

koszt wykonania niezbednych zej$¢ do wykopu

koszt wykonania wykopu wraz ze wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu,

koszt transportu, sktadowania i uzywania umocnien (szalowania),

koszt demontazu i wywiezienia umocnien (szalowania),

koszt zabezpieczenia urzgdzen w wykopie, tacznie z wykonaniem koniecznych podparé,
zawieszen i oston,

koszt odwodnienia wykopu,

koszt wykonania podtoza wzmocnionego (jesli bedzie konieczne),

koszt podsypki,

koszt profilowania dna wykopu, rowéw i skarp,

koszt zabezpieczenia wykopow (ktadki dla pieszych, barierki, oznakowanie, oswietlenie,
ogrodzenie wykopow),

koszt wykonania wykopow kontrolnych

koszt projektu szalowania (jesli bedzie sporzadzany).

b) Cena sktadowa zwigzana z wykonaniem zasypania obejmuje miedzy innymi:

koszt obsypki,

koszt zasypanie wykopu gruntem rodzimym, lub piaskiem zasypowym,

koszt zageszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,
koszt wykonania badania zageszczenia przez specjalistyczne przedsiebiorstwo,

koszt rozplantowania urobku na odkfadzie,

koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru po zakonczeniu
Robaét.

uporzadkowanie miejsc po prowadzonych Robotach.
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10 Dokumenty odniesienia

10.1  Normy

Lp. Nr normy Tytut normy
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

1 PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

2 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

3 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4 PN-B-02480:1986 Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania

5 PN-M-47850:1990 uniwersalne. Terminologia, podziat i gléwne elementy
sktadowe.

6 PN-B-03020:1981 Gru_nty pudowlane. F’osa_ldomenlg bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

7 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

8 PN-EN 1610:2002 +Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

9 PN-B-02480:1986 Grunt}/ budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

10.2  Warunki techniczne

1.  Warunki Techniczne Wykonania

odbioru Robot - Roboty ziemne i konstrukcyjne -

Zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, 2007r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.04.

Odwodnienie wykopdw na czas budowy
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1 Czes¢ ogolna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
Robdt dla inwestycji ,Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej” dla
czesci sanitarnej obejmujgcej projekty:

- Projekt odwodnienia

- Przebudowe sieci gazowych

- Przebudowe sieci wodociggowych

zwigzanych z wykonaniem odwodnienia tymczasowego wykopow liniowych i obiektowych na czas
budowy, w ramach Zadan okreslonych w ST-00.00 p.1.3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych.

Cho¢ wody gruntowej w otworach badawczych do giebokosci rozpoznania, tj. do gtebokosci 3,0m ppt. nie
nawiercono, to wszedzie w wykopach moze sie pojawi¢ koniecznosé odwodnienia lokalnego oraz w razie
wystgpienia silnych dlugotrwatych deszczow lub w okresie po roztopach wiosennych. Zakres prac
odwodnieniowych nalezy dostosowaé¢ do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczeg6towy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych Robat.

1.4 Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamowienia

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty ziemne

15 Ogo6lne wymagania dotycz agce Robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST-00.00 ,,Ogélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny =za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nastepujgcymi warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyskac akceptacje Inzyniera,

- odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki odbywaly sie w
warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedag
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montowane rurociggi, armatura i studzienki,

- odwodnienie wykopdéw nie moze doprowadzi¢c do naruszenia statecznosci pobliskich,
istniejgcych budowli,

- odwodnienie wykopéw nie moze doprowadzi¢ do trwalego naruszenia stosunkéw gruntowo -
wodnych w zasiegu oddziatywania tego odwodnienia.

Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania pomp, wypompowujgcych wode z wykopow
pod nastepujgcymi warunkami:
- projekt zasilania musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera,
- projekt zasilania musi zostaé uzgodniony przez Wykonawce Robét, z Zaktadem
Energetycznym, o ile pobér mocy nastgpi z istniejgcej sieci energetycznej,
- zasilanie pomp musi spetia¢ wszystkie wymogi BHP,
- nie moze by¢ przerw w dostawie energii.

1.6 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, postanowieniami
Kontraktu oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Ogdlne warunki wykonania i odbioru Robot” pkt. 1.8.

2 Materiaty

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania, transportu i skladowania podano w ST-00.00
,0goélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
Zastosowane materialy muszg uzyskac akceptacje Inzyniera.

Igtofiltry

1. Rury igtofiltrow i armatura

- Srednice powinny by¢ dobrane do przeptyw6w zaktadanych,

- konce rur wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem,

- woda podawana przy pomocy weza wptukujgcego,

- nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kré¢cach kolektora uszczelnione
uszczelkg np. typu O-ring,

- cigg kolektoréw jest tgczony ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji
takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowej.

2. Woplukiwanie rur igtofiltréw

- igtofiltry instaluje sie zwykle co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby
wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy) znajdowaty
sie na jednym poziomie,

- w zaleznosci od warunkéw terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na
gtebokosci 4-6 m,

- z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien byc
umieszczony ok 1-2 m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony
poziom wody.

3. Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

- w gruntach przewarstwionych (posiadajgcych warstwy nieprzepuszczalne) na takag
wysokos$é, aby obsypka potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej
jednak na calej wysokosci wptukania igtofiltru,
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- w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokosé ca 0,5 m nad gbrng krawedz filtru
(praktycznie 2 wiadra obsypki),

- uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktorej wielkosé ziarn obsypki powinna by¢ od 5 do
10ciu razy wieksza od $redniej grubosci ziarn gruntu.

4. Agregat pompowy

- agregat posiada pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalaciji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pob6r wody z
gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub wagz
zrzutowy,

- pompy oparte na pompie samozasysajgcej, ktéra wspotpracuje z pompg podcisnieniowa.

Inne metody odwodnienia

Dopuszcza sie inne metody odwodnienia, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera. W
przypadku zastosowania przez Wykonawce innej niz zalecana technologii odwodnienia wszystkie
dodatkowe koszty z tym zwigzane pokrywa Wykonawca.

Zmiana technologii odwodnienia nie moze prowadzi¢ do zniszczenia jakichkolwiek obiektéw znajdujacych
sie w poblizu Terenu Budowy. W przypadku gdyby takie zniszczenia mialy miejsce, za wszystkie skutki
zniszczen odpowiedzialnosé zaréwno prawng jak i finansowg ponosi Wykonawca.

2.1  Wymagania dotycz gce transportu, odbioru i sktadowania materiatow

2.1.1 Transport materiatdw

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce. Sprzet
uzywany do roztadunku powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.1.2 Skiadowanie materiatéw

Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywac¢ na wydzielonym miejscu, na terenie budowy,
zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzgdzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736:1999. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowac¢ oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ sktadowane w wydzielonych pomieszczeniach
zamknietych i powinny by¢ zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem
oraz z dala od $rodkow i warunkéw powodujgcych korozje.

3 Sprz et

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,0Og6lne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania Robét odwodnienieniowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,
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— agregatu pragdotworczego zasilajgcego pompy odwadniajgce,
- zestaw iglofiltrow z agregatem pompowym,

— pompy zatapialne,

— przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopéw.

Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.

Wydajnos¢ pomp i wysokos¢ podnoszenia muszg zapewniaé catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia. Zastosowane pompy
powinny by¢ odporne na duzg $cieralnosé, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata
znaczne iloci drobnych czastek piasku.

Pompy nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4 Transport

Og0bIne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,0gdlne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowaé projekt organizacji ruchu kotowego we wilasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Transport urzadzen i materiatbw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopéw na czas budowy,
moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5 Wykonanie Robot

5.1  Ogolne zasady wykonania Robot

Og0bIne warunki wykonania Robét podano w ST-00.00 ,,0g6ine wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem odwodnienia. Program powinien byc¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Realizacja odwodnienia wykopéw powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem Robét ziemnych
opisanych w ST-01.03

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopow zostaty opisane w Polskiej
Normie PN-B-10736.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wszystkich uzytych urzadzen i materiatow.
Sporzadzenie i uzgodnienie projektow zwigzanych z odwodnieniem wykopéw, jesli bedzie konieczne do
wykonania, lezy po stronie Wykonawcy zaréwno pod wzgledem wykonania jak i kosztéw.
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5.2  Odprowadzenie wody z wykopow

Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, w takie miejsce, ktérego lokalizacja nie
bedzie miata wplywu na ilo$¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.

Jezeli wymagane bedzie pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wod wykonanie jego bedzie po
stronie Wykonawcy.

Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem grozi to
zamuleniem kanatu.

Rurociggi nalezy ulozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniaé¢
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drég).

5.3  Odwodnienie pasa Robét ziemnych

W wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementéw systeméw odwadniajgcych,
ktore zostaly opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opadéw, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu wokét wykopu
nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajgcg naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetlniaé goérne, szczelne powierzchnie
umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$¢ do celéow posadowienia rurociggdéw , studzienek kanalizacyjnych Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych ciekéw naturalnych, rowéw lub urzgdzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociagi nalezy bezwzglednie uktadaé w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania Robot.

5.4  Odwodnienie igtofiltrami

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy iglofiltrow o gtebokosci do (5-6) m. Z uwagi na ksztatt tworzonego leja depresyjnego,
koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok. (1-2) m. ponizej oczekiwanej gtebokosci do ktdrej powinien
zostac obnizony poziom wody. Montaz igtofiltrow przewiduje sie za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o
$r. ok. 0,14 m. Konhce igtofiltrow wptukiwanych powinny byé zakonczone filtrem, wode podawac nalezy
przy pomocy weza wplukujagcego. Rozstaw igtofiltrow, ilosé rzeddéw powinny zosta¢ ustalone przez
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistego poziomu wody gruntowe;.

Nazwa zaméwienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
101



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlanych
ST- 01.04 — Odwodnienie wykopow na czas budowy

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okreslonego
ciggu igtofiltrow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie.

Nad poziomem gruntu igtofiltry tgczone z kolektorem, w kréécach kolektora powinny by¢ uszczelnione
uszczelkg np. typu O-ring. Cigg kolektoréw tgczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw
instalacji takich jak tuki, tgczniki i rury przelotowe.

W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowac na takg wysokosé,
aby potgczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak stosuje sie obsypke na catej
wysokosci wptukania igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje sie na wysokosci
0,5m nad gorng krawedz filtru. Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w
ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade wedtug ktérej wielkos¢ ziarn obsypki powinna byé od 5
do 10-ciu razy wieksza od $redniej grubosci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umozliwiajgce wytwarzanie podcisnienia w instalacji.
Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobér wody z gruntu.
Pobrana woda powinna by¢ wydalana przez agregat i kierowana przez rurocigg lub waz zrzutowy do
odbiornika.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za
pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci wykonania obsypki
filtracyjnej. Przyjmuje sie, ze do wyptukiwania igtofiltrow bedzie wykorzystywana woda z sieci
wodociggowej przy pomocy stojaka hydrantowego z wodomierzem.

5.5  Szczegdlne warunki bezpiecze nstwa pracy

Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczgcych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu prgdotwérczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych
przez producenta agregatu.

W realizacji odwodnienia nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu prgdotwérczego.

6 Kontrola jako $ci Robot

Ogblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00.00 ,Ogélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegélnosci kontrola
powinna obejmowac sprawdzenie:

— glebokosci zatozenia filtréw, igtofiltrow

- wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,

— skutecznosci odwodnienia wykopu,

— sposobu odprowadzenia wody z wykopu.

Badanie i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736:1999.
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7 Obmiar Robhot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,,0g6ine wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Roboty w zakresie wykonania odwodnienia realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie bedag
rozliczane na podstawie obmiaru.

Dla Robdt w zakresie wykonania odwodnienia nie wprowadzono w Kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;.

Zadna z czesci Robét w zakresie wykonania odwodnienia nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy.

8 Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.
Odwodnienie nie podlega odrebnemu rozliczeniu.

9 Podstawa ptatno Sci

Ogb6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosdci za Roboty w zakresie odwodnienia. Cena sktadowa
wykonania odwodnienia winna by¢ zawarta w scalonych cenach jednostkowych wykonania odpowiednio
obiektow:

— sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej (w tym uzbrojenia i przytaczy)

— przebudowy sieci wodociggowej,

— przebudowy sieci gazowej,

Poszczegolne pozycje Przedmiaru Robét sg pozycjami scalonymi i obejmujg wszystkie koszty zwigzane z

prawidtowym wykonaniem Rob6t okreslonych w danej pozycji Przedmiaru i w zwigzku z tym obejmujg

réwniez cene skltadowg wykonania Robdt odwodnieniowych, z uwzglednieniem, ze cena sktadowa Rob6t

ziemnych zawiera miedzy innymi nastepujgce ceny skladowe:

- wykonania projektéw odwodnienia (oraz wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia jesli bedg
konieczne);

— robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem odwodnienia,

- robot montazowych zwigzanych z wykonaniem odwodnienia,

— pracg pomp elektrycznych przy odwodnieniu,

— praca agregatu prgdotwérczego,

— odprowadzenia wody z odwodnienia do miejsca zrzutu wody odwodnieniowej;

— demontazu odwodnienia.
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10 Dokumenty odniesienia

10.1  Normy
Lp. Nr normy Tytut normy
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
1 PN-B-10736:1999 wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania

2 PN-B-06050:1999 )
ogolne.

3 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4 PN-86/B-02480 Grunt}/ budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

5 PN-S-02205 /1998 Drogi _ samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

6 PN-EN1610:2002+Ap1:2007 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.05.

Roboty budowlano — monta zowe.
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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
Robét dla inwestycji ,Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
dla cze$ci sanitarnej obejmujgcej projekty:

- Projekt odwodnienia

- Przebudowe sieci gazowych

- Przebudowe sieci wodociggowych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

1.3.1. Roboty podstawowe.

W zakresie sieci (kanalizacyjnej, wodociggowej i gazowej) wykona¢ nalezy wszystkie przewody w taki
sposoéb, aby po potaczeniu ich z istniejgcym ukfadem sieci stanowit on funkcjonalng catosé.

Przykanaliki grawitacyjne nalezy wykona¢ od kazdego wpustu deszczowego do studni.
W przypadku przebudowy istniejagcej sieci wodociggowej i gazowej przewody nalezy usytuowac, tak by
nie byly w kolizji z projektowanym kraweznikiem drogi.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej
ogolnosptawnej oraz przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej dla Umowy, realizowanej w ramach projektu
-Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej”

i obejmuja:

1.3.1.1. Kanalizacja grawitacyjna ogolnosptawna

Roboty budowlano — montazowe:
- wykonanie dostawy i montazu rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej (w tym przykanalikow i
uzbrojenia),
- wykonanie zabezpieczen sieci kolidujgcych,
- wykonanie wigczenia kanalizacji do istniejgcych studni i komor,
- wykonanie rur ostonowych w miejscach przejscie pod istniejgcg siecig cieplna,
- wykonanie préb szczelnosci,
- sprawdzenie kamerg wykonanych kanatéw (DN/OD=200mm).

1.3.1.2. Przebudowa sieci wodoci__agowej

Roboty budowlano — montazowe
- wykonanie dostawy rurociggéw cisnieniowych wraz z uzbrojeniem
- wykonanie przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej- nowy odcinek nalezy wykonac z rur
z zeliwa sferoidalnego @100mm z wewnetrzng powlokg cementowg zgodne z normg
545/2010,
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- wykonanie rur ostonowych w miejscach przejscie pod projektowang ul. Nowopoligonowa,
- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie zabezpieczen sieci kolidujgcych,

- wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

1.3.1.3. Przebudowa sieci gazowej

Roboty budowlano — montazowe
- wykonanie dostawy rurociggow cisnieniowych wraz z uzbrojeniem
- wykonanie przebudowy istniejgcej sieci gazowej- nowy odcinek nalezy wykonaé z rur z
D225x12,8 PE100 SDR17,6,
- wykonanie préb szczelnosci,
- wykonanie zabezpieczen sieci kolidujgcych,
- wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

1.3.2. Prace towarzysz gce i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest
wykonanie prac towarzyszacych. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych wymieniony zostat w ST-
00.00 ,,0gdélne wymagania wykonania i odbioru robot”.

Do prac towarzyszgcych zalicza sie réwniez:
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— wykonanie rob6t niezbednych do przebudowy i usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami,
doprowadzenia do stanu pierwotnego pasa robot wraz z terenem przylegtym a takze
wszystkie czynnos$ci zwigzane z odszkodowaniami za spowodowane uszkodzenia lub straty.

1.4. Nazwy i kody Robét obj etych przedmiotem zamdwienia

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii sciekowej i wodne.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
elektroenergetycznych.

45231110-9  Kladzenie rurociggow.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robdt.

Ogodlne warunki wykonania Robét okreslono w ST-00.00
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Umowy oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,0g6lne warunki wykonania i odbioru
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Robo6t” pkt. 1.8.

2.

Materiaty

Ogdblne wymagania odnosnie materiatéw okreslono w ST-00.00 p.2.

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacji ogélnosptawnej oraz przebudowy sieci wodociggowej i
gazowej powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki
techniczne producenta lub inne okre$lone wymagania.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz przebudowy sieci
wodociggowej i gazowej, wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

2.1 Rury i ksztattki
Rury i ksztattki — wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta, karty
katalogowe.
UWAGA:

Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

211

2.1.2

Rury - sie é kanalizacyjna

Rury i ksztaltki nawojowe CFW-GRP typu Amitech z zywic poliestrowych, wzmacnianych
widknem szklanym zgodne z PN-EN 14364+A1:2009 i posiadajgce wazng aprobate techniczng
IBDIM zaswiadczajgcg, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie, DN/OD
300mm-1000mm,Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny
by¢ wykonane wylacznie z zywicy z poliestrowej, widkna szklanego ECR o podwyzszonej
odpornosci na korozje i piasku kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np.
weglanu wapnia , o klasie sztywnosci SN10000 N/m® i sztywnosci diugoterminowej (po 50
latach) minimum Ss0 6000 N/ m?, ci$nieniu nominalnym PN1 lgczonych za pomocg tgcznikdéw
systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi EPDM, Ilub réwnowazne. Za
rownowazne uwaza sie rury nawojowe GRP oraz ksztaltki innych producentéw spetniajgce
wymagania specyfikacji np. sztywnos¢, klasa cisnienia, rodzaj polgczenia itp. Wszystkie
parametry muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczna.

Wymiary $rednic rur (w mm):
- DN/OD 300mm,

Przy przejsciach kanalizacji pod czynng siecig cieplng kanaly nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi cisnieniowymi z GRP PN10

o $rednicach:
— DN/OD 500mm

Rury— przyt gcza deszczowe

Rury kamionkowe klasa pokryte catkowicie szkliwem, tgczone na kielichy z uszczelkami,
Wymiary $rednic rur (w mm):

- DN/OD 200mm.
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Rury z Zzeliwa sferoidalnego tgczone na kielichy z uszczelkami.
Wymiary $rednic rur (w mm):
- DN/OD 200mm.

2.1.3 Rury dla przebudowy sieci wodoci ggowej
Rury z Zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng powtokg cementowg zgodne z normg 545/2010, o
potgczeniach kielichowych.
o srednicach:
- DN/OD 100mm,
— DN/OD 150mm
— DN/OD 200mm,
- DN/OD 250mm,
Przy przejsciach wodociggu przez projektowang ulicg Nowopoligonowg przewéd wodociggowy
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi cisnieniowymi z GRP PN10
o $rednicach:
- DN/OD 300mm
- DN/OD 350mm,
- DN/OD 450mm,
W rurze ostonowej rury wodociggowe nalezy ukfada¢ na ptozach dystansowych w odstepie co
1,5m. Pierwsza i ostatnia ptoza zaktadane sg w odlegtosci 0,15m od poczagtku i konca przepustu.
Nalezy zastosowa¢ ptozy typu ,R” wysokosci 72mm.
Konce rur ostonowych, po utozeniu w nich rur przewodowych nalezy uszczelni¢ manszetami typu
N.

2.1.4 Rury dla przebudowy sieci gazowej
Rura D225x12,8 PE100 SDR17,6, gczone przez zgrzewanie doczotowe lub ztgczki zgrzewalne,
zgodne z PN-EN 13244-1:2004, PN-EN 13244-2:2004, PN-EN 13244-3:2004 o $rednicach:
- DN/OD225mm,
Przy przejsciach gazu przez zatoke autobusowg i ul. Motorowg przewdd gazoowy nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi bez szwu walcowanymi na gorgco o0goélnego
stosowania, malowane wewnetrznie asfaltowg i zabezpieczone zewnetrzne powtokg bitumiczna.
o srednicach:
- DN/OD 400mm

2.1.5 Ksztattki dla projektowanych sieci kanalizacy  jnej, wodoci ggowej, gazowej
Ksztaltki przejsciowe, trojniki, redukcje, kroéce, zlgcza i odgalezienia siodtowe z materiatdw i o
$rednicach zgodnych z niezbednymi do wykonania potgczeniami rurociggéw.

UWAGA:

Rury i ksztaltki musz g pochodzi € od jednego producenta.

2.2

Armatura

Przewiduje sie zastosowanie armatury odcinajgcej, odpowietrzajgco-napowietrzajgcej. Dla wszystkich
rodzajéw armatury wymagane sg certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta, karty
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katalogowe.

Zawory odpowietrzajgco - napowietrzajgce dwukulowe kotnierzowe dla wody pitnej z zeliwa sferoidalnego
na cisnienie PN10, samoczynnie dzialajgce lub zaworéw odpowietrzajgco-napowietrzajgcych DN8O typu
Hawle nr kat. 9822.

O srednicy zgodnej z dokumentacijg projektows;

Armatura odcinajgca — zasuwy rownoprzelotowe, kotnierzowe, z miekkim zamknieciem z zeliwa
sferoidalnego na cisnienie PN10 o $rednicy zgodnej z dokumentacjg projektowg. Zasuwy wyposazone w
obudowy teleskopowe. Wrzeciono zasuw powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa
sferoidalnego catkowicie pokryty powtokg z gumy EPDM.

2.3 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki — wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta, karty
katalogowe.

Studzienki kanalizacyjne z GRP wlazowe o s$rednicach ©@1200mm- podstawa studzienki
monolityczna z fabrycznie umieszczonymi kr6¢cami o $rednicy odpowiadajgcej $rednicy kanatu
zapewniajgcymi szczelnos¢ 0,5bar rura trzonowa min. @1000mm dla studni rewizyjnych
wykonana z rur GRP z wlazem zeliwnym sferoidalnym typu ciezkiego D-400 o srednicy @600 dla
studzienek wtazowych, z drabinkg ze stali nierdzewnej dla studzienek wlazowych.

Podstawy i rury studziennej (przy wysoko$ciach do 3m - stanowi jeden element) produkowane sg
studzienki, jako zintegrowane, wykonane z rur jak ksztaltka lub kombinowane typu | jako gotowa
kompletna studzienka i typu Il sktadajgca sie zasadniczo z formowanego dna i rury studziennej z
drabinka.

Studnie z obsadzonymi kroécami i przepadami dla podigczenia przykanalikébw odwodnienia
jezdni. Kré¢ce obsadzone na wysokosci witgczenia ,,08 w 08"

Ptyty odcigzajgca i ptyty przykrywajgcej,

Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego z pokrywg zebrowang o nosnosci 40T
(klasy D400 DN 600 wg PN-EN 124:2000),

Obetonowania podstawy ,

Pierécienia odcigzajacego,

Pierscien wyrdwnawczy (pod wiaz) wysokosci 6cm, 8cm i 10 cm

2.4 Rury ostonowe:

Rury ostonowe — wymagane certyfikaty i dokumenty: aprobaty techniczne, deklaracja zgodnosci
producenta, karty katalogowe.

2.5 Tasma lokalizacyjna.

Nad przewodami sieci wodociggowej i gazowej, w odlegtosci ok. 0,3m ulozy¢ tasme lokalizacyjng
(sygnalizacyjng) z wkiadkg metalowa.

2.6 Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci oraz byly skladowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie
Wykonawca zapewni, aby instrukcja lub wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatdw byty
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dostepne w miejscu ich skladowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Inzynierowi.
2.6.1. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w spos6b zapewniajgcy statecznosé. Rury
mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-
warstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna byé réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich
stoséw, aby nie przecigzac rur znajdujgcych sie w dolnej czesci stosu.

Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

W przypadku poziomego skladowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajagc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Sktadowanie:

—  powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

- skladowanie powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

—  skladowane rury winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno
odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

- jezeli czas sktadowania przekracza 12 miesiecy rury nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia.

- rury winny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach).

- rury winny by¢ zmagazynowane w warstwach, uktadane na przemian, koncéwkami — kielichami,
na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem
sie,

— wigzki rur mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 2m wysokosci w taki sposéb,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;j.

- gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od 1,5m.

- wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob skladowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac
na drewnianych fatach o szerokosci minimum 10cm i grubosci 2,5cm. Rozstaw podpér nie
wiekszych od 2m.

- rury o roznych $rednicach nalezy skladowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze lub o najgrubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie.

- ksztaltki powinny by¢ skiadowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem
miejscach, z podziatem na poszczego6lne grupy asortymentowe.
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2.6.2. Uszczelki dot gczenia rur

Jezeli uszczelki muszg byé przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z
dala od grzejnikdw i substancji, ktére moga oddziatywac chemicznie na materiat przechowywany.

2.6.3. Smar

Smar silikonowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

2.6.4. Studnie kanalizacyjne

Studnie nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposOb zapewniajgcy statecznosc.
Studnie mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo.

Powierzchnia sktadowania powinna byé réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw, z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Studnie powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie.

Studnie nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

Skfadowanie:

—  powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

- skladowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.

- skiadowane studni winno by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie
studni powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.

—  jezeli czas sktadowania przekracza 12 miesiecy studnie nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia.

2.6.5. Armatura

Jako zasade nalezy przyjg¢, ze armatura powinna by¢ skiadowana tak diugo jak to mozliwe
zakonserwowana fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu.

Armature sktadowaé najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska lub w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych.

3. Sprz et

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania i
odbioru Rob6t”.
Roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnej jak i przebudowy sieci wodociggowej i gazowej bedg
wykonywane recznie oraz przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzgdzen:

— weciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng,

— samochéd skrzyniowy,

— samochéd samowytadowczy,

- Zzurawie,

— urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,
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zgrzewarka doczotowa do rur PE,

podbijaki drewniane do rur,

zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzgce do
wykonywania badan odbiorczych na szczelnosgé),

urzadzenia do wykonania prob szczelnosci oraz inspekcji telewizyjnej kanatow.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych Robét.

4.

Transport

Ogoblne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wlasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarce.

4.1.

4.2.

Rury z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich
rzucac ani przetacza¢ po pochylni, Przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza
od —5°C do +30°C. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowiazujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub
posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2m, konce rur wystajgce poza pojazd nie
powinny byé dtuzsze niz 1 m. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podkiadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle
do osi rur. Wysokos¢ ftadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m. Zatadunek i
wytadunek rur w wigzkach nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢
rury ,wewnetrzne”.

Rury z zeliwa sferoidalnego nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podiozenie tektury falistej i desek
pod tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyh samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich
rzucac ani przetacza¢ po pochylni, Przewdz powinno sie wykonaé¢ przy temperaturze powietrza
od —5°C do +30°C. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub
posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2m, konce rur wystajgce poza pojazd nie
powinny byé diuzsze niz 1 m. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co
najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1m. Zatadunek i wytadunek rur w wigzkach nalezy wykonywaé przy uzyciu
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie
zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury

Nazwa zamowienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej”

115



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét budowlanych
ST-00.00 — Ogo6lne warunki wykonania i odbioru Robét

zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury ,wewnetrzne”.

4.3. Rury stalowe nalezy przewozi¢é w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani
przetaczac po pochylni, Przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza od -5°C do
+30°C. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi
wsporniki boczne o rozstawie max. 2m, kohce rur wystajgce poza pojazd nie powinny by¢
diuzsze niz 1 m. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podkfadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur.
Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m. Zatadunek i wytadunek rur w
wigzkach nalezy wykonywaé przy uzyciu podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac¢ rury ,wewnetrzne”.

4.4, Studzienki z zywic poliestrowych, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu, z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

4.5. Wiazy kanatowe przewozone moga byé dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich
przed mozliwoscia przemieszczania sie podczas transportu i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
-  zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatbw bedzie dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatow.

5.  Wykonanie Robdét

5.1 Ogdlne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania Robot zwigzanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych, zbiornikéw i
przebudowy sieci wodociggowej podano w ST-00.00 ,0Ogoine wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Robét budowlano-montazowych. Program
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Rob6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robét zawartych w niniejszej Specyfikacji
Techniczne.

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikdw i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy réwniez terenéw potozonych poza pasami drogowymi. W czasie
wykonywania Rob6t nalezy zachowaé i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP. Sie¢ kanalizacyjna,
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wodociggowg i gazowg nalezy wykona¢ z materiatbw zgodnych ze Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacjg Projektows.

Realizacja ukladania rurociaggéw powinna byé powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki, ktore opisano w ST-01.03.,Roboty ziemne”.

Miejsca pozyskania elementdw sieci kanalizacyjnej, wodociggowej i gazowej muszg uzyskaé akceptacije
Inzyniera i opinie Zamawiajgcego.

Elementy sieci nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, certyfikatami i aprobatami
technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami
zgodnosci z polskg norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Inzyniera.

5.2 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy
dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod rurociggi sieci. Koszt
zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ cenach
jednostkowych Robdt podstawowych.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢
odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Wodocigai
Rure wodociggowg nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwréci¢ uwage na

doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych przewodéw wodociggowych z
projektowang siecig - rurociagg wodny nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia.

Gaz

Podczas wykonywania skrzyzowanh projektowanej sieci z istniejgcym gazociggiem wszelkie prace nalezy
wykonywaé¢ recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreslonych w
dokumentaciji projektowej lub w odpowiednich normach.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi
dwudzielnymi @100mm lub @150mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum
0,5m z kazdej strony, diugo$c¢ ok. 4,5m.

Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz widkning lub pianka poliuretanowa. Rura ochronna
nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie
skrzyzowania wykop nalezy zasypac gruntem piaszczystym 10cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas
wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacja z istniejgcymi kablami energetycznymi i
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teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z
zachowaniem wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach.

5.3 Uktadanie i monta z ruroci agow.

5.3.1 Ukladanie ruroci ggow i sieci.

Montaz przewodow nalezy wykonaé zgodnie z ,Instrukcja montazu” poszczegdlnych producentow rur.
Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych przewodéw nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaly i przewody nalezy wykonaé zgodnie PN-EN 752-2:2008 .

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych. Technologia
budowy sieci kanalizacyjnej jak i sieci wodociggowe] i gazowej musi gwarantowaé utrzymanie trasy i
spadkéw przewoddw. Do budowy kanatowrurociggébw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Rury uktadaé na przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza (0-30)°C.
Rurociagi powinny byé uktadane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia ukfadania przewodow
powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpic do wykonania montazowych Robét
kanalizacyjnych, wodociggowych i gazowych. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie
rur do wykopu z poziomu terenu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozenia zgodnie z osig i
niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej ¥ obwodu. Rury
muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w
Dokumentacji Projektowej. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu
substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potgczen.

Dzieki warstwie wyrownawczej i wypetnieniu dookota rury podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy sie upewnic, czy rura nie wspiera sie na kielichu.
Podczas Rob6t wykonawczych musi byé zwrdcona szczegélna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu Wykonawcy.

W celu zachowania prawidtowego postepu Robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i gtebokosci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodoéw. Dla kanalizacji
grawitacyjnej odchyika osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2,0cm,
spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1,0cm. Po
zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
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przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podifoza na catej swej
dlugosci na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osi. Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe i
punktowe. Dopuszcza sie pod zlgczami kielichowymi (dla sieci wodociggowej) wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy (poszczego6lne rury nalezy unieruchomic)
przez obsypanie ziemig po srodku diugosci rury i mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmienic
swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzié¢ prawidtowosé¢ utozenia rury
/o8 i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badania szczelnosci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. Wykonanie pot gczen rur.

Potgczenia rur realizowane sg w nieckach montazowych, wykonanych w warstwie podsypkowej
rurociggéw. Wymiary niecek montazowych muszg byé odpowiednio dopasowane do $rednicy rurociggu
oraz rodzaju wykonywanego zigcza.

Bezposrednio przed taczeniem rur nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie tgczace, a w szczegdlnosci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkdéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia
elementéw, nalezy posmarowac bosy koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym
wraz z rurami. Rury kanalizacyjne nalezy taczyé¢ kielichowo na ztgczke gumowag wargows, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Kielichy rur muszg by¢ skierowane w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu sciekow.

taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Mozna stosowac¢ dzwignie,
wciggniki reczne, dzwigniki lub prasy. Nalezy uwaza¢, aby w czasie montazu materiat byt wiasciwie
zabezpieczony przed uszkodzeniami. Nie mogg by¢ uzywane urzadzenia, ktére nie pozwalajg na petng
kontrole sit wystepujgcych podczas faczenia rur i moga sie przyczyni¢ do uszkodzenia elementow
rurociggu. Nie wolno przyktada¢ sit punktowych do koncéwek rur. Dlatego nalezy stosowac¢ odpowiednie
elementy pomocnicze (np. belki drewniane), aby zapobiec nierdwnomiernemu roztozeniu sit.

Przed wykonaniem potfgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym konhcu rury nalezy przy polaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokosé zigcza.

Ztacza kielichowe wciskowe nalezy wykona¢ wkladajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90mm uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia powinno byé osiagniecie przez czoto kielicha wcisku
oraz wspoétosiowosé tgczonych elementow.

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarka sterowang mikroprocesorem, ktéra ustala automatycznie
parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza sie do
nadzoru i kontroli doktadnosci wykonania zgrzewu.
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Ksztaltki elektrooporowe zgrzewaé maszyng z mozliwoscig poditgczenia drukarki do wydruku protokétu
parametréw kazdego zgrzewu.

Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje sie po sprawdzeniu stanu zgrzewarki (jesli jest — generatora
réwniez), narzedzi oraz rur i ksztattek. Przy uzyciu skrobaka nalezy usunac¢ utleniong warstwe PE z co
najmniej tych obszaréw tgczonych elementéw, ktére znajdujg sie w strefie zgrzewania (nie dotyczy
ksztattek elektrooporowych), a nastepnie przemyé te miejsca ptynem czyszczacym. Jesli ksztaltka
elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemyé jej powierzchnie
wewnetrzng ptynem czyszczgcym. Nastepnie nalezy zaznaczy¢ na koncach lgczonych elementéw
glebokos¢ ich wsuniecia do ksztaltki. Tak zestawione elementy potgczenia nalezy unieruchomié¢ w
zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze raz glebokos¢ wsuniecia kazdego elementu do wnetrza
ksztaltki. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

5.3.3. Przygotowanie ruroci ggéw do obsypania i zag eszczenia obsypki.

Po zakonczeniu Rob6t montazowych nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg Ilub opadowg przez zamkniecie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i wykonaniu proby szczelnosci pomiedzy punktami
wezlowymi, nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci, aby znajdujgcy sie nad nimi grunt uniemozliwit
splyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Podczas Rob6t wykonawczych musi byé zwrdcona szczegélna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu Wykonawcy.

5.3.4. Monta z studzienek

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsg. Przy montowaniu
studzienek nalezy przestrzegac instrukcji wytwércy oraz nastepujgcych zasad:
- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ 0$ w 0$ (w studzienkach krytych),
- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej) w wykopie wzmocnionym,
- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojécia do studzienki,
- zaleca sie zapewnienie mozliwo$¢ dojazdu do studzienki.

Studzienki GRP nalezy montowa¢ na uprzednio przygotowanym podiozu w wykopie o szeroko$ci
zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na sztywno, potgczy¢ z rurociggiem.
Nastepnie natozy¢ rure trzonowa, przycietg do odpowiedniej diugosci pitg reczng lub mechaniczna.
Uszczelke oczysci¢ i posmarowacé srodkiem poslizgowym, koncowg czesé rury trzonowej przeszlifowac
zdzierakiem. Pierscien uszczelniajgcy nalezy oczy$ci¢ i posmarowaé srodkiem poslizgowym i umie$ci¢ w
miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozy¢ teleskop w rurze trzonowej i wlozy¢ do wiazu
pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ pion za pomocg taty niwelacyjnej. Przy
zasypywaniu nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokot gérnej czesci studzienki byto roztozone
réwnomiernie, a materiat wypetniajgcy bardzo dobrze zageszczony.
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Studzienki monolityczne nalezy montowaé¢ na uprzednio przygotowanym podiozu w wykopie o szeroko$ci
zapewniajgcej swobodne poruszanie i mozliwosé posadowienia elementu monolitycznego.

5.3.5. Montaz uzbrojenia wodoci ggowego

Zasuwy nalezy montowaé¢ w trakcie wykonywania Rob6t montazowych wodociggu. Zasuwy podziemne
nalezy ustawia¢ na blokach z betonu lub z cegiet, aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen. Kaptur
ostaniajgcy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wrzecionem wtasciwym powinien szczelnie przylega¢ do
gornego kotnierza zasuwy.

Hydranty naziemne i podziemne nalezy tgczy¢ z przewodem wodociggowym poprzez tréjnik wmontowany
w przewdd. Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnig drogi na podparciu z blokow
betonowych lub cegly. Hydranty nalezy montowac¢ na przewodzie po przeprowadzeniu proby szczelnosci,
montujgc w trakcie budowy wodociggu wszelkie niezbedne ksztattki przytgczeniowe.

Pozostatg armature montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Uzbrojenie nalezy ozanakowac tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

5.4 Roboty zwi gzane z pracami podstawowymi.

5.4.1. Wiaczenie do nowobudowanych sieci kanalizacyjnych.

Wigczenie nowobudowanej kanalizacji do istniejgcej sieci nalezy stara¢ sie wykonywac¢ w czasie pogody
bezdeszczowej. W przypadku deszczu do zamykania przewodow kanatowych moga stuzyé worki
gumowe (pitki) wypetniane sprezonym powietrzem. W studni poprzedzajgcej studnie wylgczeniowg
nalezy umiesci¢ pompe zatapialng wyposazong w waz strazacki. Koncéwke weza nalezy umiesci¢ w
studni za studnig wytgczeniowg. Po tak przygotowanym zabezpieczeniu mozna przystgpi¢ do prac
montazowych.

5.4.2. Plukanie sieci wodoci ggowe;j.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji, nalezy jg dokladnie przeptuka¢ z intensywnoscig
pozwalajgcg na usuniecia wszystkich zanieczyszczenh fizycznych. Przylacza w czasie pukania sieci
rozdzielczej powinny by¢ zamkniete, a ptukane winny by¢ po ptukaniu sieci.

5.4.3. Dezynfekcja sieci wodoci ggowej.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ roztworem podchlorynu sodu w ilodci 250mg/I,
prowadzi¢ w czasie 24h. Po usunieciu wody ze zwigzkami chloru nalezy przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie z predkoscig 1 m/s. Po nastepnych 48 godzinach pobra¢ wode do badan fizyko — chemicznych.

5.4.4. Odpowietrzenie gazoci agu.

Odpowietrzenie gazociggu nalezy wykonaé zgodnie z ,Ramowg instrukcja sieci gazowych w przemysle
gazowniczym — Zarzadzenie nr 4. Jakos¢ odpowietrzenia nalezy kontrolowaé za pomocg analizatora
zawartosci tlenu w gazie.

Dopuszczalna zawartosc¢ tlenu w gazie nie powinna przekraczac 0,8.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowag przewodu gazowego nalezy wykonaé pod nadzorem
Uzytkownika sieci gazowe;j.
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5.4.5. Proby szczelno $ci

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej z rur z tworzyw
sztucznych na eksfiltracje i infiltracje przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do
50m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajg zejscie na poziom kanatéw i zamkniecie
ich tymczasowymi zamknigciami mechanicznymi (korki) lub pneumatycznie (worki) dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Zigcza kielichowe zar6wno na rurach, jak i potgczeniach
ze studzienkami i przytgczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tgcznie z
przytgczami) i inne ksztattki z otworami, muszg by¢ na okres prébny zakorkowane i zabezpieczone przez
podparcie.

Studzienki podlegajg prébie tgcznie z catym badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na okres
prébny) badanych kanatéw muszg by¢ wyposazone w krééce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

— opréznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

—  przylaczenia urzgdzenia pomiarowego.

Szczelno$é przewodu bada sie dla odcinka lub dla catej sieci niezaleznie od $rednicy przewodu
zamontowanego. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1<C.

Przewod nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony a w czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep
do zlgczy, ze wszystkich stron. Wszystkie koncéwki przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete. Na catej diugosci przewdd powinien by¢ zabezpieczony przez przesunieciem w poziomie i
pionie. W czasie préby na przewodzie nie powinny by¢ zainstalowane odpowietrzenia i spusty.

5.4.5.1. Kanaty grawitacyjne

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie,
odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢
krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

Préby wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 + Ap1:2007

Przy badaniu na eksfiltracje:
— poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza, co
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
—  po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej w czasie:
a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50m,
b) 60 min na odcinku ponad 50m.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci przewoddéw nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnianie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
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prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i
przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min, potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegolnych studzienek.

Przy badaniu na infiltracje nie powinno byé¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji, jak przy
badaniu na eksfiltracje.

5.4.5.2. Protokoty z préb

Préby szczelnosci przeprowadza Wykonawca przy udziale Inzyniera. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci winny byé sporzgdzone protokoty podpisane przez Wykonawce i Inzyniera, a w przypadku
préb dla przebudowywanej sieci réwniez wiasciciela sieci.

W protokole musi by¢ opisany odcinek poddawany prébie. Zamawiajacy dopuszcza udzial swojego
przedstawiciela w prébach szczelnosci.

5.4.6. Inspekcja kanatow kamer 3.

Po zakonczeniu Robot, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji wykonanych kanatow
grawitacyjnych o $rednicy DN/OD =2200mm za pomocg telekamery.

Zastosowany model kamery winien mie¢ obrotowg gtowice. Monitoring powinien pokazywaé¢ kanat
oraz miejsca wigczen przytaczy - ujecie w kierunku przytgcza umozliwiajgce sprawdzenie prawidtowo$ci
przytgczenia. Nagranie monitoringu powinno by¢ zarejestrowane i przekazane Zamawiajgcemu na plycie
CD lub DVD. Piyta winna by¢ opisana — nazwa ulicy i numery studni ograniczajgcych odcinek, dla ktérego
wykonano monitoring.

Wykonany monitoring musi posiada¢ réwniez opis, statystyke oraz grafike spadku.

Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét (Odcinka).

5.5. SzczegOlne warunki bezpiecze nstwa pracy

Montaz ciezkich elementéw za pomocg urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegdllna
ostrozno$cia i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiadaé aktualne atesty, a zawiesia powinny by¢
czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢
pracownikow znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.

Praca w poblizu linii napowietrznych winna by¢ zorganizowana w sposéb spetniajacy wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Wykonawca winien uzgodni¢
bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii napowietrznej. Koparki i zurawie winny byé wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
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Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu Robét w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.

Prowadzenie prac przy podigczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanalach istniejgcych,
nalezy realizowa¢ ze szczeg6lnym uwzglednieniem zagrozen wynikajgcych z czynnej sieci kanalizacyjnej
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r.
(Dz.U. 1993r Nr 96, poz. 437).

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz. Nalezy pamietaé, ze ze sciekéw
moga sie wydziela¢ gazy tworzgce z powietrzem mieszaning wybuchowg takie jak wodor czy metan, oraz
gazy trujgce takie jak siarkowodér. Mogg tez by¢ wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub
toksycznych na skutek nienormalnej pracy urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z
przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektow oraz w szczegdlnosci w poblizu wlkazéw a takze wewnatrz studzienek
na czynnej kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrédta ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majgcych juz potgczenie z
siecig istniejgcg, powinno sie odbywa¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci tj. z
przewietrzaniem kanatéw, analizg sktadu powietrza za pomocg urzadzen przenosnych, asekuracja,
ustalong sygnalizacjg i przy wyposazeniu w maski tlenowe.

6. Kontrola jako $ci Robot

6.1 Ogolne zasady

Ogoblne zasady jakosci Rob6t podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczng.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich etapéw Robdét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego
etapu Robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap
poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy Robo6t, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Rob6t sporzgdzi protokét z przeprowadzonych
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pomiaréw. Wyniki pomiaréw i badan przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inzyniera.

6.2. Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania Robdét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
oraz muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty,
Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé z wymaganiami Zamawiajacego i
uzyskac kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie badania i atesty, gwarancje wystawione przez producenta
na stosowane materialy, potwierdzajgce, ze materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez
Zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatow uzytych do budowy przedmiotowych sieci nastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentdw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.3. Kontrola jako $ci wykonania Robot

Kontrola jakosci wykonania Rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét
Budowlanych oraz zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:2002+Ap:1:2007, PN-EN
1671:2001.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
a) badanie glebokosci utozenia przewoddéw, studni kanalizacyjnych oraz ich zabezpieczenia,
b) badanie utozenia przewodu na podtozu,
c) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
d) badanie zastosowanych tgczy,
e) badanie zgrzewdw,
f) badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem,
g) sprawdzenie kompletnosci montazu wyposazenia studni i komor.
h) badanie szczelno$ci sieci kanalizacyjnej, sieci wodociggowej i gazowe;j.

Badania w zakresie wykonania przewodéw sieci oraz studzienek, obejmuja czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i srednicy (z doktadnoscig 1cm),
badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow.
Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej
Y, obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
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7. Obmiar Robo6t

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00 ,,0g6lne warunki wykonania i odbioru Robét”.

Jednostkami obmiarowymi dla Robét zwigzanych z montazem rurociggobw oraz uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej, wodociggowej i gazowej sa:

1m - dlawykonania dostawy i montazu rurociggéw kanalizacji grawitacyjnej,
1 m - dla wykonania dostawy i montazu przykanalikéw deszczowych.

1 m — dla wykonania demontazu przebudowywanych sieci.

1 kpl — dla wykonania dostawy i montazu studzienki kanalizacyjnej,

1 kpl — dla wykonania wpustéw deszczowych,

1 kpl — dla dostawy i wykonania przebudowy sieci wodociggowej (6 kolizji),

1 kpl — dla dostawy i wykonania przebudowy gazociggu (2 kolizje)

1 m - dla wykonania demontazu sieci.

8. Odbiér Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania odbioru Robét”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z
warunkami niniejszej ST.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robo6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggow

Odbiér Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw,
jak réwniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
e zastosowany materiat,

» potgczenie przewodow z armaturg,

e szczelnos¢ przewoddw,

Odbiory Rob6t nalezy przeprowadzaé w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i
zalecenia producentéw dotyczgce préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

8.1. Odbior Rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

Nazwa zamowienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
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Odbiér Robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zZwigzane z budowg sieci w tym:

a) Roboty montazowe wykonania rurociggow,

b) ulozenie, jakos¢ wbudowanych materialtdw oraz ich zgodnosé z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST,

c) dlugoséi srednice przewoddw oraz sposéb wykonania poditgczenia rur i prefabrykatow,

d) ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

e) wykonanie izolacji przewodéw i studzienek,

f)  wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

g) wykonanie rur ochronnych,

h) jakos$¢ materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Przewiduje sie odbiory czesciowe polegajgce na odbiorze Odcinka, zgodnie z definicjg odcinka
zamieszczong w ST-00.00 ,Warunki ogélne”.
Odbidr czesciowy przeprowadzony zostanie zgodnie z zapisami ST-00.00 pkt. 8.3

8.3. Odbio6r ko Acowy.

Odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjag
Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie zgodnie z zapisami pkt. 8.5. ST-00.00.

8.4. Zapisywanie i ocena wynikow bada n

8.4.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badarn przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposéb
trwaty z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.4.2. Ocenawynikéw bada n

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu Rob6t zostaly spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze Rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawié¢ do
ponownych badan.
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9. Podstawa ptatno Sci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Ogdine wymagania wykonania i odbioru Robét”.

9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych.

a) Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie dostawy i montazu 1m kanalu sieci kanalizacyjnej wraz z

przykanalikami deszczowymi.

Ptatnos¢ za wykonanie dostawy i montazu 1m sieci kanalizacji wraz z przykanalikami deszczowymi
zawiera wszystkie koszty wykonania robét budowlanych, dostawy, montazu niezbednych do wykonania
np.1m sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami deszczowymi, zgodnie ze Specyfikacjami

Technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa, w tym rowniez:

koszt Robot przygotowawczych, prac towarzyszgcych, Robdt tymczasowych,

koszt robét geodezyjno- kartograficznych (pomiarowych) (zgodnie z ST-01.01. ,Roboty
geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)”),

koszt robot w zakresie zieleni (zgodnie z ST-01.02 — ,,Roboty w zakresie zieleni”),

koszt wykonania petnego zakresu robét ziemnych (zgodnie z ST-01.03 ,,Roboty ziemne”),
koszt odwodnienia (zgodnie z ST-01.04 ,Odwodnienie wykopdw na czas budowy”),

koszt wykonania robot betonowych (zgodnie z ST-01.06 ,Roboty betonowe”),

koszt wbudowania, zakupu, dostawy zatadunku i wytadunku oraz sktadowania rur, ksztattek i
materiatbw pomocniczych, wraz z podigczeniem do obiektow,

koszt rozwiezienia materiatow wzdtuz wykopu,

koszt doniesienia materiatéw i urzgdzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,
koszt wyréwnania dna wykopu,

koszt opuszczenia rur na dno wykopu,

koszt recznego rozciggniecia rur i utozenia na dnie wykopu, koszt wykonania dotkéw pod
zlgcza,

koszt utozenia rur w wykopie wraz z podtgczeniem do obiektow,

koszt regulacji osi i spadku rur,

koszt przyciecia rur (w razie potrzeby),

koszt wykonania potgczen kielichowych lub innej techniki potgczeh w zaleznosci od materiatu
rury,

koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatbw do wykonania zabezpieczehn uzbrojenia
podziemnego,

koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

koszt wykonania niezbednych demontazy wraz z kosztem ich zagospodarowania i
wywiezienia,

koszt wykonania zabezpieczen nieczynnych rurociggéw,

koszt wykonania niezbednych przetozehn kolidujgcego uzbrojenia podziemnego wraz z
kosztem materiatbw pomocniczych,

wykonanie termoizolacji przewodow,

koszt inspekcji kamerg wykonanych rurociggéw i podtgczen do obiektow,

koszt wykonania préb szczelnosci, w tym; wykonanie pokryw i uszczelnienia otworéw w
studzienkach, lub zakorkowanie koncéwek badanego odcinka, zakup i dostawe wody,
napelnienie wodg badanego odcinka, wmontowanie i zdemontowanie pompy hydraulicznej,
kontrola zlgczy, wykonanie prob i badan oraz usuwanie nieszczelnosci, spuszczenie wody i
usuniecie pokryw oraz zamknigé otworéw, odwodnienie przewodu po prébie.
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b)

- koszt zakupu i utozenia tasmy lokalizacyjnej (sygnalizacyjnej) dla wszystkich rodzajow
przewodow,

- koszt przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

- koszt sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu,

- koszt utylizacji odpadéw,

- koszt Dokumentacji Wykonawcy.

Podstawe pfatnosci stanowi wykonanie dostawy i montazu 1 kpl studzienki kanalizacyjnej.

Platnos¢ za wykonanie montazul kpl studzienki kanalizacyjnej zawiera wszystkie koszty wykonania rob6t
budowlanych, dostawy, montazu niezbednych do wykonania 1 kpl. studni na kanatach grawitacyjnych,
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa, w tym rowniez:

- koszt robot przygotowawczych, prac towarzyszacych, Robdt tymczasowych,

- koszt robo6t geodezyjno- kartograficznych (pomiarowych) (zgodnie z ST-01.01. ,Roboty
geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)”),

- koszt robot w zakresie zieleni (zgodnie z ST-01.02 — ,Roboty w zakresie zieleni”),

- koszt wykonania petnego zakresu robét ziemnych (zgodnie z ST-01.03 ,,Roboty ziemne”),

- koszt odwodnienia (zgodnie z ST-01.04 ,Odwodnienie wykopdw na czas budowy”),

- koszt wykonania robét betonowych (zgodnie z ST-01.06 ,Roboty betonowe”),

- koszt wbudowania, zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiatow
uszczelniajgcych,

- koszt doniesienia i opuszczenia materiatéw na dno wykopu,

- koszt montazu elementéw studzienek, ptyt odcigzajgcych i wtazéw, regulacji wysokosci
studzienek,

- koszt wykonania elementéw betonowych studzienek,

- koszt montazu elementow kaskad,

- koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatdw do wykonania zabezpieczen uzbrojenia
podziemnego,

- koszt zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

- koszt wbhudowania, zakupu, dostawy i zamontowania pierscieni i wiazow,

- koszt utylizacji odpadéw,

- koszt Dokumentacji Wykonawcy.

Podstawe pfatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1kpl przebudowy sieci wodociggowe;.

Ptatnos¢ za wykonanie 1kpl przebudowy sieci wodociggowej zawiera wszystkie koszty wykonania rob6t
budowlanych, dostawy, montazu niezbednych do wykonania catosci przebudowy przewodu
wodociggowego zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowg, w tym
rowniez;

- koszt Robot przygotowawczych, prac towarzyszgcych, Robat tymczasowych,

- koszt robét geodezyjno- kartograficznych (pomiarowych) (zgodnie z ST-01.01. ,Roboty
geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)”),

- koszt wykonania petnego zakresu robét ziemnych (zgodnie z ST-01.03 ,,Roboty ziemne”),

- koszt odwodnienia (zgodnie z ST-01.04 ,0dwodnienie wykopdw na czas budowy”),

- koszt wykonania robét betonowych (zgodnie z ST-01.06 ,Roboty betonowe”),

- koszt wykonania betonowych blokéw oporowych,
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- koszt wbudowania, zakupu, dostawy zatadunku i wytadunku oraz sktadowania rur, ksztaltek,
armatury i materialtbw pomocniczych, wraz z podigczeniem do obiektdw,

- koszt rozwiezienia materiatéw wzdtuz wykopu,

- koszt doniesienia materiatéw i urzgdzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

- koszt wyréwnania dna wykopu,

- koszt opuszczenia rur na dno wykopu,

- koszt recznego rozciggniecia rur i utozenia na dnie wykopu,

- koszt wykonania dotkéw pod zlgcza,

- koszt utozenia rur w wykopie wraz z podtgczeniem do obiektow,

- koszt regulacji osi i spadku rur,

- koszt przyciecia rur (w razie potrzeby),

- koszt wykonania potgczen,

- koszt dostawy i montazu uzbrojenia i armatury,

- koszt wykonania niezbednych demontazy wraz z kosztem ich zagospodarowania i
wywiezienia,

- wykonanie zabezpieczen nieczynnych rurociggow,

- koszt wykonania niezbednych przetozen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego wraz z
kosztem materialtéw pomocniczych,

- koszt wykonania prob szczelnosci,

- koszt wykonania ptukania i dezynfekciji rurociggu, w tym koszt zuzytych mediow,

- koszt zakupu i utozenia tasmy lokalizacyjnej,

- koszt odtworzenia wigczen do istniejgcego wodociggu,

- koszt przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

- koszt sprzatniecie pasa czasowego zajecia terenu,

- koszt utylizacji odpadow,

- koszt Dokumentacji Wykonawcy.

d) Podstawe ptatnosci stanowi dostawa i wykonanie 1kpl przebudowy gazociggu.

Ptatnos¢ za wykonanie 1kpl przebudowy gazociggu zawiera koszty wszystkich robot budowlanych,
dostawy, montazu niezbednych do wykonania cato$ci przebudowy gazociggu zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa, w tym réwniez:

- koszt Robot przygotowawczych, prac towarzyszgcych, Robat tymczasowych,

- koszt robét geodezyjno- kartograficznych (pomiarowych) (zgodnie z ST-01.01. ,Roboty
geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)”),

- koszt wykonania petnego zakresu robét ziemnych (zgodnie z ST-01.03 ,,Roboty ziemne”),

- koszt odwodnienia (zgodnie z ST-01.04 ,Odwodnienie wykopdw na czas budowy”),

- koszt wbudowania, zakupu, dostawy zatadunku i wytadunku oraz sktadowania rur, ksztaltek,
armatury i materialtbw pomocniczych, wraz z podigczeniem do obiektdw,

- koszt rozwiezienia materiatéw wzdtuz wykopu,

- koszt doniesienia materiatéw i urzgdzen z miejsca sktadowania na miejsce ich wbudowania,

- koszt wyréwnania dna wykopu,

- koszt opuszczenia rur na dno wykopu,

- koszt recznego rozciggniecia rur i utozenia na dnie wykopu,

- koszt wykonania dotkéw pod zlgcza,

- koszt utozenia rur w wykopie wraz z podtgczeniem do obiektow,

- koszt regulacji osi i spadku rur,
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- koszt przyciecia rur w razie potrzeby,

- koszt dostawy i wykonania niezbednych materiatéw do wykonania zabezpieczen uzbrojenia
podziemnego,

- koszt wykonania zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

- koszt wykonania niezbednych demontazy wraz z kosztem ich zagospodarowania i
wywiezienia,

- wykonanie zabezpieczen nieczynnych rurociggow,

- koszt wykonania niezbednych przetozen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego wraz z
kosztem materialtéw pomocniczych,

- koszt wykonania préb szczelnosci,

- koszt wbudowania, zakupu i utozenia tasmy lokalizacyjnej (sygnalizacyjnej),

- koszt wykonania wigczen do istniejgcego gazociggu,

- koszt przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST,

- koszt uprzatniecia pasa czasowego zajecia terenu,

- koszt Dokumentacji Wykonawcy.

9.2.  Opis sposobu rozliczenia Robét tymczasowych i prac towarzysz gcych.

Koszty Rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, koszty te powinny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

W przypadku braku w Przedmiarze Robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszace (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych Robot winny by¢ roztozone
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie RobOt tymczasowych i prac towarzyszgcych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

Lp. Numer normy Tytut normy

Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

1 PN-B-01700:1999 :
graficzne

2 PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach

3 PN-EN 476:2001 SO A
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002 . . . . .
4 +Ap:1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zmenc;ema Wpustow i studzienek kanallzacy!_nych do.naW|erzchn| dla
6 ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

7 PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
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Lp. Numer normy Tytut normy
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
) 1. rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
8 PN-EN 13244-1:2004 ukfadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania
ogodlne.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
9 PN-EN 13244-2:2004 rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
10 | PN-EN 13244-3:2004 rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
11 | PN-EN 13244-4:2004 rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;,
ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
) = rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;,
12| PN-EN 13244-5:2004 uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnosé
do stosowania w systemie.
13 | PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej
14 | PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.
15 | PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalne
16 | PN-EN 14364+A1:2009 tworzywa sztuczne wzmocnione wtdknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) -- Specyfikacje rur, ksztattek i
potaczen (oryg.)
17 | PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje -- Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
18 | PN-B-10725:1997 Wodociggi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
19 | PN-B-09700:1986 wodociagowych
20 | PN-EN 10217-7:2006 Rury _stalowe ze szwem do'z'as.tosowan C|sn.|en|owych -- Warunkll
techniczne dostawy -- Cze$¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje
10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9, 2003r. COBRTI INSTAL i
Osrodek Informaciji ,Technika instalacyjna w budownictwie”.
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ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.06

Roboty betonowe
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1 Czesé ogolna
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczgce wykonania i odbioru
Robét dla inwestycji ,Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
dla czesci sanitarnej obejmujgcej projekty:

- Projekt odwodnienia

- Przebudowe sieci gazowych

- Przebudowe sieci wodociggowych

zwigzanych z wykonywaniem Robét betonowych i zelbetowych w ramach zadan okreslonych w ST-00.00
p.1.3.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot obj etych ST

1.3.1 Roboty podstawowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét betonowych i izolacji.

Zakres obejmuje Roboty betonowe i izolacje niezbedne przy wykonywaniu kanalizacji tj. miedzy innymi:
— obetonowywanie studzienek GRP, wykonanie podtozy betonowych,
- wykonanie podtozy betonowych,
— wykonanie betonowych blokéw oporowych,

1.3.2 Prace towarzysz gce i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest
wykonanie prac towarzyszgcych i Robét tymczasowych. Wyszczegdblnienie i opis prac towarzyszacych i
Robo6t tymczasowych wymieniony zostat w ST-00.00 ,,0golne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

14 Nazwy i kody Robot obj etych przedmiotem zaméwienia
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii sciekowej i wodnej
45220000-5  Roboty inzynieryjne i budowlane

1.5  Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robo6t podano w ST-00.00 ,0goélne wymagania wykonania i odbioru
Robat”.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
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1.6 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,
postanowieniami Kontraktu oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Ogdélne warunki wykonania i
odbioru Robo6t” pkt. 1.8.

2 Materiaty

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania, transportu i skladowania podano w ST-00.00
,Ogoblne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, wymaganymi atestami i
aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego producenta oraz
deklaracjami zgodnosci z polska norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnos$ci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okre$lonym przez Inzyniera.

Materiatami do wykonania Robo6t objetych niniejszg specyfikacja sa:
- kruszywo,
- cement,
- woda,
— mieszanka betonowa (beton konstrukcyjny),
- materialy izolacyjne,

- deski.
Kruszywo:

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2008. Zaleca
sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Cement:
Cement musi spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 197-1:2002+A1:2005+A3:2007.

Mieszanka betonowa:

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno byé dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim
Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlanej.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inzyniera.

Beton:
Jakos$¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci, uzyskiwana dzieki spetnieniu warunkow i
wymagan w stosunku do skladnikow oraz sktadu mieszanki betonowej, wlasciwego jej przygotowania i
zageszczania oraz pielegnacji betonu jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci Robot
zwigzanych z realizacjg obiektéw betonowych.
Beton musi spetnia¢é wymagania (wg PN-EN 206-1:2003 +Ap1:2004 +A1:2005 + A2:2006):

— nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5 %,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci co najmniej W-6,
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— odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej FI50,

- wytrzymatos¢ betonu co najmniej odpowiadajgca klasie C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 wg
normy(PN-EN 206-1:2003 +Ap1:2004 +A1:2005 + A2:2006),ekspozycja wg z normy (PN-EN 206-
1:2003+Ap1:2004 +A1:2005 + A2:2006).

Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa stuzy do polgczenia elementdéw prefabrykowanych, powinna odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13139:2003 +AC:2004.

Materiaty izolacyjne:
Materialy wskazane w Dokumentacji Projektowej lub ST winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania oraz atest:
- lepik asfaltowy wg PN-B-24620:1998+Az1:2004,
— papa asfaltowa wg PN-EN 13969:2006+A1:2007,
— inne mieszanki hydroizolacyjne zgodnie z projektem lub uzgodnione z Inzynierem (odpowiednio
dla powierzchni zewnetrznych komar i powierzchni wewnetrznych).

2.1 Wymagania dotycz gce transportu, odbioru i sktadowania materiatéw

Transport materiatow:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytwérce. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inwestora lub Inzyniera
Budowy.

Odbiér materiatow:
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz zgodno$ci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co
do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ je badaniom okreslonym przez Inwestora lub
Inzyniera Budowy.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

Sktadowanie materiatéw:
Powinny by¢ przestrzegane wszystkie instrukcje producentéw i wymagania wg wiasciwych norm.

Zaleca sie skladowanie wszystkich materiatéw w taki sposob, aby byto mozliwe zachowanie ich czystosci,
unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.

Piasek:

Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce piasek
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Kruszywo:
Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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Cement:

Cement nalezy przechowywac¢ w stalowych silosach (przy dostawie cementu luzem) bgdz w workach, na
utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wptywem opadéw atmosferycznych.
Poszczegolne partie cementu muszg byé rozdzielone i oznakowane.

Miejsce oraz sposOb przechowywania cementu musi byé uzgodnione z Inwestorem lub Inzynierem
Budowy.

2.2 Wymagania, certyfikaty, atesty i  $wiadectwa dotycz gce jako $ci materiatéw

Materialy nalezy dostarczyé na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego oraz swiadectwami jakosci i trwalego oznakowania, np. wyrobow
betonowych, wyrobow z tworzyw sztucznych, drewnianych i innych.

3 Sprz et

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 ,0Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zarbwno w miejscu tych Robét, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Do wykonania Robo6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- zuraw o udzwigu dostosowanym do tonazu prefabrykowanych i kregow zelbetowych,
- samochod skrzyniowy,
— samochéd samowytadowczy,
— agregat prgdotworczy,
- pompa do betonu,
- betoniarka,
— weciggarka pozioma o uciggu powyzej 100 kN,
— ubijarka do betonu.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w ogélnym
opisie organizacji i metod robét zgodnych z Dokumentacjg Projektowg. Sprzet powinien by¢ jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inny zgodny z wymogami Dokumentacji Projektowe;j.

4 Transport

Ogolne warunki transportu podano w ST-00.00 ,Ogélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa Rob6t, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie¢ po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenie, uszkodzenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. Uzyte Srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Do transportu materiatdw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcych
srodkow transportu:

— samochéd skrzyniowy,

- samocho6d samowytadowczy.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, dostosowany do warunkoéw.

4.1 Transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowag nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych: segregacii
sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.2 Transport kruszyw i piasku

Kruszywa i piasek moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport i sktadowanie cementu winno odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/B-6731-08 z zabezpieczeniem
przed opadami atmosferycznymi, wilgocig, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie Robét

5.1 Ogollne zasady wykonania Robot

Ogoblne warunki wykonania Robét podano w ST-00.00 ,,0g6ine wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Rob6t betonowych. Program powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robét zwigzane z wykonaniem zakresu Rob6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2 Przygotowanie mieszanki betonowe;j

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skfadnikéw dostosowanych do
wymagan odpowiednich norm panstwowych lub swiadectw ITB. Do betonéw nalezy stosowa¢ cementy
odpowiadajgce w/w wymaganiom. Kruszywo powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodno$cig uziarnienia. Nalezy stosowa¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu,
przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32mm. Domieszki nalezy dozowaé zgodnie z
instrukcjg producenta. Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wedlug masy. Mieszanka betonowa
powinna by¢ zageszczona za pomocg urzadzen mechanicznych. Podczas robét betonowych nalezy
kontrolowag: jakos¢ i dozowanie sktadnikéw betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania, jako$¢ mieszanki
betonowej w czasie transportu, ukltadania i zageszczania, cechy wytrzymatosciowe betonu, prawidtowosé
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przebiegu procesu twardnienia betonu, terminy rozdeskowania, oraz terminy czesciowego Ilub
calkowitego obcigzenia konstrukciji.

53 Deskowanie

Obetonowywania wykonywa¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach wewnetrznych. tagczenie
deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutébw pozostajgcych w betonie jest
niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewngtrz w sposéb zapewniajgcy nieodksztatcalnos¢ lub
stosowac tgczniki typowe.

5.4 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5C i nie wy zszych niz 30<C.
Przestrzeganie tych przedzialéw temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu.

5.5 Sktad mieszanek betonowych

Beton konstrukcyjny nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 (+Apl:2004+A1:2005+
A2:2006) i badac¢ laboratoryjnie.

5.6 Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscic¢
deskowanie lub powlec forme stalowag srodkiem adhezyjnym. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢
przejscia szczelne.

Istniejgce rurociggi nalezy przed betonowaniem owing¢ tasmami uszczelniajgcymi bentonitowymi
peczniejgcymi.

5.7 Ulozenie mieszanki betonowej i piel egnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na calej powierzchni i nie
mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m. Dobdér metody zageszczania, jak i rodzaj wibratorow
uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowe;j.

Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz
gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwoscig
8000 obr\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem
betonowania na miejscu budowy powinien znajdowa¢ sie co najmniej 1 gotowy do pracy wibrator.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zalozenia przedstawione w niniejszej
Specyfikacji Technicznej. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwo$¢é obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyé
dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

Nazwa zamoéwienia: Dokumentacja techniczna na wykonanie zadania ,,Budowy ulicy Nowopoligonowej”
140



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét budowlanych
ST- 01.06 — Roboty betonowe i Zzelbetowe

Prace wyko Aczeniowe powierzchni betonowych
Normalne wykonczenie powierzchni:
a) natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni $ciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni:

a) natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ $rednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym piaskiem.
Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni,

b) przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodga az do uzyskania gtadkiej
powierzchni,

c) po wyschnieciu, w celu usuniecia pylu i kurzu, przetrze¢ powierzchnie tkaning jutowa.
Powierzchnia betonu powinna byé wykonczona w spos6b gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej
powierzchni nadajacej sie do malowania.

Wygtadzanie powierzchni:
a) packa drewniang, kielnig drewniana, itp.,
b) wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,
c) wystajagce krawedzie wykonczyé¢ kgtownikami stalowymi.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wyko  Aczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkéw i materiatdw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.8 Rozbidérka deskowania

Caltkowita rozbidrka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.

5.9 Izolacja

Izolacje po rozebraniu deskowania nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Przygotowanie podio za
Przygotowanie podktadu:

a) podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia,

b) powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona,

c) krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac) za$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢,

d) nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z
gruzu i ziemi. Woystajgce czesci fundamentow nalezy potraktowa¢ ze szczegdlng
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé czesci
nalezy usungc z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Gruntowanie podkiadu:
a) wg instrukcji producenta i $wiadectw ITB.

Dla izolacji powtokowych:
a) jesli podtoze jest pyliste, wykonane z materiatbw gipsowych lub pochodnych nalezy je
przeszlifowac i odpylic,
b) powierzchnie chionne powinno sie jeszcze zagruntowac,
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c) na nowych podtozach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny
prace mozna rozpoczg¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach od wykonania podtoza,

d) folie nanosimy cienkg warstwg za pomocg watka lub pedzla. Po czasie podanym przez
producenta czynnosc¢ nalezy powtorzyc,

e) w miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych dodatkowo nalezy zastosowaé tasmy i kotnierze
uszczelniajgce. Jesli poditoze jest narazone na bardzo intensywne dziatanie wilgoci trzeba
natozy¢ trzecia warstwe folii.

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymogow:

a) wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymalos¢ podioza zapewniajgca przeniesienie
wystepujacych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacii,

b) wymagana jest réwnosé podioza, co ma istotny wplyw na przyczepnos¢ papy do podioza i
estetyke wykonania izolaciji,

c) podioza powinny byé odpowiednio zdylatowane,

d) podioze powinno byé oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem
asfaltowym, np. asfaltowg emulsjg anionowa.

Poto zenie izolaciji
Izolacje papowe:
= poziome izolacje przeciwwilgociowe powinny skfada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy
termozgrzewalnej lub asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na calej
powierzchni,
= do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych.
= grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdllnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ (1,0 - 1,5)mm.
Izolacje powtokowe:
= jzolacje pionowe przeznaczone do ochrony muréw fundamentowych przed wilgocig z gruntu
powinny by¢ pomalowane $rodkami na bazie asfaltu wg instrukcji producenta i $wiadectw ITB,
= jzolacje powtokowe z zywic stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta i Swiadectwami ITB.

Uwaga — nale zy zwréci ¢ szczeg6ln g uwag e na zabezpieczenie prawidiowej wentylacji oraz
asekuracji w trakcie prowadzenia Robat.

Dylatacje
= do wykonania dylatacji stosowaé piyty pilsniowe porowate zwykte, roztwér asfaltowy, pape
asfaltowg na tekturze izolacyjng, kit asfaltowo — kauczukowy oraz lepik asfaltowy bez

wypetniaczy na goraco.

6 Kontrola jako $ci Robot

Ogblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00 ,,O0gélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg — na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

6.1 Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakosci producentdw i uzyska¢ akceptacje
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Inzyniera.

6.2 Kontrola jako $ci wykonania Robot

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega:

- wykonanie szalunkow,

— ulozenie zbrojenia,

- osadzenie elementdéw stalowych, przej$¢ szczelnych, tulei, elementéw kotwigcych, betonowanie,

zageszczenie betonu,

— betonowanie, zageszczenie betonu,

- dylatacja,

— roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

Badanie betonu w konstrukcjach:

Badania betonu w konstrukcjach nalezy realizowaé metodami nieniszczgcymi, wsrdd ktérych wymieni¢ w
pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomocg miotka Schmidta wg PN-EN 12504-
2:2002 +Apl:2004 oraz badania ultradzwiekowe fal podtuznych wg PN-EN 12504-4:2005. Powyzsze
normy wskazujg zakres stosowania w/w badan i zaleca sie korzystanie z obydwu réwnoczesnie.

Kontrola jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

-  Prawidtowosci potozenia budowli lub jej czesci w planie

- Jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolito$ci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy). taczna powierzchnia ew. rakéw i rys nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

— Zgodnosci odchytek wymiarbw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych z
dopuszczalnymi.

Odchylenia normowe:

Odchylenia Dopuszczalna odchytka [mm]
Odchylenia w dlugosci lub rozpietosci elementow +10
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 5

7 Obmiar Robot

Ogolne zasady odbioru Robdét podano w ST-00.00 ,,0g6ine wymagania wykonania i odbioru Robot”.
Roboty w zakresie wykonania Robot betonowych realizowane w ramach niniejszego zlecenia nie bedg
rozliczane odrebnie na podstawie obmiaru. Dla Rob6t w zakresie wykonania Robét betonowych nie

wprowadzono w zleceniu odrebnej jednostki obmiarowe;j.

Zadna z czesci Rob6t w zakresie wykonania Robét betonowych i zelbetowych nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy.
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8 Odbiér Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00 ,,0gélne wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z
warunkami niniejszej ST w powigzaniu z Robotami podstawowymi.

Gotowos¢ do odbioru rob6t ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy.

8.1 Sprawdzenie jako $ci wykonanych Robot

Sprawdzenie jakosci wykonanych Robdét obejmuje ocene:

— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np. szczelin
dylatacyjnych,

— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy - tgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
calkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny byé zaprawione zaprawg
cementowa, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg uszczelniajgca,

- prawidtowosci utozenia betonu,

9 Podstawa ptatno Sci

Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,Ogdélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

9.1 Opis sposobu rozliczenia Robot

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty w zakresie wykonania Robét
betonowych. Cena skladowa wykonania tych Robét betonowych winna byé zawarta w cenach
jednostkowych wykonania odpowiednio do obiektow:

— studni kanalizacyjnych dla kanalizacji deszczowej,

— przebudowy sieci wodociggowej,

Poszczegodlne pozycje Przedmiaru Robo6t sg pozycjami scalonymi i obejmujg wszystkie koszty zwigzane z
prawidlowym wykonaniem Robo6t okreslonych w danej pozycji Przedmiaru i w zwigzku z tym obejmuja
réwniez cene skladowg wykonania Rob6t betonowych, z uwzglednieniem, ze cena skladowa Robot
ziemnych obejmuje miedzy innymi;
- koszt oznakowania Robot,
- koszt Robot przygotowawczych i pomiarowych,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- koszt wykonania, montazu i demontazu deskowania,
- koszt obsadzenia dybli, listew, skrzynek pod przejscia instalacji technologicznych, przejs¢
szczelnych i tulejowych wraz z uszczelnieniem,
- koszt pielegnacji powierzchni betonowych,
- koszt wykonania dylatacji, uszczelnien, warstw ochronnych i podkiadowych, deskowania
fundamentéw pod armature i urzgdzenia,
- koszt przygotowania powierzchni i potozenie warstwy izolacyjnej,
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koszt wykonania niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw, ekspertyz, pobierania
normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego
w konstrukcji i okreslanie badanej wytrzymatosci,

koszt prac porzadkowych.

10 Dokumentacja odniesienia
10.1  Normy
Lp. Numer normy Tytut normy
PN-EN 771-1:2006 Wymagan|a dotyczace eIemer]tow murowanych. Czesé
1 1: Elementy murowane ceramiczne.
2 PN-EN 13139:2003 +AC:2004 Kruszywa do zaprawy.
3 PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
4 PN-H-84023-06:1989 + Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia
Az1:1996 betonu. Gatunki.
5 PN-EN 196-1:2006 Metody bad’ama cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymatosci
6 PN-EN 197-1:2002 + A1:2005 + | Cement. Cze$¢ 1:Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
A3:2007 dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku.
7 BN-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
8 PN-EN 1008:2004 prébek, badanie ocena przydat.nosu wody zarobowe_! do
betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.
9 PN-EN 206-1:2003 +Ap1:2004, Beton Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
+A1:2005, + A2:2006 zgodnose.
10 PN-EN 12620 +A1:2008 Kruszywa do betonu
11 PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predko$ci fali
ultradzwiekowej
PN-EN 12504-2:2002 +Ap1:2004 B_adgnla betonu w konstr_ukqach. nggc 2: Badanie
12 nieniszczgce. Oznaczenie liczby odbicia.
PN-B-30010:1990+Az1:1996, -
13 +A72:1997 + Az3:2002 Cement portlandzki biaty.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
14 PN-B-01801:1982 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania.
15 PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpl_egzenla w budownlcj[W|e. o
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
16 PN-B-01811:1986 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo

- strukturalna. Wymagania.
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Lp. Numer normy

Tytut normy

17 PN-B-01813:1991

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zabezpieczenia
powierzchniowe. Zasady doboru.

18 PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

19 PN-B-02001:1982

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

20 PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

21 PN-B-02004:1982

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

22 PN-B-02014:1988

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

23 PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe.
Obcigzenie temperatura.

24 PN-B-03000:1990

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

25 PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

26 PN-B-03020:1981

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13969:2006 +A1:2007
27

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do
izolacji  przeciwwilgociowej {gcznie z  wyrobami
asfaltowymi  do izolacji  przeciwwodnej  czesci
podziemnych. Definicje i wkasciwosci.

28 PN-B-24620:1998 +Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe , Wyd. ITB, 2008r.
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