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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SIEC CIEPLOWNICZA




ST-01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania przebudowy
istniejgcej sieci cieplowniczej 2 x DN 1000 na sieé cieplng w technologii rur preizolowanych
2x DN 1000/1200 w ul. Nowopoligonowej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopow i uksztaltowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem
z urobku i/lub dowiezionym

Zakres robot obejmuje:

- rozebranie nawierzchni,

- wykopy z ziemig na odktad w tym przekopy prébne dla ustalenia posadowienia
przewodu giéwnego i odgalezien,

- szalowanie wykopow

- zasypanie wykopow ziemia z odktadu z zageszezeniem,

- zasypanie wykopow (z zageszczeniem) z gruntu piaszczystego, dowiczionego na
wymiang i uzupelnienie, :

- ufozenie podsypki z pospétki, grub.20 cm materialem dowiezionym,

- obsypanie rur piaskiem (materiat dowieziony),

- rozscielenie humusu, :

- Wywoz ziemi (warstwa nieno$na podlegajaca wymianie i nadmiar).

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze; Specyfikacji Technicznej s zgodne z Dokumentacijg
Projektowg oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robét

1.5.1 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za Jjakos$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

* grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany na odktad,

* grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany poza Placem Budowy,

* grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na wymiane
gruntu na nasypy, na podsypke, obsypke, podtoza,

* mieszanka torf/ziemia urodzajna, mieszanka traw,

3.SPRZET
* koparki,

* spycharki,
* niwelator,



* ubijaki,

* plyty i walce wibracyjne

1inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilogci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Samochdd samowytadowezy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem
typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Dotycza nastgpujacego zakresu Robot ziemnych:

- Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie rob6t
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych)
- Odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru,

- Przygotowanie podloza,

- Zasypka i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie podsypki i obsypki rurociagow,

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkédw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawea wbuduje repery tymecza-
sowe (z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujgce warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzcehni i
podbudowy, a material z rozbiérki odwiezie i ztozy w micjscu uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane i nieobudowane. Jezeli materiaty obudowy
nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw
antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiahu. ‘

Metody wykonywania wykopéw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza
Na dnie wykopu powinna by¢ ulozona warstwa podsypkowa grubosci 0,1 do 0.2 m piasku lub



pospoiki nie zawierajaca ostrych kamieni i innych przedmiotéw mogacych uszkodzié zewngtrzng
powloke rury. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0 — 8 mm (dopuszczalna jest zawarto$¢ 15%
kamieni o wymiarze 8 — 20 mm).

Zaggszezenie podioza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zaggszczenia powyze;j
90 %.

3.5. Roboty montazowe

Operacje skladowania i transportu rur powinny by¢ prowadzone w sposob zgodny z
zaleceniami producenta i tak, aby zminimalizowaé¢ mozliwo$¢ ich uszkodzenia. Wykonawca
opracuje odpowiednie procedury robocze i przedstawi do zatwierdzenia przez Inwestora. Wszelkie
czynnosci dotyczace rur i innych elementdéw rurociaggdw nalezy wykonywaé z najwicksza
ostroznoscig, by nie uszkodzi¢ powlok ochronnych i krawedzi przewidzianych do spawania.

Sprzet transportowy (zawiesia, pasy itp.) powinien mie¢ odpowiednig wytrzymalosé i
clastycznos$¢. W trakcie magazynowania nalezy chronié rury przed kontaktem z gruntem i w razie
potrzeby oddzieli¢ od siebie przektadkami. Wysokos¢ sktadowania zalezy od typu rur ($rednica,
grubos¢ Scianki, rodzaj powloki) i ustalajac jg nalezy mie¢ na wzgledzie niebezpieczenstwo
odksztatcenia rur i uszkodzenia powltoki. Nie wolno dopusci¢ do przemieszczania rur spoczywa-
jacych w stosach. :

Przewody preizolowane sieci cieplnej montowaé zgodnie z ,, Instrukcja montazu rur
preizolowanych”, opracowang przez Producenta rur. Przed wlozeniem rur do wykopu nalezy je
starannie oczy$cié, zawracajac szezegolng uwage na konce rur. Poszezegélne utozone rury powinny
by¢ unieruchomione przez posypanie piaskiem po $rodku dtugosé rury i mocno podbite, aby rura
nie zmienila polozenia do czasu wykonania polaczen. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej
0°C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce ulozonego rurociggu przed zamuleniem. Zmiany kierunku sieci wykonaé stosujac whasciwe
ksztaltki preizolowane ( fuki lub kolana ). Kompensacja wydtuzei termicznych nastepuje droga
naturalng — typu ,,2”, ,,L”, ,,U” :

Ukladanie rur

1. Przed przystgpieniem do montazu rury preizolowane ulozy¢é w wykopie na drewnianych
podkiadach w odstepach co 2 +3 m lub od razu na podsypce piaskowe;.

2. Ustalenie wtasciwych rzednych rurociagéw powinno odbywaé si¢ przez podsypywanie lub
podkopywanie podkladéw. Przed zakonczeniem montazu w trakcie wykonywania podsypki, usunaé
podklady spod rurociagdw, nie zmieniajac polozenia rur.

3. W przypadku, gdy rury uktada si¢ w wykopie od razu na podsypce, przed utozeniem rur w wy-
kopie nalezy zniwelowac te podsypke piaskowa.

Montaz rurociggow

Montaz rur i zespotu zlgeza nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementéw preizolowanych musza
by¢ zabezpieczone przed oddzialywaniem ptomienia palnika. Dopuszcza sie spawanie kilku
clementéw rurociggéw na poziomie gruntu (nad wykopem).

Po wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie potaczen, a wynik badania
potwierdzi¢ protokotem odbioru polgczen.

Sie¢ cieptownicza winna by¢ wykonywana przez przeszkolonych pracownikéw i w sposob
ciggly nadzorowana przez nadzor techniczny, przeszkolony przez producenta rur.

Spawanie stalowych rur przewodowych

Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie w temperaturze powietrza
powyzej 5°C. Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania nalezy
zabezpieczy¢ namiotem. Spawanie rur przewodowych winni wykonywaé uprawnieni spawacze
zgodnie z wymogami PN-87/M-69900. W czasie spawania nalezy prowadzi¢ dokumentacje
wykonawczg tzw. dziennik spawania. Stanowisko spawania winno by¢é urzadzone zgodnie z
przepisami BHP oraz przeciwpozarowym. Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby itp. Do metalicznego polysku.



Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzi¢:
- w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),
- w czasie spawania (kontrola biezgca),
- po zakonczeniu spawania (kontrola koficowa).
W ramach kontroli koiicowej nalezy:
- sprawdzi¢ prawidlowos¢ uzytych materialow
- rozmieszczenie spoin, zlgczek odstepéw miedzy spoinami,
- sprawdzi¢ prawidlowos¢ prowadzenia dziennika budowy,
- dokona¢ ogledzin zewnetrznych spoin i ustali¢ klase wadliwosci (wg. PN-85/M-69775),
- przeprowadzi¢ badania ultradzwiekowe lub radiograficzne.
- stwierdzone za pomocg ogledzin zewnetrznych wady powinny sie miesci¢ w klasie wadliwosci
W3 (wg PN-85/M-69 775)
- kontrola ultradZzwiekowa lub radiograficzna winna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-77/M-
70055, a dopuszczone wady powinny miesci¢ sie w co najmniej U3 klasie wadliwoéei spoin
- zakres kontroli ultradzwickowej spawanych rur i elementéw wynosi¢ winien 100%
- odbidr potaczen rur przewodowych (zwykle odbiory czesciowe) nalezy odnotowaé w protokole
odbioru. :
Izolowanie polaczen spawanych (wykonywanie zespoléw zlaczy)

Do izolowania polaczen spawanych nie wolno przystapi¢ przed sprawdzeniem ich
szczelnodei.

Izolowanie polaczen spawanych nalezy przeprowadzié zgodnie z wymogami systemu
preizolowanego producenta

Sprawdzi¢ czy pianka PUR na koncach laczonych ze soba rur preizolowanych jest sucha
(zawilgocong pianke nalezy usungé).

Powierzchnie rur przewodowych bez izolacji nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen.
Powierzchnie z tworzywa sztucznego nalezy oczy$ci¢ z brudu a nastepnie je odthusci¢. Polgczen
spawanych nie nalezy izolowaé¢ w dni deszczowe, o ile rury nie sg pod przykryciem.

Jako izolacj¢ zlaczy bedg stosowane mufy zgodnie z PT i STWIOR.

Kazde polaczenie (mufa) po zalozeniu na rure ostonowa musi byé poddane probie szczelnoséci na
ci$nienie 0,2 bar. Po wykonaniu pr6by cisnieniowej wewnetrzng przestrzeh mufy nalezy zaizolowaé
szczelnie poprzez wlanie odmierzonej (odpowiednio dla kazdego potgczenia oddzielnie
dostarczonej) ilosci pianki poliuretanowej

Montaz muf nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta systemu rur
preizolowanych i wymagan STWIOR.

Zamknigcie otworéw wlewowych nalezy przewidzie¢ korkami dostarczanymi wraz z mufami.
Zasypywanie sieci.

a) Przed przystapieniem do zasypywania sieci nalezy: - dokonaé odbioru zespotéw ztgezy pod
wzglgdem hermetycznosci - wykonaé strefy kompensacyjne, sprawdzi¢ prawidlowosé przejsé przez
przeszkody budowlane

- wypelni¢ piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzeni pomiedzy rurociagami, a wykopem
(piasek nalezy zagesci¢ recznie),

- wykona¢ zasypke wlasciwa grubosei min. 10 cm stabilizujac ja recznie lub przy uzyciu lekkich
ZagesZezaczy,

b) Na kazdym z rurociagdw ulozy¢ tasme ostrzegawcza.

¢) Pozostalg czgs¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajac go mechanicznie.

d) Odtworzy¢ istniejace skarpy.

Zageszczenie powinno odbywac sie w warstwach po okoto 30 ¢cm grubosci. Do wypelnienia
wykopu wykorzysta¢ mozna grunt pozyskany z wykopu, pod warunkiem, ze bedzie to grunt
mineralny. Wilgotno$¢ gruntu zaggszezonego w danej warstwie powinna by¢ zblizona do
wilgotnosci optymalnej danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$é gruntu przeznaczonego do
zaggszczania wynosi mniej niz 80 % wilgotnosci optymalnej, zaggszezona warstwe gruntu nalezy
zwilzy¢ woda. W przypadku, gdy wilgotno$¢ gruntu jest wieksza niz wilgotno$¢ optymalna, grunt



przed zaggszezeniem powinien by¢é przesuszony.

W celu zapewnienia whasciwej réwnomiernoéci zageszczenia nalezy:
- rozscleta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci,
- warstwe nasypanego gruntu zageszezaé na calej szerokosci przy jednakowej liczbie przejsé
urzadzenia zaggszczajacego, liczba przej$¢ powinna byé uzalezniona od zastosowanego sprzetu.
- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi do $rodka nasypu.

Po zasypaniu wykopéw nalezy mozliwie szybko przywrdci¢ teren budowy do stanu
poprzedniego.

Usung¢ nalezy wszelki sprzet, materialy i odpady. Nalezy przywréci¢ drogi dojazdowe do
posesji, odtworzy¢ zniszczone ogrodzenia, rowy, systemy melioracyjne i inne. Wszelkie naprawy
obiektow inzynierskich przebiegaé musza w uzgodnieniu z odpowiednimi wladzami.

Préby rurociggéw

Klasa wadliwosci spoin — trzecia Kontrolg spoin zaleca sie metoda ultradzwiekowa lub
radiograficzna, przy czym ilogé kontrolowanych zlaczy winna wynosié 100%. Cala sie¢ nalezy
poddac probie szczelnosei na cisnienie 2,0 MPa. Po wykonaniu pozytywnej proby szczelnodci sieci
preizolowanej oraz po przeprowadzeniu odbioru technicznego rurociggu mozna przystapi¢ do
izolowania polaczen wykonywanych wg szczegolowej instrukeji producenta systemu rur
preizolowanych.

Po zakonczeniu préby szczelnodcei z wynikiem pozytywnym, sie¢ nalezy dokladnie prze-
ptuka¢. Dla celéw phukania sieci oraz odprowadzenia wody popltucznej nie przewiduje si¢ stalego
przytaczenia do wodociagu i kanalizacji, tylko tymczasowe (rozlgczne) za pomocg weza.
Instalacja alarmowa.

Zaprojektowano cyfrowe detektory usterek czterokanatowe, ktére nalezy zamontowaé w
budynkach zgodnie z PT. W tych budynkach na sieci istniejgcej nalezy réwniez zamontowaé inne
clementy (puszki przylgczeniowe, koncowki zerujace i kable przylaczeniowe.

Przy spawaniu rur zwréci¢ uwage na takie ustawienie rur, aby druty o tych samych kolorach
(ocynkowany i miedziany) znalazty si¢ naprzeciwko siebie. Podczas uktadania rur na biezgco
bedzie sprawdzana jako$¢ potaczen przewodéw instalacji alarmowej. W potaczeniach rur (mufach)
druty nalezy laczy¢ ze sobg za pomocg lutowania uprzednio zaciskajac je w ztaczkach, nr kat. 6603.

Przewody instalacji alarmowej nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz wszystkich kofdcowek
termokurczliwych (pomiedzy plaszezem izolacyjnym HDPE rury preizolowanej i koncowka
termokurczliwg) i utozy¢ na tasmie uszczelniaj acej nr kat 1605. W przypadku ewentualnej awarii
przewody te umozliwia doktadna lokalizacje miejsca uszkodzenia.

Podczas wykonawstwa instalacji alarmowej do zadan wykonawcy nalezy szezegbtowa
inwentaryzacja instalacji alarmowej (okreslenie rzeczywistych dhugosci w punktach
charakterystycznych).

5.6. Wytyczne wykonania rur ochronnych
Skrzyzowanie cieplociggdw z istniejgcymi drogami zaprojektowano przepychem z
zastosowaniem stalowych rur ostonowych.

5.7. Komory

Na projektowanej sieci cieplnej z rur preizolowanych przewidziano budowe komér
cieptowniczych K-33A i K-33B.

W miejscach gdzie projektowana sie¢ preizolowana wchodzi do istniejacego kanatu nalezy
przemurowa¢ bloczkami betonowymi, otynkowa¢ i zaizolowaé przeciw wilgociowo.

Rury preizolowane osadzone w $cianach komér i przemurowaniach kanatéw zabezpieczy¢
tasma smarna.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1.Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
= ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
o ustalenie metod wykonywania wykopéw,
—  ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru w oparciu o norme BN-
83/8836-02 ;
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

= sprawdzenie rze¢dnych rurociggéw w nawiazaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odezytu do 1 mm,

= sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

—  zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

—  badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

—  badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

—  badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym glownie j €go nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

—  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,

S badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi STWiORB,

—  badanie glgbokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

—  badanie ulozenia przewodu na podiozu,

—  badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

—  badanie polaczen rur poprzez ogledziny zewnetrzne i badanie ultradzwiekowe lub
radiograficzne,

—  badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

—  badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

—  badanie ultradzwickowe lub radiograficzne spoin czolowych w ztgczach doczotowych
zgodnie z PN-72/M- 69770, '
—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania potgczeri instalaciji alarmowe;j,

= sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszezenia
poszczegdlnych jego warstw,

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 em,

= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m,

—  odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze nie powinno przekroczyé +



3cm,
—  wskaznik zaggszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosé 100 m
powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja :

roboty montazowe wykonania rurocigg6ow,

(€] roboty montazowe wykonania zlacz mufowych,

montaz przewodéw alarmowych,

montaz skrzynek na trzpieniach odcinajacych zaworow preizolowanych,
zasypany zageszezony wykop ,

Odbidr robét zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dlugos¢ odeinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
wigksza od 200 m. Dopuszcza si¢ zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do
odbioru odcinka przewodu z tym, Ze powinna byé ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych),
— Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegdtowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
— Wyniki badan przeprowadzonych podezas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania zostaly spetnione zgodnie z wymaganiami. -
— Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okreglié
konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej obgjmuje:
—  wykonanie robot przygotowawczych,
—  zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,
- przygotowanie podioza,
—  dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,
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—  obslugg sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, :

—  przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

—  wykonanie robét ziemnych (podsypki, obsypki, zageszczenie),z odwodnieniem,

- wykonanie catosci robét zwigzanych z montazem sieci preizolowanej i z rur stalowych, —
montaz rurociggdéw i armatury,

- wykonanie komor zelbetowych,

—  plukanie sieci,

—  wykonanie préb szczelnodci i badan,

—  wlaczenie do istniejacej sieci na warunkach okreslonych przez jej whasciciela,

= wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

= usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

s doprowadzenie terenu po budowie sieci cieplnej do stanu pierwotnego,

oraz wszystkie inne roboty niezbedne do kompletnego wykonania Robét objetych niniejszg ST

przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7.lipcal 994 r., Prawo Budowlane — tekst jednolity ( Dz. U. Nr 159 z 2006r. Poz.
1118).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podezas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r, poz. 401).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.240.2027) — tekst
jednolity.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 06.80.563).

5. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — tekst jednolity o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 147 poz.

1229 z 2002r. ) — z pdzniejszymi zmianami .

6. Instytut Energetyki Warszawa -"Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”, Warszawa,

1989 r.

7. Instytut Energetyki Warszawa -"Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych”,
Warszawa, 1989r.

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455) .

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470) .

10. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz.
177 ) z p6éZniejszymi zmianami .

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz. U. Nr 120, poz. 1127 ).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwea 2003r. w sprawie Wzorow rejestrow:
wnioskéw o pozwoleniu na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe ( Dz. U. Nr 120, poz.
1129).

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwea 2003z, w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych
(Dz. U. Nr 120, poz. 1130).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz. U.Nr 120, poz. 1134) .

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W
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sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Ny
121, poz. 1137 }.

17. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2006 Nr 129 poz.902 — tekst
jednolity). )

18. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy —Prawo Ochrony Srodowiska, ustawy o
odpadach oraz zmiana niektérych ustaw (Dz. U. nr 100,poz.1085) .

19. Ustawa o ,,Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27.03.2003 r.(Dz. U. Nr 80
poz. 717 tekst jednolity) .

20. Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o zmianie niekt6rych ustaw okreslajacych kompetencije organowy
administracji publicznej w zwigzku z reforma ustrojowa panstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668).

21. Ustawa z dnia 21.01.2000 r. o zmianie niekt6rych ustaw zwigzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136).

22. Ustawa ,,0 drogach publicznych” z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 04.204.2086 tekst jednolity)
23. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z péznicjszymi zmianami) .

24. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, z dnia 27.09.2001 . w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

25. PN —ISO 9000 1 . Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowaniu, pracach
rozwojowych, produkeji, instalowaniu i serwisie.

26. PN - EN 729-1:1997. Spawalnictwo. Spawanie metali. Wytyczne doboru wymagan dotyczacych
jakosci i stosowania.

27. PN-EN 10204:2006 Stal. Rodzaje dokumentéw kontrolnych. PN-EN 29692:1997. Spawanie
tukowe elekirodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i Spawanie gazowe.
Przygotowanie brzegdéw do spawania stali.

28. PN-ISO 9000.1 Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w projektowaniu, pracach
rozwojowych, konstruowaniu, produkeji, instalowani i serwisie.

29. PN-EN 729-1 i 2:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pelne wymagania dotyczace jakosci
w spawalnictwie. ;

30. PN-EN 287-1+A1:1998 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale.

31. PN-EN 288 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie.

32. PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadz6r spawalniczy. Zadania i odpowiedzialnosé.

33. PN-EN 473 Klasyfikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych. Zasady ogélne.

34. PN-EN 1708-1 Spawalnictwo. Podstawowe rozwigzania stalowych polaczen spawanych.
Elementy cisnieniowe. :

35. PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie brzegdéw do spawania stali.
36. PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do Spawania.,

37. PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

38. PN-EN 1712:2001(2) Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Kryteria akceptacji badan
ultradZwiekowych ztaczy spawanych . ‘

39. PN-EN 1717 Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania ultradZzwigkowe zlgczy
spawanych.

40. PN-EN 25817 Zlacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia poziomdw jakosci
wedlug niezgodnodci spawalniczych.

41. PN-EN 1714:2002 Badania nieniszczace ztaczy spawanych.

42. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

43. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 44.

PN-92-M-34031/A1:96 Rurociagi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.

45. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociag6w, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

46. BN-72/8973-07 Cieptownictwo. Odpowietrzanie rurociggdéw wodnych i podziemnych i w
pomieszezeniach rozdzielni cieplnych.

47. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
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zelbetowe. Klasyfikacja i okreélenie $rodowisk, ~

48. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo - strukturalna. Wymagania.

49. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

50. PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania, podziat, technologia.

51. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

52. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogblnego zastosowania.

53. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

54.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

55. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

56. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

57. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreélenia.

58. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i Zapraw.

59. PN-EN 933-1:2000 Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

60. PN-78/B-06714/16 Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

61. PN-78/B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartosci pylow mineralnych.

62. PN-76/B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.

63. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

64. PN-EN 197-1 Cement. Cze$é¢ 1. Sktad, wymagania, badania, kryteria zgodnosci.

65. PN-B-19701:97 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodno$ci,
66. PN-EN196-3:95 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Metody badania cementu. Oznaczenie czasdw
wigzania i stalosci objetosci

67. PN-EN196-6:97 Cement. Gips. Wapno. Zaprawa. Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia
zmielenia.

68. PN-B-24003:97 Izolacja przeciwwilgociowa. Asfaltowa emulsja kationowa.

69. PN-92/B-27619 Izolacja przeciwwilgociowa. Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
70. PN-B-24620:98 Izolacja przeciwwilgociowa. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

71. PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
72. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wasciwosci, produkcja - zgodnos¢.

73. PN-EN 253:2005 Zesp6} rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i
plaszcza ostonowego z polietylenu.

74. PN-EN 448: 2005 Ksztaltki - zespoly z rury stalowej i przewodowej, izolacji cieplnej
poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

75. PN-EN 488: 2005 Zesp6t armatury do rur stalowych przewodowych z izolacjg cieplna z
poliuretanu z plaszczem ostonowym z polietylenu

76. PN-EN 489: 2005 Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplna z poliuretanu i
plaszczem ostonowym z polietylenu.

77. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wezes-
niej natozonych powlok.

78. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane.
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ST-01.02. ROBOTY BETONOWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania przebudowy
istniejgoej sieci cieplowniczej 2 x DN 1000 na sie¢ cieplng w technologii rur preizolowanych
2 x DN 1000/1200 w ul. Nowopoligonowej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB :
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét betonowych dla sieci cieptowniczej
wraz z uzbrojeniem.

1. Wykonanie komér cieptowniczych

1.4 Wymagania dotyczace Robét

1.4.1 Ogolne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

. studnie z kregéw betonowych Dn800 mm
. cement wg PN-B-19707:2003
. kruszywo -
Do uzyskania betonu klasy nizszej niz B25 zaleca si¢ cement odpowiadajacy wymaganiom
podanym w normie PN-EN 196-1:1996.
Kruszywo winno spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 12620:2004.
Woda zarobowa do betonu powinna spetniaé wymagania PN-EN 1008:2004
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mieé atest hutniczy. ;
» Wilazy kanalowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-2:1994
* Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101:2005.
Wiazy kanalizacyjne nalezy osadzi¢ na pierscieniu odcigzajacym.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow
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i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. '

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
Wymagania te dotycza nastegpujacego zakresu Robot betonowych:
* Roboty przygotowawcze. Wykonanie podktadéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$é wykonanych Robét i uzytych Materialow
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje siec wg PN-EN 206-1:2003.

6.3 Badanie odbiorcze komor .

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od innych elementow
infrastruktury,

- sprawdzeniu wykonania dna komér przez ogledziny zewngtrzne

- sprawdzeniu wykonania $cian komér przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany komory, przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wlazu kanatlowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu,
od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu

- sprawdzenie stopni zlazowychi drabinek polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,
pomiarze odstepéw pionowych i poziomych oraz poziomego polozenia gornej powierzchni
stopni

- sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00. 8.2

7.2 Warunki szczegélowe odbioru robot konstrukeyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy :

* sprawdzi¢ wyniki badan kontrolnych betonu,.

* sprawdzi¢ zgodno§¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci Materiatow i wyroboéw uzytych do Robét, wynikow pomiaréw i badan,

* sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, sprawdzié w
Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych Robét, dokonaé szczegotowych ogledzin
robot.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru.



8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za roboty betonowe obejmuje odpowiednio:
* roboty przygotowawcze i pomiarowe

* zakup i dostarczenie 1 wbudowanie materialow
* pomiary i badania laboratoryjne

* uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050, PN-B-10725 -,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych"

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych — Wymagania, znakowanie,

badania i ocena zgodno$ci

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
ITB, :
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ST-01.03 RUROCIAGI SIECI CIEPL.OWNICZEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét podezas
przebudowy sieci cieptowniczej 2 x DN 1000 wraz z komorami cieplnymi w ul. Nowopoligonowej
w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych
w pkt. 1.1 jako czgé¢ Dokumentacji Umowne;j.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z niZej wymienionymi

ST-01 Sie¢ cieplownicza

ST-01.01 Roboty ziemne

ST-01.02 Rurociagi sieci cieptowniczej
ST-01.03 Komory cieptownicze

1.3.2 Szczegblowy zakres robét objety Specyfikacjami technicznymi

Niniejsze specyfikacje techniczne dotycza prowadzenia robét cieptowniczych zwigzanych z
budowg infrastruktury technicznej w ul. Nowopoligonowej w Warszawie obejmuja nastepujacy
zakres robot wg Dokumentacji Technicznej:

- przebudowe sieci cieptowniczej 2 x DN 10000/12000 stal preizolowana L= 187,5 mb,
- budowg komér cieplnych wraz z punktami stalymi szt.2,

- montaz podpdr kierunkowych na istniejacej sieci cieptowniczej 2 x DN 1000 szt. 2,

- catkowity demontaz rurociggu i kanatu cieptowniczego dla DN 1000 L = 110 mb,

- demontaz rurociagdw s.c. kanalowej 2 x DN 1000 oraz zamulenie kanatu L= 93 mb

Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci cieptowniczej obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni, przekopy probne
oraz podwieszenie istniejgcych instalacji ,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu,

- przygotowanie podloza pod przewody i obiekty na sieci,

- utoZenie przewodow sieci cieplowniczej i komér cieplowniczych,

- wykonanie izolacji komor,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnieni $cian wykopu,

- demontaz istniejacej sieci cieplowniczej wraz z zasypaniem kanatu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badad wymaganych w specyfikacji technicznej,

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny byé traktowane jako integralna czes$¢ Specyfi-
kacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienio-
ne. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoScig i wymaganiami.

Zastosowanie bgdg mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
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Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scigle w zgodzie obowigzujgcymi regu-
lacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpo-
wiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3.3 Kody robét objetych niniejszymi specyfikacjami

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 Prace budowlane dotyczace budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i
energetycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumicé w
kazdym przypadku nastepujaco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robo-
tami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy,
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez strong Zamawiajaca, ktora jest odpowiedzialna za
kontrolg wykonanie rob6t objetych Umowa, :
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumen-
tacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawcg i stanowiacy
czesé jego Oferty.
1.4.1.Sie¢ cieplownicza — uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi
[ armatura odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno — pomiarowe, odpowietrzenia,
odwodnienia, komory, studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci nadziemnych
itp.]. -
1.4.2. Sie¢ cieplownicza preizolowana — uktad rurociggdw ze wszystkimi urzadzeniami na nich
zamontowanymi [ jw.] zbudowana z rur, ksztaltek i elementow preizolowanych.
1.4.3. Preizolowana podziemna sieé cieplownicza — uktad rurociggdw z rur, ksztattek i elementéw
preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatéw i obudéw.
1.4.4. Preizolowana ksztaltka — preizolowany luk, preizolowane odgalezienie - prefabrykat
sktadajacy sie zksztaltki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego iplaszcza ostonowego, z
niezaizolowanymi koncowkami rurowymi przystosowanymi do polaczenia z innymi rurami i
clementami preizolowanymi. :
1.4.5. Preizolowany element — prefabrykat skladaj gcy si¢ z zaworu, kompensatora czy innego
urzadzenia, materiahu izolacyjnego i plaszcza oslonowego, z niezaizolowanymi koncéwkami
rurowymi przystosowanymi do polgczenia z innymi elementami preizolowanymi.
1.4.6. Preizolowana ksztaltka — preizolowany luk, preizolowane odgalezienie - prefabrykat
skladajgcy si¢ zksztaltki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego iplaszcza ostonowego, z
niezaizolowanymi kofcéwkami rurowymi przystosowanymi do potaczenia z innymi rurami i
elementami preizolowanymi.
1.4.7. Przylacze cieplne—odcinek sieci cieplnej przeznaczony dobezposredniego podiaczenia z
budynkiem.
1.4.8. Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztaltki preizolowanej przez ktérg ma
przeptywaé czynnik grzewezy.
1.4.9. Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure
przewodowsg przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocia i odpowiednio wodg gruntowa lub
wplywem warunkéw atmosferycznych — deszezu, sniegu.
1.4.10. Plaszcz oslonowy — plaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chronigcy
izolacj¢ cieplng i rure przewodowa przed uszkodzeniem mechanicznym, wilgocia i odpowiednio
wodg gruntowsg lub wpltywem warunkéw atmosferycznych — deszczu, $niegu.
1.4.11. Tzolacja cieplna — material, ktéry zmnicjsza straty ciepta; materiat izolacji cieplnej musi
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by¢ jednorodny. Jako material izolacyjny nalezy stosowaé ; sztywna pianke poliuretanowa PUR
[komponenty pianki wlewane sa do przestrzeni pomig¢dzy rure przewodowa i rure lub plaszez
ostonowy ],

1.4.12. Pianka poliuretanowa PUR - pianka, posiadajaca strukturg komorek zamknigtych, bedaca
produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkow.

1.4.13. Zespoél zlaeza — kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztattek i elementow
preizolowanych. '

1.4.14. Kompensator — urzgdzenice lub element, ktéry mozna stosowaé do kompensacji wydtuzenry
sieci preizolowanych np. kompensator typu mieszkowego, element —L, -7, -U-ksztattowy.

1.4.15. System alarmowy — instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia
izolacji cieplnej rur i elementéw preizolowanych.

1.4.16. Zawér odcinajacy— urzadzenie techniczne do zamknigcia przeptywu wody grzejne;.

1.4.2 Okreflenia podstawowe dotyczace robot ziemnych

Podloze naturalne- podtoze z drobnoziamistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka- podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziaristego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione-podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukji.
Podsypka- materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka- material gruntowy migdzy podlozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna - warstwa wypehiajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

1.4.3 Okreslenia podstawowe dotyczace odwodnienia wykopu

Dren - sgczek podhuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki
zbiorczej.

Geowtoknina (lub wiéknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzewania i iglowania

z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych wiékien syntetycznych, w tym tworzyw termo-
plastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in.elana),
charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszezalnoscia.

1.4.4 OkreSlenia podstawowe dotyczgce robot drogowych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw shuzacych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Podbudowa z thucznia kamiennego — cze$¢ konstrukeji nawierzchni skladajaca si¢ z jednej

lub wigcej warstw nosnych z thicznia i klinca kamiennego,

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
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1.5 Ogélne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz warunkami ogolnymi do Umowy.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje

1 wspolrzedne panstwowe gldwnych punktéw, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa
(Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczna.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zatagczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis 1 rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowe] pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu
i charakteru Robét.

1.5.3 Dokumentacja przekazana wykonawcey po przyznaniu Umowy

W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu

w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po podpisaniu Umowy jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej na Roboty objete Umowa.

1.5.4 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

a) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Rob6t.

b) Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje 1 uzgodni projekt organizacji montazu.

Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

¢) Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacjg¢ geodezyjno-
wykonawcza, dla zrealizowanych Robot - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacg
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw 1 ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powyko-
nawcza. Koszt te] dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.5.5 Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjq Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

a) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawey sa istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo
wigzgce, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.

b) W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedlug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacje Techniczne

c¢) Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw Iub brakow

w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian
lub uzupetnien.

d) Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podluznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow
inspektorskich i wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz

w Specyfikacjach Technicznych.

¢) Cechy Materialow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé

z okre$lonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.



Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylery
od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

f) W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg
lub Specyfikacja Techniczna i bedzie to miato wpltyw na niezadowalajaca jakos$é Robdt, to takie
Materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6 Zabezpieczenie Placu Budowy

a) Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie realizacji Umowy.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez Wyko-
nawce na biezaco.

b) Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowiazek wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly, rusztowa-
nia, podpory, ostony, deskowania. Wykonawca zapewni odpowiednie i state (calodobowe) warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zatwierdzone przed ich ustawieniem.

1.5.7 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

a) Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca zainstaluje w odpowiednich miejscach tablice
informacyjne wg wiasciwego rozporzadzenia do Ustawy Prawo Budowlane.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych musi by¢é uwzgledniony w cenach
Jjednostkowych Roboét.

b) Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t
w dobrym stanie.

1.5.8 Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego
i stosowaé je w czasie prowadzenia Robét.

W szczegdlnosci Wykonawcea zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powo-
dowaly zniszczen w érodowisku naturalnym;

* Beda podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikdw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

* Praca Sprzgtu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszezen

w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawee.

1.5.9 Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

b) Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz beda zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

¢) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekeie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

a) Materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do
uzycia.

b) )I[\Iie dopuszceza sig do uzycia Materiatéw wywohijacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

¢) Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

a) Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie
1 bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
b) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony 0sdb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

¢) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

d) Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

a) Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci
publicznej oraz / lub prywatne;j.

b) Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszezenie wlasnosci

publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
whasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed

powstaniem uszkodzenia,

¢) W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$é archeolo giczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty
do czasu otrzymania dalszej decyzji.

d) Przed przystapieniem do robot Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace
urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przepro-
wadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robét w obrebie

Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie,

nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robdt.

e) W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych
lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucije
uzytkujgeg lub bedgca whascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspolpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonaweca.

f) Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzeh podziemnych lub nadziemnych, nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego

1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawca.

1.5.13 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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1.5.14 Opieka nad Robotami

a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opicke nad Robotami i za wszystkie Materiaty

i Sprzet uzywany do Robét.

b) Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to na
Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymag
Roboty.

¢) W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robét Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

a) Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych

i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg
zwiazane z realizacjg Robét lub moga wptywaé na Roboty.

b) W czasie prowadzenia Robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich. '

1.5.16 Prawa patentowe

a) Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spehi¢ wszystkie wymagania okreglone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody. :

b) Wymagania okreslone w pkt. I powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem
do robot, w ktérych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnief i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawié ich kopie.

c) Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 11 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawece.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy stosowane do budowy magistrali cieplnej musza mieé:
1. Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, badZ uznano za ,, regionalny wyréb budowlany "

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

a) Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy bgdz ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu.

Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robot niz te,
dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materialéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

b) Kazdy element Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane bgdz nie zaakceptowane Materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaplaceniem.
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2.3 Przechowywanie i skladowanie Materialow

a) Wykonawca zapewni, aby Materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swag jako$é

i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

b) Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy —w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu Robét miejsca tymezasowego
sktadowania materiatéw beda doprowadzone przez Wykonaweg do ich pierwotnego stanu w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie Materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspekto-
ra Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materia-
tu, albo w okresie dtuzszym, jesli tobedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Rurociagi preizolowane.

Wszystkie elementy systemu rur preizolowanych (rury, ksztattki preizolowane, ztgcza
mufowe) musza pochodzi¢ od jednego producenta.
. Rura przewodowa (stalowa)
a) Rura stalowa musi spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253:2005
b) Dopuszcza sig stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku P235GH, P235TR1

lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1
¢) Diugo$¢ rury stalowej musi wynosié 12 m ab 6m
d) Tolerancja dhugosci rury stalowej powinna wynosié +15/-0 mm
e) Nie dopuszcza si¢ stosowania rur innych niz w pkt.c
f) Nie dopuszcza sie do wystepowania szwow obwodowych na dhugosci rury
g) W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury musza by¢
poddane dodatkowej obrébee - $rutowaniu
h) Producent rur stalowych musi posiada¢ certyfikat ISO 9001 i ISO 14001
i) Rury stalowe muszg posiadaé $wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B
. Izolacja termiczna
a) Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spetnia¢ wyma-
gania normy PN-EN253:2005 oraz musi by¢ spieniana cyklopentanem, a nie freonami twardymi,
freonami migkkimi lub CO2, co producent rur winien udokumentowaé. Do oferty nalezy dotgczy¢
protokot badania skladu gazu pianki stosowanej do produkeji rur.
b) Pianka izolacyjna PUR uzyta do produkcji oferowanych rur i prefabrykatéw (kolana, trojniki
itd.) preizolowanych musi spetniaé wymagania normy EN 253 odnoénie:
* struktury komérkowej
* gestosel
* wytrzymalosci na $ciskanie
» chtonnosci wody w podwyZszonej temperaturze
¢) Wraz z oferta oferent jest zobowigzany dostarczy¢ wyniki badan w/w wlasciwosci wykonane
przez niezalezng instytucje badawcza
d) Pianka izolacyjna do izolowania polaczen powinna by¢ dostarczona w opakowaniach
zawierajacych niezbedna ilogé ptynnych sktadnikow potrzebna do zaizolowania pojedynczego _
zlacza,
e) Trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciaglej temperatury
pracy minimum +160 0C. Do oferty nalezy zalgczy¢ badania potwierdzajgce zywotnosé pianki,
wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium. Niniejsza ciagla temperatura pracy musi
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by¢ potwierdzona takze aktualng aprobatg techniczng

) Wspotezynnik przewodzema ciepla pianki poliuretanowej A przed starzeniem mierzony w
temperaturze +50°C nie moze by¢ wigkszy niz 0,0260 W/mK. Do oferty nalezy zataczy¢ badania
wspdlczynnika przewodzenia ciepta przed starzeniem wykonane przez niezalezne laboratorium
badawcze. zgodnie z wymogami norm PN-ISO 8497:1999 lub PN-EN 253, w co najmniej trzech
temperaturach rury badawczej 80+/- 10°C, w odniesieniu posredniej temperatury izolacji t = 50°C.
Badania winny by¢ przeprowadzone na rurze producenta oferowanego systemu rur preizolowanych.
g) Wraz z oferta Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ wyniki badan zespotu rurowego na
wytrzymato$¢ na $cinanie zaréwno w kierunku osiowym 1 w kierunku stycznym w temperaturze
+23°C oraz w kierunku osiowym w temperaturze +140°C wykonane przez niezalezne laboratorium
badawcze. Wyniki badan wytrzymatosci na Scinanie przed starzeniem nie mogg by¢ gorsze niz
okreslane w tabeli 8 normy PN-EN 253.

. Plaszecz oslonowy

a) Ptaszcz ostonowy PE - HD stosowany w procesie produkcji rur i elementdw preizolowanych
musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PE80) i musi spetniad
wymagania normy PN-EN 253

b) Wiasciwosci okreslone w normie PN-EN 253 winny by¢ potwierdzone przez producenta
stosownymi protokolami z badan.

¢) Dostawca musi zagwarantowac, ze sposob produkcji ptaszcza ostonowego umozliwia uzyskanie
(na skutek ,.koronowania” lub innego sposobu produkeji) wysokiej przyczepnosci izolacji
poliuretanowej do zewngtrznej rury ostlonowej — minimalna przyczepnosé S0mN/m na minimum
70% obwodu rury . a producent rur polietylenowych winien dostarczy¢ certyfikat 3.1.B wg PN-EN
10204-+A1

d) Wydtuzenie do zerwania plaszcze ostonowego mierzone zgodnie z kierunkiem wytlaczania
powinno by¢ nie mniejsze niz 350%

e) Dla plaszczy ostonowych rur preizolowanych produkowanych metoda nieciagla (wirysku ptynnej
planki w przestrzen pomie¢dzy rure stalowa a rure oslonowa) wraz z oferta nalezy dostarczy¢ kopie
protokotéw kontroli obrobki koronowania wewnetrznej powierzchni rur ostonowych
potwierdzajace uzyskanie wysokiej przyczepnosei izolacji poliuretanowej do rury ostonowej o
minimalnej wartosci 50mN/m na minimum 75% obwodu rury. Wraz z ofertg nalezy dostarczyé
kopie protokoléw badan wezeséniej produkowanych plaszezy ostonowych.

s Zespol rurowy ‘

- Sie¢ cieplna nalezy Wykonac z rur preizolowanych z izolacjg o standardowej grubosci.

- Gotowe rury preizolowane musza spetnia¢ wymogi norm PN-EN 253 zwlaszcza w zakresie
tolerancji srednicy zewnetrznej, odchylenia od wspdtosiowosel, wytrzymatosei na $cinanie w
kierunku osiowym 1 stycznym, wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta okreslone w punktach
45.2,453.14.54.,4.5.5., PN-EN 253. Producent rur preizolowanych winien posiada¢ badania
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 253 wykazujgce, ze wymogi okreslone w w/w normie sg
spetione.

- System rur preizolowanych winien spelnia¢ wymagania norm: PN EN — 253, PN EN — 448, PN
EN — 488, PN EN — 489 z 2005 r, norm ISO 9001 i norm SS-EN ISO 14001 dla system(’)w
zarzgdzania srodowiskiem i posiadac:

[@) aktualna aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania wydana przez ITB Warszawa,

[©] dopuszczenie do cigglej pracy w temperaturze min 160°C i projektowanym ci$nieniu 2,5MP,
wbudowany w rury i kolana prefabrykowane system alarmowy impulsowy przystosowany do
podiaczenia do urzgdzen do ciaglej kontroli,

. Elementy prefabrykowane (ksztaltki).

A. Luki (kolana)
Dla srednic nominalnych rur stalowych od 20 do 150mm oferowany system preizolowany
winien umozliwia¢ wykonanie kolana preizolowanego na budowie tj. zastosowaniu tukéw stalo-
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wych spawanych na budowie pomig¢dzy proste odcinki rur i zaizolowanych za pomoca ztacz
mufowych kolanowych. Izolacja ztacz kolanowych musi by¢ wykonana przy pomocy mufy
kolanowej sktadanej. Dla $rednic rur stalowych od Dn20 do Dn150 w miejsce muf kolanowych
dopuszcza si¢ stosowanie kolan prefabrykowanych fabrycznie, taczonych na budowie z rurami lyb
ksztaltkami preizolowanym za pomocg muf zgrzewanych elektrycznie o konstrukcji otwartej po
obwodzie. W przypadku stosowania kolan prefabrykowanych fabrycznie nalezy odpowiednio
zwigkszy¢ ilo$¢ polaczen muf zgrzewanych elektrycznie. Dla $rednicy rury stalowej wickszej lub
rownej Dn 200mm kolana musza by¢ prefabrykowane fabrycznie 1aczone mufami zgrzewanymi.
B. Trojniki (odgalezienia):
a) Dopuszcza si¢ tr6jniki spawane (rura odgalezna wspawana bezposrednio w rure gtéwna) na
budowie lub tréjniki prefabrykowane fabrycznie.
b) Wszystkie trojniki musza posiada¢ wzmocnienie lub pogrubiona $cianke rurociagu gléwnego w
miejscu wykonania odgatezienia.
¢) Dlugos¢ 1 szerokos¢ wzmocnienia/pogrubienia powinna by¢ réwna minimum dtugosci okreslonej
w normie PN-EN 13941:2006. zal. A.
d) Grubo$¢ wzmocnienia/ pogrubienia $cianki powinna byé réwna minimum grubosci $cianki rury
gtéwne;.
e) Tréjniki spawane na budowie musza mie¢ plaszez ostonowy o konstrukcji otwarte;.
Odgatezienie preizolowane do odwodnienia nalezy wykonaé z wykorzystaniem odgalezienia
z odejsciem do gory do odpompowania.
C. Zwerki
Dopuszcza si¢ do stosowania wylacznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda
ciagnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkéw rur o rézmych
srednicach. Nie dopuszcza si¢ do stosowania zwezek stalowych wykonanych metoda zwijania i
wycinania.

. Polaczenia mufowe.

Zgcza mufowe musza by¢ o konstrukeji otwartej po obwodzie i musza spetniaé wymagania
okreslone w normie PN-EN489:2005.

Wymaga si¢ dostawy i montazu muf o konstrukcji otwartej umozliwiajgcej montaz po
wykonaniu spawania rur stalowych i wykonaniu proby cisnieniowej jak i naprawe nieszczelnych
zlacz bez koniecznosci cigeia rury stalowej. Dla srednicy rury stalowej od Dn20 do Dn200 nalezy
stosowa¢ mufy o konstrukcji otwartej po obwodzie (dwudzielne sktadane badz zgrzewane
elektrycznie) Dla $rednicy rury stalowej réwnej lub wigkszej od Dn250 ztgcza musza by¢
wykonane jako zgrzewne elektrycznie o konstrukcji otwartej. Mufy zgrzewane elektrycznie musza
mie¢ wtapiane korki i musza mie¢ mozliwos¢ rejestracji parametréw przebiegu procesu zgrzewania.
Nie dopuszcza si¢ stosowania muf nasuwkowych i termokurczliwych.

Kazde pofaczenie (mufa) po zatozeniu na rurg ostonowa musi byé poddane probie szczelnoéci
na cisnienie 0,2 bar. Po wykonaniu préby cisnieniowej wewnetrzng przestrzen mufy nalezy zaizolo-
wac szczelnie poprzez wlanie odmierzonej (odpowiednio dla kazdego polaczenia oddzielnie dostar-
czonej) ilosci pianki poliuretanowe;.

Dla ztacz mufowych izolowanych na budowie za pomoca ptynnej pianki pohuretanowe;
dopuszczalne jest wylacznie stosowanie pianki:

a) dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajacych niezbedna ilo§é ptynnych
sktadnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztacza,

b) za pomocg pianki wiryskiwanej z przenognych agregatéw pianotwérezych,

¢) nie dopuszcza si¢ do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach,

Oferent wraz z ofertg jest zobowiazany przedstawié¢ pozytywne wyniki badan muf obcigzenia

gruntem ztgcza oraz proby przepuszezalnosci wody zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 489 :
2005 wykonane przez niezalezna instytucje.
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2.6. Rury ochronne . : .
Przejscie przez ulice zaprojektowano z wykorzystaniem stalowych rur ochronnych.

2.7. Rury i ksztaltki.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur
nalezy ulozy¢ na podktadkach drewnianych, kazda nastepng warstwe uktadac na przektadkach
drewnianych , w taki sposob aby zabezpieczy¢ rury przed przesuwaniem.

Wykonaweca jest zobowigzany uktadac rury wedlug poszezegdlnych grup, wielkosei i
gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do poszezegdlnych
stosow lub pojedynczych rur. Wysoko$¢ stosu nie moze przekroczyé 2,0 m.

Materialy do polgczen elementéw oraz inne matogabarytowe elementy pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w czystych i suchych warunkach.

Opakowania z ksztaltek mogg by¢ usuniete bezposrednio przed ich uzyciem.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych, przygotowawezych, montazowych i wykonczeniowych

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji budowy i
robét, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Liczba, wydajno$¢ i stan techniczny sprzetu powinny gwarantowaé prowadzenie robét
zgodnie z przedstawionym przez wykonawce harmonogramem robét.

W zaleznodci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych, montazowych i wykonczeniowych:
. koparka podsiebierna 0,15 m 3
e spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM)
*  koparka 0.25 m?
e koparka 0.60 m*
. koparka gasienicowa 0,60 m 3
. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
. rOwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
. zrywarka przyczepna 8 m *%h

» walec statyczny samojezdny
. walec statyczny samojezdny 10 t
. walec statyczny samojezdny ogumiony
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. walec wibracyjny samojezdny 2,5 t

. walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t
. zaggszczarka wibracyjna

. ubija k spalinowy 200 kg

. zuraw samochodowy

. zuraw samojezdny kolowy

. srodek transportowy

. samochod dostawezy 0,9 t

. samochdd dostawczy

. samochdd skrzyniowy do 5t
. samochdéd skrzyniowy 5-10 t
. samochod skrzyniowy

. srodek transportowy

. samochod samowytadowcezy 5 t

. wibrator powierzchniowy

. rozkladarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m

. gietarka do rur elektryczno-mechaniczna do ér. 100 mm
. spawarka

. spawarka elektryczna wirujaca

. zgrzewarka komputerowa

. zespot pradotworezy 3 fazowy

. sprezarka powietrza spalinowa 4 -5 m 2/min

. sprezarka powietrza elektryczna przewozna

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii
1 warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie. :

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodoewych i ochronnych

Rury przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w polozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu tub
samochodu ciezarowego wigcej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed przemie-
szczaniem.

Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian érodka
transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Rury wyladowaé z pojazdu przy uzyciu
dzwigu.

Nie stosowac¢ przy wyltadunku ltancuchéw ani drutéw stalowych stykajacych sie bezposrednio
Z rurg zewnetrzng, stosowac tasmy o szeroko$ei min. 100 mm, badz mocowaé zawiesia na nie
izolowanych koncowkach rur. Rur nie wolno zrzucaé ani staczaé na ziemie.

4.2. Transport armatury i ksztaltek

Transport armatury i ksztaltek powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura i ksztattki transportowane luzem powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.
4.3. Transport kruszyw
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Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji budowy i robét oraz
Harmonogram realizacji Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
sie¢ cieplna.

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych
Materialow i wykonywanych Roboét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy.
b) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Rob6t zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
przez Wykonawce na wlasny koszt.
¢) Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
d) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materialéw i/lub elementow
Roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materialow,
do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.
e) Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
poOzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
a) Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz
Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektor Nadzoru.
b) Program zapewnienia jakosdci bedzie zawieraé:
* czg$S¢ ogodlng podajaca:
- organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- zasady BHP, -
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot, :
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,
- wyposazenia w sprzgt i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;



* czgSC szezegblowa, podajacy dla kazdego rodzaju Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢
srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,
- SposOb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wlasciwosci podezas transporty
- 5posob i procedurg pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,legalizacija
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,
- sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

a) Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag¢
zatozong jakosé Robot.

b) Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakoéci Materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium,

sprzgt, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan Materiatow
oraz Robdt.

¢) Wykonawca bgdzie przeprowadzat pomiary i badania Materialéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umownymi.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje 1 odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okresla-
jacych procedury badan.

¢) Inspektor Nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawezych.

A jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, 7e mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do

iuzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawey zostana usuniete i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

f) Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek .

a) Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. :

b) Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

¢) Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania
tych Materiatow, ktére budza jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

d) Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawece i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badani wykonywanych przez

Inspektora Nadzoru bgda opisane i oznakowane w spos6b zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

a) Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

b) Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pi$mie wyniki do jego akceptacii.
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6.5 Raporty z badan
a) Wykonawca b@dz1e przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie 3 dni od ich uzyskania.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

a) Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, Wykonawca zapewni
mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

b) Inspektor Nadzoru bedzie ocenial zgodnos¢ Materiatéw i Robét z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawece.

¢) Inspektor Nadzoru moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materialéw i prowadzié¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakoSci Materialéw i Sprzetu

a) W przypadku Materialow, dla ktorych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi,

kazda partia tych Materialéw dostarczona do Rob6t bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

b) Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikoéw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

c)Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng
zgodnos¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga
by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwicrdzona niezgodno$é ich whasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy
Sposob prowadzenia dziennika budowy okre$la Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 198, poz. 2042).

6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw,
receptury, kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w spos6b okreslony

W programie zapewnienia jakosei. Dokumenty te stanowié beda zalaczniki do
Swiadectwa Przejecia Robot.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. - 6.8.3.,
nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

* protokoly przekazania Placu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* Protokoty Odbioru Robét,

* protokoly z narad i ustalen,
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* korespondencja na budowie.

6.8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

a) Dokumenty budowy nalezy przechowywaé na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

b) W przypadku zaginigcia jakiegokolwick dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

¢) Inspektor Nadzoru bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy.
Nalezy tez je udostgpnia¢ Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustale w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- odbidér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Protokotu Odbioru
Ostatecznego,

7.2 Odbiér Ostateczny - Swiadectwo Odbioru Ostatecznego

a) Protokot Odbioru (koficowego) Ostatecznego - bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie
Robot - odbior ostateczny. ;

Do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie inwestor jest obowigzany dotaczyé:

a) oryginat dziennika budowy; :

b) oéwiadczenie kierownika budowy: _

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia
na budowg oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z
drogi lub ulicy - protokoly badan i sprawdzen;

¢) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza;

d)potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanej sieci;

8. PODSTAWY PEATNOSCI

8.1 Ustalenia ogélne

a) Podstawa platnosci sa warunki okreslone w umowie (ryczaltowej) pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg.

Kwoty ryczaltowe obejmuja roboty ziemne, roboty montazowe sieci wod.-kan. oraz roboty
drogowe, ktore m.in. uwzgledniaja:

* roboty ziemne,

* warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

* wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na

Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

* koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 8.2 niniejszej Specyfikacji

Technicznej,

* koszty wszelkich uzgodnien, (koszty zuzycia wody réwniez dla potrzeb prob

ci$nieniowych),

* koszty posrednie, w sktad ktérych wehodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji Placu Budowy



i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

* koszt rekultywacji 1 uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

» koszt przywrocenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania robét
nawierzchni drog, chodnikéw, urzadzen wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych, telekomunika-
cyjnych, energetycznych, ogrodzen, trawnikow,

» zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w calym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Pogwarancyjnym,

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, koszt wymaganych ubezpieczen

i gwarancji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, écisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) 1 przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytad
tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawea jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdézZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 953z p6zn zmianami)
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U. z2001r. Nr 5 poz. 42; Nr 100 poz. 1085; Nr 110 poz. 1190; Nr 115 poz. 1229;

Nr 154 poz. 1800;

Dz.U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587; Nr 99 poz. 665).



ST-01.04 KOMORA CIEPEOWNICZA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét podezag
przebudowy sieci cieptowniczej 2 x DN 1000 wraz z komorami cieplnymi w ul. Nowopoligonowej
w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumieé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych
w pkt. 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Umowne;j.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi

ST-01 Sie¢ cieptownicza
ST-01.01 Rurociag sieci cieptowniczej
ST-01.02 Komory cieptownicze

1.3.2 Szczegblowy zakres robot objety Specyfikacjami technicznymi

Niniejsze specyfikacje techniczne dotycza prowadzenia robét cieptowniczych zwigzanych z
budowg infrastruktury technicznej w ul. Nowopoligonowej w Warszawie obejmuja nastepujacy
zakres robot wg Dokumentacji Technicznej:

- przebudowe sieci cieptowniczej 2 x DN 10000/12000 stal preizolowana L= 187,5 mb,
- budowg komor cieplnych wraz z punktami stalymi szt.2,
- montaz podp6r kierunkowych na istniejacej sieci cieplowniczej 2 x DN 1000 szt. 2,

Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci cieplowniczej obejmuje:

- oznakowanie robét, ‘

- dostawe materialéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni, przekopy probne
oraz podwieszenie istniejacych instalacii ,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocniéniem $cian wykopu,

- przygotowanie podioza pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow sieci cieplowniczej i komér cieptowniczych,

- wykonanie izolacji komor,

- Zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

- demontaz istniejacej sieci cieplowniczej wraz z zasypaniem kanatu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnogniki do stosowanych norm i
standardoéw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfi-
kacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienio-
ne. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig 1 wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedhug stanu na 30 dni przed
datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie obowigzujgcymi regu-
lacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne Jest stosowanie odpo-
wiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1.3.3 Kody robét objetych niniejszymi specyfikacjami

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow¢ 1 roboty ziemne

45231000-5 Prace budowlane dotyczace budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
energetycznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Komora cieplownicza — zelbetowa konstrukcja umoZliwiajaca dostep do zawordw i
posiadajaca czgsto punkt staty zamocowany w belkach zelbetowych komory.

1.4.2. Punkt staly — konstrukcja z ksztaltownikéw stalowych zamontowana w komorze
cieptowniczej, na ktdrg przenoszone sg sity wynikajgce ze zmiany dtugosci sieci na skutek zmian
temperatury. Punkt staly uniemozliwia ruch sieci w poblizu komory.

1.4.3. Podloze betonowe - warstwa wyréwnawcza z betonu o niskiej marce utozona bezposrednio
na podtozu gruntowym.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robdét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- beton na podtoze (C12/15),

- beton na konstrukcje komor (C25/30 W4),

- stal zbrojeniowa (A-III; A-0),

- materialy izolacyjne,

- ksztaltowniki stalowe (punkty stale, okucia studzienek, tuleje w $cianach komory),
- cegla klinkierowa ,,350” (kominy wlazowe),

2.3. Materialy do wykonania betonu

Podloze betonowe gr. 10 cm wykona¢ z betonu klasy C-12/15 spelniajgca wymagania norm
PN-EN 12350-x. Konstrukcje komér wylaé z betonu C25/30 W4. Do wykonywania betonu nalezy
uzyé:

—  kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-EN 13242:2004; uziarnienie kruszywa
wchodzacego w skiad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazy-
wala maksymalng szczelno$¢ i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody — uziarnienie
wediug PN-EN 933-1:2000,

—  cementu portlandzkiego klasy 32.5N wedlug PN-EN 197-1:2002 oraz PN-EN 197—

1:2002/A1:2005, portlandzkiego z domieszkami wedtug PN-EN 934-2:2002,

- wody wg PN-5-96014:1997 lub wody wodociagowe;j pitnej,
—  mozna uzy¢ dodatkoéw lub domieszek (wedtug PN-EN 934-2:2002) i posiadajacych aprobate
techniczng IBDIiM.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Zbrojenie, rury stalowe i ksztattowniki na punkty state powinny by¢ sktadowane w pozycji

wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyré6wnanym i odwodnionym z zastosowaniem
podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Beton dowozony bedzie z betoniarni na plac budowy bezposrednio przed zalaniem.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu z zastosowaniem:
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— szalunkow systemowych z plytami ze sklejki,
Do wytwarzania betonu:
— wytwdrnia stacjonarna do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,
— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw komor

Zbrojenie, rury i inne ksztaltowniki stalowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem si¢ i uszko-
dzeniem. Nalezy je uktada¢ na podktadach i przektadkach drewnianych dtugoscig w kierunku osi
podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich zatadunku na érodki transportowe 1 zabezpieczenie
przed przesunieciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

4.3. Transport pozostalych materialow

Wyprodukowana mieszanke betonowa nalezy dostarczaé na budowe w warunkach
zabezpieczajgcych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacia.
Transport cementu powinien si¢ odbywaé w sposéb uniemoSliwiajacy zawilgocenie. Stosowaé
wymagania producenta.

Pozostate materiaty wg STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie podloza

Podloze pod wyloty nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom komér w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszezenia dna wykonanego wykopu pod komory powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.



5.3. Wykonanie komér
Przygotowanie betonu C-25/30 nalezy wykonywa¢é zgodnie z PN-EN 206 1:2003 ze zmianami oraz
PN-B- 06265:2004. Konstrukcje betonowa nalezy wykonaé¢ w szalowaniu. Beton rozsécielony w
szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Konstrukcja betonowa nie moze by¢ wykony-
wana wtedy, gdy temperatura powietrza spadla ponizej 20°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamar-
zniete i podczas opadéw deszezu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uplywie dwoch godzin od chwili dodania
wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed
wyparowaniem wody. Pielegnacj¢ nalezy rozpoczaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody. Po
zwigzaniu betonu komor nalezy je zaizolowaé. Izolacjg przeciwwilgociowa elementow znajduja-
cych si¢ pod ziemia.

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej nalezy uzy¢ srodek posiadajgcy aktualng
Aprobate Techniczng IBDiM. Przyjety system izolacji powinien zapewnia¢ trwale zabezpieczenie
przed nasigkaniem betonu oraz by¢ odpornym na dziatanie srodkéw chemicznych i organizmow
mikrobiologicznych, przy zachowaniu ciggliwosei, twardosci i zdolnosei przenoszenia zarysowan
do 0,3 mm. System taki powinien skladaé si¢ z dwoch warstw tego samego materiatu (warstwa
gruntujgca i zasadnicza), ktére moga by¢ stosowane na wilgotne podtoze.

Powierzchnie $cian znajdujgce sie nad ziemig zabezpieczy¢ powloka ochronng odporng na
dziatanie:

— czynnikow atmosferycznych,
—  $rodkéw alkalicznych,
—  procesOw starzenia.
Powtoka taka powinna by¢:
— wodoszczelna,
— przepuszczalna dla pary wodnej,
— powstrzymujaca wnikanie dwutlenku wegla w glab betonu,
— odporna na dzialanie soli i mrozu,
— nietoksyczna
Punkty stale i inne elementy stalowe po oczyszczeniu do stopnia czysto$ci Sa 2/5 pomalo-

waé farbg podkladows przeciwrdzewng a nastepnie nawierzchniowa odporng na cieplo (np.
Kolorynka).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przezna-
czonych do wykonania wylotéw i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akcep-
tacji.
Nalezy sprawdzi¢:
— wytrzymalo$¢ na $ciskanie betonu C-25/30 zgodme z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-
B-06265:2004 - érednio co druga partie betonu rozumiang jako ilosé betonu zuSyta w ciagu jednej
dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,
— konsystencje betonu - przy kazdym zatadunku,
— wihasciwosei cementu klasy 32,5N - zgodno$é jego whasciwosci podanych w deklaracji producenta
z wymaganiami odpowiednich norm,



6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1. Kontrola wykonania konstrukeji komér.
Nalezy sprawdzié:

a)  zgodnos¢ rzednych gory i dna komory,

b)  wyglad powierzchni zewnetrznej.

6.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne” pkt 7. Jednostka
obmiarowa jest szt. wykonanej komory.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB 1 wymaga-
niami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daly wyniki pozytywne.

7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonany wykop,
—  wykonane podloze,

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platﬁos’ci podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.

Cena wykonania 1 szt. komory obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  wykonanie wykopu,

—  wywdz nadmiaru gruntu wraz z utylizacja,

= dostarczenie materialow, _

wykonanie deskowania oraz rozscielenie i wykonanie podtoza betonowego,
—  ustawienie i zastabilizowanie punktow statych,

—  wylanie w szalunku konstrukeji dna i $cian,

—  montaz szalunku stropu i wylanie stropu,

wykonanie izolacji komory (w tym stropu warstwa papy termozgrzewalnej),
wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

—  uporzadkowanie terenu,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy
1.  PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czgé¢ 2: Domieszki do
betonu Definicje, wymagania, zgodno$é, znakowanie i etykietowanie.
2. PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
PN-EN 197 cementow powszechnego uzytku.
1:2002/A1:2002
3. PN-EN 206-1:2003  Beton Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Ze zmianami
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10.

11.

12,

13

14.

PN-B-06265:2004

PN-EN 12350
1:2001
PN-EN 12350
2:2001
PN-EN 12350
3:2001
PN-EN 12350
4:2001
PN-EN 12350
5:2001
PN-EN 12350
6:2001
PN-EN 12350
7:2001
PN-EN 12390
1:2001
PN-EN 12390
2:2001
PN-EN 12390
3:2001

15. PN-EN 12390

6:2001

16. PN-EN 12390

17. PN-EN 10080:2007

18. PN-B:24000:1997
19. PN-EN 10162:2005

20. PN-H-93403:1986

7:2001

Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Czgs¢ 1: Wymaganja,
wiasciwosci, produkeja i zgodnoéé

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 2. Badanie konsystencji metoda
stozka opadowego

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 3. Badanie konsystenciji metoda
VeBe

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metodg
oznaczania stopnia zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 5. Badanie konsystencji metoda
stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej. Cz¢s¢ 6. Gestosé

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7. Badanie zawartosci powietrza.
Metody ciénieniowe

Badania betonu. Czes¢ 1. Ksztalt, wymiary 1 inne wymagania
dotyczace prébek do badania i form

Badania betonu. Cze$¢ 2. Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymalosciowych

Badania betonu. Czeg$¢ 3. Wytrzymalos$é na Sciskanie probek do
badania

Badania betonu. Cze$¢ 6. Wytrzymato$¢ na rozeiaganie przy
roztupywaniu probek do badania

Badania betonu. Czes¢ 7. Gestosé betonu

Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
ogolne

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego

Stal -- Ceowniki walcowane -- Wymiary
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